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ZAPYTANIE OFERTOWE

WARUNKI FORMALNO -PRAWNE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

[. Przedmiotowe zapytanie ofertowe przeprowadzane Jest z wylgczeniem stosowania przepisow
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieni publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), na
podstawie art. 4 pkt 8 tejze ustawy.

II. Zamawiajacy wybierze oferte uznang za najkorzystniejsza sposréd prawidlowo ztozonych ofert
przez Wykonawcow spetniajacych warunki udziatu w postepowaniu.

Ill. Zamawiajacy pozostawi bez oceny oferty z razaco niskg ceng w stosunku do przedmiotu
zamowienia i budzace watpliwosci, co do mozliwosci wykonania przedmiotu zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w tresci zapytania ofertowego.

IV. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do podjecia z Wykonawcami negocjacji cen ofertowych,
w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktora zamawiajacy moze
przeznaczy¢ na realizacje zamdwienia.

V. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odwolania zapytania w na kazdym etapie postepowania bez
podania przyczyny.

1. Przedmiot zamdwienia:
Nadzor inwestorski w specjalnosci instalacje elektryczne, przy realizacji budowy os$wietlenia terenu na
dziatkach nr 255/6, 255/10 w Kamiencu Wroclawskim, gmina Czernica.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie z zalgczong dokumentacja.

2. Termin realizacji zaméwienia:
Termin sprawowania nadzoru inwestorskiego: od dnia zawarcia umowy do dnia przyjecia, przez
Zamawiajacego, bez uwag, inwestycji objetej nadzorem (czas realizacji okoto 5 tygodni).

3. Wymagania podstawowe:

3.1. Posiadanie przygotowania zawodowego upowazniajgcego do wykonywania samodzielnej funkcji
inspektora nadzoru.

3.2. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

4. Zakres obowiazkow:

Do podstawowych obowiazkéw Inspektora bedzie nalezeé:

1) zakres czynnosci, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2016r. poz. 290 z pozn. zm.);

2) prowadzenie nadzoru nad prawidlowym przebiegiem robét zgodnie z projektem, obowigzujacymi
przepisami i obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy techniczne;j,

3) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla wlasciwego procesu budowlanego,

4) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robét a w razie
potrzeby zacigganie opinii autora projektu, z wyjatkiem spraw majgcych wplyw na zmiane kosztow
budowy;

5) skladanie na zadanie Zamawiajacego raportéw o stanie zaawansowania inwestycji oraz
wystepujacych trudnosciach w realizacji budowy,

6) uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prob, pomiaréw i sprawdzen, udzial
w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego w sprawach dotyczacych realizacji inwestycji;
7) sprawdzenie w imieniu Zamawiajacego kompletu dokumentéw, w tym niezbednych do zlozenia
zawiadomienia o zakonczeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we
Wroctawiu;

8) udzial w przygotowaniu przez Zamawiajacego protokotu kofcowego inwestycji;

9) uczestnictwo w komisji odbioru koncowego inwestycji oraz komisjach odbioréw gwarancyjnych;
10) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem, obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;



11) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu Wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie;

12) sprawdzanie i odbiér robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i
odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udzial w czynno$ciach
odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

13) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze, na zadanie
Zamawiajacego, kontrolowanie rozliczen budowy:

14) pisemne informowanie Zamawiajacego o niezbednosci wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych nieuwzglednionych w przedmiocie zaméwienia, badZ o koniecznosci zrezygnowania z
okreslonych robét, jezeli jest to niezbedne i zgodne z tre$cia umowy jaka Zamawiajacy zawarl z
Wykonawcg inwestycji i obowiazujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy;

15) jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych zajdzie konieczno$¢ natychmiastowego
przeprowadzenia robdt niezbgdnych ze wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed
awaria, Inspektor jest upowazniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych robot i dokonania
stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwlocznego zgloszenia tego faktu na pismie
Zamawiajacemu;

16) wizyta na terenic budowy (bez dodatkowego wezwania) w czasie wykonywania robot
wymagajacych jego nadzoru, nie rzadziej niz raz w tygodniu.

5. Osoby do kontaktu:
Agnieszka Rogoza, tel. 502 735 265 e-mail: a.rogoza(@czernica.pl

6. Termin na zlozenie ofert:

Oferty nalezy wysyla¢ w formie elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@czernica.pl lub
dostarczyé w wersji papierowej do siedziby Urzedu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 3, pok. 1 w
terminie do 17 maja br. do godz. 14:00.

7. Zakonczenie postgpowania:
Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg, ktorego oferta uznana zostata za najkorzystniejsza o terminie
zawarcia umowy. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie zamieszczona niezwlocznie

na stronie internetowej Zamawiajgcego.




