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ZAPYTANIE OFERTOWE

WARUNKI FORMALNO —-PRAWNE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

|. Przedmiotowe zapytanie ofertowe przeprowadzane jest z wylgczeniem stosowania przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), na podstawie art. 4 pkt 8 tejze ustawy.

Il. Zamawiajgcy wybierze oferte uznang za najkorzystniejsza spo$rod prawidtowo ztozonych ofert przez Wykonawcow
spetiajgcych warunki udziatu w postepowaniu.

Ill. Zamawiajgcy pozostawi bez oceny oferty z razaco niskg ceng w stosunku do przedmiotu zamowienia ibudzace
watpliwoséci, co do mozliwosci wykonania przedmiotu zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w tresci zapytania ofertowego.
IV. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do podjecia z Wykonawcami negocjacji cen ofertowych, w przypadku, gdy cena
najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktdrg zamawiajgcy moze przeznaczy¢ na realizacje zamowienia.

V. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odwotania zapytania na kazdym etapie postepowania bez podania przyczyny.

1. Przedmiot zamoéwienia:
Nadzér inwestorski w branzy budowlanej dla zadania: ,Zagospodarowania terenu przy $wietlicy wiejskiej w Jeszkowicach,

Gmina Czernica”.
1.1. Szczegétowy opis przedmiotu zamowienia: zgodnie z dokumentacjg techniczng stanowigcg zatgcznik do Zapytania

ofertowego:
1. Projekt,
2. Przedmiar,
3. STWIORB.

1.2. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora bedzie naleze¢:
1) zakres czynnosci, jaki dla Inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity

z 2017 r. poz. 1332 ze zm.);

2) prowadzenie nadzoru nad prawidtowym przebiegiem robot zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami
i obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej;

3) kontrola prawidtowo$ci prowadzenia procesu budowlanego oraz wyceny robét;

4) rozstrzyganie watpliwo$ci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robét a w razie potrzeby zacigganie opinii
autora projektu, z wyjatkiem spraw majgcych wplyw na zmiang kosztéw budowy;

5) sktadanie na zgdanie Zamawiajgcego raportow o stanie zaawansowania inwestycji oraz wystepujgcych trudnosciach
w realizacji budowy;

6) uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prob, pomiaréw i sprawdzen, udziat w spotkaniach organizowanych
przez Zamawiajacego w sprawach dotyczacych realizacji inwestycji;

7) sprawdzenie w imieniu Zamawiajgcego kompletu dokumentow;

8) udziat w przygotowaniu przez Zamawiajgcego protokotu koncowego inwestycji;

9) uczestnictwo w komisji odbioru koncowego inwestycji oraz komisjach odbioréw gwarancyjnych;

10) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoéci jej realizacji z projektem,
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;

11) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robdét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegélnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

12) sprawdzanie i odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych
instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru gotowych obiektow budowlanych

i przekazywanie ich do uzytkowania;
13) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zgdanie Zamawiajgcego, kontrolowanie

rozliczen budowy;

14) pisemne informowanie Zamawiajgcego o niezbednosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych
nieuwzglednionych w przedmiocie zamoéwienia, badz o konieczno$ci zrezygnowania z okreslonych robot, jezeli jest to
niezbedne i zgodne z trescig umowy, jakg Zamawiajacy zawart z Wykonawcg inwestycji i obowigzujgcymi przepisami
wykonania przedmiotu umowy;

15) jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych zajdzie konieczno$¢ natychmiastowego przeprowadzenia robot
niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed awarig, Inspektor jest upowazniony do zlecenia
wykonawcy realizacji tych robét i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwtocznego zgtoszenia tego

faktu na pi$mie Zamawiajgcemu;
16) wizyta na terenie budowy (bez dodatkowego wezwania) w czasie wykonywania rob6t wymagajacych jego nadzoru,

nie rzadziej niz raz w tygodniu.

2. Termin realizacji zamowienia oraz warunki ptatnosci:
2.1. Termin sprawowania nadzoru inwestorskiego: od dnia przekazania placu budowy do dnia przyjecia, przez

Zamawiajgcego, bez uwag, inwestycji objetej nadzorem.




2.2. Warunki ptatnoéci: ptatno$¢ za ustuge dokonana bedzie przelewem z konta Zamawiajgcego na konto podane
przez Wykonawce, w terminie 21 dni liczac od daty otrzymania faktury/rachunku wraz z dotgczonym protokotem odbioru.

3. DoSwiadczenie wykonawcy:
1) posiadanie przygotowania zawodowego upowazniajgcego do wykonywania samodzielnej funkcji inspektora nadzoru;
2) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

4. Opis sposobu obliczania ceny:

4.1. Wykonawca winien poda¢ cene brutto i netto wykonania przedmiotu zamdwienia.
4.2. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszta niezbedne do zrealizowania zaméwienia.
4.3. Wybor oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wedtug kryteriéw - Cena - 100 %.

5. Osoby do kontaktu:
W zakresie merytorycznym- Ewa Poliszuk, tel. 502 735 265, e-mail: e.poliszuk@czernica.pl
W zakresie procedury zaméwienia — Elzbieta Zembska, tel. 502 735 268, e mail: zamowienia.publiczne@czernica.pl

6._Termin na ztozenie ofert:

Oferty nalezy wysyta¢ w formie elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@czernica.pl lub dostarczyé w wersji
papierowej do siedziby Urzedu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 3, pok. nr 1 w terminie do 19.09.2017 r. do godz. 12:00.

6. Zakonczenie postepowania:
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, ktérego oferta uznana zostata za najkorzystniejszg o terminie zawarcia umowy.




