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ZAPYTANIE OFERTOWE

WARUNKI FORMALNO —PRAWNE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

I. Przedmiotowe zapytanie ofertowe przeprowadzane jest z wylgczeniem stosowania przepisow
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze
zm.), na podstawie art. 4 pkt. 8 tejze ustawy.

Il. Zamawiajacy wybierze oferte uznang za najkorzystniejszg sposréd prawidiowo ztozonych ofert
przez Wykonawcow spetniajgcych warunki udziatu w postepowaniu.

Ill. Zamawiajacy pozostawi bez oceny oferty z razgco niskg ceng w stosunku do przedmiotu
zamowienia i budzgce watpliwosci, co do mozliwosci wykonania przedmiotu zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w tresci zapytania ofertowego.

IV. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do podjecia z Wykonawcami negocjacji cen ofertowych,
w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktéra zamawiajgcy moze
przeznaczyc¢ na realizacje zamowienia.

V. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odwofania zapytania na kazdym etapie postepowania bez
podania przyczyny.

1. Przedmiot zaméwienia:

Peinienie nadzoru inwestorskiege nad robotami budowlanymi polegajacymi na ,Budowie
miejsc postojowych przy Swietlicy wiejskiej przy ulicy Wroctawskiej 36 w Chrzastawie Wielkiej,
dziatka nr 505” zgodnie z dokumentacja projektowa oraz przedmiarem robot.

2. Do podstawowych obowiazkéw Inspektora nalezeé bedzie:

1) zakres czynnosci, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332),

2) prowadzenie nadzoru nad prawidtowym przebiegiem robo6t zgodnie z projektem, obowiazujacymi
przepisami i chowigzujacymi normami, zasadami wiedzy technicznej,

3) kontrola prawidiowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wlasciwego procesu budowlanego oraz
wyceny robot,

4) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robét a w razie
potrzeby zacigganie opinii autora projektu, z wyjgtkiem spraw majgcych wplyw na zmiane kosztéw
budowy,

5) skiadanie na zgdanie Zamawiajgcego raportow o stanie zaawansowania inwestycji oraz
wystepujacych trudnosciach w realizacji budowy,

6) uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prob, pomiarow | sprawdzen, udziat
w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawach dotyczgcych realizacji inwestycji,

7) sprawdzenie w imieniu Zamawiajgcego kompletu dokumentow, w tym niezbednych do ztozenia
zawiadomienia o zakonczeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we
Wroctawiu,

8) udziat w przygotowaniu przez Zamawiajgcego protokotu koncowego inwestycji;

9) uczestnictwo w komisji odbioru koricowego inwestycji oraz komisjach odbiorow gwarancyjnych,

10) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoéci jej realizacji z
projektem, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

11) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw  budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie,

12) sprawdzanie i odbior roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w probach i
odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach
odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

13) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie
Zamawiajacego, kontrolowanie rozliczen budowy,

14) pisemne informowanie Zamawiajgcego o niezbednosci wykonania robdt dodatkowych lub
zamiennych nieuwzglednionych w przedmiocie zamdéwienia, badz o koniecznosci zrezygnowania z
okreslonych robot, jezeli jest to niezbedne i zgodne z treScig umowy, jakg Zamawiajacy zawart z
Wykonawcg inwestycji i cbowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy,

15) jezeli w ftrakcie wykonywania robot budowlanych zajdzie konieczno$¢ natychmiastowego
przeprowadzenia robot niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed
awarig, Inspektor jest upowazniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych robot idokonania
stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwlocznego zgtoszenia tego faktu na pismie
Zamawiajgcemu,




16) wizyta na terenie budowy (bez dodatkowego wezwania) w czasie wykonywania roboét
wymagajacych jego nadzoru, nie rzadziej niz raz w tygodniu.

Dokumentacje projektowg Zamawiajgcy zamiescit na stronie Bip:
http://bip.czernica.pl/pl/61543/1,61684/kompletne-roboty-budowlane-polegajace-na-budowa-miejsc-
postojowych-przy-swietlicy-wiejskiej-przy-ulicy-wroclawskiej-36-w.html|

3. Planowany termin realizacji robot: od podpisania umowy do dnia 16.06.2018 r.

4. Termin sprawowania nadzoru: od dnia podpisania umowy do dnia przyjecia, przez
Zamawiajgcego, bez uwag, inwestycji objetej nadzorem.

5. Warunki ptatnosci: w terminie do 21 dni od otrzymania faktury VAT/rachunku wraz z dotgczonym
protokotem odbioru do siedziby Zamawiajacego.

6. Osoby do kontaktu:

w zakresie merytorycznym - Ewa Poliszuk, tel. 502 735 517: mail: e.poliszuk@czernica.pl
w zakresie sktadania ofert — Elzbieta Zembska, tel. 502 735 268, e mail:
zamowienia.publiczne@czernica.pl

6. Forma i termin sktadania ofert

Oferty nalezy wysyta¢ w formie elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@czernica.pl lub
dostarczy¢ w wersji papierowej do siedziby Urzedu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 3, pok. 1
w terminie do dnia 13 marca 2018 r. do godziny 11:00.

9. Informacje o formalnosciach, jakie zostana dopetnione po wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
0 miejscu i terminie podpisania umowy.
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