
W Z Ó R     U M O W Y 
Nr MTP-OZR.272……………...2018.MK 

 
W dniu ………….. w Czernicy: 
GMINA CZERNICA 
z siedzibą w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3, 55-003 Czernica, NIP 912-11-01-093, reprezentowana 
przez …………………………………….. zwana dalej Zamawiającym 
i  
…………………………………………….. 
……………………………………………... 
zawierają umowę o następującej treści: 

 
§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Inspektor zobowiązuje się pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad 
robotą budowlaną pn: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) dla miejscowości Chrząstawa Mała  
(etap I i etap II). 

 
2. Roboty budowlane realizuje: …………......... na podstawie umowy nr ……….… z dnia …………………. 
 

 
§ 2. 

Ustala się terminy sprawowania nadzoru inwestorskiego: 
rozpoczęcie:    od dnia przekazania placu budowy, 
zakończenie:   z dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru ostatecznego robót budowlanych. 

 
§ 3. 

1. Nadzór sprawował będzie ………….. (uprawnienia nr………………………………..). 
2. Inspektor oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na wypadek niewłaściwego 

wykonania umowy.  
3. Inspektor oświadcza, że nie pozostaje z wykonawcą robót budowlanych w takim stosunku prawnym 

lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. 
4. Inspektor oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym realizowanej inwestycji. 

 
§ 4. 

Do podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru należy: 
1) zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.), 
2) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z projektem, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami i obowiązującymi normami, 
zasadami wiedzy technicznej,  

3) kontrola prawidłowości prowadzenia procesu budowlanego oraz wyceny robót,  
4) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie 

potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów 
budowy, 

5) składanie na żądanie Zamawiającego raportów o stanie zaawansowania inwestycji oraz występujących 
trudnościach w realizacji budowy, 

6) uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń, udział w spotkaniach 
organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji inwestycji, 

7) sprawdzenie w imieniu Zamawiającego kompletności i prawidłowości dokumentacji inwestycyjnej oraz 
powykonawczej, 

8) udział w przygotowaniu przez Zamawiającego protokołu końcowego inwestycji, 
9) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych, 
10) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji  

z projektem, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, 



11) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu  
i stosowania w budownictwie, 

12) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach 
 i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział  
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 

13) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, 
kontrolowanie rozliczeń budowy, 

14) pisemne informowanie Zamawiającego o niezbędności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych 
nieuwzględnionych w przedmiocie zamówienia, bądź o konieczności zrezygnowania  
z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią umowy, jaką Zamawiający zawarł  
z Wykonawcą inwestycji i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy wraz z analizą  
i  z oceną celowości wprowadzenia tych zmian, 

15) jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego 
przeprowadzenia  robót  niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed 
awarią, Inspektor jest upoważniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych robót i dokonania 
stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie 
Zamawiającemu, 

16) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji 
umowy o roboty budowlane. 

 
§ 5. 

Inspektor ma prawo: 
1) wydawać kierownikowi budowy polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz 
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia 
do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

2) żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność  
z umową. 

 
§ 6. 

1. Częstość pobytów na budowie: 

1) Wymagana jest obecność na placu/miejscu prowadzenia robót w odstępach czasu 
zabezpieczających skuteczny i prawidłowy nadzór, w tym obligatoryjna minimalna ilość pobytów 
kontrolnych na budowie/miejscu prowadzenia robót nadzorowanego zadania wynosi nie rzadziej 
niż raz w tygodniu oraz w trakcie odbioru końcowego,  

2) dodatkowe pobyty na budowie/miejscu prowadzenia robót nadzorowanego zadania na każde 
wezwanie Zamawiającego oraz w sytuacjach problematycznych (problemy związane z realizacją 
robót) i/lub nagłych i/lub awaryjnych, a także w sytuacjach, gdy wyczerpany został limit 
tygodniowych obligatoryjnych pobytów kontrolnych a obecność inspektora jest niezbędna dla 
zapewnienia właściwego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi. 

2. Inspektor zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 
godzin) o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach. 

 
§ 7. 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za sprawowanie nadzoru w wysokości ………….. zł brutto 
(słownie: …………………………..  złotych …../100), w tym podatek VAT.  

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie stwierdzenie, że nadzorowane roboty wykonane zostały bez 
usterek (potwierdzone protokołem odbioru końcowego robót budowlanych). 

3. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto podane przez 
Inspektora nadzoru, w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie 
wystawiona faktura lub brak protokołu odbioru końcowego spowoduję naliczenie ponownego 21 
dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 

 



§ 8. 
1. Inspektor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, 

określonego w § 7 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Inspektora lub Zamawiającego  
z przyczyn zależnych od Inspektora.  

2. Inspektor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia umownego, 
określonego w § 7 ust. 1,za każdy przypadek z osobna naruszenia obowiązków wynikających  
z umowy. 

3. Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Inspektor ponosić będzie względem Zamawiającego 
odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy na podstawie 
przepisów Kodeksu cywilnego. 

4. Zamawiający może dochodzić od Inspektora odszkodowania przekraczającego wysokość 
zastosowanej kary umownej, na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez Inspektora, 
na co Inspektor wyraża zgodę. 
 

§ 9. 
Umowa może ulec rozwiązaniu:  

1) w trybie natychmiastowym gdy Inspektor nadzoru nie wywiązuje się z treści niniejszej umowy – 
wówczas wynagrodzenie Inspektorowi nie przysługuje. 

2) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych,  
z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę przed zakończeniem robót budowlanych, w takim 
wypadku rozliczenie za wykonane prace przez Inspektora zostanie uzgodnione proporcjonalnie do 
wartości wykonanych robót budowlanych. 

 
§ 10. 

1. Do wzajemnego współdziałania przy realizacji niniejszej umowy Strony wyznaczają: 
1) ze strony Zamawiającego: Jacek Sisler, tel. 607 686 441, faks: 71 726 57 00, e-mail: 
j.sisler@czernica.pl  
2) ze strony Inspektora: …………………, tel. …………….., faks ……, e-mail: ………………………….  

2. Dopuszczalnymi formami  porozumiewania się między Stronami są: forma pisemna, faks oraz poczta 
elektroniczna. 

 
§ 11. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.),oraz ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.), 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy 
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (2 egz. dla 
Zamawiającego, 1 egz. dla Inspektora).  

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY       INSPEKTOR  
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