URZAD GMINY CZERNICA

Nr sprawy: MTP.271.1.34.2020.MK/EP

Czernica, dnia 10.03.2020 r.

i

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: Wykonanie dokumentacjl projektowej oswietlenia zewngtrznego terenu przy
budynku GOPS przy ulicy Wroctawskie] 78 w Czernicy na dziatce 225/6 obreb Czernica.

Zamawiajacy informuje, o pytaniach, jakie wptynety od Wykonawcy oraz o odpowiedziach, jakich udzielit Zamawiajacy:

Pytanie 1.

Czy czas na uzyskanie decyzji lokalizacyjnej (65 dni + 14 dni na uprawomocnienie + 7 dni na uzyskanie mapy zasadniczej co
daje tacznie 86 dni, czyli ponad 12 tygodni) nie stoi w sprzecznosci z 2gdanym terminem zakoriczenia prac projektowych ?
Nie uwzgledniamy tu czasu na zgtoszenie wraz z uprawomocnieniem (35 dni, czyli 5 tygodni) oraz czasu potrzebnego na
wykonanie projektu i uzgodnienie. W zapytaniu catkowity czas wykonania prac okreslany jest na 15 tygodni.

Odpowied?: Zadanie dotyczy wewnetrzne] linii zasilajacej - instalacji elektroenergetycznych wewnatrz uzytkowanego
budynku. Oséwietlenie zewnetrzne terenu powinno by¢ zrealizowane poprzez lampy zawieszone na elewacji budynku
(min. 2 szt.) i skierowane na przylegly teren. Zgodnle z prawem budowlanym dia planowanego zakresu robot nie jest
wymagane uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe, a co za tym ldzle takie decyzji lokalizacyjnej. W $wietle powyiszego
termin zakoriczenia prac projektowych okreslony w zapytaniu ofertowym jest realny.

Pytanie 2.
Jak szczegbtowa ma by¢ inwentaryzacja architektoniczna budynku?

Odpowiedz: Inwentaryzacja architektoniczna budynku ma umoiliwi¢ opracowanie szczegétowe] dokumentaciji
projektowe] oéwietlenia zewngtrznego terenu oraz przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego. Inwentaryzacja powinna
obejmowaé wszystkie pomleszczenia na poszczegdinych kondygnacjach okreslajac ich powierzchnie. Panadto powinna
zawieraé opis przegréd budowlanych.

Pytanle 3.
Czy posiadacie Paristwo mape dla celéw projektowych?

Odpowledz: Nie.

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3, telefon/ faks: 71 726 57 00
www.czernica.pl, email: czernica@czernica.pl




