
 
WZÓR UMOWY 

UMOWA  
Nr MTP.272…….2021. 

 
W dniu……  r. w Czernicy pomiędzy: 
GMINĄ CZERNICA 
z siedzibą w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3, 55-003 Czernica, NIP 912-11-01-093, 
reprezentowaną przez …………….., 
zwaną dalej „Zamawiającym”  
a 
………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą”,  
reprezentowanym przez …………, 
zostaje zawarta umowa o następującej treści: 
 

 
§ 1. 

 
 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy pod nazwą: ”Bieżąca 
konserwacja jezdni dróg gminnych (remont cząstkowy – powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami 
„patcher”)”  na terenie gminy Czernica polegający na remoncie ubytków i wybojów.  
2. Wstępnie ustala się ilość materiału do wbudowania na 320 ton (270 ton- etap I, 40 ton- etap II), ilość ta 
może zostać zwiększona lub zmniejszona przez Zamawiającego maksymalnie o 20% pierwotnej ilości.  
3. W przypadku zmiany zakresu robót spisany zostanie stosowny protokół konieczności. 
4. W przypadku zmniejszenia zakresu robót przez Zamawiającego, za materiał niewbudowany 
(niewykonane roboty) Zamawiający nie wypłaci wynagrodzenia. 
5. Realizacja zamówienia będzie podzielona na dwa etapy. Każdy z etapów obejmie miejsca zawarte 
w Planie napraw stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i zostanie szczegółowo dookreślony ze 
wskazaniem miejscowości na etapie realizacji umowy. 
6. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, 
Specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy (zwaną dalej ST) i zasadami wiedzy 
technicznej oraz z należytą starannością w odniesieniu do ich wykonywania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i 
właściwej organizacji. 
7. Wykonawca dostarczy komplet materiałów niezbędnych do wykonania całości zadania. Materiały 
powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych oraz wymaganiom określonym w ST. 

 
§ 2. 

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 
1) termin rozpoczęcia prac etapu I – do 2 tygodni od dnia podpisania umowy (niezbędna koordynacja z 
prowadzonymi jednocześnie naprawami cząstkowymi dróg betonem asfaltowym), 
2) termin zakończenia prac etapu I - 6 tygodni od dnia podpisania umowy, 
3) termin rozpoczęcia prac etapu II- do 1 tygodnia od dnia otrzymania przez Wykonawcę zlecenia 
wystawionego przez Zamawiającego (wstępnie przewidywany czas- sierpień/ wrzesień 2021 roku), 
4) termin zakończenia prac etapu II– 2 tygodnie od otrzymania przez Wykonawcę zlecenia na naprawę dróg 
wystawionego przez Zamawiającego. 
2. Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku: 
1)   zmiany zakresu rzeczowego robót na wniosek Zamawiającego; 
2)  wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć mimo dołożenia należytej staranności np. 
niekorzystne warunki atmosferyczne. 

 
§ 3. 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……………….. zł 
brutto (słownie: ………………………..), w tym należny podatek VAT 23 %. 



2. W przypadku zmiany zakresu robót określonego w § 1 ust.2 przez Zamawiającego, wynagrodzenie 
ulegnie stosownej korekcie, gdzie podstawą do wyliczenia wynagrodzenia będzie cena jednostkowa 
remontu tj. …………… zł brutto za tonę (zgodnie z ofertą z dnia …………..r.) oraz ilość zgodna z Protokołem 
konieczności zatwierdzonym przez Zamawiającego i Protokołem odbioru częściowego (po zakończeniu 
I etapu robót) oraz Protokołem odbioru końcowego (po zakończeniu II etapu robót). 
3. Zmiana zakresu rzeczowego i finansowego umowy do 20% pierwotnej wartości nie wymaga zawarcia 
aneksu do umowy. 
4.   Roboty określone w §1 ust 1 umowy rozliczone zostaną na podstawie kosztorysu powykonawczego 
przejściowego (etap I), a także kosztorysu powykonawczego końcowego (etap II), sporządzonych na 
podstawie faktycznie wykonanych robót, potwierdzonych przez Zamawiającego i w oparciu o ofertową cenę 
jednostkową. 
5.  Podstawą do wystawienia faktur będą Protokół odbioru częściowego (po zakończeniu I etapu robót) oraz 
Protokół odbioru końcowego (po zakończeniu II etapu robót). 
6.  Wynagrodzenie płatne będzie odrębnie dla każdego etapu na podstawie prawidłowo wystawionych 
faktur, w terminie do 21 dni od dnia ich  otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturach VAT. 
7. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany ceny z zastrzeżeniem, że może ona ulec zmianie 
w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 
8. Błędnie wystawiona faktur VAT lub brak protokołu odbioru spowodują naliczenie ponownego 
21- dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 
9. Rozliczenie płatności wynikającej z umowy dokonane będzie za pośrednictwem metody podzielonej 
płatności. 
10. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania na wystawianej fakturze numer rachunku bankowego, na 
który ma wpłynąć należność, zgodnego z numerem rachunku wskazanym w Wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru 
VAT prowadzonym przez Szefa KAS, zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.). W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca 
każdorazowo zobowiązuje się do poinformowanie Gminy o tej zmianie. 
 
 

§ 4. 
1. Zamawiający zobowiązuje się do:  
1) każdorazowego wskazania miejsca robót według załącznika nr 1 (odrębnego dla każdego z etapów);  
2) dokonania odbioru częściowego (po zakończeniu pierwszego etapu robót); 
3) odbioru końcowego (po zakończeniu drugiego etapu robót); 
4) terminowej zapłaty należności. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) wykonania czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane; 
2) dołożenia wszelkich starań, aby prowadzone roboty były jak najmniej uciążliwe dla użytkowników 
remontowanej drogi; 
3) dostarczenia Zamawiającemu na dzień odbioru częściowego oraz odbioru końcowego w stosunku do 
zastosowanych materiałów certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności z obowiązującymi normami bądź 
aprobatami technicznymi potwierdzonych przez Wykonawcę, że zostały zastosowane przy wykonaniu zadań; 
4) zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i BHP w miejscu prowadzenia robót, w tym właściwego 
oznakowania miejsca prowadzenia robót; 
5) niewykonywania przedmiotu umowy w niedziele i święta, a prac uciążliwych (np. hałas) także w godz. od 
22:00 do 06:00. 
 

§ 5. 
1. Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy jest …………. 
2. Do wzajemnego współdziałania przy realizacji niniejszej umowy strony ustalają: 

1) ze strony Zamawiającego:………………; 
2) ze strony Wykonawcy:…….. ; 
3) ze strony Inspektora nadzoru inwestycji: ………………….  

3. W zakresie realizacji robót i planu napraw dopuszcza się możliwość kontaktowania się drogą e-mailową 
na adresy : 
1) Zamawiającego:………… 



2) Wykonawcy:…………….. 
 

§ 6. 
1. Strony ustalają, że okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 
2. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji i rękojmi liczonej od daty 
odbioru  końcowego robót. 
3. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie gwarancji Zamawiający zwoła spotkanie z udziałem 
Wykonawcy celem określenia zakresu robót poprawkowych oraz terminu ich usunięcia. 
4. W przypadku nieusunięcia wad/usterek w terminie określonym przez Zamawiającego, zleci on usunięcie 
wad/usterek innemu Wykonawcy. 
5. Usunięcie wad/usterek nastąpi na koszt Wykonawcy. 

 
§ 7. 

1. Po zakończeniu każdego z etapów robót i potwierdzeniu gotowości realizacji przedmiotu umowy do 
odbioru przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. 
2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru częściowego oraz końcowego przedmiotu umowy w terminie 7 dni 
roboczych od daty zgłoszenia Wykonawcy o gotowości odbiorowej (zakończeniu robót) pod warunkiem 
potwierdzenia jej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
3. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów wystąpienia wad/usterek, Zamawiający może: 
1) odebrać przedmiot umowy i obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o wartość stwierdzonych wad; 
2) odebrać przedmiot umowy i zażądać usunięcia wad/usterek w terminie określonym przez 
 Zamawiającego; 
3) odstąpić od odbioru i po usunięciu wad/usterek przystąpić ponownie do odbioru. W tym przypadku za 

datę zakończenia uważać się będzie datę zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do ponownego 
odbioru; 

4) odstąpić od odbioru i żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
4. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, żądając jednocześnie 
wyznaczenia terminu odbioru robót. 
5. W przypadku sporządzenia przez Zamawiającego jednostronnego protokołu odbioru częściowego i/lub 
odbioru końcowego robót, gwarancja będzie liczona od daty spisania tego protokołu. 
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  
 
 

§ 8. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień 
zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy; 
2) wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki 
w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji; 
3) w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za odstąpienie od 
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
2. Zamawiający zastrzega, że niezależnie od kar umownych może dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości poniesionej szkody. 
3. Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, 
na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku nie potrącenia kary z wynagrodzenia Wykonawcy, 
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania 
do zapłaty od Zamawiającego. 
 

§ 9. 
 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie umowy ubezpieczeniowe z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 



1)   roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót; 
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 
pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami 
budowlanymi oraz ruchem pojazdów mechanicznych i wykopów. 

 
§ 10. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte 
polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
3. Wprowadzanie zmian do umowy wymaga zgody stron oraz wymaga aneksu sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 3 ust.3.  
4. Ewentualna zmiana osób wymienionych w § 5 ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany warunków umowy i wymaga 

jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony, bez konieczności tworzenia aneksu. 

5. Integralną częścią umowy jest: 

1) Załącznik nr 1-Plan napraw; 

2) Załącznik nr 2- Specyfikacja techniczna. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

 

 
 
 
 
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
 

PLAN NAPRAW -Etap I i Etap II* 
 
Plan Napraw 2021 
I. ŁANY 
- Odrzańska (odcinek od Kamieńca Wr. do wiaduktu, oraz od ul. Leśnej do końca drogi), Owocowa.  
 
II. KAMIENIEC WROCŁAWSKI 
- Spółdzielcza, Podwale (odc. bitumiczny), Ładna, Zaułek Szkolny, Wałowa, Siedmiu Krasnoludków (część bitumiczna), 
Ogrodowa, Dębowa, Spacerowa, Spokojna, Poprzeczna, Działkowa, Polna, Leśna, Bażantowa, Piaskowa (odc. 
Bitumiczny), Graniczna. 
 
III. JESZKOWICE 
- Kanałowa, Międzywałowa (pojazd do 10 ton), Wojnowicka, Szkolna (odc. bitumiczny), Parkowa, Jelczańska (pętla 
autobusowa), Janowicka.   
 
IV. CZERNICA 
- Jana Pawła II, Odrzańska, Kolejowa, Wiśniowa, Morelowa, Brata Alberta Chmielowskiego, Reja, Spacerowa, Wesoła, 
Poprzeczna, Polna, Ogrodowa, Fabryczna, Wiosenna. 
 
V. RATOWICE 
- Wrocławska, Odrzańska, Nowa (część bitumiczna), Sportowa, Spokojna, Ogrodowa, Słoneczna (część bitumiczna), 
Polna. 
 
VI. WOJNOWICE 
- Główna, Jelczańska, Zielona, Topolowa.  
 
VII. CHRZĄSTAWA WIELKA 
- Młyńska, Krótka, Księżycowa, Dębowa, Wrocławska (odc. gminny), Leśna, Lubczykowa (odc. bitumiczny), Nawłociowa, 
Dzikiej Róży, Czarnej Jagody, Czarnego Bzu, Nagietkowa, Maciejkowa, Ziołowa (zjazd), Aroniowa. 
 
VIII. CHRZĄSTAWA MAŁA 
- Wspólna, Stawowa, Gajowa (odc. bitumiczny), Sosnowa, Polna (odc. bitumiczny), Borowa, 
 
IX. DOBRZYKOWICE 
- Sami Swoi, Krótka, Ładna, Szkolna (stary odcinek), Brzozowa (odc. bitumiczny), Boczna, Brylantowa (odc. bitumiczny), 
Wiśniowa, Południowa, Szafirowa (odc. bitumiczny), Usługowa, Ogrodowa, Spokojna, Krzykowska  
 
X. NADOLICE WIELKIE 
- Grabowa, Stawowa (odcinek bitumiczny wzdłuż osiedla „Brzozowe Nadolice” i nowy odcinek asfaltowy), 
Boczna/Poprzeczna, Krzykowska (stary odc. asfaltowy), Rzeczna, Ogrodowa (odcinek bitumiczny), Cedrowa (odcinek 
bitumiczny), Miedziana.    
 
XI. NADOLICE MAŁE 
- Wiosenna (odcinki bitumiczne), Kolejowa, Truskawkowa, Krzykowska. 
 
XII. KRZYKÓW 
- Zachodnia, Morelowa, Chabrowa, Sezamkowa (odc. bitumiczny), Główna, Sosnowa.   
 
XIII. GAJKÓW 
- Poprzeczna, Tęczowa, Młyńska (odc. bitumiczne), Swobodna, Główna (odcinki gminne), Łąkowa. 

 
*Szczegółowe dookreślanie miejscowości nastąpi na etapie realizacji umowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2  
Specyfikacja techniczna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


