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Projekt Umowy 

zawarta dnia ………2022 r. pomiędzy: 

 

Gminą Czernica, 

z siedzibą w Czernicy przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica, NIP 912-11-01-093,  

reprezentowaną przez ………….. – ………………………  

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………., NIP …………………………………., 

reprezentowanym przez ……………………………………….., 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., zwanej dalej „ustawą 

Pzp”) na realizację zadania pn:. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości 

Chrząstawa Mała gm. Czernica( etap IV), wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji 

pozwolenia na użytkowanie” , Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. 

budowa odcinka grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej o łącznej długości ok. 1,6 km 

wraz z tłocznią ścieków bytowych (P7) i rurociągami tłocznymi ok. 0,5 km w miejscowości 

Chrząstawa Mała gm. Czernica (etap IV-część zlewni tłoczni P1+zlewnia tłoczni P7) wraz  

z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy 

technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 

1) część zlewni tłoczni P1, w tym: 

a) budowę grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej DN200 mm z PCV litego; SN8, 

o łącznej długości ww. projektowanej sieci 321,7m, przewidzianej do wykonania 

w wykopie otwartym i częściowo za pomocą przewiertu z rur PE (11,6m) wraz  

z budową grawitacyjnych przyłączy kanalizacji sanitarnej DN160 mm (o łącznej 

 dł.81,9 m), z PCV litego; SN-8, 

b) budowę grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej DN200 mm z PCV litego; SN8, 

o łącznej długości ww. projektowanej sieci 338,35m, przewidzianej do wykonania 

w wykopie otwartym i częściowo za pomocą przewiertów w stalowych rurach 

osłonowych DN350 (o łącznej ich długości 26,0 m) wraz z budową grawitacyjnych 

przyłączy kanalizacji sanitarnej DN160 mm (o łącznej  dł.18,9 m), z PCV litego; SN-8 

przewidzianych do wykonania w wykopie otwartym i częściowo za pomocą przewiertu 

w stalowej rurze osłonowej DN300 (o łącznej długości 7,0 m), 

c) obiekty sieciowe, które zostaną wybudowane w ramach inwestycji na ww. sieci 

kanalizacji sanitarnej (łącznie dla ww. dwóch Projektów): 

 22 betonowe studzienki rewizyjne i połączeniowe o średnicach wewnętrznych 

DN1000 i DN 1200mm (19 szt.+3 szt.), 

 1 betonową studnię rozprężną DN 1200mm, 

 rury stalowe ochronne DN 350mm o łącznej długości ok. 26,0m, 

 rury PE-HD ochronne DN 315mm o łącznej długości ok. 11,6m; 

2) zlewnia tłoczni P7, w tym:  

a) budowę grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej DN200 mm z PCV litego; SN8, 

o łącznej długości ww. projektowanej sieci 653,8m przewidzianej do wykonania 

w wykopie otwartym, 

b) budowę grawitacyjnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej DN160 mm z PCV litego; 

SN8, o łącznej długości ww. projektowanej sieci 207,3m przewidzianych do 

wykonania w wykopie otwartym, 

c) budowę przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej DN140 mm z PE100; SDR17, 

o łącznej długości ww. projektowanej sieci 459,8m przewidzianej do wykonania 

w wykopie otwartym; 
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d) budowę przepompowni ścieków P7 zlokalizowanej przy ul. Wrocławskiej na dz. nr 

207/4, 

e) obiekty sieciowe, które zostaną wybudowane w ramach inwestycji na ww. sieci 

kanalizacji sanitarnej: 

 18 betonowych studzienek rewizyjnych i połączeniowe o średnicach wewnętrznych 

DN1000 i DN 1200mm (16 szt.+2 szt.), 

 22 studzienek rewizyjnych i połączeniowych (PCV, PE) o średnicach wewnętrznych 

DN425, 

 1 betonową studnię osadnikową o średnicy wewnętrznej  DN 1200mm, 

 2 zasuwy odcinające na rurociągu tłocznym DN 140; 

3) wykonanie i uruchomienie linii WLZ do zasilania tłoczni wraz z wszystkimi 

uzgodnieniami i pozwoleniami; 

4) wykonanie zagospodarowania terenu tłoczni (utwardzenie, ogrodzenie, oświetlenie 

zewnętrzne) z uwzględnieniem dodatkowego odcinka ogrodzenia w celu zachowania 

jego ciągłości, przesunięcia skrzynki sterującej w głąb terenu tłoczni (odsunięcie od 

ogrodzenia), oświetlenie zewnętrzne - w postaci słupa stalowego ocynkowanego wys. 

ok. 3 m, z oprawą LED z obudowa aluminiową i z kloszem szklanym o IK ≥8, moc ok.30 

W, utrzymanie strumienia świetlnego w czasie w czasie: 85% po 100 000h, barwa 

światła neutralna bezpieczna biologicznie i bez zanieczyszczania przestrzeni światłem  

z uwzględnieniem wytycznych lub uwag Inwestora; 

5) usunięcie drzew zgodnie z operatem dendrologicznym i decyzjami (nr 325/2021 z dnia 

3.11.2021 r. i 373/2021 z d nia 24.11.2021 r.) o pozwoleniu na usunięcie oraz 

wykonanie nasadzeń zastępczych;  

6) odtworzenie nawierzchni i naprawę uszkodzonych elementów konstrukcji dróg, zgodnie 

z uzgodnieniem z dnia 23 listopada 2016 r. nr GKiI.7012.122.1.2016.AŁ(pozostałe drogi 

gminne) i z dnia 4 września 2020 r. nr GPI.7012.98.1.2020.AM(ul. Cicha i Rodzinna),  

drogi powiatowej zgodnie z decyzją nr 876/2016 z dnia 15.12.2016 r., STWiORB i 

innymi wymogami zarządców dróg a po zakończeniu robót przedłożenie 

Zamawiającemu do odbioru częściowego / końcowego oświadczenie lub protokół od 

zarządcy drogi w sprawie odbioru odbudowanego po robotach pasa drogowego 

gminnego lub powiatowego; 

7) wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej 

w postaci operatu (w trzech egzemplarzach, wydruk+ 1 egz. wersji elektronicznej 

format DXF 2000 (płyta CD/DVD)wraz zestawieniami wykonanych odcinków sieci 

i sięgaczy wg wytycznych Zamawiającego; 

8) uzyskanie wszystkich pozwoleń na etapie realizacji, uruchomienie, przeprowadzenie 

wszystkich wymaganych prób oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej 

decyzji pozwolenia na użytkowanie dla tego etapu robót. 

3. Szczegółowy zakres robót opisany został w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), 

a w szczególności dokumentacji projektowej, STWiORB oraz w przedmiarze robót. 

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy na warunkach wynikających z niniejszej umowy, 

specyfikacji warunków zamówienia wraz ze zmianami i wyjaśnieniami, treści złożonej przez 

siebie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, która została wybrana 

przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami. 

5. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego brak sprzeciwu w sprawie zamiaru 

przystąpienia do użytkowania przedmiotowego obiektu (Zamawiający upoważni 

Wykonawcę do prowadzenia w jego imieniu spraw formalno-prawnych przed organami, 

urzędami i instytucjami właściwymi do wydawania niezbędnych uzgodnień, wytycznych  

i decyzji. 

6. Roboty będą wykonywane na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 

1676/2008 z dnia 16.05.2008r. udzielających pozwolenia na budowę oraz Decyzji Starosty 

Powiatu Wrocławskiego nr 163/2017 z dnia 20.07.2017r., a także  Decyzji Starosty 

Powiatu Wrocławskiego nr 852/2021 z dnia 17.03.2021r. 

 

§ 2. 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 1  

w terminie 18 miesięcy od podpisania umowy.  

2. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem 

protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy. 
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3. Zamawiający w terminie do 7 dni od zawarcia niniejszej umowy przekaże protokolarnie 

Wykonawcy teren budowy. 

4. Zamawiający w terminie do 7 dni od podpisania niniejszej umowy przekaże Wykonawcy 

protokolarnie 1 egzemplarz dokumentacji projektowej w wersji papierowej.  

5. Wykonawca w terminie do 14 dni od zawarcia niniejszej umowy przedstawi 

Zamawiającemu kosztorys i harmonogramu rzeczowo-finansowy wg wzoru sporządzonego 

przez Inżyniera Kontraktu. Zamawiający w terminie do 7 dni od otrzymania dokumentów, 

o których mowa w zdaniu pierwszym wniesie uwagi, którymi Wykonawca będzie związany. 

6. Uzgodnione w trybie, o którym mowa w ust. 5 kosztorys i harmonogram rzeczowo-

finansowy, stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy.  

 

§ 3. 

Nadzór nad pracami 

1. Do koordynowania i zarządzania realizacją umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiający 

wskazuje Inżyniera Kontraktu.  

2. Inżynier Kontraktu jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na 

podstawie umowy: kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz jest odpowiedzialny za kontrolę ilości robót i pełni funkcje inspektora 

nadzoru inwestorskiego w rozumieniu  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. 

U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.– dalej ustawa PrBud.). 

3. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacji 

sanitarnych w osobie: Brygida Gruszecka. 

4. Inżynier Kontraktu wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody  

i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 

Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inżyniera 

Kontraktu. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inżyniera Kontraktu, będą podlegały 

rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.   

5. Czynności lub polecenia Inżyniera Kontaktu powodujące konieczność zmiany dokumentacji 

projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości robót 

lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego 

potwierdzenia przez Zamawiającego. 

6. Do wzajemnych kontaktów przy realizacji przedmiotu umowy wyznacza się:  

ze strony Wykonawcy: …………………., 

ze strony Zamawiającego: Jacek Sisler, 

ze strony Inżyniera Kontraktu: Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o. o., 

z siedzibą w Ratowicach przy ul. Wrocławskiej 111, 55-003 Czernica, NIP 8961559770. 

7. Ze strony Wykonawcy poszczególne funkcję pełnić będą: 

kierownika budowy w specjalności instalacji sanitarnych: ………………………… 

kierownika robót w specjalności inżynierii drogowej: ……………………………... 

8. Osoby wskazane w ust. 7 będą działały w granicach umocowania określonego przepisami 

ustawy PrBud. 

9. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 7, w trakcie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

zaakceptowania przez Zamawiającego oraz wymaga stosownego wpisu w Dzienniku 

budowy, nie wymaga natomiast sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 

10. Zamawiającemu i Inżynierowi kontraktu przysługuje prawo pisemnego żądania zmiany 

osób wskazanych w ust.7 w przypadku gdy nie wykonają one należycie swoich 

obowiązków.  

11. Zamawiający dokona akceptacji zmiany osób, o których mowa w ust. 7 w terminie 7 dni od 

daty pisemnego  przekazania tej informacji przez Wykonawcę pod warunkiem, że  

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym 

zakresie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

12. Zmiana osób wskazanych w ust. 3 i 7 powinna być potwierdzona przez Strony umowy 

pisemnie, nie wymaga jednak sporządzania aneksu do niniejszej umowy.  

 

§ 4. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ………………………. zł (słownie: 
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……………………………………….. złotych …/100), w tym należny podatek VAT 

w wysokości        %  zgodnie  ze  złożoną  ofertą Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, z zastrzeżeniem poniższego: 

1) w  roku  2022  Wykonawca  wykona  i  rozliczy  roboty  do  wartości  maksymalnie 

……….…………………….. zł brutto; 

2) w  roku  2023  Wykonawca  wykona  i  rozliczy  pozostałe roboty budowlane. 

3. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy określona w ust. 2 pkt. 1 może ulec zwiększeniu  

w przypadku zatwierdzenia zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego przez 

Zamawiającego i posiadania środków w 2022 roku na to zadanie. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktur VAT częściowych i faktury 

VAT końcowej, z zastrzeżeniem że wartość faktur częściowych nie może być niższa niż 

15% wartości kontaktu wskazanej w ust.1, a suma faktur częściowych nie może 

przekroczyć 90% tej kwoty.   

5. Płatności będą dokonane na postawie prawidłowo wystawionych  faktur VAT częściowych  

i faktury VAT końcowej przelewem na  rachunek  bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturach VAT w  terminie do  30 dni od daty ich otrzymania wraz z niezbędnymi 

załącznikami, o których mowa w ust 12 i 13 niniejszego paragrafu oraz w § 8 ust 3 i 8 . 

Błędnie wystawiona faktura VAT, brak  załączników lub błędy w ich treści spowodują 

naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia 

poprawionych lub brakujących dokumentów. 

6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 

rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane  

z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania  

i odbioru robót oraz dodatkowymi wymogami Zamawiającego, w tym ryzyko Wykonawcy 

z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,  

a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

8. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 

faktury VAT. 

10. Rozliczanie robót odbywać się będzie fakturami częściowymi zgodnie z potwierdzonym 

przez Inżyniera Kontraktu zaawansowaniem robót dla pozycji określonych  

w harmonogramie rzeczowo – finansowym na podstawie zatwierdzonych protokołów 

wykonania zakończonych elementów robót w ujęciu narastającym podpisanych przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy i zaakceptowany przez 

przedstawiciela Inżyniera Kontraktu  i Zamawiającego, a określających zakres robót i ich 

wartość oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót. Zapłata 

faktur nastąpi po dokonaniu czynności określonych w § 8.  

11. Dane do wystawienia faktury: Nabywca:  Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-

003 Czernica  NIP 912-11-01-093,  Odbiorca:  Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 

55-003 Czernica. 

12. Podstawę do przedłożenia faktury częściowej stanowi: 

1) w przypadku robót wykonywanych przez Wykonawcę: protokół wykonania zakończonych 

elementów robót podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika 

budowy i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego określający zakres robót  

i ich wartość.  

2) w przypadku robót wykonywanych przez Podwykonawcę, za zgodą Zamawiającego: 

a) pisemna zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą lub potwierdzenie przedłożenia Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo na zasadach określonych w §5 i niezgłoszenia przez 

Zamawiającego zastrzeżeń, bądź sprzeciwu we wskazanym w §5 terminie (zgodnie  

z zapisami art. 6471 § 2 ustawy Kodeks cywilny), 

b) protokół wykonania zakończonych elementów robót podpisany przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy i zaakceptowany przez 

przedstawiciela Zamawiającego a określający zakres robót i ich wartość, 

c) oświadczenie Wykonawcy o zakresie rzeczowym i finansowym robót budowlanych 

wykonywanych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

d) oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, o których mowa w § 5 

umowy o zapłacie należnych im wynagrodzeń. W miejsce oświadczeń, o których 
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mowa w zdaniu powyższym Wykonawca może złożyć oświadczenie, aby Zamawiający 

dokonał płatności wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców wg proporcji określonych między Inżynierem Kontraktu,  

a Wykonawcą oraz zatwierdzonych przez Zamawiającego, 

e) kopie faktur/rachunków wystawionych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) 

za wykonane w danym zakresie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

roboty budowlane, 

f) kopie przelewów bankowych lub innych dokumentów świadczących o dokonaniu 

zapłaty wynagrodzenia za wykonane w danym zakresie roboty budowlane na konto 

Podwykonawcy, dalszych Podwykonawców (wraz z poświadczeniem Wykonawcy  

o zgodności kopii z oryginałem) do pełnej wysokości kwoty wynikającej  

z przedstawionych faktur/rachunków, 

g) oryginał oświadczenia Podwykonawców lub dalszego Podwykonawcy (lub notarialnie 

poświadczona kopia) o otrzymaniu pełnego wynagrodzenia za wskazany na 

fakturze/rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wykonany zakres 

robót budowlanych. 

13. Podstawę do przedłożenia faktury końcowej stanowi: 

1) w przypadku robót wykonywanych przez Wykonawcę:  

a) protokół odbioru końcowego podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

oraz kierownika budowy i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego 

określający zakres robót i ich wartość, 

b) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie całości robót stanowiących przedmiot umowy. 

2) w przypadku robót wykonywanych przez Podwykonawcę, za zgodą Zamawiającego: 

a) pisemna zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawcą 

lub dalszym Podwykonawcą lub potwierdzenie przedłożenia Zamawiającemu 

projektu umowy o podwykonawstwo na zasadach określonych w §5 i niezgłoszenia 

przez Zamawiającego zastrzeżeń, bądź sprzeciwu we wskazanym w §5 terminie 

(zgodnie z zapisami art. 6471 § 2 ustawy Kodeks cywilny), 

b) protokół odbioru końcowego podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

oraz kierownika budowy i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego 

określający zakres robót i ich wartość, 

c) decyzja pozwolenie na użytkowanie całości robót stanowiących przedmiot umowy; 

d) oświadczenie Wykonawcy o zakresie rzeczowym i finansowym robót budowlanych 

wykonywanych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

e) oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, o których mowa w § 5 

umowy o zapłacie należnych im wynagrodzeń. W miejsce oświadczeń, o których 

mowa w zdaniu powyższym Wykonawca może złożyć oświadczenie, aby 

Zamawiający dokonał płatności wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców wg proporcji określonych między Inżynierem kontraktu  

a Wykonawcą oraz zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

f) kopie faktur/rachunków wystawionych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) 

za wykonane w danym zakresie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

roboty budowlane, 

g) kopie przelewów bankowych lub innych dokumentów świadczących o dokonaniu 

zapłaty wynagrodzenia za wykonane w danym zakresie roboty budowlane na konto 

Podwykonawcy, dalszych Podwykonawców (wraz z poświadczeniem Wykonawcy  

o zgodności kopii z oryginałem) do pełnej wysokości kwoty wynikającej  

z przedstawionych faktur/rachunków, 

h) oryginał oświadczenia Podwykonawców lub dalszego Podwykonawcy (lub notarialnie 

poświadczona kopia) o otrzymaniu pełnego wynagrodzenia za wskazany na 

fakturze/rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wykonany zakres 

robót budowlanych. 

14. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę (Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę) wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp. 

15. Rozliczenie płatności wynikającej z umowy dokonane będzie za pośrednictwem metody 

podzielonej płatności. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania na wystawianej fakturze numeru rachunku 

bankowego, na który ma wpłynąć należność, zgodnego z numerem rachunku 
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wskazanym w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym 

przez Szefa KAS, zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). W przypadku zmiany 

rachunku bankowego kontrahent każdorazowo zobowiązuje się do poinformowanie 

Gminy o tej zmianie. 

17. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

 

§ 5. 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców, odpowiadając za ich działania i za zaniechania, 

jak za własne. Wykonawca obowiązany jest powiadomić Zamawiającego o faktycznym 

powierzeniu realizacji części przedmiotu umowy Podwykonawcy, wskazując nazwę i adres 

Podwykonawcy, dane kontaktowe, a także wartość zadania powierzonego Podwykonawcy. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany w trakcie 

realizacji niniejszej umowy do przedłożenia Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera 

Kontraktu projektu tej umowy, a także jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a także jej zmiany, zawierający 

co najmniej następujące uregulowania: 

1) zakres zamówienia powierzonego do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy; 

2) termin realizacji; 

3) obowiązki generalnego wykonawcy; 

4) obowiązki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

5) wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

6) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

7) umowne warunki odstąpienia od umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub 

projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3; 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się 

za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach wskazanych w ust. 4. 

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo, których wartość jest mniejsza niż 0,5 % wartości Umowy, 

chyba, że wartość ta przekracza 50 000 zł.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 3 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Postanowienia ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.  

11. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wraz z protokołem odbioru końcowego 

oświadczeń podwykonawców oraz oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich 

należności na rzecz podwykonawców. Rozliczenie końcowe Wykonawcy z podwykonawcami 

musi nastąpić przed rozliczeniem końcowym z Zamawiającym, co zostanie potwierdzone 
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Zamawiającemu oświadczeniami podwykonawców o zapłacie. Do czasu przedstawienia 

takich oświadczeń wstrzymuje się bieg terminu zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

13. Nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 11, w terminie 

14 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do 

dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy na zasadach określonych w ust. 12.  

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na warunkach określonych w ust. 12 

Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający 

poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji.  

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

17. Bezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu do zgłaszania przez 

Wykonawcę pisemnych uwag, o których mowa w ust. 15, a w przypadku zgłoszenia przez 

Wykonawcę pisemnych uwag, o których mowa w ust. 15 – w terminie nie dłuższym niż 30 

dni od ich zgłoszenia.  

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

19. Postanowienia niniejszej Umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 

Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z art. 647 ustawy  

z dnia 13 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.  

20. W przypadku zmiany, albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w SWZ w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany przez niego inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu  nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

W przypadku niewykazania przez Wykonawcę okoliczności, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy  

w zakresie zobowiązań niewykonanych. 

 

§ 6. 

Obowiązki Wykonawcy  

1. Ilekroć w umowie mowa jest o: 

1) pracach towarzyszących – należy rozumieć przez to prace niezbędne do wykonania 

robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne 

wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza;  
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2) robotach tymczasowych – należy rozumieć przez to roboty, które są projektowane 

i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.  

2. Wykonawca zrealizuje, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, potrzebne roboty 

tymczasowe, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, oraz urządzi plac budowy, w tym wykonana zasilanie w energię, ogrodzenie 

w szczególności umieści na budowie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz 

ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, a także 

zapewni realizację obowiązków kierownika budowy wynikających z ustawy PrBud. 

3. Wykonawca wykona prace towarzyszące, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, w zakresie przedmiotu umowy, inwentaryzacji 

powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w 3 egz. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, 

oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody względem osób trzecich powstałe 

w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia niezależnie od tego czy powstały w wyniku 

realizacji prac przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji oraz 

sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przedmiotu umowy oraz 

potwierdzenia przyjęcia do zasobu przez Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu . 

7. Wykonawca ma obowiązek ochrony geodezyjnych znaków granicznych na gruncie, 

znajdujących się w możliwym zasięgu robót ziemnych, przez ich wykrycie i zabezpieczenie 

przed wykopaniem/ zasypaniem. W razie zniszczenia znaku granicznego Wykonawca jest 

zobowiązany do jego przywrócenia na gruncie przez uprawnionego geodetę. 

8. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy PrBud. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do okazania, 

na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów 

zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie 

wyrobu. 

9. Wykonawca zapewni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 

10. Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

prawnych wynikających z następujących ustaw: 

1) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973); 

2) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).  

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

11. Wykonawca winien utrzymać w należytym stanie teren budowy. 

12. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren przyległy do terenu budowy 

najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 

13. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody, energii, ogrzewania, zrzutu ścieków i inne 

dla potrzeb budowy. 

14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące 

się na placu budowy, w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zapewni stały 

dozór nad wbudowanym mieniem do dnia odbioru końcowego. 

15. Wykonawca zapewni dojście do nieruchomości położonych przy drodze dojazdowej do 

placu budowy oraz na terenie objętym pracami przez cały okres realizacji przedmiotu 

umowy. 

16. Wykonawca uzgodni warunki przejazdu z zarządcami dróg oraz w przypadku konieczności 

zajęcia nieruchomości sąsiednich lub pasa drogowego z właścicielem lub zarządcą na 

własny koszt w ramach wynagrodzenia określonego w § 4. 

17. Wykonawca zabezpieczy istniejące instalacje i sieci, a także będzie dbał o porządek na 

drodze dojazdowej na plac budowy. 

18. W dniu zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu zakończenia robót i wykonania 

przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny w 3 

egzemplarzach papierowych i jednej wersji elektronicznej. Niedostarczenie operatu 

kolaudacyjnego dla celów odbioru robót jest uważane jako nie zakończenie robót. 

19. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ. 

20. Wykonawca usunie natychmiast docelowo wszelkie szkody i awarie spowodowane przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, w trakcie realizacji robót. 
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21. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego powinien 

uczestniczyć w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz  

w okresie gwarancji i rękojmi. 

22. Wykonawca zobowiązuję się do umożliwienia wstępu na teren budowy osobom, które 

Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

23.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji fotograficznej, telewizyjnej lub 

innej umożliwiającej potwierdzenie stanu pierwotnego przez rozpoczęciem robót, w trakcie 

robót, a także po ich zakończeniu. Dokumentacja ta zostanie przekazana Zamawiającemu 

w formie elektronicznej za potwierdzeniem.  

24. Wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren budowy do stanu pierwotnego, oraz po 

zakończeniu robót przedłożyć  Zamawiającemu  pisemne oświadczenia wszystkich 

właścicieli nieruchomości w tym zakresie. Odstąpienie od tego obowiązku może nastąpić 

tylko za pisemną zgodą Zamawiającego w szczególnych przypadkach. Brak przedłożenia 

powyższych dokumentów spowoduje odmowę podpisania protokołu odbioru. 

 

§ 7. 

Warunki realizacji prac 

1. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania terenu budowy do 

czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: 

1) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego; 

2) nadzoru nad bhp i przestrzegania wymagań przepisów prawa w zakresie BHP oraz do 

zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji zadania zgodnie z ustawą  

o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.)  w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia objętego umową; 

3) zatrudnienia pracowników (wykonawcy/ podwykonawcy) na umowę o pracę. 

Zamawiający ma prawo kontroli ww. warunków zatrudnienia; 

4) zatrudnienia pracowników władających językiem polskim w innym przypadku 

wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia tłumacza; 

5) ustalania i utrzymywania porządku; 

6) odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru 

mienia przez cały okres trwania budowy; 

7) dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, 

sprawozdań sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego zamówienia (dołączyć do 

dokumentacji powykonawczej); 

8) wytyczenia przed przystąpieniem do realizacji zadania trasy sieci kanalizacji sanitarnej  

i tłoczni ścieków zgodnie z projektem oraz zgłosić kolizje – czynności te należy zgłosić 

do odbioru przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych; 

9) wykonania przed rozpoczęciem prac inwentaryzacji rzędnych terenu, studni, tłoczni P7 

i innych elementów i porównania z zakładanymi rzędnymi w projekcie. W przypadku 

rozbieżności Wykonawca uzyska opinie i decyzje Projektanta pełniącego nadzór 

autorski; 

10) wykonania próbnych przekopów w celu potwierdzenia lokalizacji istniejącego 

uzbrojenia; 

11) wykonania samodzielnego usunięcia kolidujących z budową siecią kanalizacji sanitarnej 

elementów nie związanych trwale z gruntem. wszystkie kolizje widoczne po 

wytworzeniu geodezyjnym sieci, związane trwale z gruntem, Wykonawca niezwłocznie 

zgłosi do Zamawiającego. 

2. Dodatkowe wymagania Zamawiającego, gdzie Wykonawca zobowiązany jest  

w szczególności do: 

1) wytyczenia geodezyjnego całej trasy rurociągów, do 1-go miesiąca od podpisania 

umowy, Wykonawca ma obowiązek ochrony znaków geodezyjnych wytyczenia trasy ks 

przed zniszczeniem. w razie zniszczenia znaków, Wykonawca ma obowiązek ponownego 

ich wytyczenia na własny koszt, 

2) wykonania w pierwszej kolejności Zamówienia tłoczni P7 (wszystkie parametry tłoczni 

p7 zgodnie z projektem wykonawczym SYNTECH) i usunięcia drzew (wycinki). 

Uwzględnienia w harmonogramie rzeczowo – finansowym prowadzenia prac w ulicy 

Wrocławskiej w okresie lipiec- sierpień, 

3) uwzględnienia podczas prowadzenia robót  realizacji odwodnienia 100 % wykopów. 

Koszty związane z odwodnieniem wykopów winny zostać skalkulowane w cenie oferty; 

4) uzyskania zgody  od zarządcy nieruchomości, do której będzie zrzut wody  

z odwodnienia wykopów; 
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5) uwzględnienia w ramach realizowanej budowy konieczność usuwania przeszkód na 

trasie rurociągów; 

6) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych samodzielnego 

sporządzenia kosztorysu różnicowego i przedłożenia Zamawiającemu w terminie max 14 

dni kalendarzowych; 

7) wykonywanie na uzasadnione żądanie Zamawiającego i na własny koszt dodatkowych 

badań, inspekcji lub ekspertyz dotyczących przedmiotu zamówienia niezbędnych do 

jego kontroli i realizacji, a o terminie ich wykonania poinformować Zamawiającego z 

min. 2 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem (w szczególności badania: zagęszczenia 

gruntu, inspekcji TV, próby szczelności); 

6) zastosowania we wszystkich studniach rewizyjnych na kolektorach głównych dennic  

4-drożnych; 

7) wykonania i uruchomienia linii WLZ do zasilania tłoczni P7 wraz z wszystkimi 

uzgodnieniami i pozwoleniami; 

8) wykonania przed zamówieniem zbiornika betonowego tłoczni P7 pomiaru rzędnej wokół 

tłoczni i dostosowania rzędnej płyty tłoczni do rzędnej drogi i pobocza (ewentualnie  do 

projektu drogi gminnej); 

9) uwzględnienia przy wykonywaniu zagospodarowania terenu tłoczni wykonania spadku - 

od tłoczni na zewnątrz; 

10) zamontowania w studni osadnikowej filtra podwłazowego; 

11) umiejscowienia przepływomierza w oddzielnej skrzynce obok skrzynki sterowniczej 

tłoczni; 

12) wykonania zabezpieczenia przez agresywnym działaniem ścieków sanitarnych studni 

rozprężnej SR7, na etapie produkcji i montażu, żywicą epoksydową. Sposób 

zabezpieczenia uzgodnić z Zamawiajacym;  

13) wykonanie uruchomienia tłoczni P7 wraz z wszystkimi robotami umożliwiającymi 

połączenie z istniejącym układem i eksploatację tłoczni P7, wykonania rozruchu 

mechanicznego i technologicznego oraz  przeprowadzenie próby eksploatacyjnej 

tłoczni); 

14) sprawdzenia zasięgu sygnału telefonii komórkowej umożliwiającego przesył danych oraz 

zamontowania anteny zewnętrznej zbiorczej 10-cio elementowej; 

15) wykonania dodatkowego wyposażenia tłoczni - wentylator na kanale nawiewnym, 

wentylator do kanałów o przekroju kołowym Ø160, wydajność min. 200m3/h, 

tworzywowy. Praca wentylatora sterowana z poziomu sterownika tłoczni, włączenie przy 

otwarciu włazu i praca w trybie czasowym 5 min/godz.;  

16) wykonania odbudowy odcinka chodnika i jezdni wzdłuż terenu tłoczni P7 na całym 

odcinku budowanej sieci kanalizacyjnej oraz odbudowę istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej kd200 oraz wpustu deszczowego, odbudowę sieci wodociągowej, odbudowę 

kontenera na śmietniki, odtworzenie chodnika i jezdni z kostki zgodnie z wymaganiami 

zarządcy w trakcie wykonywania prac w obrębie działki 207/4,  

17) wykonania wpięcia istniejącego przyłącza ks160 od budynku świetlicy wiejskiej do 

studni nr 702, a sposób wpięcia uwzględnić z IK ; 

18) wykonania do odbioru czyszczenia sieci kanalizacyjnej metodą hydrodynamiczną  

i inspekcji TV w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedłożenia do 

zaopiniowania dokumentacji inspekcji TV rurociągów od wewnątrz przy użyciu np. 

zdalnie sterowanej kamery przewodowej telewizji przemysłowej wraz z wykresami  

i raportami; 

19) przekazania operatu kolaudacyjnego w wersji elektronicznej oraz  3 egz. wersji 

papierowej i 1egz. w wersji elektronicznej; 

20) samodzielnego sporządzenia (przed zamówieniem studni betonowych) specyfikacji 

studni zgodnie z rysunkami PZT (do akceptacji Zamawiającego),  

21) wykonania deflektorów w studni rozprężnej (wykonanie deflektora uzgodnić z ZGK 

Czernica Sp. z o.o.); 

22) wykonania projektu organizacji ruchu i złożenia wniosków dot. zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wymogami zarządców dróg oraz ponoszenia kosztów zajęcia pasa drogowego 

na czas wykonywania robót; 

23) wykonania nawierzchni gruntowej drogi gminnej na działce nr 123 w kruszywie wg 

warunków zawartch w uzgodnieniu GPI.7012.98.1.2020.AM z dnia 19.11.2020 r. w 

pkt.3 w cześci dotyczącej jezdni na całej szerokości działki tj. 4m,  
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24) wykonania do 1-go dnia każdego miesiąca raportu miesięcznego z wykonania etapu 

zadania wg zatwierdzonego przez Zamawiajacego wzoru wraz z załącznikiem 

graficznym zakresu wykonanych robót. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość, 

terminowość oraz bezpieczeństwo robót, które wykonuje sam oraz przy pomocy 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

4. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania 

w budownictwie, nowe, w stanie kompletnym i nieuszkodzonym, posiadające aktualne na 

dzień wbudowania atesty, aprobaty techniczne, deklarację zgodności. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie trwania robót, aż do czasu ich odbioru – utrzymać 

teren budowy, jak i miejsce wykonywania robót, w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, 

usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie 

są już potrzebne. Wykonawca jest również odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów 

BHP i ppoż., a także odpowiada za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów i pieszych 

w obrębie realizowanych robót. 

6. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy i jest świadom jego 

ukształtowania oraz jego potencjalnego wpływu na zakres i sposób realizacji robót 

będących przedmiotem niniejszej umowy.  

8. Wykonawca – na żądanie Zamawiającego wykona badania gruntu dla potrzeb oceny 

sposobu realizacji zamówienia. Koszt przeprowadzenia badań obciąża Wykonawcę. 

 

§ 8.  

Odbiór robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiory zakończonych elementów robót; 

3) odbiór końcowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 

mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem 

umożliwiającym podjęcie działań przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W razie 

niedopełnienia tego obowiązku, Wykonawca na własny koszt dokona odkrycia robót lub 

wykona odpowiednie odkucia, otwory lub inne prace niezbędne do zbadania wykonanych 

robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru zakończonych 

elementów robót, potwierdzoną przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgłoszenie to 

będzie zawierało także: 

1) szkic geodezyjny powykonawczy; 

2) kosztorys powykonawczy (forma tabelaryczna z określeniem procentowego 

zaawansowania robót z podziałem na kategorie robót); 

3) poświadczenie odbioru robót zanikających; 

4) próby szczelności; 

5) protokoły odbioru niezbędne do odebrania zakończonych elementów robót; 

ww. dokumenty dotyczyć będą odbieranego odcinka sieci. 

4. Odbiory zakończonych elementów robót dokonywane będą przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz kierownika budowy i akceptowane przez przedstawiciela 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie 

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.  

6. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 

budowy (robót) potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego i powoła komisję odbiorową w terminie 

do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Z czynności 

odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru 

ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy 

odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru. 

8. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże komisji 

odbiorowej powołanej przez Zamawiającego wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru 
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końcowego, zatwierdzone przez inspektora nadzoru, umożliwiające ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, w tym: 

1) oryginał dziennika budowy oraz jego kopię; 

2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w trzech egzemplarzach 

zawierającą dokumentację projektową z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie 

realizacji robót budowlanych. W przypadku zmian nieodstępujących w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu dokumentacja powinna być podpisana przez projektanta,  

a zmiany opisane jako nieistotne; 

3) wymagane dokumenty, wyniki wykonanych badań, protokoły i zaświadczenia  

z przeprowadzonych pomiarów, prób i sprawdzeń, inwentaryzacja geodezyjna 

powykonawcza (w formie papierowej oraz w formacie *pdf i *.dxf) wraz z informacją 

geodety, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami; 

4) oświadczenie kierownika budowy,  że przedmiot umowy został wykonany zgodnie 

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, a także, 

że doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy.  W przypadku zmian 

nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu oświadczenie powinno 

być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego; 

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy PrBud (opisane i ostemplowane przez kierownika robót) 

aktualne na dzień odbioru przez Zamawiającego; 

6) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta 

umożliwiające potwierdzenie należytego wykonanie przedmiotu umowy; 

7)  decyzja o pozwoleniu na użytkowanie całości robót stanowiących przedmiot umowy, 

8) zgłoszenie zakończenia robót z potwierdzeniem właściwego PINB o niewniesieniu 

sprzeciwu w sprawie zamiaru przystąpienia do użytkowania.  

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów wystąpienia wad przedmiotu umowy,  

Zamawiający może: 

1) odebrać przedmiot umowy i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie jeżeli wady usunąć się 

nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie 

odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne- umożliwiają użytkowanie obiektu 

zgodnie z przeznaczeniem; 

2) odebrać przedmiot umowy i zażądać usunięcia wad w terminie określonym przez 

Zamawiającego; 

3) odstąpić od odbioru i po usunięciu wad przystąpić ponownie do odbioru. W tym 

przypadku za datę zakończenia uważać się będzie datę zawiadomienia Zamawiającego 

o gotowości do ponownego odbioru; 

4) odstąpić od odbioru i żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi-jeżeli nie ma 

możliwości usunięcia wad lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć 

w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie – a wady są istotne - uniemożliwiają użytkowanie obiektu 

zgodnie z przeznaczeniem; 

5) odstąpić od umowy, jeżeli nie ma możliwości usunięcia wad/wady lub z okoliczności 

wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca 

nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne- 

uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 

10. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając 

jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót. 

11. Zamawiający wyznacza termin przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie 

rękojmi, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin do usunięcia wad. 

12. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w 

tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt  

i ryzyko Wykonawcy. 

§ 9. 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w zakresie realizacji 

robót nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie, jedynie za wykonaną część umowy wg harmonogramu rzeczowo-

finansowego. 



13 
 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od części przedmiotu umowy w przypadku 

wycofania zgód przez osoby prywatne na wejście na teren ich nieruchomości, przez które, 

zgodnie z projektem budowlanym powinna przebiegać sieć kanalizacji sanitarnej, albo na 

których powinny być zlokalizowane obiekty i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu 

umowy. W takim przypadku Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę w jakim 

zakresie odstępuje on od niniejszej umowy. Wynagrodzenie należne Wykonawcy o którym 

mowa w §4 ust.1  za realizację pozostałej części przedmiotu umowy zostanie 

pomniejszone o zakres, od którego Zmawiający odstąpił a wartość pomniejszenia 

wynagrodzenia zostanie określona na podstawie kosztorysu Wykonawcy.   

3. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy: 

1) Wykonawca nie przystąpił lub przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 20 dni – w terminie 14 dni od 

dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 20 - dniowego terminu 

przerwy w realizacji umowy; 

2) zwłoka Wykonawcy skutkująca zwłoką odbioru przedmiotu umowy w stosunku do 

terminu wskazanego w § 2 ust. 1 wyniesie co najmniej 14 dni; 

3) zwłoka Wykonawcy w stosunku do terminów wskazanych w harmonogramie, wyniesie 

co najmniej 20 dni; 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

niniejszą umową,   dokumentacją   projektową,   specyfikacjami   technicznymi lub 

wskazaniami Zamawiającego- w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez 

Zamawiającego danej okoliczności; 

5) zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy; 

6) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty; 

7) gdy łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 10% wartości 

umowy. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia się z realizacją tak 

dalece, że nie jest możliwe wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z niniejszej 

umowy. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez 

wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru – 

w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru 

robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone na piśmie w terminie do 60 dni 

od momentu wystąpienia okoliczności uzasadniających złożenie oświadczenia 

o odstąpieniu.  

7. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają 

następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 

odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. W przypadku nie stawienia się strony, po 

uprzednim pisemnym wezwaniu wysłanym na jej adres, inwentaryzacja zostanie 

sporządzona jednostronnie (nie podjęcie właściwie zaadresowanej korespondencji ma 

skutek doręczenia) ze skutkiem dla strony nieobecnej; 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 

Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

6) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

7) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających niezwłocznie po ich wykonaniu; 
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8) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty budowy oraz dokumentację 

projektową wraz z dokumentacją powykonawczą dla robót wykonanych; 

9) Wykonawca najpóźniej w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy usunie  

z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, uporządkuje  

i protokolarnie przekaże teren budowy Zamawiającemu; w przypadku nie przekazania 

Placu budowy w powyższym terminie, Zamawiający ma prawo jednostronnego przejęcia 

Placu budowy, a także w szczególności: likwidacji wszelkich zabezpieczeń i usunięcie 

wszelkich rzeczy znajdujących się na Placu budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, który 

oświadcza, że takie działania akceptuje i wyraża na nie nieodwołalną zgodę; 

10) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych; 

11) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia i przez niego odebrane, których zakres zostanie 

określony w protokole z inwentaryzacji; 

12) Zamawiający zobowiązany jest do rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych 

w inny sposób kosztów budowy; 

13) Zamawiający zobowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu po 

wykonaniu obowiązków opisanych w pkt. od 1 do 10. 

8.  W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, materiały i sprzęt opłacone przez 

Zamawiającego stanowią własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji. 

9. W przypadku przerwanych robót wykonywanych przez Podwykonawców, przy zapłacie 

wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ust. 6, obowiązują zapisy § 4 ust. 14 niniejszej 

umowy. 

10. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w 

tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 

Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 

przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony zachowują prawo do dochodzenia kar 

umownych przewidzianych w treści umowy oraz do odszkodowania na zasadach ogólnych.  

12. W przypadku odstąpienia ex nunc, udzielona przez Wykonawcę gwarancja i rękojmia nie 

upadają, lecz biegną dalej dla wykonanej części umowy.  

 

§ 10. 

Zatrudnienie na podstawie umów o pracę 

1.  Wykonawca i/lub Podwykonawcy zobowiązani są do zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osoby/osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją robót 

budowlanych tj.: roboty budowlane ziemne, roboty sanitarne. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w okresie realizacji umowy 

pracownika/pracowników wykonujących roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2020 poz. 1320) zgodnie z oświadczeniem zawartym 

w Formularzu Oferty. 

3. Termin i okres zatrudnienia:  

1) zatrudnienie osób wskazanych w ust. 1, przy realizacji umowy nastąpi nie później niż 

w terminie 3 dni roboczych od daty rozpoczęcia realizacji umowy i powinno trwać do 

końca upływu terminu realizacji umowy; 

2) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną do wykonywania 

czynności, o których mowa w ust. 1 lub przez pracodawcę, przed zakończeniem tego 

okresu, Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni na to miejsce, także na umowę  

o pracę, inną osobę, która będzie mogła wykonywać powierzone czynności. 

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

o których mowa w ust. 4 i dokonywania ich oceny, w szczególności żądania kopii umów 

o pracę; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia usługi. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
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Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 11. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1)  w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto o którym mowa § 4 ust. 1 niniejszej umowy 

za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do: 

a) terminu o którym mowa w §2 ust 1 pkt 1, 

b) terminu o którym mowa w §2 ust 1 pkt 2; 

2) za zwłokę w realizacji robót w stosunku do harmonogramu – 0,2% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia dla 

danego etapu prac; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 

ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad; 

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy; 

5) za niedopełnienie obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami, o których mowa 

w §6 ust. 9 i 10 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień uchybienia obowiązkom w zakresie gospodarowania 

odpadami; 

6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 0,5 % wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki; 

7) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 

–2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy; 

8) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 2 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; 

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy; 

10) w przypadku uchybienia obowiązkom związanym z zatrudnieniem na podstawie umów 

o pracę – 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 za każdy przypadek. 

Za naruszenie przepisów uznana zostanie również sytuacja, w której Wykonawca nie 

przedkłada Zamawiającemu wymaganych dokumentów; 

11) w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy 

dzień braku ubezpieczenia, jak również za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu 

dowodu potwierdzającego posiadania ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o którym 

mowa w §12.  

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, kwoty naliczonych kar umownych. W przypadku nie 

potrącenia kary z wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 

kary umownej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty od 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – 10 % wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy. 

4 Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wartość kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.  

5 Kary umowne z rożnych tytułów podlegają sumowaniu. 
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6 Maksymalna łączna wartość kar umownych nie przekroczy równowartości 30% 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 12. 

Ubezpieczenie budowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk na kwotę nie 

mniejszą niż 3.000.000,00 zł . 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 obejmować będzie pełen zakres ryzyk, w tym 

odpowiedzialność cywilną za działania własne i działania podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa powyżej, przez 

cały okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego 

końcowego odbioru jej przedmiotu. 

4. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia 

obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia 

umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt 

Wykonawcy. 

5. Kopie umowy ubezpieczenia potwierdzone za zgodność z oryginałem będą dostarczone 

Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy na 

realizację zadania. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnić wypłatę odszkodowania 

płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody. 

6. Wykonawca jest zobowiązany również do przedłożenia Zamawiającemu kopii dowodów 

wpłat składek ubezpieczeniowych lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu 

terminu zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt 

Wykonawcy. Kwota ta zostanie potrącona z przysługujących Wykonawcy należności. 

 

§ 13. 

Warunki gwarancji i rękojmi 

1. Na przedmiot niniejszej umowy Wykonawca udziela …….. miesięcy gwarancji. Bieg terminu 

gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po dacie odbioru końcowego przedmiotu 

umowy i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego na pozostałe wykonane roboty 

(materiały i robociznę). Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie. 

2. Okres rękojmi zostaje zrównany z okresem gwarancji. Zamawiający może dochodzić 

jednocześnie uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się 

po odbiorze końcowym przedmiotu umowy i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego 

na pozostałe wykonane roboty (materiały i robociznę).  

3. Umowa wraz z protokołem odbioru końcowego stanowi kartę gwarancyjną na cały 

przedmiot umowy wraz z urządzeniami i elementami wyposażenia. 

4. Wykonawca jest jedynym gwarantem na wykonany przedmiot umowy. 

5. Wykonawca zapewni, że w okresie gwarancyjnym przystąpi do jakiejkolwiek naprawy 

usuwania usterek i innych działań serwisowych, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od 

zgłoszenia faktu przez Zamawiającego drogą elektroniczną (email i/lub faks);  

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad i usterek 

bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, ale nie później niż 7 dni licząc 

od daty pisemnego (listem lub emailem) powiadomienia przez Zamawiającego. 

7. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 

1) żądania usunięcia wady przedmiotu umowy; 

2) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

3) żądania od Wykonawcy odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak 

i utracone korzyści) jakiego doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wad – 

niezależnie od żądania zapłaty kar umownych; 

Jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody, Zamawiający będzie uprawniony do 

dochodzenia odszkodowana w pełnej wysokości 

8. W przypadku braku przystąpienia do usuwania usterek i podjęcia pozostałych obowiązków 

wynikających z udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonać zastępczo te 

czynności na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy 

9. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji 

biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. 

10. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, 

które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 
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11. Gwarancja i rękojmia udzielona przez Wykonawcę obejmuje również zakres robót 

wykonanych przez Podwykonawców.  

12. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to 

rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od 

wad. 

13. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co najmniej raz w roku w całym 

okresie obowiązywania gwarancji. 

14. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

15. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego 

oraz osoby wyznaczone przez Wykonawcę 

16. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało 

żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

przeglądową. 

17. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający 

niezwłocznie przesyła Wykonawcy jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

 

§ 14. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego 

(ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 4 ust. 1 w kwocie: ……………….. zł brutto 

(słownie: ………………………… złote ………./100).  

1) Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany; 

2) Zamawiający zwróci 30 % wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu 

Zamawiający zwróci Wykonawcy kwoty określone w ust. 1 pkt 1) i 2) na rachunek 

bankowy, z którego wpłacono zabezpieczenia należytego wykonania umowy chyba, że 

Wykonawca przed terminem  zwrotu tych środków skutecznie złoży Zamawiającemu 

oświadczenie, że środki te mają zostać zwrócone na inny rachunek bankowy 

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w 

terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

4. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie gwarancji 

i rękojmi, nieusuniętych w wyznaczonym terminie, Zamawiający dokona potrącenia 

z zabezpieczenia kwoty, która będzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiadać 

będzie kosztowi usunięcia tychże wad. 

 

§ 15. 

Zmiany lub uzupełnienia 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej 

w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana umowy musi pozostawać w bezpośrednim związku przyczynowo - skutkowym  

z wystąpieniem określonych okoliczności i zostanie ograniczona jedynie do działań 

koniecznych w celu należytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w  przypadku 

wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, 3, 4 oraz ust. 2 

ustawy Pzp, a także w następującym zakresie: 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia:  

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,   

b) wysokości minimalnego  wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzi-nowej,  ustalonych  na  podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,   

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

d) zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów  kapitałowych,  

o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  4 października 2018 r. o pracowniczych 
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planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) jeśli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.  

Zamawiający  oświadcza,  iż  nie  będzie  akceptował  kosztów  wynikających  

z podwyższenia  wynagrodzeń  pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne 

w celu ich dostosowania do zmian o których mowa w lit.  b-d ,  

e) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zgodnie 

z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp,;   

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów 

przeszłości o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie 

prowadzonych robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej 

umową, normami lub innymi przepisami, wymagające konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonej czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

d) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w ww. decyzje 

powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 

e)  jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich 

wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

f) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

g) wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, 

niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się 

konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: 

 z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego 

od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich 

kosztów, lub 

 wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 

dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie 

zamówienia podstawowego w terminie umownym, 

h) wystąpienia robót zamiennych, 

i) wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót,  

z  przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót, 

j) wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz wystąpienia innych 

okoliczności niezależnych od Stron, na które Strony niniejszej umowy nie miały i  nie 

mogły mieć wpływu, 

k) skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy;  

W przypadkach określonych w pkt. a) do i), termin realizacji może ulec przedłużeniu, 

nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 

3) zmiany Podwykonawców w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, wprowadzenia 

nowego (kolejnego) Podwykonawcy, rezygnacji Podwykonawcy, zmiany wartości lub 

zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę. Jeżeli zmiana albo rezygnacja 

z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, których konieczność wprowadzenia wynika 

ze zmian organizacyjnych, 
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5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w celu jego aktualizacji z terminem 

wykonania poszczególnych elementów robót, bez możliwości zmiany jego elementów 

podstawowych, a także bez możliwości wydłużenia terminu zakończenia całego 

przedmiotu umowy, nie będzie wymagała aneksowania niniejszej umowy,  

6) zmian postanowień niniejszej umowy będących następstwem zmiany przepisów 

powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie 

przedmiotu umowy, 

7) zmiany technologii lub elementów przedmiotu Umowy, których konieczność 

wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia niniejszej umowy, 

8) zmian będących następstwem konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości  

w  dokumentacji projektowej.  

9) w przypadku konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu ze 

względu na cofnięcie zgody przez właścicieli terenu. 

4. W  sytuacji  wystąpienia  okoliczności  wskazanych  w  ust  3 pkt 1 lit. a-d  niniejszego  

paragrafu  Wykonawca  jest  uprawniony  złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek  

o zmianę umowy w zakresie płatności  wynikających z faktur wystawionych po wejściu w  

życie przepisów  zmieniających.  Wniosek  powinien  zawierać  wyczerpujące  uzasadnienie 

faktyczne  i wskazanie  podstaw  prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy po zmianie umowy.    

5. W  sytuacji  wystąpienia  okoliczności  wskazanych  w  ust.  3 pkt  1 lit e  niniejszego  

paragrafu: 

1) każda ze Stron umowy, jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy, gdy wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych 

ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni kwartał 

poprzedzający wniosek o waloryzację wzrośnie/spadnie o co najmniej 2% w stosunku 

do wysokości tego wskaźnika w kwartale zawarcia umowy, a jeżeli zawarcie umowy 

nastąpi po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, w stosunku do wysokości 

wskaźnika w kwartale składania ofert; 

2) waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wcześniej niż 3 miesiące 

i nie później niż 2 miesiące przed upływem terminu realizacji umowy. Wydłużenie 

terminu umownego realizacji zadania nie wpływa na zmianę terminu żądania zmiany 

wysokości wynagrodzenia; 

3) Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie 

waloryzacji wynagrodzenia/cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem wskazującym 

wysokość wskaźnika oraz przedmiot i wartość robót podlegających waloryzacji; 

4) waloryzacji mogą podlegać jedynie elementy które nie zostały odebrane  

i zafakturowane na dzień założenia wniosku; 

5) w przypadku wzrostu/spadku wskaźnika GUS w sposób określony w niniejszym punkcie, 

waloryzacja będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia o wartość 

procentową tego wskaźnika, jednak nie więcej niż 5 % wynagrodzenia umownego 

brutto Wykonawcy wskazanego w § 4 ust 1 umowy; 

6) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym punktem 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki:  

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,  

b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, 

gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z  zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania 

przedmiotu umowy. 

1) wprowadzenie robót zamiennych jest dopuszczalne w następujących okolicznościach: 

a) jeżeli realizacja projektu przy zastosowaniu rozwiązań technicznych lub 

technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWIORB, groziłaby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu lub wykonaniem niezgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej lub takim wykonaniem, które skutkowałoby 

trudnościami w późniejszym użytkowaniu lub brakiem estetyki,  
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b) jeżeli konieczność zamiany wbudowywanych materiałów lub urządzeń jest 

spowodowana:  

- zaprzestaniem produkcji,  

- brakiem możliwości zakupu (towaru nie ma na rynku), 

c) jeżeli występuje konieczność zmiany rozwiązań technicznych lub technologicznych 

wskazanych w dokumentacji projektowej, gdyż zastosowanie wskazanych 

w dokumentacji materiałów i urządzeń spowoduje wadliwe wykonanie przedmiotu 

umowy lub wykonanie niezgodne z zasadami sztuki budowlanej lub takie wykonanie, 

które skutkować będzie trudnościami w późniejszym użytkowaniu lub brakiem 

estetyki, 

d) jeżeli wprowadzane zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 

2)  przypadku wprowadzenia robót zamiennych istotnych w świetle przepisów Prawa 

Budowlanego, projektant opracuje projekt zamienny wraz z uzyskaniem niezbędnych 

opinii, uzgodnień, decyzji wynikających z przepisów prawa;  

3) koszt wykonania projektu zamiennego obciążać będzie Zamawiającego w przypadku, 

gdy roboty zamienne będą realizowane na żądanie Zamawiającego. W przypadku, gdy 

roboty zamienne będą realizowane na wniosek Wykonawcy, koszt sporządzenia projektu 

zamiennego obciążać będzie Wykonawcę; 

4) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, możliwe jest 

wprowadzenie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej 

sytuacji stanowiącej zagrożenie opóźnienia robót. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 3 (wprowadzenie robót zamiennych),  

w zakresie wynikającym z kosztorysów różnicowych.  

9. Zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony lub zmieniony 

przez Zamawiającego w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym 

zakresie rzeczowym nie leży w interesie publicznym, lub stało się to niemożliwe z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, czego nie można było przewidzieć przed 

zawarciem umowy. 

§ 16. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji umowy, dla których Strony nie 

znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) 

oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią 

inaczej. 

3. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy a dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


