

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „Zorganizowanie i obsługa Loterii pod nazwą: Gmina Czernica – TU MIESZKAM TU PŁACĘ PODATKI.”.

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Gmina dopuszcza zmianę terminów realizacji poszczególnych prac określonych w par. 4 ust. 2 pkt 2-3 wzoru umowy? Przygotowanie materiałów graficznych możliwe jest dopiero po akceptacji regulaminu, a więc minimalny czas, który jest potrzebny do realizacji tego etapu to 14 dni roboczych od zatwierdzenia ostatecznej wersji regulaminu. Dodatkowo w nawiązaniu do pkt 3 informujemy, że na wykonanie tych prac (wydruk, odbiór, dostawę do Zleceniobiorcy, kodowanie strony internetowej) będzie potrzebne więcej czasu. Realnie możliwe jest to w terminie 14 dni roboczych od daty akceptacji projektów.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie zmienia terminów wskazanych w zapytaniu ofertowym nr ZW.271.1.7.2023.KZ/MG.

Pytanie 2:

Czy Gmina dopuszcza dokonanie zmian etapów, po realizacji których następują płatności za zrealizowane prace (par. 5 ust. 2)? Spółka informuje, że najwyższe koszty związane z obsługą loterii Zleceniobiorca ponosi na początku realizacji zlecenia. Związane są one z największym nakładem prac Zleceniobiorcy, a także koniecznością uiszczenia opłaty za udzielenie zezwolenia przez IAS, gwarancji bankowej, przygotowanie grafik, wydruków, ich wysyłkę, przygotowanie strony internetowej, jej hosting, itd. W związku z tym Spółka wnosi o zmianę podziału płatności, tak aby dostosować ich wysokość do realnie poniesionych kosztów. Na uwagę w tym zakresie zasługuje szczególnie fakt, iż od daty startu loterii do przewidzianej przez Gminę płatności za etap II upłynie minimum 4 miesiące (płatność obejmuje jedynie 40% wartości usługi), a do płatności za etap II od daty startu loterii upłynie aż 8 miesięcy (płatność 60% wartości usługi). To zdecydowanie zbyt dużo czasu i odwrotne do poniesionych kosztów proporcje płatności, z tego powodu Spółka nie może zaakceptować tych zapisów umowy. W związku z powyższym chcielibyśmy zasugerować następująco: aby pierwsza płatność nastąpiła po zakończeniu etapu I, czyli przygotowaniu regulaminu loterii oraz wystąpieniu do IAS z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na organizację loterii. Kolejne płatności można byłoby wówczas rozbić na kolejne dwa etapy, gdyż planujecie Państwo wydanie nagród bardzo późno, w stosunku do innych czynności związanych z loterią. Takie rozwiązania są akceptowane przez innych naszych Klientów z sektora jednostek samorządu terytorialnego, gdyż możemy każdy zakończony etap prac nad złożoną usługą marketingową potwierdzać odrębnym protokołem i dzięki temu uzyskiwać w miarę na bieżąco zwrot poniesionych kosztów (potwierdzanym choćby w uproszczonej formie wiadomości e-mail lub też tradycyjnie, wg. woli Zamawiającego).

Odpowiedź 2:

§ 5 ust. 2 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie w III etapach

1) etap I – po dostarczeniu do Zamawiającego potwierdzenia otrzymania zgody od Izby Administracji Skarbowej na organizację loterii - **w wysokości 60 %** całkowitego kosztu realizacji umowy wskazanego w Załączniku nr 2 tj. zł brutto.

2) etap II – dokonanie zakup nagród rzeczowych o łącznej wysokości zł brutto.

3) etap III - dostarczenie do Zleceniodawcy potwierdzenia złożenia we właściwej Izbie Administracji Skarbowej prawidłowego i kompletnego zawiadomienia o zakończeniu Loterii oraz przekazanie Zleceniodawcy niewydanych nagród laureatom - **w wysokości 40 %** całkowitego kosztu realizacji umowy wskazanego w Załączniku nr 2 tj. zł brutto. „

Pytanie 3:

Czy Gmina dopuszcza zmianę terminów losowania oraz wydania nagród, w taki sposób, aby wydanie nagród nastąpiło jeszcze przed okresem wakacyjnym? Pytanie to jest podyktowane dobrem uczestników, którzy podczas ubiegłorocznej edycji loterii dopytywali Spółkę Gratifica Promotions jako organizatora loterii o to, czemu wygranych nagród nie mogą odebrać wcześniej i sugerowali, że chcieliby mieć taką możliwość. W naszej ocenie jest to bardziej transparentne i działające na korzyść uczestników gry hazardowej rozwiązanie, a naszym zadaniem, jako organizatora, na mocy obowiązujących przepisów, jest działanie zawsze z uwzględnieniem interesów uczestników i laureatów.

Odpowiedź 3:

§ 1 ust. 3 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Przeprowadzenie losowania nagród nastąpi w dniu 16.06.2023 r. w Urzędzie Gminy Czernica.”

§ 5 ust. 4 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Nagrody rzeczowe przekazane zostaną bezpośrednio laureatom przez Zleceniobiorcę w terminie do 15.09.2023 r. w Urzędzie Gminy Czernica.”

Pytanie 4:

Czy Gmina ma preferencje w zakresie nagrody głównej w loterii lub preferencje w zakresie wartości tej nagrody? Czy jako Wykonawca poprzednich edycji loterii dla mieszkańców Czernicy mamy sugerować się wartościami i rodzajami nagród z lat poprzednich czy oczekują Państwo innowacji/zmian w tym zakresie?

Odpowiedź 4:

Propozycją Zleceniodawcy w zakresie nagrody głównej w loterii jest rower elektryczny.


WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz