Zamawiajacy:
Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica

Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zamoéwienia (SIWZ)

dla postepowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zm. - dalej ,ustawa Pzp”)

w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na roboty budowlane pn.:

~Budowa Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach - Etap A - Przedszkole i Etap B -
Szkota”

CZESC II - Wzér umowy



Budowa Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach — Etap A - Przedszkole i Etap B - Szkota

zawarta w dniu .....ccccceeeeiiiienn 2016 r. w Czernicy

pomiedzy:
Gminga Czernica, ul. Kolejowa 3; 55-003 Czernica; NIP: 9121101093; w imieniu ktérego
dziata:

1

zwanym dalej Zamawiajacym,

- tacznie zwane dalej Stronami

zostata zawarta umowa na podstawie wynikéw postepowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pdézn. zm. - dalej ,ustawa Pzp”)
o nastepujacej tresci:

§ 1

Przedmiot zamowienia

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
~Budowa Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach — Etap A - Przedszkole
i Etap B - Szkota” - zwanego w dalszej tresci umowy ,robotami".

Przedmiot umowy obejmuje:

1) realizacje robdt na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej;

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotu zamodwienia odrebnie dla Etapu A - Przedszkole i Etapu B - Szkota
(Zamawiajacy upowazni Wykonawce do prowadzenia w jego imieniu spraw
formalno-prawnych przed organami, urzedami i instytucjami witasciwymi do
wydawania niezbednych uzgodnien, wytycznych i decyzji, w tym decyzji
pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zamowienia, ktdérej uzyskanie przez
Wykonawce bedzie podstawg do wystawienia faktury koncowej VAT). W tym celu
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy upowaznienia do wystgpienia o pozwolenie na
uzytkowanie przedmiotu zamowienia w terminie 3 dni od daty odbioru
koncowego dla kazdego z Etapdw.

Przedmiot zamdwienia obejmuje nastepujace etapy:

Etap A- Budowa Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w  Dobrzykowicach -
Przedszkole.
Etap B - Budowa Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach - Szkota.

Integralng czes¢ Umowy stanowiq:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (zwana w dalszej tresci umowy
SIWZ) wraz z ewentualnymi udzielonymi odpowiedziami i zmianami, w tym opis
przedmiotu zamdwienia, zawarty w szczegolnosci w dokumentacji projektowej na
ktdrg sktadajq sie:

a) Projekt budowlany,
b) Projekty wykonawcze,
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (dalej
STWIORB),
d) Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (dalej BIOZ).
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatqcznikami;
3) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej;
4) Harmonogram rzeczowo- finansowy, o ktdrym mowa w § 3 ust 2 i 3.
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5.

Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujacq
kolejnoscia:
1) Umowa,
2) Dokumentacja projektowa, w tym:

a) Projekt budowlany,

b) Projekty wykonawcze,

c) STWIORB,

d) Informacja BIOZ.
3) SIWZ w zakresie nie ujetym wyzej,
4) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
5) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
6) Harmonogram rzeczowo- finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust 2 i 3.
Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé przedmiot niniejszego zamdwienia
z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej dziatalno$ci, w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy,
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

§ 2

Wymogi materiatowe

Przedmiot umowy wykonany bedzie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w wust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z p6zn. zm. ) oraz wymaganiom okreslonym
w STWIiORB.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt, jakosc
wbudowanych materiatdw oraz zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
zaleceniami Inzyniera Kontraktu, o ktorym mowa w §9, obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi wykonania robét budowlanych oraz sztuka budowlang. Do
wbudowania mogg by¢ uzyte wylacznie materialy i urzadzenia odpowiadajace
wymogom wynikajacym z STWiORB.

Wykonawca jest wytwodrcg odpadow w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z pdzn. zm. - zwana dalej ,ustawa
o0 odpadach”) i przyjmuje na siebie wynikajace z tego obowigzki.

Materiaty z rozbiorki winny by¢ usuniete poza teren prowadzonych prac przy
przestrzeganiu przepisow ustawy o odpadach.

§3

Termin realizacji

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy w terminie:
1) Etap A Przedszkole zostanie zrealizowany w terminie do ...,
(wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie),
2) Etap B Szkota zostanie zrealizowany w terminie do ........cccoeenee. (wykonanie
robét budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie).
W terminie 10 dni od dnia zawarcia przez Strony Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przygotowania i przekazania Inzynierowi Kontraktu harmonogramu rzeczowo -
finansowego (zwanego dalej w umowie Harmonogramem robdt) uwzgledniajacego
terminy wskazane w ust. 1. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian
w Harmonogramie robdt jedynie za zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie.
Zmiana Harmonogramu robot nie wymaga zawarcia przez Strony aneksu do Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przekazania ww. Harmonogramu robdt, uzgodni
lub przekaze ewentualne uwagi. Wykonawca w terminie 3 dni uwzgledni uwagi lub
zgtosi szczegodtowe uzasadnienie przyczyn, dla ktérych nie moze ich uwzglednié.
Nastepnie Zamawiajacy w terminie kolejnych 3 dni podejmie ostateczng decyzje
wigzacaq strony.
Teren budowy oraz Dziennik Budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do
5 dni od dnia zawarcia umowy.
W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemoznosciq dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci,
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6.

Wykonawca zgtasza pisemnie zakonczenie robot do Zamawiajgcego, po potwierdzeniu
przez Inzyniera kontraktu wpisu Wykonawcy do Dziennika Budowy o zakonczeniu
robot i ich gotowosci do odbioru. Inzynier kontraktu potwierdzi wpis Wykonawcy do
Dziennika Budowy o zakonczeniu robét w terminie do 7 dni od dnia wpisu. O
dokonaniu wpisu do Dziennika Budowy, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca
informuje Zamawiajqcego oraz Inzyniera kontraktu. W dniu pisemnego zgtoszenia
Zamawiajacemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowosci do odbioru
poszczegdlnych Etapdéw, Wykonawca przekaze Inzynierowi Kontraktu kompletng
dokumentacje odbiorowg dla poszczegdlnych Etapow.

§ 4

Wynagrodzenie

Ryczattowe wynagrodzenie z tytutu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg
WyYKOoNawcey, WYNOSI ...ccccvveerriienieeeeninnnes . zt (stownie ziotych: ..o, J)
w  tym podatek VAT w  KkwoCie  .vvevivvieriinne zt  (stownie  ziotych
.................................................................................. ).

Wynagrodzenie obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym
rowniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamédwienia, o ktorych
mowa w dokumentacji przetargowej np. koszty uzgodnien, opinii, wdrozenia
i utrzymania organizacji ruchu zastepczego, opracowania  dokumentacji
powykonawczej, wywozu materiatdw z rozbidrki i utylizacji tych materiatow,
ubezpieczenia itp.

§5

Rozliczenie umowy

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, rozliczane bedzie fakturami

czesciowymi oraz fakturg kohcowg w nastepujacy sposdb:

1) Wynagrodzenie za roboty budowlane ptatne bedzie na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu, na kwote
ustalong w dotgczonym do faktury protokole odbioru czesciowego.

Protokdt odbioru czesciowego powinien zawiera zestawienie wartosci robot

sporzadzone przez Wykonawce narastajgco, pomniejszone o zsumowane kwoty

poprzednio zafakturowanych robot i zaakceptowane przez Inzyniera kontraktu.

W protokole zostanie wyszczegdlniona w oparciu o wartosci wykonanych robét

kwota nalezna Wykonawcy, Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom*.

2) Podstawe do wystawienia faktury czesciowej, stanowi:

a) potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu procentowego zaawansowania
wykonanych robét,

b) kopie faktur/rachunkow wystawionych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce (wraz z pos$wiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii
z oryginatem) za wykonane w danym zakresie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce roboty budowlane*,

d) kopie przelewéow bankowych lub innych dokumentéw $wiadczacych
o dokonaniu zaptaty wynagrodzenia za wykonane w danym zakresie przez
Podwykonawce roboty budowlane na konto Podwykonawcy (wraz
z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginatem), do petnej
wysokosci kwoty wynikajacej z przedstawionych faktur/rachunkéw*,

e) oryginat oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (lub
notarialnie pos$wiadczona kopia) o otrzymaniu petnego wynagrodzenia za
wskazany na fakturze/rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wykonany zakres robot budowlanych*.

Jezeli dokumenty okreslone w niniejszym punkcie sg w posiadaniu

Zamawiajacego, to nie ma wymogu ich powielania.

3) Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi:

a) Protokét odbioru koricowego,

b) os$wiadczenie Wykonawcy o zakresie rzeczowym i finansowym robot
budowlanych  wykonywanych przez  Podwykonawcéw i  dalszych
Podwykonawcéw*,

c) kopie faktur/rachunkéw wystawionych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce (wraz z pos$wiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii z
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1.

oryginatem) za wykonane w danym zakresie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce roboty budowlane*,

d) kopie przelewéow bankowych lub innych dokumentéw $wiadczacych

o dokonaniu zaptaty wynagrodzenia za wykonane w danym zakresie roboty
budowlane na konto Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcéw (wraz
z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginatem) do peinej
wysokosci kwoty wynikajacej z przedstawionych faktur/rachunkéw*,

e) oryginat o$wiadczenia Podwykonawcéw lub dalszego Podwykonawcy (lub

f)

notarialnie poswiadczona kopia) o otrzymaniu petnego wynagrodzenia za
wskazany na fakturze/rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wykonany zakres robot budowlanych*;,

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla
Etapu B - Szkofa;

g) protokdt przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej w zakresie

instrukcji obstugi i innych wytycznych dla prawidtowego i zgodnego z
prawem uzytkowania obiektu.

Jezeli dokumenty okreslone w niniejszym punkcie sg w posiadaniu

z

amawiajacego, to nie ma wymogu ich powielania.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni, liczac od daty jej
otrzymania. Za date dokonania pfatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego. Termin ptatnosci liczy sie od dnia dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajagcego w ztotych polskich
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§6

Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

przekazanie niezbednych petnomocnictw i upowaznien koniecznych z punktu
widzenia z punktu widzenia realizacji robot, a takze uzyskania w imieniu
Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zaméwienia,
przekazanie dokumentacji projektowej, dokumentacji zamiennej i zmian
w projekcie w ilosci 2 egz,

protokolarne przekazanie terenu budowy, Dziennika Budowy,

zapewnienie nadzoru nad realizacjg robdt oraz zarzadzanie zadaniem,
zapewnienie dokonywania odbioréw robdt ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych,

zapewnienie dokonania odbiorow czesciowych i odbioru koncowego oraz
zapfata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Budowa Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach - Etap A -
Przedszkole i Etap B - Szkota o wymaganiach i parametrach okreslonych
w Dokumentacji projektowej.

Wykonanie czynnosci wymienionych w ustawie Prawo Budowlane oraz innych
aktach prawnych zwigzanych z przedmiotem zamowienia.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz z geodezyjng inwentaryzacjq
powykonawczg wszystkich robét.

Zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Opracowanie i przedstawienie w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy do
aprobaty Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgacego Programu Zapewnienia Jakosci
(PZJ) na budowie, ktéry powinien zawierac:

a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb wykonania robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robadt,
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7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)

24)

c) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegolnych elementow robdt,

e) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis
laboratorium wifasnego Ilub innego, ktéremu wykonawca zamierza zlecic¢
prowadzenie badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow
pomiarow, a takze wycigganych wynikéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi kontraktu,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, rodzaje i ilos¢ srodkow
transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, kruszyw itp.,

i) sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj, czestotliwo$é, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot.

Przedtozenie Harmonogramu robdt.

Zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wiasnych potrzeb zaplecza

budowy, tacznie z przytqczami wody, kanalizacji, energii elektrycznej.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Informowanie Inzyniera kontraktu oraz Zamawiajgcego o zawartych umowach

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami robot budowlanych,

realizujgcymi zadania wchodzace w zakres przedmiotu umowy

Zachowania w czasie wykonywania robét warunkéw BHP i ppoz.

Realizowanie polecen wydanych na piSmie przez Zamawiajacego lub Inzyniera

kontraktu.

Zagospodarowanie odpadow zgodnie z ustawg o odpadach.

Opracowanie na wilasny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas

robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wymaganiami zawartymi w opisie

przedmiotu zamdwienia.

Dokonanie kontroli instalacji i urzadzen technicznych przed zgtoszeniem

przedmiotu umowy do odbioru w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami.

Niezwloczne informowanie Inzyniera Kontraktu o problemach Iub

okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ lub termin wykonania

przedmiotu umowy.

Niezwloczne informowanie Inzyniera Kontraktu o zaistniatych na terenie

budowy kontrolach i wypadkach.

Utrzymywanie i przekazanie w nalezytym stanie i porzadku terenu budowy

z uwzglednieniem punktéw granicznych okreslajacych przebieg granicy

nieruchomosci, doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Informowanie Inzyniera kontraktu o terminie zakrycia robot ulegajacych

zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych.

Wydanie Zamawiajacemu wszystkich instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen

wbudowanych,  dokumentacji powykonawczej (w tym  geodezyjnej

dokumentacji powykonawczej), atestow i certyfikatow materiatéw i urzadzen

oraz protokotéw pomiaréw skutecznosci i sprawnosci technicznej urzadzen i

instalacji, a takze instrukcji obstugi i innych wytycznych dla prawidtowego i

zgodnego z prawem uzytkowania obiektu.

Uprzatniecie terenu budowy, terenu przylegtego do niego po skonczonych

robotach, usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego

zaplecza.

Wykonanie nasadzen oraz wykonywanie pielegnacji (utrzymanie) wykonanych

nasadzen przez okres 12 miesiecy od terminu zakonczenia robét budowlanych.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie

przedmiotu zamdwienia odrebnie dla Etapu A - Przedszkole i Etapu B - Szkota.

Informowanie, w formie pisemnej, Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby,

nazwy, nr NIP, REGON i telefonu,
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25) Wspodtpraca z Zamawiajacym w zakresie udostepnienia Terenu Budowy przed
zakonczeniem prac w celu umozliwienia montazu elementéw wyposazenia
obiektu, objetego odrebnym zamodwieniem.

3. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na
terenie budowy powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bezposrednio
zwigzane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczace szkod osdb trzecich,
ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci. Powyzsze
obowigzuje w okresie od dnia podpisania protokotu przekazania terenu budowy do
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego.

4, Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz
inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajagce znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy,
stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

5. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

6. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera kontraktu oraz wifasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inzyniera kontraktu dotyczace
wilasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego
trybu postepowania.

7. Wszelkie koszty zwigqzane z zabezpieczeniem oraz prowadzeniem prac
archeologicznych obcigzajg Wykonawce.

8. W razie przerwania robdt, stan ich zawansowania bedzie stwierdzony protokolarnie
przez upowaznionych przedstawicieli obu stron, a w protokole zostana podane
powody przerwania robot oraz warunki i mozliwe terminy ich wznowienia.

g§7
Dostep do terenu budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy osobom, ktorych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§8

Personel Wykonawcy

1. Poszczegodlne funkcje, zgodnie ze ztozong oferta, petni¢ beda:
1)  Funkcje Kierownika budowy petni¢ bedzie:

2)  Funkcje Kierownika robdt konstrukcyjno - budowlanych pehic¢ bedzie:

3)  Funkcje Kierownika robdt sanitarnych petnic¢ bedzie:

4)  Funkcje Kierownika robét teletechnicznych i nlskoprqdowych petni¢ bedzie:
5) Funkcje Kierownika robot elektrycznych petnic¢ bedzie:

6) Funkcje Kierownika robot drogowych petni¢ bedzie:

Osoby wskazane w ust. 1 bedq dziatalty w granicach umocowanla okreslonego
w ustawie Prawo budowlane, niniejszej umowy oraz w Opisie Przedmiotu Zamd
wienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane.

4.  Zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu zmiana osoby Kierownika budowy Iub
robét powinna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z osoby dotyczy osoby, na ktorg wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Inzynierowi Kontraktu, iz proponowana inna

N
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osoba spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

§9

Inzynier kontraktu

1. Zamawiajacy wyznacza do pefnienia nadzoru inwestorskiego Inzyniera kontraktu Biuro
Inwestora Zastepczego ISI sp. z o0.0.

2. Zamawiajacy wyznacza Pana Andrzeja Jordana jako Koordynatora czynnosci Inzyniera
kontraktu na budowie - zwanego dalej Koordynatorem.

3. Umocowani przedstawiciele Inzyniera Kontraktu bedq dziata¢ w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane, niniejszej umowy oraz w umowie zawartej
na okoliczno$¢ realizacji robot budowlanych miedzy Zamawiajacym a Inzynierem
kontraktu w szczegoélnosci,

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z umowgq, projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbidr robdét budowlanych ulegajacych zakryciu, zanikajacych lub
czesciowych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalaciji,
urzadzen technicznych i przewodéw kominowych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru korncowego;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 1. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta bedzie dokonana wpisem do Dziennika Budowy.

5. Zmiana osoby petnigcej nadzér inwestorski nie wymaga spisywania aneksu do
niniejszej umowy.

6. Inzynier kontraktu wykonuje swoje zadania i obowigzki zgodnie z umowg oraz opisem
przedmiotu zamdwienia zawartym w postepowaniu na wybér Inzyniera kontraktu.

§ 10
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwioke w zakonczeniu robdt zgodnych z zatwierdzonym harmonogramem
robot dla Etapu A w wysokosci 0,025% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

2) za zwioke w terminie zakonczenia wykonania przedmiotu umowy w wysokosci
0,01% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w czasie
uzytkowania, przegladzie gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym Ilub
odbiorze po okresie rekojmi, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia liczony od terminu wyznaczonego
na usuniecie wad, za kazdy przypadek z osobna,

4) w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w 8§16 ust. 4 i 5
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien braku ubezpieczenia, jak réwniez za kazdy dzien opdznienia w
przedtozeniu dowodu, o ktorym mowa w § 16 ust. 2 niniejszej umowy,

5) za kazdy przypadek z osobna, naruszenia zasad bhp w wysokosci 500 i,

6) za kazdy przypadek z osobna, w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej
zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia,

7) za kazdy przypadek z osobna, w przypadku nieprzedfozenia w wymaganym
terminie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany- w wysokosci
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500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia umowy lub jej
zmiany,

8) za kazdy przypadek z osobna, w przypadku nieprzediozenia w terminie
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia umowy lub jej zmiany,

9) za kazdy przypadek z osobna, w przypadku braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci w wysokosci 500
zt za kazdy dzien opdznienia (kara liczona od dnia bezskutecznego uptywu
terminu do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez Zamawiajacego do dnia
przedtozenia projektu zmiany umowy Zamawiajgcemu),

10) za kazdy przypadek z osobna, opdznienia w przedstawieniu Harmonogramu
robot, wprowadzeniu zmian wskazanych przez Zamawiajacego lub aktualizacji
Harmonogramu robdét w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzieh zwioki,

11) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 umowy,

12) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot
inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajacego - kare umowng w wysokosci 11 000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek z osobna wykonywania przedmiotu umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego,

13) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kompletnego Program Zapewnienia Jakosci
(PZJ) na budowie, w terminie wskazanym w umowie, kar¢ umowng w
wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

14) w przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru istotnych wad, ktdrych
nie da sie usung¢, a jest mozliwe uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy naliczy kare umowna w wysokosci 2%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 5 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Wykonawca nie bedzie
uprawniony do obcigzenia Zamawiajacego karg umowng, w przypadku, gdy
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt 5
niniejszej umowy.

Stronom  przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia
umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone druga z zadaniem
zaptaty. W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu przez Wykonawce,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary od kazdej ptatnosci
naleznej lub przysziej, jaka bedzie sie naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary przez
Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajagcego kwoty kary z pfatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy oraz
nie wyklucza mozliwosci skorzystania przez Zamawiajacego z pozostatych sSrodkéw
prawnych okreslonych niniejszg Umowa.

§ 11*
Podwykonawcy

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw nastepujacy zakres przedmiotu
umowy:

Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego na pismie o podmiotach,
ktérym zamierza powierzy¢ realizacje prac, o ktérych mowa w ust. 1, wskazujac
nazwe podmiotu oraz cze$¢ zamodwienia, ktdrg mu powierzy.

Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace umdéw o podwykonawstwo
robot budowlanych, ktérych niespetnienie powodowacé bedzie zgtoszenie zastrzezen
lub sprzeciwu przez Zamawiajgcego:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

przed planowanym skierowaniem do wykonania robdét przez Podwykonawce,

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawcg - zwang

w dalszej tresci ,,umowa o podwykonawstwo";

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez

Wykonawce, umowy z Podwykonawca, w nastepujacych przypadkach:

a) umowa o podwykonawstwo nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest
zawierana;

b) w umowie o podwykonawstwo Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia
/maksymalnej wartosci umowy z tytutu wykonywania robot;

c) gdy suma wynagrodzen uméw z podwykonawcami przekracza wartosc
niniejszej umowy;

d) do umowy o podwykonawstwo nie dotagczono kosztorysow (przy
wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéow scalonych (przy
wynagrodzeniu ryczattowym), z ktorych wynika warto$¢ naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia;

e) umowa o podwykonawstwo okresla wymagalnos¢ i termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w sposéb inny (wymagalnosci)
/dtuzszy (termin zaptaty) niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. ;

f) postanowienia umowy o podwykonawstwo uzalezniaja  zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania
przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot;

g) postanowienia umowy o podwykonawstwo uniemozliwiajg rozliczenie jej
stron wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

h)  Podwykonawca nie spetnia warunkéw okre$lonych w SIWZ dla
Podwykonawcéw (w przypadku, gdy zostaty okreslone);

i) umowa o podwykonawstwo wskazuje na inny niz okreSlony w umowie
z Zamawiajacym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie
stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbiodr
czesciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe wystawienia faktury przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin realizacji dluzszy niz
niniejsza umowa;

k) umowa o podwykonawstwo nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony
Podwykonawcy do realizacji umowy, w tym podpisywania protokotéw stanu
zaawansowania robot;

) umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowien zobowigzujacych
podwykonawce/dalszego podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu
projektow umoéw podwykonawczych oraz poswiadczonych za zgodnosé
z oryginatem kopii umoéw na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie

Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia Ilub sprzeciw) umowy

o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej w terminie

do 14 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu do przediozonego projektu

umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie

moze poleci¢ Podwykonawcy przystgpienia do realizacji robét.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca

bedzie uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 1,

zmienionego projektu umowy Ilub aneksu do umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajgcego w catosci uwagi Zamawiajacego, ktore byly podstawg odmowy
akceptacji umowy o podwykonawstwo;

W przypadku akceptacji przez Zamawiajgcego przedtozonego mu projektu

umowy o podwykonawstwo, Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. W terminie 14 dni

od przedstawienia poswiadczonej kopii umowy Zamawiajacy moze wnies¢

Strona |9



Budowa Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach — Etap A - Przedszkole i Etap B - Szkota

10.

11.
12.

13.

sprzeciw w stosunku do tej umowy, jezeli nie jest ona identyczna z

zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem umowy.
Postanowienia zawarte w ust. 3 majg odpowiednie zastosowanie do umoéw
zawieranych przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, z uwzglednieniem
wymogu dostarczenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zgody
odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca umowy o roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej wartos¢ wynosi co najmniej 0,5 % wartosci niniejszej
umowy brutto lub przekracza 50 000,00 zt brutto. W przypadku zawarcia wigcej niz
jednej umowy z tym samym podwykonawca/dalszym podwykonawcg obowigzek
powyzszy dotyczy rowniez sytuacji gdy suma wartosci tych umow spetnia powyzej
okreslone kryteria.
Nierozpoczecie realizacji przedmiotu umowy lub jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana, jako
przerwa wynikajagca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do nierealizowania przez Wykonawce prac objetych niniejszg umowa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wiasne.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow
ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca, dalszym Podwykonawca.
W przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca uchyla sie od
obowigzku  zaptaty @ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy na
zasadach opisanych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych
umoéw o podwykonawstwo oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do
wykonania przez podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannosci wobec podwykonawcéw.
Brak akceptacji Podwykonawcy, w przypadkach opisanych powyzej, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku realizacji umowy.
W przypadku zmiany Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu o$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw (lub innych dowoddéw), ktérzy byli zwigzani umowa/ami
z dotychczasowym Podwykonawca, potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego
wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamédwienia do dnia dokonania zmiany umowy
w tym zakresie.

§ 12
Odbior

Wykonawca w formie pisemnej powiadomi Inzyniera kontraktu o gotowosci do
odbioru robdt podlegajacych zakryciu lub zanikajacych. W razie niedopetnienia tego
obowigzku, Wykonawca na wiasny koszt dokona odkrycia robdét lub wykona
odpowiednie odkucia, otwory lub inne prace niezbedne do zbadania wykonanych
robot, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego.

Wykonawca w formie pisemnej powiadomi Inzyniera Kontraktu o gotowosci do
odbioru czesciowego lub odbioru koncowego wykonanych robdt, zataczajac
potwierdzenie osiggniecia gotowosci podpisane przez Inzyniera kontraktu. Skutki
zaniechania tego obowigzku lub opdznien bedg obcigza¢ Wykonawce. Odbiory
czesciowe beda dokonywane nie czesciej niz raz na miesiac.

Inzynier Kontraktu powota komisje odbiorowa i wyznaczy termin odbioru
czesciowego lub koncowego (odrebnie dla etapu A i Etapu B) w terminie do 5 dni od
daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego oraz
do 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego. Z czynnosci odbioru spisany zostanie pisemny protokdt zawierajacy
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10.

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad z tym, Ze zaden z tych terminéw nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni.

Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru czesciowego Wykonawca skompletuje
i przekaze komisji odbiorowej wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru
czesciowego, a w przypadku odbioru koncowego - dokumenty z odnotowanymi
zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robét budowlanych (dokumentacja
powykonawcza), wynikami wykonanych badan, pomiardéw, przeprowadzonych préb,
inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne (w tym: schematy
energetyczne i elektryczne, instrukcja obstugi maszyn i urzadzen), Dziennik budowy
oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane ustawag Prawo
Budowlane i ustawg o wyrobach budowlanych, umozliwiajace ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy. Skutki zaniechania lub opdznien w przekazaniu
dokumentéw bedq obcigza¢ Wykonawce.

Date odbioru koncowego bedzie stanowit dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt bez wad istotnych. W przypadku stwierdzenia nieistotnych wad lub
usterek, Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wskazanym w protokole
odbioru.

W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru istotnych wad, ktére da sie
usung¢, odbior zostanie przerwany, a Wykonawca usunie wszelkie wady na wilasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu, a nastepnie niezwtocznie
ponownie przystapi do procedury odbioru.

W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru istotnych wad, ktérych nie da
sie usuna¢, a jest mozliwe uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajac, naliczy kare umowng okreslong w § 10 ust. 1 pkt 14 umowy.

Powyzsze nie ma wptywu na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
z tym jednak zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze potraci¢ z zabezpieczenia
nalezng mu kare umowna.

W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru wad, ktoérych nie da sie
usuna¢, a z powodu ktérych nie jest mozliwe uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy odstgpi od odbioru z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, i moze odstgpi¢ od umowy lub zleci¢ powtdrzenie wykonania robét
Wykonawcy lub podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze) na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbior przed uptywem okresu rekojmi robdt oraz odbidr pogwarancyjny robodt
zostanie rozpoczety w terminie 3 dni odpowiednio przed uptywem okresu rekojmi lub
gwarancji. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w formie pisemnej o dacie
rozpoczecia odbioru.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
korncowym i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajq swdéj bieg terminy na zwrot
(zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§13
Gwarancja

Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:

1) 5 letniej gwarancji na wykonane roboty konstrukcyjne, budowlane, instalacyjne
i oprogramowanie,

2) 10 letniej gwarancji reasekuracyjnej przez producenta systemu okablowania
strukturalnego, w tym na dostarczone materiaty niezbedne do wykonania
okablowania.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si€:

1) w dniu nastepnym, liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze korncowym przedmiotu umowy,

2) w dniu nastepnym, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
w przypadku gdy w jego toku nie stwierdzono wad,

3) dla wymienianych materiatéow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie

okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady i wady nie usunie w terminie 7 dni

od daty zgtoszenia wady przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego, to Inzynier
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Kontraktu moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy. Jezeli ze wzgledoéw technologicznych nie bedzie mozliwe przystapienie do
usuniecia wady i jej usuniecia w terminie okreslonym powyzej, Inzynier Kontraktu

ustali termin usuniecia wady uwzgledniajacy technologiczne warunki jej usuniecia.
5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.

6. Okres rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy liczcony od daty odbioru koricowego,
a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym okres rekojmi za wady

biegnie od daty potwierdzonego usuniecia tych wad.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowej brutto, tj. kwote ......ccccvvvevvicirece zt.

W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania UmoOwWY W fOrmMIE: ....ccciiiivereieere e st
Zamawiajacy zwraca, zabezpieczenie w wysokosci 80% w terminie 30 dni od dnia
wykonania i uznania przez Zamawiajacego przedmiotu umowy za nalezycie
wykonany. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu udzielonej
rekojmi za wady wynosi 20% wysokosci zabezpieczenia i jest zwracana w terminie
do 15 dni od dnia uptywu rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, w przypadku, gdy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad do czasu ich usuniecia.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonej w ust. 2
nastepuje po powiadomieniu Zamawiajacego i wymaga aneksu do umowy, w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 15
Odstagpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy
w terminach wskazanych w umowie i nie przystepuje do odbioru terenu budowy
lub nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
a zwloka zostata spowodowana z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
i wynosi wiecej niz 14 dni w stosunku do terminu wskazanego w Harmonogramie
robot,

2) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 21 dni,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposoéb niezgodny
ze wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowa, jednakze odstgpienie takie
jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i
wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

4) Zamawiajacy dokona wiecej niz cztery razy bezposredniej zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku koniecznosci
dokonania bezposredniej zaptaty na sume wieksza niz 10 % wartosci brutto
umowy,

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.
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2. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego, obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktorej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy lub
przerwanie robot;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inzyniera Kontraktu odbioru robdt
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych;

3) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 Wykonawca przy
udziale Inzyniera Kontraktu sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji roboét
w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce; w przypadku, gdy Wykonawca nie
przystgpi do czynnosci sporzadzenia protokotu, Inzynier Kontraktu, w terminie 7
dni, sporzadzi go we wiasnym zakresie, o czym uczyni wzmianke. Powyzszag
procedure stosuje sie odpowiednio w przypadku nie przystgpienia do czynnosci
sporzadzenia protokotu przez Inzyniera Kontraktu;

4) Wykonawca przedstawia Inzynierowi Kontraktu zestawienie naleznosci
Wykonawcy  w stosunku do  podwykonawcéw oraz dowody  zapfaty
przystugujacych Podwykonawcom wynagrodzen lub przedstawia oswiadczenie, ze
catos$¢ robot wykonat sitami wiasnymi;

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z
terenu budowy wszelkie urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone;

6) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu robot w ciggu 14 dni od
daty podpisania przez Strony protokotu inwentaryzacji robét w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;
2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér.

4. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych przyczynach. Zamawiajacy w terminie 7
dni zazada od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci uzasadniajacych
zdaniem Zamawiajgcego odstgpienie od umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
udzielenia wyjasnien nie poézniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania
Zamawiajacego. W przypadku zadania wyjasnien, termin, w ciggu, ktorego
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, liczy sie od dnia ztozenia tych wyjasnien lub
dnia w ktérym uptynat termin do ztozenia wyjasnien. Oswiadczenie o odstgpieniu
powinno by¢ ztozone na pismie i wskazywac przyczyne uzasadniajacg odstgpienie od
umowy.

§ 16
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej kontraktowej oraz deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy
realizacji przedmiotu umowy osobom trzecim, na sume gwarancyjng nie nizszg niz
20 000 000 zt przy maksymalnej franszyzie redukcyjnej nie wiekszej niz 2 000 zt dla
zakresu podstawowego.

2. Ubezpieczenie OC winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow.

3. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne
polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu w wyniku:
ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradziezy i
rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, podtopien, huraganu, gradu, deszczu
nawalnego, upadku masztéw, drzew i innych obiektéw na ubezpieczone mienie.

4. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajagcemu po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera Kontraktu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, kopie (-€)
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polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa
wczesniej niz termin zakonczenia robdt, zobowigzany jest rowniez przediozyc
Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie
dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub
przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie (-e) dowoddw
(-u) wptat (-y) skiadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie podzniej niz
nastepnego dnia po uptywie terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty
przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zaptaty kary umownej na rzecz Zamawiajacego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéow z tytutu
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

§17
Zmiany w umowie

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy
dopuszczalna bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz okreslonych w niniejszej Umowie.

Zmiany Umowy bedg mogty nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktéra, na

potrzeby niniejszego warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec
taczacej Strony wiezi prawnej: o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego
Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, ktoérego nie mozna
unikna¢ ani ktoremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci, ktérej nie mozna przypisac¢ drugiej Stronie.
Za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy uwaza¢ sie bedzie w
szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkow
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia,

2) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia Stron,

3) regulacje prawne wprowadzone w zycie po dacie zawarcia umowy, wywotujace
potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

4) zmiany stawki podatku VAT, zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z pézn. zm.),

5) zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (Dz.U z 2015 r. poz.2008). - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na
koszty wykonywania zamodwienia przez Wykonawce - o warto$¢ wynikajacq
z tych zmian,

6) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skitadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne - jezeli zmiany te beda mialty wptyw na koszty wykonywania
zamowienia przez Wykonawce - o warto$¢ wynikajacg z tych zmian,

7) opdznienia w uzyskaniu pozwolen, decyzji, uzgodnien na skutek przekroczenia
przez organ administracji termindw ustawowych - stanowi podstawe do
przedtuzenia terminu koncowego realizacji umowy, o okres nie dtuzszy niz
opdznienie ze strony organu administracji.

Zmiany Umowy bedg mogty dotyczy¢ postanowien, ksztattujacych tresci stosunku

prawnego nawigzywanego Umowg, na ktére dana, zindywidualizowana przyczyna

okreslona w ust. 2 wywarta wptyw.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, przez pojecie

~odpowiedniej zmiany wynagrodzenia”, nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow

wykonawcy zamodwienia publicznego wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
poszczegodlnych pracownikow biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania,
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w momencie wejscia w zycie zmiany, czesci zamodwienia, do wysokosci
wynagrodzenia minimalnego obowigzujacej po zmianie przepiséw lub jej
odpowiedniej czesci, w przypadku osob zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten
etat.

5. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, przez pojecie ,odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” nalezy
rozumie¢ sume wzrostu kosztow wykonawcy oraz drugiej strony umowy o prace lub
innej umowy cywilnoprawnej taczacej wykonawce z osobq fizyczng nieprowadzacq
dziatalnosci gospodarczej, wynikajacych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych
sktadek od wynagrodzen oséb zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie
innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawce z o0sobg fizyczng
nieprowadzacy dziatalnosci gospodarczej, a biorgcych udziat w realizacji pozostatej
do wykonania, w momencie wejScia w zycie zmiany, czesci zamdwienia przy
zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osob i spetnieniu obowigzkéw
wykonawcy wynikajacych z zapisow § 11* umowy.

§ 18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ogodlne,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane, ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Sadem wtasciwym do rozstrzygania ewentualnych sporéw, ktdérych Strony nie
rozwigzg w sposoéb polubowny, bedzie sad wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla
Zamawiajgcego 1 dla Wykonawcy.

4.  Zafaczniki stanowiace integralng cze$¢ umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z ewentualnymi udzielonymi
odpowiedziami i zmianami.

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

3) Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét budowlanych.

4) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

5) Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

* Jezeli Wykonawca nie wskaze w ofercie czesci zamoéwienia, ktére zamierza powierzy¢
podwykonawcom, to:
- § 11 otrzyma brzmienie: ,Wykonawca wykona cato$¢ robét sitami wiasnymi.”;
- pozostate zapisy umowy nie bedq zawieraly zapisow dotyczacych
Podwykonawcéw.
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