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I. DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI 

1.1 Nazwa inwestycji: BUDOWA  SIECI  WODY I  KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ PRZYŁĄCZAMI  
WODOCIĄGOWYM I KANALIZACYJNYM  
DLA POTRZEB BUDYNKU KULTURY ZE ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ I ZAPLECZEM 
SZATNIOWO-SANITARNYM DLA TERENU SPORTOWEGO 
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 207/4 W MIEJSCOWOŚCI 
CHRZĄSTAWA MAŁA. 

1.2 Lokalizacja: dz. nr   207/4    AM- 3  
obręb CHRZĄSTAWA MAŁA     
GMINA CZERNICA 
POWIAT WROCŁAW 

1.3 Inwestor: Urząd Gminy Czernica 
ul. Kolejowa 3, 55-033 Czernica 

1.4 Wykonawca 
dokumentacji: 

ILOFT MAGDALENA SZKODA 
51-680 Wrocław, ul. E. Plater 10/1 
tel.: +48 605 747 743 
iloft.pp@gmail.com 

I. KLASYFIKACJA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV2008) 

5231300-8  SIECI ZEWNĘTRZNE 
45231300-8 Sieć wody wraz z przyłączem wodociągowym 
45231300-8 Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
45231300-8 Sieć kanalizacji deszczowej 

II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST00  

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

przedmiotem opracowania jest budowa sieci  wody i  kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami  
wodociągowym i kanalizacyjnym dla potrzeb budynku kultury ze świetlicą wiejską i zapleczem 
szatniowo-sanitarnym dla terenu sportowego zlokalizowanego na działce nr 207/4 w miejscowości 
chrząstawa mała 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1.2.1. Zamawiający 

Urząd Gminy Czernica 
ul. Kolejowa 3, 55-033 Czernica 

1.2.2. Jednostka projektowa 

ILOFT MAGDALENA SZKODA 
51-680 Wrocław, ul. E. Plater 10/1 
tel.: +48 605 747 743 
iloft.pp@gmail.com 
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1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Zakres robót przewidziany do wykonania  

Zakres robót przewidziany do wykonania przedstawiono w dokumentacji technicznej tom 3.1  "SIEĆ 
WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI. KANALIZACJIA DESZCZOWA"  

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót 

1.4.1. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji 

Podano w Specyfikacjach Szczegółowych. 

1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa 
dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt 
niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

1.4.3. Określenia podstawowe  i skróty 

 Umowa  –  załącznik  do  dokumentów  przetargowych, a po podpisaniu  jeden z zasadniczych  

dokumentów  kontraktu,  która  wraz  z  załącznikami  reguluje  prawa  i  obowiązki  stron  

wynikające z niej i związane z jej wykonaniem. 

Materiały  - wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją  

projektową  budowy  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inspektora  

nadzoru. 

Teren budowy/Plac budowy  –przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z  

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Niweleta -wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju  

w osi drogi lub obiektu mostowego. 

 Odpowiednia  (bliska)  zgodność  - zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  

tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  - z  przeciętnymi  tolerancjami,  

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Projektant  - uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji  

projektowej budowy. 

 

1.4.4. Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 

ST    -Specyfikacja Techniczna, 

PN     -Polska Norma, 

PN-EN   -Polska Norma oparta na standardach europejskich, 

WTWiOR   -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

PZJ     -Program Zapewnienia Jakości, 

ITB     -Instytut Techniki Budowlanej, 
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WO    -Warunki Ogólne. 

dokumentacja budowy pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 

dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

dziennik budowy dziennik wydany przez organ wydający pozwolenie na budowę będący 
urzędową dokumentacją przebiegu robót i zdarzeń jakie miały miejsce w czasie 
prowadzenia robót, 

inspektor nadzoru osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa, wyznaczona przez 
Inżyniera lub Zamawiającego do nadzoru nad robotami budowlanymi, 

inżynier osoba wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier lub inna osoba (np. 
Inspektor nadzoru) wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiającego 
 z powiadomieniem Wykonawcy, 

kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i będąca członkiem Izby Inżynierów 
Budownictwa, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji Umowy, 

kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych, sporządzony na podstawie 
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, 
narzutu kosztów pośrednich i zysku, 

kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys ślepy, 
kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiałów 

podstawowych, 

krajowa deklaracja zgodności oświadczenie producenta, stwierdzające, na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 
techniczną, 

księga obmiarów akceptowany przez Inżyniera lub Inspektora Nadzoru zeszyt  
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i dodatkowych załączników; wpisy  
w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera lub Inspektora Nadzoru, 

materiały materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonania robót, posiadające aprobatę techniczną lub potwierdzenie ich przydatności do 
stosowania w budownictwie, 

nadzór autorski kontrola robót, dokonywana przez autorów projektu budowlanego inwestycji; 
kontrola obejmuje stwierdzanie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności realizacji 
z projektem oraz uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 

nadzór inwestorski kontrola, sprawowana w imieniu Inwestora, w zakresie zgodności realizacji prac 
z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz 
sprawdzanie jakości wykonywanych robót  
i wbudowywanych wyrobów, 

nasypy użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu; obmiar w metrach 
sześciennych wykopów lub ukopów, z których wydobyto ziemię na wykonanie nasypu, 
z wyjątkiem specjalnie zaznaczonych przypadków, gdy obmiar dokonywany jest w metrach 
sześciennych nasypu, np. nasypy zapór ziemnych, 

normy europejskie oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie 



                 str. 4 
 

(EN)M lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji, 

normy oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny  
w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest 
obowiązkowe, 

odkład grunt uzyskany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

odpowiednia zgodność zgodność wykonanych robót z dopuszczalną tolerancją, 
a w przypadku braku określenia granic tolerancji, zgodność z tolerancją przyjmowaną 
zwyczajowo, 

plac budowy teren, na którym są wykonywane roboty budowlane lub czynności pomocnicze albo 
prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, 
składowanie materiałów, przedmiotów itp.), 

plantowania terenu wyrównywanie terenu do zadanych projektem rzędnych przez ścięcie wypukłości 
i zasypanie wgłębień, 

polecenie Inżyniera lub Inspektora nadzoru polecenia przekazane Wykonawcy przez  
Inżyniera lub Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

Polska Norma zbiór dokumentów standaryzujących jak najszerzej pojętą działalność badawczą, 
technologiczną, produkcyjną, usługową itp.; normy w budownictwie stosowane są w 
odniesieniu do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów 
budowlanych, 

pozwolenie na budowę decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie  
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego, 

projektant osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa, będąca autorem 
dokumentacji projektowej, 

protokół odbioru dokument odbioru robót przez Inwestora od Wykonawcy, stanowiący podstawę 
wystawienia faktury za roboty, 

przedmiar robót wyliczenie wielkości zaprojektowanych robót i ich zestawienie  
w kolejności przewidywanego wykonywania z podaniem ilości w obowiązujących 
jednostkach miar, 

przedsięwzięcie budowlane kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego, 

przedstawiciel Wykonawcy  osoba, wymieniona przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczona w 
razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy, 

przepisy techniczno-wykonawcze  warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
obiekty budowlane, ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu, 

rejestr obmiarów książka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawcę szczegółowych 
obmiarów wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami 
i dodatkowymi załącznikami oraz akceptacją inspektora nadzoru inwestorskiego, 

roboty zabezpieczające roboty budowlane służące zabezpieczeniu wykonywanych lub już wykonanych 
elementów budynków, budowli, obiektów budowlanych lub robót budowlanych, 

roboty zanikające roboty budowlane, których efekty ulegają zakryciu w trakcie kolejnych etapów 
wykonywania robót, 

rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu rozmieszczenie mechaniczne lub 
ręczne ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym przekopie lub 
rowie, 
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rysunki część dokumentacji projektowej wskazująca w sposób graficzny lokalizację, konstrukcję, 
charakterystykę i wymiary budowli będącej przedmiotem robót, 

specyfikacje techniczne oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych,  

w szczególności zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy 

 roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie 

 scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, 

 aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom  

jakości,wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane 

 materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i 

 jego metod,opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają one także reguły związane z 

 koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i  

przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki  

o charakterze technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, drogą przepisów ogólnych 

 lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów 

 i elementów tworzących te roboty, 

strona oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności od kontekstu Umowy, 

teren budowy przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

ukopy miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypu lub 
wykonania zasypki, sam zaś ukop pozostaje bezużyteczny, 

Wykonawca podmiot, wymieniony w Umowie jako Wykonawca, 

wykopy doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

wyrób budowlany wyrób posiadający aprobatę techniczną wytworzony w celu stosowania 
w budownictwie, 

Zamawiający podmiot, wymieniony w Umowie jako Zamawiający, 
 

1.4.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z  dokumentacją  projektową  budowy,  specyfikacjami  technicznymi  i poleceniami 

 Inspektora nadzoru. 

1.4.6.   Dokumentacja Projektowa Budowy 

Dokumentację  projektową  budowy,  w  rozumieniu  prawa  budowlanego  i  kontraktu,  

stanowią: 

- Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniuZamawiającego, 

- Projekt wykonawczy, będący w posiadaniu Zamawiającego, 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 

- Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, będący w posiadaniu Zamawiającego, 

- Dziennik budowy; 

- Dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  

- Protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  

protokołami z badań kontrolnych. 

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ująć: 

-  obsługę  geodezyjną  budowy,  geodezyjną  dokumentację  powykonawczą  obiektów  i  
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powykonawczą dokumentację projektową budowy dla całości wykonywanych robót; 

-  projekty  organizacji  ruchu  dla  robót  w  pasie  drogowym  uzgodnione  

z  zainteresowanymi  instytucjami  według  obowiązujących  procedur  wraz  

z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego; 

-  organizację i zabezpieczenie placu budowy; 

- nadzory właścicieli istniejących urządzeń podziemnych. 

 

1.4.7.  Zgodność robót z dokumentacją projektową budowy i specyfikacjami. 

Dokumentacja  projektowa  budowy  i  specyfikacje  techniczne  oraz  inne  dokumenty  

przekazane  przez  Inspektora  nadzoru  wykonawcy  stanowią  część  kontraktu,  a  wymagania  

wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  wykonawcy  tak,  jakby  

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych  

dokumentów, obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów: 

(a) Akt Umowy; 

(b) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty oraz 

(c) Warunki Szczególne Kontraktu (Rozdział 3); 

(d) Warunki Ogólne Kontraktu (Rozdział 2); 

(e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 

(f) Dokumentacja projektowa; 

(g) Wyceniony Przedmiar Robót; 

(h) inne dokumenty będące częścią Kontraktu: 

(h1) Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu; 

(h2) Karta Gwarancyjna. 

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który  

dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  

projektową  budowy  i  specyfikacjami  technicznymi.  Dane  określone  w  dokumentacji 

projektowej  budowy  i  specyfikacjach  technicznych  będą uważane za wartości docelowe, 

od których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  

Cechy materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską 

zgodność  z określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  

dopuszczalnego przedziału  tolerancji. W  przypadku,  gdy  materiały  lub  Roboty  nie 

będą  w  pełni  zgodne  z dokumentacją  projektową  budowy  lub  specyfikacjami 

technicznymi  i  wpłynie  to  na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie 

materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 

l.4.8.  Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  placu  

budowy  oraz  robót  poza  placem  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do  

zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  
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z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy ,a także zabezpieczy plac 

  budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

-Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  organizacji  ruchu  zastępczego  według  

uzgodnionego  projektu  (oznakowania  i  zabezpieczenia  terenu  robót  oraz  oznakowania  

objazdów  i  zaleconego,  związanego  ze  zmianą  organizacji  ruchu,  oznakowania  dróg).  

W organizacji  ruchu  zastępczego  należy  zapewnić  bezpieczne  dojazdy  i dojścia  do  

istniejących  posesji  w  okresie  prowadzenia  robót,  a  w  harmonogramie  robót 

  uwzględnić odpowiednie  środki  techniczne  i  organizacyjne  na  realizację  tego 

  zabezpieczenia.  

Wykonawca  umieści  ogłoszenie  zmiany  organizacji  ruchu  w  prasie.  Wszystkie 

  formalności związane  z  zajęciem  pasa  drogowego  i  organizacją  ruchu  wykonawca 

  zobowiązany  jest wykonać  własnym  staraniem.  W  zależności  od  potrzeb  i  postępu 

  robót  projekt  organizacji ruchu  powinien  być  aktualizowany  przez  Wykonawcę  na 

  bieżąco i  uzgodniony z właścicielem drogi oraz policją 

- W  czasie wykonywania  robót  wykonawca dostarczy, zainstaluje  i  będzie obsługiwał  

wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła 

  ostrzegawcze, sygnały  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i  

 pieszych.  Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

 znaków, dla których jest to nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki, 

  zapory  i  inne  urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora nadzoru. 

- Fakt przystąpienia do  robót  wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru.  

- Koszt  zabezpieczenia  placu  budowy  i  robót  poza  placem  budowy  nie  podlega  

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę 

 kontraktową włączony  winien  być  także  koszt  uzyskania,  doprowadzenia,  przyłączenia 

  wszelkich czynników i mediów energetycznych na placu  budowy, takich jak: energia 

 elektryczna, gaz i gazy  techniczne,  woda,  ścieki,  sprężone  powietrze  itp.  W  cenę 

  kontraktową  winny  być włączone  również  wszelkie  opłaty  wstępne,  przesyłowe  i  

 eksploatacyjne  związane  z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz 

 koszty ewentualnych likwidacji tych  przyłączy  i  doprowadzeń  po  ukończeniu  kontraktu.  

 Zabezpieczenie  korzystania  z  w/w czynników  i  mediów  energetycznych  należy  do 

  obowiązków  wykonawcy  i  w  pełni  jest  on odpowiedzialny  za  uzyskanie  wszelkich 

  warunków  technicznych  przyłączenia,  dokonanie uzgodnień,  przeprowadzenie  prac 

  projektowych  i  otrzymanie  niezbędnych  pozwoleń i   zezwoleń. 

 

1.4.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

- utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

-  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu  budowy oraz będzie 
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 unikać uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a 

  wynikających  ze skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie 

  jego  sposobu  działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1)   l okalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2)   środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru 

1.4.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  

odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.4.11.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie  będą dopuszczone do  

użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie 

  o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  

wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót  

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

 przestrzegania wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego 

  odpowiednie  przepisy zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych 

  materiałów  od  właściwych  organów administracji państwowej. 

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,  

a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  

poniesie zamawiający. 

 

1.4.12.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  

podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz 

  będących właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu 

  przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

 oznaczenie  i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instal acji  i  urządzeń  w  czasie 

  trwania  budowy.  
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Uznaje się, że  w  cenę  kontraktową włączone  są  wszelkie opłaty za  nadzór  

 użytkowników  i właścicieli  tych  instalacji  oraz  urządzeń,  jaki  jest  wymagany  w  okresie 

  prowadzenia  robót.  

Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  

wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji 

  i urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze 

 lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

 wykonawca bezzwłocznie  powiadomi  inspektora  nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz 

  będzie  z  nimi współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy 

  dokonywaniu  napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

 uszkodzenia instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  

 dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 

 

1.4.13.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  

transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie 

  niezbędne zezwolenia  od  władz,  co do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  i  w 

  sposób  ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał  inspektora nadzoru. 

Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone 

  na świeżo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  placu  budowy  i  wykonawca 

  będzie odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  

z poleceniami inspektora nadzoru. 

 

1.4.14.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać, 

  aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowi 

 oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

 budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.4.15. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  

i  urządzenia  używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  

zakończenia przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  końcowego  odbioru.  Utrzymanie  

powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  drogowa  lub  jej  elementy  były 

  w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
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Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora  

nadzoru  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24  godziny  po  

otrzymaniu tego polecenia. 

1.4.16.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i  

miejscowe oraz inne przepisy iwytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  

i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  

podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za  

wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  

urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  inspektora  nadzoru  o 

  swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.4.17.  Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed  rozpoczęciem  robót  i  określonych  czynności  wykonawca  jest  zobowiązany  

powiadomić  pisemnie  wszystkie  zainteresowane  strony  o  terminie  rozpoczęcia  prac 

  oraz  o przewidywanym  terminie  ich  zakończenia.  Wykonawca  powiadomi  jednostki  i 

  organy uzgadniające  oraz  właścicieli  i  dzierżawców  terenu  objętego  budową, 

  stosownie  do uzgodnień i decyzji zawartych w załącznikach do projektu budowlanego. 

Z  chwilą  przejęcia  placu  budowy  wykonawca  odpowiada  przed  właścicielami  

nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe  

na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i  

wniosków  mieszkańców  i  wszystkich  właścicieli  lub  dzierżawców  terenu  przekazanego  

czasowo pod budowę. 

Wykonawca  opisze  udostępniony  teren  łącznie  z  dokumentacją  fotograficzną,  sposób  

zabezpieczenia  wykopów,  istniejącej  zieleni,  urządzeń  nadziemnych,  wykonania  dróg  

montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków  wydanych  przez  jednostki  

uzgadniające,  opiniujące  oraz  właścicieli  terenów,  na  których  prowadzone  będą  prace  

związane z budową sieci kanalizacyjneji wodociągowej. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.4.18. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,  

będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  

powołanych norm i przepisów oile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  

1.4.19. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane 

 za własność  zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić inspektora  i  
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postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń wykonawca poniesie  

koszty  lub  wystąpią  opóźnienia  w  robotach,  inspektor  nadzoru  po  uzgodnieniu  z  

zamawiającym i wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość kwoty,  

o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła szukania materiałów  

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przez  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  

materiałów  przeznaczonych  do  robót  wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  

dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  

materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do 

  zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie  pewnych  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  

materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  

specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.  

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane  

przez  zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  inspektorowi nadzoru wymagane  

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z badań  terenowych  i  

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do 

 zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.  

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenów  wykopów,  ukopów  i  miejsc  pozyskiwania  

piasku  i żwiru  będą  formowane w hałdy  iwykorzystane przy  zasypce  i przywracaniu 

 stanu terenu przy ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu  budowy lub z innych  

miejsc  wskazanych  w  kontrakcie  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na 

  odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań inspektora nadzoru.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie będzie  

prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  placu  budowy  poza  tymi,  które  zostały  

wyszczególnione w kontrakcie. 

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  

obowiązującymi na danym obszarze.  
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  wykonawcę  wywiezione  

z  placu  budowy,  bądź  złożone  w  miejscu wskazanym  przez  inspektora  nadzoru.  Jeśli  

inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 

których zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  przewartościowany  przez  

inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj  robót, w którym znajdują się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  

wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  

 one potrzebne do  robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

 jakość  i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy  

w  miejscach  uzgodnionych  z  inspektor  nadzorem  lub  poza  placem  budowy  w 

  miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli  dokumentacja  projektowa  budowy  lub ST przewidują  możliwość wariantowego  

zastosowania  rodzaju  materiałów  w  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  

inspektora nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany 

  i zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody 

  inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  robót. Sprzęt używany do  robót powinien  

być  zgodny  z  ofertą  wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  

wskazaniom  zawartym  w  ST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robot,  zaakceptowanym 

  przez inspektora nadzoru; w przypadku  braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt 

 powinien  być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  

z zasadami określonymi w  dokumentacji  projektowej  budowy, ST i wskazaniach 

  inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  

utrzymywany w dobrym  stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony  

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  budowy  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,  wykonawca powiadomi  inspektora nadzoru o  

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,  

po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania 

 warunków kontraktu, zostanąprzez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie  

dopuszczone do robót 

4.  TRANSPORT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  

nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  

materiałów.Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z 

  zasadami określonymi w  dokumentacji  projektowej  budowy, ST i wskazaniach inspektora 

 nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą,  spełniać  wymagania  dotyczące  

przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  

i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

 kontraktu na polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu  budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  

dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym  

przez wykonawcę oraz poleceniami inspektora nadzoru.  

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  

wykonywaniu  wszystkich  elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  

przekazanych na piśmie przez inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  i  

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione 

 przez wykonawcę  na  własny  koszt  (za  wyjątkiem,  gdy  dany  błąd  okaże  się  skutkiem 

  błędu zawartego  w  danych  dostarczonych  wykonawcy  na  piśmie  przez  inspektora 

  nadzoru.  

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  inspektora  nadzoru  

 nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje  inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w  kontrakcie,  

 dokumentacji projektowej  budowyi w ST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia  inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez  

wykonawcę  nie  później  niż w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą 

  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

 wykonawca. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.l. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do  obowiązków  wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  
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inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on 

  zamierzony sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i 

  organizacyjne  gwarantujące wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową 

  budowy,  ST  oraz  poleceniami  i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a)   część ogólną opisującą: 

-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót , 

-  bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość i  terminowość  wykonania  poszczególnych  

elementów robót, 

- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej,  kontroli  sterowania  jakością 

  wykonywanych robót, 

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub  

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

-sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów, 

  nastaw mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków  

i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  

i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru; 

b)   część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi 

  oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  

i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  

w czasie transportu, 

-  sposób i procedurępomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  

legalizacja i sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  

 wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

-  sposób postępowania z materiałami i robotaminie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2.   Zasady kontroli jakości robót 

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem ,  aby  

osiągnąć  założoną  jakość  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę 

  robót  i jakości materiałów.  

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  

sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań  

materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  inspektor nadzoru może zażądać od  wykonawcy  

przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest  

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

 z częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z 
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  wymaganiami zawartymi w  dokumentacji  projektowej  budowy i ST. Minimalne 

 wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i  

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,  inspektor nadzoru ustali, jaki 

 zakres kontroli jest  konieczny, aby zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  kontraktem. 

  Wykonawca  dostarczy  i nspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację,  zostały  prawidłowo 

  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie  mieć  nieograniczony  dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych,  

w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać  wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

 laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak  

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  inspektor nadzoru natychmiast 

 wstrzyma użycie do  robót badanych  materiałów  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy 

,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy laboratorium  wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona 

  zostanie  odpowiednia  jakość  tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  

ponosi wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobi erania próbek, opartych na zasadzie, że  

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem  

wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na  zlecenie  inspektora  nadzoru  wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  

tych  materiałów, które budzą  wątpliwość, codo jakości, o ile kwestionowane  materiały  nie  

zostaną przez  wykonawcę usunięte lub ulepszone  z własnej woli. Koszty  tych  

dodatkowych badań  pokrywa  wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek,  w  

 przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będądostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez  

inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  wykonawcę  do  badań  wykonywanych 

  przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

 zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie z  wymaganiami  norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,  

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektor 

 nadzoru. 

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  wykonawca  powiadomi  inspektora  

nadzoru  o  rodzaju  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru   

lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 
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Wykonawca  będzie  przekazywać  inspektorowi  nadzoru  kopie raportów  z  wynikami  

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia  

jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według  

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  

dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich 

  wytwarzania, i  zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony 

  wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez  

wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na 

  podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od  

wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  wykonawcy 

  są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci  wykonawcy lub zleci niezależnemu 

 laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

 wyłącznie na własnych badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  

 dokumentacją  projektową  budowy i ST.  W takim  przypadku  całkowite  koszty 

  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania próbek poniesione zostaną przez 

 wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę,  inspektor nadzoru może  

dopuścić do użycia materiały posiadająceatest producenta stwierdzający ich pełną 

 zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia  

dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta  poparte  w  

 razie potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań 

  będą dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. 

Materiały  posiadające  atesty  a  urządzenia  - ważne  legalizacje  mogą  być  badane  w  

dowolnym  czasie.  Jeżeli  zostanie  stwierdzona  niezgodność  ich  właściwości  z  ST  to 

  takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8 Dokumenty Budowy 

(1) Dziennik Budowy  

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  

zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca  

okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  §  45  ustawy  Prawo  

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy   będą  

dokonywane na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi 

  i  mienia  oraz technicznej  strony  budowy.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą 

  techniką  w  porządku chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez  przerw. 
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  Załączone  do  dziennika budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  

 kolejnym  numerem  załącznika  iopatrzone datą  i podpisem  Wykonawcy  i Inspektora  

nadzoru.  Do dziennika  budowy  należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania wykonawcy terenu budowy,  

• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,  

•  uzgodnienie  przez  inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i  

 harmonogramów robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

•  przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  

 przerw  w robotach,  

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

•  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  

ostatecznych odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,  

•  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

•  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji  

projektowej,  

•  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w 

  trakcie wykonywania robót,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

•  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  

 przeprowadzonych badań z podaniem, ktoje przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, ktoje przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  

przedłożone  inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje  inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  wykonawca  podpisuje  z  

zaznaczeniem ich przyjęcia  lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika  budowy obliguje  inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  

Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń  

wykonawcy robót. 

(2) Księga obmiaru 

Księga  obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  

każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się 

  sukcesywnie  w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  

robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej 

  w programie zapewnienia  jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru  robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
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(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt. (1)÷(3)  następujące  

dokumenty: 

a)   pozwolenie na budowę, 

b)   protokoły przekazania terenu budowy, 

c)   umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d)   protokoły odbioru robót, 

e)   protokoły z narad i ustaleń,  

f)   operaty geodezyjne, 

g)   plan„bioz”. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  

zabezpieczonym. 

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  

odtworzenie w formie przewidzianej prawem . 

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  inspektora  nadzoru  i  

przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  w  wykonywanych  robót  zgodnie  

z dokumentacją projektową budowyi ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o  

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w  kosztorysie lub  

gdzie  indziej  w  specyfikacjach  technicznych  nie  zwalnia  wykonawcy  od  obowiązku 

ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji   

inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  

miesięcznej  płatności  na  rzecz  wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  

w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  

technicznych,w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki  obmiaru  powinny  być zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  

projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robót. 

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli  specyfikacje  techniczne  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  

objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnożona przez średni przekrójIlości,  które  mają  być  obmierzone 

  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji 
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 technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  

dostarczone przez  wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań 

  atestujących,  to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  

w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  

wymaganiom  specyfikacji  technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając 

 w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora 

 nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  

atakże w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub objętości  będą uzupełnione odpowiednimi  

szkicami umieszczonymi  na karcie  księgi  obmiaru. W razie  braku  miejsca szkice  mogą 

 być dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  księgi  obmiaru,  którego  wzór 

  zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

 

8.   ODBIORYROBÓT  

8.1.   Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

· odbiorowi częściowemu, 

· odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

· odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

· odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości  

wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji 

  ulegną zakryciu. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w 

  czasie umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania 

  ogólnego postępu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje  inspektor  nadzoru.  Gotowość  danej 

  części  robót  do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym 

 powiadomieniem inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie 

  później  jednak  ni ż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i  
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powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.  

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  inspektor  nadzoru  na  podstawie  

dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  

przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  uprzednimi  

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  

częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach   

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy 

Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do  

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

 dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o  

których mowa w punkcie  

 Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  zamawiającego  w  

obecności  inspektora  nadzoru  i  wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  

 oceny jakościowej  na  podstawie  przedłożonych dokumentów,  wyników  badań  i 

  pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i  

ST.  

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń 

  przyjętych  w trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  

 odbiorów  częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

 poprawkowych.  

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

 komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

 projektową i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy 

  eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w  

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  

wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Do  odbioru  ostatecznego  wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  

dokumenty: 

•  dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami  

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
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• szczegółowe specyfikacje techniczne, 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

• protokoły odbiorów częściowych,  

• recepty i ustalenia technologiczne,  

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

•  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  ST  i  

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

•  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  

 na znak  bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

•  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (itp.  na  przełożenie linii  

telefonicznej,  energetycznej, gazowej, oświetlenia  itp.) oraz protokoły odbioru i  

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzb rojenia terenu,  

•kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  

nie będą gotowe do odbioru  ostatecznego, komisja w porozumieniu z  wykonawcą 

 wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  

zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  

stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  

wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad,  które  ujawnią  się  w  okresie  rękojmi 

  i gwarancji. 

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  będzie  dokonany  na  

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  

obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji w  kosztorysie  i  przyjętą  przez  zamawiającego  

 w dokumentach umownych. 

Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  

przez wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w kontrakcie. 

Cena  jednostkowa  pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  

badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST  i  w 

  dokumentacji projektowej budowy. 

Cena jednostkowa będzie obejmować  

-  robociznę bezpośredniąwraz z narzutami, 

- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  magazynowania,  

 ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
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-  koszty pośredniei zysk kalkulacyjny, 

-  do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez  wykonawcę za daną pozycję w  kosztorysie jest  

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych  

tą pozycją kosztorysową. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 

Koszt dostosowania  się do wymagań warunków umowy  i  wymagać ogólnych obejmuje  

wszystkie  warunki  określone  w  w/w  dokumentach,  a  nie  wyszczególnione  w 

  kosztorysie.  

Błędy  w  kosztorysie  przedmiarowym,  popełnione  przez  biuro  projektów,  nie  zwalniają  

wykonawcy od prawidłowego zestawienia w zakresie objętym dokumentacją projektową. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokładnego  i  szczegółowego  zapoznania  się  z  

dokumentacją  techniczną  i  ewentualnym  zmianami  naniesionymi  na  plany  sytuacyjne  

(zmiana  trasy  wynikająca  z  uzgodnień  z  właścicielami  gruntów).  Ewentualne 

  niezgodności należy zgłosić do inwestora w formie pisemnej przed złożeniem oferty 

 przetargowej. 

9.3  Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu 

Wykonawca  w  ramach  kontraktu  jest  zobowiązany  wykonać  projektową  dokumentację  

powykonawczą  budowy  oraz,  jeżeli  będzie  taka  konieczność,  aktualizację  projektów  

tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej  

ST  00.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań 

  określonych powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenach   

jednostkowych  ceny  

kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST.  

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca  w  ramach  kontraktu  jest  zobowiązany  wykonać  zabezpieczenie  terenu  

budowy :  

-  ostrzegawcze,  znaki itp.);  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  

nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenach  jednostkowych  ceny 

kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 

9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego. 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia  robót oraz opłaty za umieszczenie  

obcych  urządzeń  w  pasie  drogowym  ponosi  Wykonawca,  co  jest  zgodne  z  

 ustaleniami kontraktu.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem 

  wymagań  określonych powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  

 cenach  jednostkowych  cenykontraktowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy  (PN),  

przepisy  branżowe,  instrukcje.  Należy  je  traktować  jako  integralną  część  i  należy  je 

  czytać łącznie  z  rysunkami  i  specyfikacjami,  jak  gdyby  tam  one  występowały.  
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 Rozumie  się,  iż wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.  

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni  

przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w  

bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i  

przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca  jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy  

wykonywaniu robót określonych w  kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi  

ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

11. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 
1.   Ustawa - Dz.U.1994.89.414 z dnia 07 lipca 1994r. tekst pierwotny (z późniejszymi zmianami  

      wg Dz.U.2010.243.1623 – tekst jednolity) – „Prawo budowlane” 

2.   Dz.U.01.118.1263 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

3.  Dz.U.03.120.1126 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

4.   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 

5.   Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
6. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1. - Komentarz do normy PN-92/B 01706/Azl:1999 - 

Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem (wyd. I, czerwiec 2001 r.) 
7.  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. - Warunki Techniczne wykonania  

i odbioru instalacji wentylacyjnych  (wyd. I wrzesień 2002 r.)  
8.  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania 

 i odbioru instalacji ogrzewczych (wyd. I, maj 2003 r.)  
9. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania 

 i odbioru instalacji wodociągowych (wyd. I, wrzesień 2003 r.) 
10. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8. - Warunki Techniczne wykonania 

 i odbioru węzłów ciepłowniczych (wyd. I, wrzesień 2003 r.)  
11. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. - Warunki Techniczne wykonania 

 i odbioru sieci kanalizacyjnych (wyd. I, wrzesień 2003 r.)  
12. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. - Warunki Techniczne wykonania  

i odbioru instalacji kanalizacyjnych (wyd. I, wrzesień 2006 r.) 
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III. SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE 
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ST 01 
ROBOTY ZIEMNE 
 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  
odbioru  robót  ziemnych  w  ramach  budowy  sieci  kanalizacji  sanitarnej , wodociągowej  i  
kanalizacji deszczowej dla potrzeb budynku kultury ze świetlicą wiejską i zapleczem szatniowo-
sanitarnym dla terenu sportowego zlokalizowanego na działce nr 207/4 w miejscowości Chrząstawa 
Mała 
1.2.  Zakres stosowania ST  
Specyfikacja  techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  prac  przy  realizacji  
robót  ziemnych  zgodnie  z  projektem  budowlanym  i  obejmują  roboty  ziemne  tymczasowe 
  i stałe  związane  z  budową  określoną w punkcie 1.1.  
Zakres robót obejmuje: 
-  usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,  
- wykopy  w  gruncie,  wąsko i  szerokoprzestrzenne,  ręczne  i  mechaniczne,  na  odkład  i  z  
wywozem, 
-  umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi, 
-  podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i  dowiezionego, 
-  zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 
-  zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników, 
-  rozścielenie humusu, 
-  wykonanie trawników dywanowych; 
-  plantowanie powierzchni skarp  
-  wywóz  nadmiaru  gruntu  lub  przywóz  brakującego  gruntu,  wywóz  gruzu  na  składowisko  z jego 

utylizacją, 
- odwodnienie wykopów, 
-  montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli , 
- ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami  
Technicznymi  (PN  i  EN-PN),  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  
(WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 
Ponadto: 
-  wykopy  – doły  szeroko- i  wąskoprzestrzenne  liniowe  dla  fundamentów  lub  dla  urządzeń  
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
-  zasypka –wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
- ukopy –pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów 
lub wykonania zasypkilub wywiezione na składowisko, 
-  wykopy obiektowe –wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 
-  grunt  skalisty  – grunt  rodzimy,  lity  lub  spękany  o  nieprzesuniętych  blokach  którego  próbki nie  

wykazują  zmian  objętości  ani  nie  rozpadają  się  pod  działaniem  wody  destylowanej; 
wymaga  użycia  środków  wybuchowych  albo  narzędzi  pneumatycznych  lub  hydraulicznych  
do odspojenia; 
-  nasypy  –użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt  
jest celowo zagęszczony, 
- odkład  – grunt  uzyskiwany  z  wykopu  lub  przekopu  złożony  w  określonym  miejscu  
składowiska bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania  
wykopu, 
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-  wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  – wielkość  charakteryzująca  zagęszczenie  gruntu,  określona wg 
wzoru:- Is= Pd/ Pds 

gdzie: 
o  Pd –gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
o  Pds –maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,  
określona w normalnej próbie Proctora, 
-  pal szalunkowy -element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym  
zamkiem łączącym (brus, grodzica 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  
postanowieniami kontraktu. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1 Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
-  grunt wydobyty z wykopów,  
- grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu  budowy, na ewentualną 
wymianę gruntu, 
-  materiały do umocnienia wykopów, 
-  materiały do odwodnienia wykopów, 
-  materiały do podparć i podwieszeń, 
-  materiały na kładki dla pieszych, 
-  trawa do odtworzenia trawników; 
2.2.  Wszystkie  materiały  i  urządzenia  przewidywane  do  zastosowania będą  zgodne  
z postanowieniami  kontraktu i poleceniami Inspektora  nadzoru. W oznaczonym czasie przed  
wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  
wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie  świadectwa  badań,  dokumenty  
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi  
nadzoru. 
2.3.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i  
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 
3.  SPRZĘT 
Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST 00. 
Roboty ziemne prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz  
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację  inspektora nadzoru. Wykonawca  dostarczy 
  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
 użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
4. TRANSPORT 
Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urobku  z  robót  ziemnych  należy  
stosować środki transportu, spełniające warunki ogólne,podanew ST 00. 
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  
roszczeń  wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone  
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez inspektora nadzoru. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST 00.  
W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące robotyziemne: 
- Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami  
istniejących  i  projektowanych  budowli,  wytyczenie  i  trwałe  oznaczenie  robót  ziemnych,  
przygotowanie  terenu,  zabezpieczenie  istniejących  przewodów  podziemnych,  oznakowanie  
robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym,  wykonanie  niezbędnych  prac  badawczych  i  
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projektowych), 
- Odspojenie i odkład urobku lub wywóz, 
-  Przygotowanie podłoża, 
-  Zasypka i zagęszczenie gruntu, 
-  Wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, ewentualna wymiana gruntu, 
-  Wykonanie trawników dywanowych; 
-  Plantowanie powierzchni skarp. 
5.2 Wymagania szczegółowe wykonania robót 
Wykopy  

Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wykonane  na  rzędnej  ustalonej  w  dokumentacji  
projektowej, szerokość winna być dobrana do średnicy kanału. 
 
 Roboty przygotowawcze 

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dokona wytyczenia  tras  kanałów  i  
rurociągów tłocznych i trwale oznaczy je w terenie. 
Na  gruntach  uprawnych  należy  zdjąć  humus  na  szerokość  10  m  (szerokość  pasa  
robót), odłożyć na bok i po zasypaniu wy kopów rozścielić. 
Przed  przystąpieniem  do  właściwych  robót  ziemnych  należy  usunąć  darń  i  ziemię  
roślinną  pryzmując  ją  z  jednej  strony  wykopu  liniowego,  zainstalować  urządzenia  
odwadniające,  zabezpieczające  wykopy  przed  wodami  opadowymi,  powierzchniowymi  i 
gruntowymi. Urządzenia  odwadniające  należy  kontrolować  i  konserwować  przez  cały  czas  
trwania  robót.  Obniżenia  wód  gruntowych  należy  dokonywać,  gdy  woda  uniemożliwia  
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami  
ustawić  ławy  celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu  
oraz kontrolę rzędnych ław 
 
Odwodnienie wykopów 

Przy  niewielkim  napływie  wód  gruntowych  do  wykopu  stosować  odwodnienie  
powierzchniowe  poprzez  drenaż  lub  rowek  głębokości  20  cm  wykonany  wzdłuż  jednej  ze  
ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co około  
20 m.  Wodę  wypompowywać  za  pomocą  pompy  spalinowej.  Wodę  z  odwodnień  
odprowadzać do najbliższego odbiornika.  
Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków  
gruntowo-wodnych i uzgadniać na bieżąco z inspektorem . 
 
 Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. 
Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego  wykopu,  
krzyżujące  się  lub  biegnące  równolegle  z  wykopem  powinny  być  zabezpieczone  przed  
uszkodzeniem,  a  w  razie  potrzeby  podwieszone  w  sposób  zapewniający  ich  eksploatację.  
Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurami osłonowymi np.  AROT  
typu A110PS o długości jednostkowej 3,0m. 
W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. 
W  wykopach  wąskoprzestrzennych  ściany  umocnić  w  zależności  od  zagłębienia  
przewodu i warunków gruntowych  grodźcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie można  
stosować szalunki systemowe dobrane stosownie do warunków gruntowych i zagłębienia.  
W przypadku wykopów pod przykanaliki,  istniejące ogrodzenia przydomowe  należy  
zabezpieczyć  przed osunięciem  się  do  wykopu  lub  dokonać  ich  demontażu  na  długości  
niezbędnej  do  wykonania  wykopu  oraz  prac  montażowych  i  ponownie  zamontować. 
Wydobyty  grunt  z  wykopu  powinien  być  odłożony  przez  wykonawcę  na  odkład  lub  
wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem . 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji  
projektowej, przy czym w pierwszej  fazie wykonawca wykona  je  na poziomie wyższym od  
rzędnych  projektowanych  o  0,20  m.  Zdjęcie  pozostawionej  warstwy  gruntu  powinno  być  
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wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 
Przy  wykonywaniu  wykopów  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  istniejącej  budowli  na  
głębokości  równej  lub  większej  niż  głębokość  posadowienia  tych  budowli  należy  je  
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. 
W  miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie  
wykopów kładkami z barierkami dla przejścia pieszych. 
 
Przygotowanie podłoża 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed  
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania : 
-  nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,  
-  materiał nie może być zmrożony, 
-  nie może zawierać ostrych kamieni lubinnego łamanego materiału. 
Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,97. 
 
 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka   i  zagęszczenie  gruntu  nie  powinno  spowodować  uszkodzenia  ułożonego  
przewodu  i  obiektów  na  przewodzie.  Grubość  warstwy  ochronnej  zasypu  strefy  
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 
Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 
-  etap I –wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 
-  etap  II  –  po  próbie  szczelności  złącz  kanałów,  wykonanie  warstwy  ochronnej  w 
  miejscach połączeń, 
-  etap III  -zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań  i  
rozpór ścian wykopu. 
Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem  
ubijakami  mechanicznymi  dla  zapewnienia  stabilności  przewodu  i  nawierzchni  nad  
rurociągiem. 
Zasypkę  wokół  studzienek  rewizyjnych  wykonywać  ręcznie,  warstwami  nie  
przekraczającymi 20 cm wraz z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. 
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zgodnie z normą   
BN-77/8931-12. 
Po  zakończeniu  prac  sieciowych  należy  przywrócić  do  stanu  pierwotnego  
nawierzchnię na całej długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych oraz rowy poprzez  
wyprofilowanie  skarp i  dna  rowu,  posianie  traw  po  uprzednim  rozścieleniu humusu  na  
terenach nieutwardzonych. 
Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione z inspektorem . 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót: 
a)  ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  i  środków  
transportu podano w ST 00. 
6.2.  Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru  
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 
-  zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 
-  określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
-  określenie stanu terenu, 
-  ustalenie metod odwodnieniowych. 
Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 
-  sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu  
-  budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
-  sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
-  badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
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-  badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 
-  badanie  prawidłowości  podłoża  naturalnego,  w  tym  głównie  jego  nienaruszalności,  
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
-  badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z  
kruszywa mineralnego, 
-  badanie  w  zakresie  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  warunkami  określonymi  w  
odpowiednich normach przedmiotowych,  
-  badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
-  badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia  
poszczególnych jego warstw. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST00. 
7.2. Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest : 
m³   - usunięcia  ziemi  urodzajnej,  odspojonego  i  wydobytego  gruntu  (wykopy), 
nasypanego (zasypywanie), zagęszczanie gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i  
obsypki, wywóz nadmiaru gruntu i przywóz brakującego gruntu; wywóz gruzu m2 
-usunięcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ułożenie i rozbiórka  
pomostów dla ruchu pieszego, 
kpl, szt -montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach,  
studzienki odwodnieniowe, 
m  -rurociągi stalowe kołnierzowe, demontaż i montaż ogrodzeń przydomowych  
m-g  -pompowanie wody z wykopu 
 
8. ODBIÓR ROBÓT –PRÓBY KOŃCOWE  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00. 
8.2.  Warunki szczegółowe 
Następujące  roboty  ziemne  podlegają  odbiorowi  jako  roboty  zanikające  lub  ulegające  
zakryciu: 
-  zdjęcie humusu 
-  wykopy, przekopy 
-  przygotowanie podłoża, 
-  podsypki pod kanały i obiekty kubaturowe, 
-  obsypka kanałów 
-  zasypanie z zagęszczeniem wykopu, 
-  zagęszczanie ziemi w wykopie, 
-  rozścielenie humusu. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050  i zgodnie z ,,Warunkami  
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
Dopuszcza  się  odbiór  częściowy  wykopu pod  warunkiem,  że  obejmować  będzie  on  
wykop  dla  całego  obiektu  kubaturowego  lub  dla  obiektu  liniowego  –  odcinki  między  
miejscami przewidzianymi na posadowienie studzien kanalizacyjnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 
9.2 Płatności 
Płatności  będą  dokonywane  na  podstawie  obmiaru  robót  zgodnie  z  pkt.  7.2  niniejszej 
specyfikacji.  
Zakres robót jest wymieniony w pkt.1.3. niniejszej ST. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-  roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
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-  opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z  
uzgodnieniem i inne, 
-  wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli, rurociągów, 
-  zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 
-  wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
-  wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych, 
-  demontaż i montaż ogrodzeń, 
-  ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, 
-  zabezpieczenie istniejącej zieleni-drzewa, krzewy itp., 
-  utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 
-  wykonanie barierek zabezpieczających, 
-  wykonanie prac objętych specyfikacją, 
-  opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 
-  koszty badań i pomiarów, 
-  wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,  
-  uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
WTWiOR –Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót -ITB 
PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN-298-1:1999   Rury  i  kształtki  kamionkowe  i  ich  podłączenie  do  sieci  drenażowej  
i kanalizacyjnej. Wymagania. 
PN-91/B-06716   Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-B-11111:1996     Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  
drogowych. Żwir i mieszanki. 
PN-B-11113:1996   Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  
Piasek. 
PN-EN-932-1:1999   Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-S-02205:1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-0248     Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
WTWO-H-4  -Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli  
hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r. 
BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-64/8931-02   Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia  nawierzchni  podatnych  i  

podłoża  
przez obciążenie płytą. 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie  
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie  
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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ST 02.01 
SIEĆ WODY Z PRZYŁĄCZEM - ROBOTY MONTAŻOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  
odbioru  robót  montażowych  w  ramach  budowy  sieci wody i przyłącza wodociągowego , dla potrzeb 
budynku kultury ze świetlicą wiejską i zapleczem szatniowo-sanitarnym dla terenu sportowego 
zlokalizowanego na działce nr 207/4 w miejscowości Chrząstawa Mała 
1.2.  Zakres stosowania ST  
Specyfikacja  techniczna  jest stosowana  jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wodociągu  wraz z obiektami sieciowymi z  
uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 
-  Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01. 
-  Krzyżujące  się  z  wykopami  rury  i  kable  należy  traktować  jako  czynne  i  przy  
wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie.  
-  Kolizje  z  istniejącym  uzbrojeniem  wykonać  zgodnie  z  zaleceniami  właściciela  
przewodów, które kolidują z nowobudowanymi. 
-  Przejścia  przewodów  przez  ściany  zabezpieczyć  tulejami  ochronnymi  stosownymi  do  
materiałów stosowanych do budowy przewodów. 
W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.: 
-  Montaż sieci wodociągowych i przyłączy z rur polietylenowych o śr. zewn. 110 mm;  
oraz 40mm 
-  Montaż armatury na sieci wodociągowej: hydrantów, zasuw; 
-  Montaż kształtek ciśnieniowych o połączeniach zgrzewanych PE, PEHD; 
-  Wykonanie próby szczelności. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane wniniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  normami  
technicznymi  (PN  i  EN-PN),  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  
(WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  
postanowieniami kontraktu.  
 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
-  rury i kształtki ciśnieniowe z PE 100 PN 10bar o średnicach 110  mm i 40mm 
-  armatura na sieci: hydranty nadziemne, zasuwy z obudową; 
Armaturę  na sieci  wodociągowej  należy  oznakować za  pomocą  jednolitych  tabliczek  
orientacyjnych  wg  PN-B-09700.  Tabliczki  orientacyjne  należy  zamontować  na  słupkach  
stalowych ocynkowanych Ø 1½ cala. 
 
Wymagania techniczno -materiałowe dla armatury na sieci wodociągowej: 

Zasuwy należy dostarczyć jako kołnierzowe, bezdławikowe, epoksydowane lub emaliowane 
wewnętrznie z miękkim klinem o odpowiednich średnicach. Schematy wszystkich połączeń 
przedstawiono na rysunkach schematów. Miejsca ułożenia zasuw i położenia hydrantów oznakować 
tabliczkami umieszczonymi na stałych elementach terenu (np. ogrodzeniu, słupku, ścianie) zgodnie z PN-
86/B-09700.  
Schematy wszystkich połączeń przedstawiono na rysunkach węzłów montażowych. Miejsca ułożenia 
zasuw i położenia hydrantów oznakować tabliczkami umieszczonymi na stałych elementach terenu 
(np. ogrodzeniu, słupku, ścianie) zgodnie z PN-86/B-09700.  
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Skrzynki do zasuw należy posadowić na krążku betonowym z otworem w środku. Skrzynki armatury 
wodociągowej zlokalizowanej poza terenem utwardzonym zabezpieczyć obudową betonową o 
wymiarach 0,6 x 0,6 x 0,15m. Pod zasuwami zabudować betonowe bloki podporowe z betonu 
odizolowane folią. Kolana hydrantowe ze stopką posadowić na bloczkach betonowych. 
Armaturę na sieci należy zaznaczyć tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym miejscu. 
Obudowy teleskopowe do w/w zasuw (długość 1,3-1,8 m). 

 Konstrukcja obudowy umożliwiająca jej skrócenie na budowie przy użyciu podstawowych narzędzi.  
Konstrukcja obudowy: 
- Nasada i główka wykonana z żeliwa sferoidalnego 
- Dolna część trzpienia wykonana z kształtownika stalowego górna część ze stalowego pręta.  
Przy maksymalnie rozciągniętej obudowie pręt wchodzi w kształtownik na długość minimum 20  
cm. 
- Osłona, rura osłonowa, pokrywka wykonane z PE 
- Otwory w nasadzie obudowy i wrzecionie zasuwy mają się pokrywać przy pełnym nałożeniu nasady na 
trzpień zasuwy. Zawleczka jest tylko zabezpieczeniem przed zeskoczeniem  
obudowy z zasuwy, nie może służyć do przekazywania napędu 
 
Hydrant należy wykonać jako żeliwny,z wrzecionem ze stali nierdzewnej nadziemny, łamany 
dwuzaworowe z podwójnym zabezpieczeniem. DN80 np. HAWLE.  
Pod hydrantami montować kolana żeliwne, kołnierzowe ze stopką DN80 oraz zamontować prostkę 
dwukołnierzową FF DN80 o długości 70 cm.  
Wykonanie zgodnie z PN-89/M-74091 „Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie 
nominalne 1 Mpa ". 
Przy hydrancie należy zamontować zasuwę odcinającą kołnierzową DN80 typoszereg F5.  
 
Uzbrojenie  na  sieci  wodociągowej  należy  odpowiednio  wyregulować  do  poziomu  terenu  i  
zabezpieczyć.  W  przypadku  lokalizacji  uzbrojenia  poza  nawierzchnią  drogową  skrzynki  
zasuw i hydrantów należy zabezpieczyć obudową betonową klasy min. B-20 o wymiarach co  
najmniej: 0,50 x 0,50 x min. wys. 0,15 m dla każdej skrzynki. 
 
2.2. Dokumentacja 
Rury, studzienki i inne materiały winny  być zgodnez odpowiednimi polskimi  normami,  
normami DINoraz posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały  do  czasu,  gdy  będą  one  
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  
i  właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy  
w miejscach  uzgodnionych  z  inspektorem  nadzoru  lub  poza  placem  budowy  w  miejscach  
zorganizowanych przez wykonawcę. 
Wyroby  z  tworzyw  sztucznych  są  podatne  na  uszkodzenia  mechaniczne,  w  związku  z 
czym: 
  należy  chronić  je  przed  uszkodzeniami  pochodzącymi  od  podłoża,  na  którym  są  
składowane lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 
  rury  w  prostych  odcinkach,  składować  w  stosach  na  równym  podłożu,  na  podkładach  
drewnianych  o  szerokości  nie  mniejszej  niż  0,1  m  i  w  odstępach  1  do  2  metrów.  Nie  
przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur  
o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 
  rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe,  
to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie.  
To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych; 
  szczególnie  należy  zwracać  uwagę  na  zakończenia  rur  i  zabezpieczać  je  ochronami  
(koparki, wkładki itp.); 
  nie  dopuszczać  do  składowania  w  sposób,  przy  którym  mogłyby  wystąpić  odkształcenia  
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(zagięcia,  zagniecenia  itp.)  - w  miarę  możliwości  przechowywać  i  transportować  w  
opakowaniach fabrycznych; 
  Składowanie  kręgów,  pokryw  nastudziennych  może  odbywać  się  na  powierzchni  
nieutwardzonej  pod  warunkiem,  że  naciski  materiałów  przekazywany  na  grunt  nie  
przekracza 0,5 MPa; 
  Składowanie  powinno  umożliwiać  dostęp  do  poszczególnych  stosów  wyrobów  lub  
pojedynczych kręgów; 
  Włazy  kanałowe  i  stopnie  powinny  być  składowane  z  dala  od  substancji  o  działaniu  
korodującym.  Włazy powinny  być  posegregowane  wg  klas.  Powierzchnia  składowania  
powinna być utwardzona i odwodniona; 
  zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych  
ponieważ  podatność  na  uszkodzenia  mechaniczne  w  temperaturach  ujemnych  znacznie  
wzrasta; 
Tworzywa  sztuczne  mają  ograniczoną  odporność  na  podwyższoną  temperaturę 
i  promieniowanie  UV,  w  związku  z  czym  należy  chronić  je  przed  długotrwałą  ekspozycją  
słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła 
3. SPRZĘT 
Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien  
być  zgodny  z  ofertą  wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  
zawartych  w  ST  lub  programie  realizacji,  zaakceptowanym  przez  inspektora  nadzoru.  W  
przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.  
4. TRANSPORT 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  
materiałów. 
  transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce  
wystające  poza  skrzynię  ładunkową  nie  były  dłuższe  niż  1  metr  kształtki,  złączki  i  inne  
materiały  powinny  być  składowane  w  sposób  uporządkowany,  z  zachowaniem  wyżej  
omawianych środków ostrożności; 
  materiały  należy  ustawić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunku,  obok  siebie  
i  zabezpieczyć  przed  możliwością  przesuwania  się  podczas  transportu.  Rury  powinny  być  
układane  w  pozycji  poziomej  wzdłuż  środka  transportu.  Wyładunek  rur  powinien  odbywać  
się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności  uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur  
nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. 
  Transport  kręgów  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania  lub  
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych  
elementów, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i  
klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich.  
  Włazy  kanałowe  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  w sposób  
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
  Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać  
na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
Ponadto,  przy  za  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy  
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy  przewozie  należy  przestrzegać  przepisów  obowiązujących  w  publicznym  
transporcie drogowym i kolejowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00 
5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie  
robót  i  dokumentacji  budowy  zgodnie  z  wymaganiami  prawa  budowlanego,  norm  
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technicznych,  decyzji  udzielającej  pozwolenia  na  budowę,  przepisów  b ezpieczeństwa  
oraz postanowieniami kontraktu.  
5.3. Roboty ziemne 
Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST 01.  
5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót:  
Ogólne warunki układania (montażu) przewodów  

Sposób  montażu  przewodów  powinien  zapewniać  utrzymanie  kierunku  zgodnie  z  
dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie  i  układanie  przewodu  na  dnie  wykopu  może  odbywać  się  dopiero  po  
przygotowaniu podłoża. 
Przed  opuszczeniem  rur  do  wykopu  należy  sprawdzić  ich  stan  techniczny  - nie  mogą  
mieć  uszkodzeń  - oraz  zabezpieczyć  je  przed  zniszczeniem  poprzez  wprowadzenie  do   
rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
Technologia  budowy  sieci  musi  gwarantować  utrzymanie  trasy  przewodów.  Do  
budowy  wodociągów w  wykopie  otwartym  można  przystąpić  po  częściowym  odbiorze  
technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. 
Przewody  wodociągowe należy  ułożyć  zgodnie   z  „Warunkami  technicznymi  
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
Materiały  użyte  do  budowy  przewodów powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  
projektową i specyfikacją techniczną. 
Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5oC. 
Przejście  przewodów  wodociągowych przez  zewnętrzną  ścianę  budynku  wykonać  za  
pomocą przejść szczelnych.  
Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur, 
należy  zwrócić  uwagę  na  to,  aby  nie  przekroczyć  dopuszczalnego  minimalnego 
  promienia załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D –średnica zewnętrzna).  
Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury: 
-  20 x D (przy temp. + 20C), 
-  35 x D (przy temp. + 10C), 
-  50 x D (przy temp. 0C). 
Jeśli  rury  mają  być  wyginane  w  temperaturze  niższej  niż  0C,  należy  przestrzegać  
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. 
Stanowisko  do  zgrzewania  rur  powinno  się  znajdować  w  pobliżu  wykopu,  w  miejscu  
osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 
Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 
Przyjęcie  odpowiedniego  sposobu  układania  przewodu  na  dnie  wykopu  zależy  od  
technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 
Układanie  opuszczonego  na  dno  wykopu  zmontowanego  odcinka  przewodu  powinno  
odbywać się na przygotowanym podłożu. 
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na  
poboczu  wykopu  lub  też  w  wykopie  po  odpowiednim  przygotowaniu  miejsca  i  sprzętu  do  
łączenia. Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność  
przewodu. 
Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Głębokość  ułożenia  przewodów oraz  ich  rozmieszczenie  w  stosunku  do  pozostałych  
elementów uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
5.5. Próba szczelności. 
Próbę  szczelności  wodociągu należy przeprowadzić  zgodnie  z  wymaganiami  
 PN-81/B-10725. 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków  
transportu podano w ST 00. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
  zgodności z dokumentacją projektową 
  wykopów otwartych 
  szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża 
  grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu 
  materiałów 
  ułożenia przewodów na podłożu 
  odchylenia osi i spadku przewodu 
  szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację 
 
6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi  
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla  
materiałów i systemów technologicznyh. 
7. OBMIAR ROBÓT 
m³   -  stabilizacja przekopów, obetonowanie włazów studzienek, obetonowanie przestrzeni  
pod przepustami i kanałami deszczowymi, m2 
- podsypka pod studnie wodomierzowe i z reduktorem; 
kpl, szt -montażu kształtek wodociągowych, studni, uszczelnienie końców rury ochronnej, 
m  - wodociąguPE, montaż rur stalowych ochronnych, przełożenie istn. uzbrojenia; 
 
8. ODBIÓR ROBÓT –PRÓBY KOŃCOWE 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
  dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w  trakcie  
wykonania robót 
  dane geotechniczne 
  dziennik budowy 
  dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
  sposób wykonania wykopów pod względem obudowy 
  podłoża  do  budowy  wodociągu,  w  tym  jego  grubość,  usytuowanie  w  planie,  rzędnych   
i głębokości ułożenia 
  warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu 
  zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności 
  jakości  wbudowanych  materiałów  oraz  ich  zgodności  z  wymaganiami  dokumentacji  
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi 
  ułożenia przewodu na podłożu 
  długości  i  średnicy  przewodów  oraz  sposobu  wykonania  połączenia  rur i prefabrykatów 
  szczelności przewodów na infiltrację 
  materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia 
Odbiór  częściowy  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową  
i  specyfikacją  techniczną,  użycia  właściwych  materiałów,  prawidł owości  montażu,   
szczelności. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość  
między  studzienkami.  Wyniki  z  przeprowadzonych  badań  powinny  być  ujęte  w  formie  
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protokołów i wpisane do dziennika budowy. 
 
8.3. Odbiór techniczny końcowy 
Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
  dokumenty jak przy częściowym 
  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
  protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 
  świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
  inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez  
uprawnioną jednostkę geodezyjną 
Przy odbiorze końcowy mnależy sprawdzić: 
  zgodność  wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w  dzienniku  
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 
  protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 
  aktualność  dokumentacji  projektowej,  czy  wprowadzono  wszystkie  zmiany  
i uzupełnienia 
  protokoły badań szczelności całego przewodu 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami  
kontraktu, obmiarem robót.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy  
20.  PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
21.  PN-92/B-10735  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
22.  PN-B-10736  Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i   kanalizacyjnych. 
23.  PN-H-74051-02  Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
24.  PN-64/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
25.  PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
26.  BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
przy odbiorze. 
27.  BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
28.  PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i  
badania przy odbiorze. 
 
10.2. Inne dokumenty 
29.   „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska  
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji –Warszawa 1994 
30.  Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych  tom.  I  
Budownictwo Ogólne. 
31.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w  
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
32.  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II  
–Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
33.  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Sieci  Wodociągowych  – zeszyt  3  
wymagań technicznych COBRTI INSTAL. 
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ST 02.02-PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ,  
ST 02.03-KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAŻOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  
odbioru  robót  robót montażowych  w  ramach  budowy  sieci  kanalizacji  sanitarnej wraz z przyłączem 
oraz kanalizacji deszczowej, dla potrzeb budynku kultury ze świetlicą wiejską i zapleczem szatniowo-
sanitarnym dla terenu sportowego zlokalizowanego na działce nr 207/4 w miejscowości Chrząstawa 
Mała 
1.2.  Zakres stosowania ST  
Specyfikacja  techniczna  jest stosowana  jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z obiektami  
sieciowymi z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 
-  Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01. 
-  Krzyżujące  się  z  wykopami  rury  i  kable  należy  traktować  jako  czynne  i  przy  
wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie.  
-  Kolizje  z  istniejącym  uzbrojeniem  wykonać  zgodnie  z  zaleceniami  właściciela  
przewodów, które kolidują z nowobudowanymi. 
W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.: 
-  Montaż kanałów z odgałęzieniami z PVC o średnicy zewnętrznej 160 i 200mm; 
-  Montaż  studni  żelbetowej  dn1000 kaskadowej  z  włazem  żeliwnym z  wypełnieniem betonowym 

dn600; 
-  Montaż studzienek  małogabarytowychdla rury wznoszącej karbowanej ø425 mm z kinetą  
studni PP160 
-  Wykonanie tzw. „kopert betonowych” wokół studni; 
-  Montaż stalowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich końców pianką poliuretanową; 
-  Wykonanie próby szczelności. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
technicznymi  (PN  i  EN-PN),  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  
(WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  
postanowieniami kontraktu.  
 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
- rury kielichowe klasy S(SDR34, SN8)  PVC-lite o jednorodnej strukturze wg. normy PN-EN  
1401:1999, o średnicy 160 i 200 mm, 
-  kręgi żelbetowe dn1000mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729; 
Studnie betonowe(żelbetowe) muszą spełniać następujące wymagania: 
-  nasiąkliwość betonu nie większa niż 5%; 
-  szerokość rozwarcia rys 0,1 mm ; 
-  wskaźnik w/c nie większy niż 0,45; 
-  maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu; 
-  beton  powinien  być  zwarty  i  jednorodny  (o  parametrach  j.w)  we  wszystkich  elementach  
betonowych studni, także w kinecie, w klasie C35/45 ( B45); 
-  elementy  studzienek  wykonane  na  bazie  cementu  siarczanoodpornego  zgodnie  z  
 PN-EN 197-1; 
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-  zastosowanie  uszczelek  samosmarujących,  wykonanych  z  elastomeru  SBR  lub  EPDM  
spełniających wymagania EN 681-1; 
-  studzienki powinny być wyposażone w stopnie włazowe pokryte tworzywem sztucznym w  
jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszą półką;  
-  minimalna siła wyrywająca stopień ≥ 5kN 
-  posadowienie studni w gruntach sypkich oraz wosi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego  
dogęszczenia gruntu; 
-  posadowienie  studni  na  gruntach  w  stanie  zwartym,  półzwartym  i  twardoplastycznym  
wymaga pogłębienia wykopu o 0,25 m i zastąpienia usuniętego gruntu żwirem, pospółką  
lub dobrze zagęszczanym piaskiem; 
-  posadowienie  studni  na  gruntach  słabych  (grunty  spoiste  w  stanie  plastycznym,  
miękkoplastycznym,  grunty  organiczne)  wymaga  całkowitej  wymiany  gruntu  na  dobrze  
zagęszczalny  grunt  sypki  (wskaźnik  uziarnienia  U>5  zagęszczony  do  wskaźnika  Is nie  
mniejszego od 0,95), możliwe jest też zastąpienie słabego gruntu piaskiem stabilizowanym  
cementem,  posadowienie  studni  na  fundamencie  zmniejszającym  nacisk,  a  w  przypadku  
zalegania  w  miejscu  posadowienia  studni  grubej  warstwy  słabego  gruntu,  zastosowania  
mikropalowania; 
-  zwieńczenie  studni  wykonać  z  zastosowaniem  zwężki  redukcyjnej;  dopuszcza  się  
przykrycie studni płytą pokrywową opartą na pierścieniu odciążającym; 
- studzienki małogabarytowe dla rury wznoszącej karbowanej ø425 mm z kinetą studni PP 160  
- włazy żeliwne  klasy  co najmniejB125  o średnicy  600 mma w drodze włazy żeliwne typu  
ciężkiegoklasyD400 o średnicy 600. 
Na  studniach  kanalizacyjnych  należy  zastosować  włazy,  które  spełniają  następujące  
wymagania:włazy wyłącznie  niewentylowane, podwójnie zabezpieczone przed obrotem (nie  
ryglowane),  bez  wkładki  amortyzacyjnej,  o  głębokości  osadzenia  pokrywy  min  50mm  bez  
podcięcia,  wykonane  zgodnie  z  normą  PN-B-10729  oraz  PN-EN  124:2000  producentów,  
którzy  uzyskali  certyfikat  zgodności  z  tą  normą.  Zaleca  się  wykonanie  włazów  z  żeliwa  
szarego. Dopuszcza się stosowanie włazów z wypełnieniem betonowym. 
2.2. Dokumentacja 
Rury,  studzienki i inne materiały winny  być zgodne z odpowiednimi polskimi  normami,  
normami DIN oraz posiadać aktualną aprobatę technicznądo stosowania w budownictwie. 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały  do  czasu,  gdy  będą  one  
potrzebne do  robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  i  
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy  w  
miejscach  uzgodnionych  z  inspektorem  nadzoru  lub  poza  placem  budowy  w  miejscach  
zorganizowanych przez wykonawcę 
Wyroby  z  tworzyw  sztucznych  są  podatne  na  uszkodzenia  mechaniczne,  w  związku  z 
czym: 
- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane  
lub przewożone, stosowania niewłaściwy ch urządzeń i metod przeładunku; 
- rury  w  prostych  odcinkach,  składować  w  stosach  na  równym  podłożu,  na  podkładach  
drewnianych  o  szerokości  nie  mniejszej  niż  0,1  m  i  w  odstępach  1  do  2  metrów.  Nie  
przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o  
większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 
- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (koparki,  
wkładki itp.); 
- nie  dopuszczać  do  składowania  w  sposób,  przy  którym  mogłyby  wystąpić  odkształcenia  
(zagięcia,  zagniecenia  itp.)  - w  miarę  możliwości  przechowywać  i  transportować  w  
opakowaniach fabrycznych; 
- Składowanie  kręgów,  pokryw  na studziennych  może  odbywać  się  na  powierzchni  
nieutwardzonej pod warunkiem, że naciski materiałów przekazywany na grunt nie przekracza  
0,5 MPa; 
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-  Składowanie  powinno  umożliwiać  dostęp  do  poszczególnych  stosów  wyrobów  lub  
pojedynczych kręgów; 
  Włazy  kanałowe  i  stopnie  powinny  być  składowane  z  dala  od  substancji  o  działaniu  
korodującym.  Włazy  powinny  być  posegregowane  wg  klas.  Powierzchnia  składowania  
powinna być utwardzona i odwodniona; 
-  zachować  szczególną  ostrożność  przy  pracach  w  obniżonych  temperaturach  
 zewnętrznych  
ponieważ  podatność  na  uszkodzenia  mechaniczne  w  temperaturach  ujemnych  znacznie  
wzrasta; 
Tworzywa  sztuczne  mają  ograniczoną  odporność  na  podwyższoną  temperaturę 
i  promieniowanie  UV,  w  związku  z  czym  należy  chronić  je  przed  długotrwałą  ekspozycją  
słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 
3. SPRZĘT 
Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  robót. Sprzęt używany do  robót powinien  
być  zgodny  z  ofertą  wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  
zawartych  w  ST  lub  programie  realizacji,  zaakceptowanym  przez  inspektora  nadzoru.  W  
przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.  
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  
materiałów. 
  transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce  
wystające  poza  skrzynię  ładunkową  nie  były  dłuższe  niż  1  metr  kształtki,  złączki  i  inne  
materiały  powinny  być  składowane  w  sposób  uporządkowany,  
z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności; 
  materiały  należy  ustawić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunku,  obok  siebie  
i  zabezpieczyć  przed  możliwością  przesuwania  się  podczas  transportu.  Rury  powinny  być 
układane  w  pozycji  poziomej  wzdłuż  środka  transportu.  Wyładunek  rur  powinien  odbywać  
się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający chuszkodzenie rur. Rur  
nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. 
  Transport  kręgów  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania  lub  
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych  
elementów, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i  
klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich.  
  Włazy  kanałowe  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  w sposób  
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
  Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać  
na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
Ponadto,  przy  za  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy  
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy  przewozie  należy  przestrzegać  przepisów  obowiązujących  w  publicznym  
transporcie drogowym i kolejowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólnedotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00. 
5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie  
robót  i  dokumentacji  budowy  zgodnie  z  wymaganiami  prawa  budowlanego,  norm  
technicznych,  decyzji  udzielającej  pozwolenia  na  budowę,  przepisów  bezpieczeństwa  
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oraz postanowieniami kontraktu.  
5.3. Roboty ziemne 
Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST 01.  
5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót:  
5.4.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów  
Sposób  montażu  przewodów  powinien  zapewniać  utrzymanie  kierunku  i  spadków  
zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie  i  układanie  przewodu  na  dnie  wykopu  może  odbywać  się  dopiero  po  
przygotowaniu podłoża. 
Przed  opuszczeniem  rur  do  wykopu  należy  sprawdzić  ich  stan  techniczny  - nie  mogą  
mieć  uszkodzeń  - oraz  zabezpieczyć  je  przed  zniszczeniem  poprzez  wprowadzenie  do 
  rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów.  
Do  budowy  kanałów  w  wykopie  otwartym  można  przystąpić  po  częściowym  odbiorze  
technicznym wykopu i podłoża na odcinku, conajmniej 30 m. 
Przewody  kanalizacji  sanitarnej  należy  ułożyć  zgodnie   z  wymaganiami  normy  PN-92/B-10735  i  

„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  
sztucznych”. 
Materiały  użyte  do  budowy  przewodów  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  
projektową i specyfikacją techniczną. 
Odchyłka  osi  ułożonego  przewodu  od  osi  projektowanej  nie  może  przekraczać  ±20  
mm  dla  rur  PVC.  Spadek  dna  rury  powinien  być  jednostajny,  a  odchyłka  spadku  nie 
  może przekraczać ±5 mm dla badanego odcinka. 
Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5oC. 
Studnie kanalizacyjne  o  śr.  1,2  m   należy  wykonać  w  konstrukcji  prefabrykowanej  
zgodnie  z  dokumentacją  projektową. Z  uwagi  na  rodzaj  gruntu,  występującego  w  podłożu,  
studnie  rewizyjne  należy  posadowić  na  fundamencie  z  betonu  B  10,  grubości  10  cm. 
  Pod fundamentem  należy  wykonać  podsypkę  piaskową  (z  materiału  dowiezionego)   
grubości  40 cm. 
Elementy  prefabrykowane  zależnie  od  ciężaru  można  układać  ręcznie  lub  przy  użyciu  
sprzętu  montażowego.  Przy  montażu  elementów  należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  
ustawienie  kręgów  i  płyt,  wykorzystując  oznaczenia  montażowe  (linie),  znajdujące  się  na  
wyżej wymienionych elementach.  Kręgi wyposażone są w przejścia szczelne rury PVC przez  
ścianę betonową wykonane za pomocą kształtki z uszczelką gumową. 
Izolację studzienek należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 
Studzienki małogabarytowe inspekcyjne montować zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5.4.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Głębokość  ułożenia  przewodów oraz  ich  rozmieszczenie  w  stosunku  do  pozostałych  
elementów uzbrojenia podziemnego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
5.4.3. Próba szczelności. 
Próbę  szczelności  przewodów grawitacyjnych należy  przeprowadzić  zgodnie  z  
wymaganiami PN-92/B-10735 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków  
transportu podano w ST00. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
  zgodności z dokumentacją projektową 
  wykopów otwartych 
  szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża 
  grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu 
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  materiałów 
  ułożenia przewodów na podłożu 
  odchylenia osi i spadku kolektora 
  szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację 
  sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych studzienek 
6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać  zgodnie z wytycznymi  
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla  
materiałów i systemów technologicznych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
m³   - stabilizacja przekopów, obetonowanie włazów studzienek,  
m2- podsypka pod studnie rewizyjne; 
kpl, szt -montażu kształtek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie końców rury ochronnej, 
m  -rurociągu kanalizacyjnego PVC, montaż rur stalowych ochronnych, przełożenie istn.  
uzbrojenia; 
 
8. ODBIÓR ROBÓT –PRÓBY KOŃCOWE 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
  dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w  trakcie  
wykonania robót 
  dane geotechniczne 
  dziennik budowy 
  dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
  sposób wykonania wykopów pod względem obudowy 
  podłoża  do  budowy  kanalizacji,  w  tym  jego  grubość,  usytuowanie  w  planie,  rzędnych  i  
głębokości ułożenia 
  warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu 
  zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności 
  jakości  wbudowanych  materiałów  oraz  ich  zgodności  z  wymaganiami  dokumentacji  
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi 
  ułożenia przewodu na podłożu 
  długości  i  średnicy  przewodów  oraz  sposobu  wykonania  poł ączenia  rur  
i prefabrykatów 
  szczelności przewodów i studzienek na infiltrację 
  materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia 
  izolacji studzienek  
Odbiór  częściowy  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową  
i  specyfikacją  techniczną,  użycia  właściwych  materiałów,  prawidłowości  montażu,   
szczelności . 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość  
między  studzienkami.  Wyniki  z  przeprowadzonych  badań  powinny  być  ujęte  w  formie  
protokołów i wpisane do dziennika budowy. 
8.3. Odbiór techniczny końcowy 
Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
  dokumenty jak przy częściowym 
  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
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  protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 
  świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
  inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez  
uprawnioną jednostkę geodezyjną 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
  zgodność  wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w  
 dzienniku  
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 
  protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 
  aktualność  dokumentacji  projektowej,  czy  wprowadzono  wszystkie  zmiany i uzupełnienia 
  protokoły badań szczelności całego przewodu 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami  
kontraktu, obmiarem robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy  
1.  PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
2.  PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania  
a.  przy odbiorze. 
3.  PN-B-10736    Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  
a.  kanalizacyjnych. 
4.  PN-H-74051-02  Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego 
5.  PN-64/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
6.  PN-85/C-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu. 
7.  PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i  
a.  określenia. 
8.  PN-87/B-01070  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy  
wyposażenia. Terminologia. 
9.  BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
a.  przy odbiorze. 
10.  BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
11.  PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i  
badania przy odbiorze. 
10.2. Inne dokumenty 
12.  ISO  4435:1991  Rury  i  kształtki  z  nieplastikowanego  polichlorku  winylu  stosowane  w  
systemach odwadniających i kanalizacyjnych. 
13.  „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska  
14.  Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji –Warszawa 1994 
15.  Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych  tom.  I  
Budownictwo Ogólne. 
16.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w  
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wy konywania robót budowlanych. 
17.  DIN4034  –cz. 1 i 2  –Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy  
studzienek kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw. 
18.  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II  
–Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
19.  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Sieci  Wodociągowych  – zeszyt  3  
wymagań technicznych COBRTI INSTAL. 
 
 


