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1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1.1 Czgs¢ ogdlna
1.1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sa Warunki Ogélne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych -
wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania: ,Budowa odcinka sieci
wodociggowej dla dz. 740/1 w Kamieficu Wroctawskim?”.

1.1.2  Zakres stosowania

Warunki ogélne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do dokumentéw Wykonawcy zdefiniowanych w umowie.
Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescia Dokumentéw umownych, nalezy traktowaé w
odniesieniu do wykonania robét wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych oraz dokumentacji projektowe;.

1.1.3  Zakres Robdt objetych umowq

W zakres zadania wchodzi:
- wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji jaka jest — budowa odcinka sieci

wodociagowej dla dz. 740/1 w Kamieficu Wroclawskim.
1.1.4  Przekazanie Terenu Budowy

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego protokolarnie, po podpisaniu
umowy na wykonanie zadania.

1.1.5 Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu
przekazanego przez wiascicieli przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych oraz po ich
zakoriczeniu. Zdjecia winny by¢ wykonane w sposéb jednoznacznie okreslajacy lokalizacje terenu
fotografowanego poprzez uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdjeé. Dokumentacja
taka winna by¢ przekazana inspektorowi nadzoru na nosniku CD/DVD.

1.1.6  Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ pomieszczenia sanitarne, sprzgt, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, potrzebne dla wykonania zadania.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbgdne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Zamawiajacym.

Wykonawca, ~w ramach  umowy, jest zobowiazany zorganizowaé zaplecze  przestrzegajac
obowiazujacych przepisow prawa, szczegélnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogéw
Panistwowej Inspekcji Pracy i Pafistwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spetniaé
wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy doprowadzenie i przylaczenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych do zaplecza i Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbior Sciekow, itp.

Strona 5 z 40



W w/w zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunkoéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen, oplaty wstepne,
przesylowe i eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania umowy oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przylaczy po ukoriczeniu umowy i jest ujgty w cenie umowne;j.

Calkowity koszt utworzenia, utrzymania i likwidacji Zaplecza Budowy ponosi Wykonawca.

1.1.7 Organizacja robot budowlanych

Przed przystapieniem do wykonania robét, wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania
Inspektorowi nadzoru do akceptacji nastepujacych dokumentow:
- szczegolowy harmonogram robot.

1.1.8 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, wykonawca ma obowiazek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu.

Przejscia wodociagu pod obiektami o zwigkszonym nacisku na podloze tzn. pod ciekami, drogami i
liniami kolejowymi winny by¢ wykonane, zgodnie z warunkami, wydanymi przez administratora obiektu.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét Wykonawca na swoj koszt
naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawa i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym
mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztaltu sprzed awarii. Przystapienie do usuwania w/w
uszkodzen nie moze nastapi¢ pozniej niz w ciagu 24 godzin od ich wystapienia.

1.1.9 Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowaé si¢ do przepisow zawartych we

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegélnosci do:

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska,

- Ustawy z 14 grudnia 2013 r. o odpadach,

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku,

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sig¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem koryta rowu pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatéw niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub
pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, wlasciwe wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska.

Wykonawca wystapi o zezwolenia i uzgodnienia okreslone Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt w/w
usuwania poniesie Wykonawca.

W okresie trwania budowy i wykoriczania Robét Wykonawca bedzie utrzymywaé Plac Budowy i
wykopy w stanie bez wody stojacej.

Uzycie materiatéw, ktére wplywaja na trwale zmiany srodowiska, ani materialéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
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materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sa niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bgda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialow zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich
wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywaé si¢ po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

Wykonawca winien w taki sposéb opracowaé harmonogram robot, aby uniemozliwié wystapienie
niekontrolowanych skazenn gruntu; Wykonawca winien posiadaé $rodki chemiczne powodujace
neutralizacje ewentualnych wyciekéw z maszyn budowlanych, w sytuacji wystapienia awarii urzadzen,
prowadzacych prace ziemne.

1.1.10 Warunki bezpieczerstwa pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie umowne;.

W' zakresie wymogéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnoscei obowiazuja:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r, w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1125, 1126, 2003 r),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.

1126,2003 r.).

1.1.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w  pomieszczeniach —biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy latwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.1.12 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru koficowego, jest zobowiazany wykona¢ zabezpieczenie
terenu budowy:

a  dostarczyc i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
b. utrzyma¢ urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,
¢. usuna¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakoriczeniu Robét.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Placu Budowy oraz Robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i przejecia Robot, a w
szczegolnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0séb wykonujacych czynnosci zwiazane z
budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem
0sOb nieupowaznionych.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkéw wykonawcy i

Strona 7 z 40



uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w cenie umowne;.
Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu ponosi Wykonaweca.

1.1.13 Ogrodzenia

Miejsce prowadzenia rob6t winno by¢ ogrodzone i oznakowane oraz zabezpieczone w sposob zgodny z
obowigzujacymi przepisami, oraz uzgodniony z Zamawiajacym. Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- utrzymania porzadku na placu budowy,
- utrzymania w czysto$ci drég publicznych i ulic przy placu budowy.

1.1.14 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Nalezy uzywa¢ maszyn i srodkéw transportu dostosowanych do lokalnych ograniczen tonazowych na
drogach lub uzyska¢ zgode Zarzadcy drogi na poruszanie sig cigzszego sprzetu.

1.1.15 Zapoznanie Podwykonawcow z tresciq Wymagan Zamawiajqcego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymal wszystkie
niezbedne czesei niniejszych Dokumentéw umownych wraz z Wymaganiami Zamawiajacego ujetymi w
STWiORB.

1.1.16 Personel Wykonawcy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywaé odpowiednich i
ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny by¢é wygodne ‘i
dostosowane do wypelniania przez noszace osoby ich obowiazkéw. Ubrania moga by¢ uzywane, ale winny
by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach

czasu.
Goscie lub wizytujacy musza posiada¢ srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary,

fartuchy buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inspektor nadzoru ma prawo zwrdcié uwage Wykonawcy
na konieczno$¢ dochowania ww. warunkéw. Ma réwniez prawo do odsuniecia od robot pracownikdw nie
spetniajacych ww. warunkéw do momentu ich spehienia.

1.1.17 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ich przejecia. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly utrzymane w zadowalajacym stanie przez

caly czas do momentu ich przejecia.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru

powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe, nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.1.18 Ochrona robét przed wptywem warunkoéw atmosferycznych

Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy
1.1.19 Przebudowa urzqdzen kolidujgcych

Przebudowg urzadzen kolidujacych nalezy wykonaé¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty przebudowy oraz nadzoru wiascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i budowy.
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1.1.20 Szkolenie, Rozruch

W zakresie eksploatacji urzadzen znajdujacych si¢ w zakresie inwestycji nie przewiduje si¢ koniecznosci
przeprowadzenia szkolen przez Wykonawce.

1.1.21 Serwis

Po zakonczeniu prac budowlanych serwisowanie urzadzen znajdujacych sie¢ w zakresie inwestycji
znajduje sig¢ po stronie Zamawiajgcego.

1.1.22 Gwarancja jakosci

Okres gwarancji jakosci zostat okreslony w umowie. Roboty objete sg okresem rekojmi. Zamawiajacy
moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rgkojmi w okresie przewidzianym w Kodeksie cywilnym i zgodnie z
Jjego postanowieniami.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego przystapienia do usuwania
wad na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od momentu doreczenia
takiego wezwania. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakonczony dopdki nie zostang usuniete
przez Wykonawce wady zgloszone do czasu uptywu okresu gwarancyjnego, a potwierdzeniem zakonczenia
bedzie podpisany przez obie strony protokét odbioru pogwarancyjnego.

1.1.23 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami, STWIiORB i postanowieniami umowy.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg upowazniona do  kierowania

Robotami.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez inspektora nadzoru, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materialéw oraz Robét.

Materialy - przedmioty wszelkiego rodzaju, ktére Wykonawca ma dostarczyé na mocy umowy, z
wyjatkiem Urzadzen, przeznaczone do utworzenia lub tworzace cze$é Robét Statych, wiacznie z

materiatami nie wymagajacymi montazu.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i  odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia  (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6ét 2z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z  przecigtnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurociag itp.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - Rysunki i Szkice precyzujace i uscislajace Wymagania Zamawiajacego.

1.2 Materialy
1.2.1 Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane o wilasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
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spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami
okreslonymi w szczegétowych warunkach technicznych wykonania i odbioru robét. Charakterystyczne
parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materialéw stosowanych w realizacji Robét objetych
umowg podano w niniejszej STWiORB.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami umowy i
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i Jjakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach umowy beda materiatami w
najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych Robét. Bedg to materialy fabrycznie nowe, pierwszej
klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum obstugi,
posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

1.2.2 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
budowlane, instalowane lub montowane w trakcie wykonywania robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz w szczegétowych warunkach
technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementow konstrukeyjnych do wykonania robét, a
takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

1.2.3  Zrédla pozyskiwania materialéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje na temat zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatéw. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy
bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia badan materialéw w celu udokumentowania, ze materialy uzyskiwane z danego Zrédia

spelniaja wymagania w sposéb ciagly.
1.2.4  Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materialow odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty
musza by¢ przedstawione inspektorowi nadzoru. Wykonawca odpowiada za spelnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materialow. Eksploatacja zrodel materialow musi by¢ zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody
inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrgbie Placu Budowy, poza
tymi, ktore zostaly wyszczegblnione w umowie.

1.2.5  Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnoscei stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane

nastepujace warunki:
a. inspektor nadzoru bedzie mial zapewniona wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materialow w czasie przeprowadzania inspekcji;
b. inspektor nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwoérni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.
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1.2.6  Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce na wlasny koszt wywiezione z
Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w
ktorym znajduja si¢ niczbadanc i niczaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko,
liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.7  Materialy niejednakowe

Nalezy unika¢ stykania si¢ ze sobg powierzchni dwéch niejednakowych materiatéw, a wszedzie tam,
gdzie jest to niemozliwe, materialy te musza by¢ tak dobrane, aby réznica ich naturalnych potencjatéw nie
przekraczala 250 miliwoltéw. Nalezy zastosowaé powlekanie galwaniczne lub inng technik¢ zabezpieczenia
stykajacych si¢ ze soba powierzchni w celu zmniejszenia réznicy potencjatéw do dopuszczalnego poziomu.
Wszystkie Materiaty i ich wykoniczenia beda posiadaly przedtuzona zywotnosé i odpornos¢ w otaczajacych
warunkach klimatycznych.

1.2.8  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty. ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoficzeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ~ wbudowania.  Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy
powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organdéw administracji pafistwowej.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.2.9  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja Jjakosé i wilasciwosci do Robét i
byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane
w obrebie Placu Budowy lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét i srodowisko naturalne. Sprzet powinien by¢
zgodny z wymaganiami okreSlonymi w szczegétowych warunkach technicznych dla konkretnych
rodzajow robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli STWiORB
przewiduje  mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca

Strona 11 z 40



powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

1.4 Srodki transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
STWIORB i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie inspektora nadzoru beda usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.5 Wykonanie Robot
1.5.1  Ogdlne wymagania dotyczqce wykonania robét

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
STWiORB.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materialy, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w umowie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania Robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
stosownos¢,  stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dzialan prowadzonych na Placu Budowy i
wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty
Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatow, Jakie beda wymagane,
aby ta czgs¢ byla zgodna z umowa. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i
do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga byé uzyskane przez Wykonawcg i uzgodnione z
inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Plac
Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywal w magazynie
lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatal i usuwat z
Placu Budowy wszelki zlom, gruz i odpady. Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do
punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w umowie lub podanych w powiadomieniu
inspektora nadzoru. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci
Robot i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.

1.5.2  Rozpoczecie Robot

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
inspektora nadzoru, tablice informacyjne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r Nr 108, poz. 953..
z pézn.zm.), ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

1.5.3 Polecenia inspektora nadzoru

Polecenie inspektora nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.
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Polecenia inspektora nadzoru bgda wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robdt.
Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty moga zosta¢ przez inspektora nadzoru zawieszone.
Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia robét beda obciazaly Wykonawce.

1.5.4  Roboty rozbiorkowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej przez
wlasciwy organ. Roboty rozbiorkowe dla wigkszych lub skomplikowanych obiektéw budowlanych
prowadzi si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robét, ktérego zakres nalezy
uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

1.5.5 Harmonogram Robét

Wykonawca przed rozpoczeciem prac sporzadzi Harmonogramu Robét.
1.5.6  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore maja by¢ wykonane w
zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru
i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego i zinwentaryzowanych na mapach geodezyjnych.

Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastapi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a mnadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta
Harmonogramu Rob6t na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas
na ukonczenie robot w trybie zgodnym z postanowieniami umowy. Koszty prac archeologicznych oraz
koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajacy. Przyjete rozwiazania techniczne zapewniajg peina
ochrong débr materialnych.

1.5.7  Zajecie pasa drogowego

Przed fizycznym wejsciem w teren przedstawiciel Wykonawcy (na podstawie imiennego
petomocnictwa od Zamawiajacego) uzyska decyzje Zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, zgodnie z
wymaganiami Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r., nr 0, poz. 460) i
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania
zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz.U. 2 2004 r., nr 140, poz. 1481).

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 1988r. w sprawie przepiséw ustawy o drogach publicznych lub innego
obowiazujacego prawa miejscowego wlasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robot ponosi
Wykonawca.

1.5.8 Warunki organizacji ruchu

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do zakorniczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, a nastgpnie
uzgodni z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
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zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt
organizacji ruchu bedzie na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac
W ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w
dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.5.9  Objazdy, Przejazdy i Organizacjia Ruchu
Koszt objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
1.5.10 Prace geodezyjne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, zostang
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub  wyznaczenia
wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Na  Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
zakonczenia robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wilasny koszt.
1.5.11 Likwidacja placu budowy

Wykonawca zobowiazany jest po zakoficzeniu prac budowlanych do likwidacji placu budowy i petnego
uporzadkowania terenu wokét budowy.

1.6 Kontrola Jakosci Robot

1.6.1  Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawcea jest odpowiedzialny za petna kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatléw oraz Robot. Inspektor nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz
Robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z STWiORB. Minimalne
wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwos¢ sa okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, Jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanic Robét zgodnic z umowa. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu Iub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie
na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci
Je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.
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1.6.2  Pobieranie prébek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
Jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z Jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Wykonawca powinien
pobra¢ i poddac analizie wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane to proby beda poddane analizom
zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeéli zdaniem inspektora nadzoru wystapit
znaczny btad w sposobie poboru préb albo metodzie oznaczania w przypadku ktorejkolwiek z prébek lub
oznaczen to proba ta lub oznaczenie nie beda brane pod uwagg przy opracowaniu wynikéw badan.

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktére budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

1.6.3  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
1.6.4  Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej.

1.6.5  Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru bedzie oceniaé¢ zgodnosé materialéw i Robdt z STWIORB na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcey sa niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i
Robét z STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania
probek poniesione zostana przez Wykonawce.

1.6.6  Atesty jakosci materialéw i urzqdzeh

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy i urzadzenia, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub deklaracje zgodnosci z aprobata
techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w punkcie 1), i ktore spetniaja wymogi STWiORB,

3. Swiadectwa pochodzenia materialéw z krajow czlonkowskich Unii Europejskiej oraz panstw objetych
umowa w sprawie zaméwien rzgdowych (GPA - Government Procurement Agreement),
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Dopuszcza si¢ jednostkowe zastosowanie w obiekcie budowlanym wyrobéw budowlanych
wykonanych wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego z ta dokumentacja oraz z przepisami.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce  inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda

odrzucone.
1.6.7  Préby Kovicowe i przejecie robdt

Wykonanie prob oraz przedstawienie inspektorowi nadzoru przez Wykonawce wynikéw prob jest
elementem koniecznym Przejecia Robot.

Dokonywanie préb

Wykonawca dostarcza catq aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna, sprzgt,
paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, sil¢ robocza, materialy oraz wykwalifikowany i doswiadczony
personel do przeprowadzenia wszelkich niezbgdnych prob. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej
obstugi i materialéw niezbednych do wykonania prob winny byé uwzglednione w cenie UmMowne;j.

Préby Konicowe
Pozytywne wyniki Préb Koncowych prowadzonych zgodnie z wymaganiami STWiORB sa warunkiem

koniecznym Przejecia Robét przez Zamawiajacego.

1.6.8  Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonaweg w okresie prowadzenia rob6t budowlanych. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002
W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 108, poz. 953) spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt
budowlanych, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

1.7 Obmiar Robot

Zadanie realizowane w ramach niniejszej STWIiOR nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. Zadna z
czgsci Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy, wigc STWIOR nie
zawiera postanowien dotyczacych obmiaru.
1.8  Przejecie Robot
1.8.1 Czes¢ ogolna

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami umownymi, w tym zgodnosci z

warunkami wykonania i odbioru robét. Gotowosé do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
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budowy przedktadajac inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami umowy  oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

1.8.2 Odbidr Robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot. Odbioru Robot
dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci Robét do odbioru zglasza Wykonawca na pismie, a w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia inspektor winien przystapi¢ do badania i pomiaru rob6t w celu ich odbioru. Odbioru dokonuje
inspektor nadzoru w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z STWIORB,
dokumentacja projektowa i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robét nie moze kontynuowacé
robot bez odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru. Zaden odbior przed
odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiazan okreslonych umowa.

1.8.3  Warunki Przejecia Robét

Przejecie robdt nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
1) Procedura przejecia (odbioru) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiagniecia wymaganego celu.
2) Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru (przejecia) bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem inspektora nadzoru.
4) Inspektor nadzoru zatwierdzi koncowy protokét odbioru stwierdzajacy zakonczenie robdt po
zweryfikowaniu odbioru (przejecia).
5) Inspektor nadzoru w trakcie odbioru (przejecia) Robét dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, Prob Koncowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z dokumentacja projektowa i STWiORB.

1.8.4  Dokumenty Przejecia Robot

Przed przejeciem (odbiorem) Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
dokumentacje projektowa podstawowa (wraz z ewentualnymi uzyskanymi uzgodnieniami i
pozwoleniami) z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata sporzadzona, specyfikacje
warunkéw wykonania (jezeli ewentualnie zostaly uzupetnione lub zamienne), dokumenty zainstalowanego
wyposazenia, dziennik budowy (oryginat), wyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan i
oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z warunkami wykonania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, rysunki (dokumentacije)
na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen, geodezyjng
inwentaryzacje¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, instrukcje eksploatacyijne, protokoty z odbioru przewodéw.

1.8.5  Protokdl odbioru korcowego

Inspektor nadzoru wystawi protokét odbioru konicowego, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce
nastgpujacych warunkéw:
a) ukoniczenie robét i zakoficzenie Préb Koncowych
b) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejsza STWiORB
C) dostarczenie catosci dokumentacji zadanej w umowie przed wystawieniem protokotu odbioru

* koncowego
1.8.6  Protokol odbioru po uplywie okresu gwarancji i rekojmi

Wystawienie protokotu odbioru po uplywie okresu gwarancji i rekojmi jest mozliwe po zakoficzeniu
procedury odbioru polegajacej na ocenie wykonanych Robdt zwiazanych z usunieciem wad, jakie sie
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pojawily w okresie gwarancyjnym.

Wykonanie zobowiazan Wykonawcy potwierdza inspektor nadzoru, wystawiajac protokél odbioru po
uplywie okresu gwarancji i rekojmi w ciagu 28 dni od daty uplywu okresu gwarancji i regkojmi ub
pozniej, jesli Wykonawca nie dostarczy wszelkich niezbednych dokumentow potwierdzajacych ukoriczenie
robot, dokonania ich préb i usuniecia wad.

1.9 Rozliczenie Robot
1.9.1  Ustalenia ogdlne

Rozliczenie robdt nastgpuje zgodnie z zasadami zamieszczonymi w umowie zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

1.9.2 Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszqcych

Wykonawca winien ujaé koszt wykonania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych w Cenie
Umowne;j.

1.9.3  Podstawa platnosci
Podstawa platnosci zostat a okreslona w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca..

1.10 Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414 z pOZniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr43,
poz.430)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(DzU. Nr 63/00 poz. 735)

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegSlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 0/12 poz. 462)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14.poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

7. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 80/2003

z pézniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115/2001 z pozniejszymi zmianami)

9. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001 z poOzZniejszymi
Zmianami)

10. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. Nr 72/01 p6z. 747)

I1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 nr 0 poz. 21 z pdzniejszymi zmianami)

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 Nr 249 poz. 2497)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr

D

=)

®

198 poz. 2041)
I5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odleglosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementow ochrony

akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston odsnieznych oraz pasoéw przeciwpozarowych (Dz.U. 2008 nr 153 poz. 955)
16. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
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17.

18.

19,

21.

22

23.

24.

25.

26.

2.

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkeji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu zbiornikow
gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. 2004 nr 7 poz. 59)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U. Nr 96/93 poz. 438)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci

kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych,

Jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., nr 140, poz. 1481)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakow i sygnatow drogowych - (Dz.U. nr 170, poz. 1393),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. nr 177, poz 1729),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegOlowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz.U.Nr 220, poz.2181).
Szczegblowe przepisy, Polskie Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegdlnych

rodzajow robot podane sa w kazdych szczegétowych warunkéw wykonania i odbioru robot.
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2 WYMAGANIA W STOSUNKU DO ROBOT ZIEMNYCH

2.1 Cechy robot ziemnych

Roboty ziemne wykonywane w ramach umowy zwiazane beda z ukladaniem rurociagow i polegac beda
na:
- wykonaniem wykopow pod przewody,
- przygotowaniem podtoza pod rurociag,
- wykonaniem obsypki,
- wykonaniem zasypki wykopu,
- wykonaniem odwodnienia wykopéw.

2.2 Warunki wykonania i odbioru robét ziemnych
2.2.1 Czesé ogdlna

2.2.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych dla
zadania: ,,Budowa odcinka sieci wodociagowej dla dz. 740/1 w Kamiencu Wroctawskim”

2.2.1.2 Zakres stosowania

Warunki wykonania i odbioru robot ziemnych nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do Robét
opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
dokumentacji projektowe;j.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescia Dokumentéw umownych, nalezy traktowaé w
odniesieniu do wykonania robot wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych oraz dokumentacji projektowe;.

2.2.1.3 Zakres Robdt objetych umowq
Zakres prac realizowanych w ramach robét ziemnych obejmuje:
- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopow,
- likwidacje zieleni,
- wykopy w gruncie kat. I - TV,
- zasypywanie wykopéw gruntem z wykopdw z zageszczaniem warstwami,
- zasypywanie wykopow z wymiana gruntu z zageszczaniem warstwami,
- wykonanie obsypki rurociagu z zageszczeniem warstwami,
- wywoz i utylizacje¢ nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,
- plantowanie terenu po zakonczeniu prac,
- humusowanie terenu.

2.2.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami, STWiORB i postanowieniami umownymi oraz
definicjami podanymi w STWiORB ,,Wymagania Ogélne" pkt. 1.1.24, ponadto:
budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
speiajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych,
zasyp - wypehnienie gruntem wykopow tymezasowych z wymaganym zageszczeniem,
ukopy - pobér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania
zasypow lub wywieziona na skladowisko i utylizacja
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,
nasypy - uzytkowe budowle ziemne, wznoszone wzwyz od poziomy terenu,
wysokos¢ nasypu lub glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
bagno - grunt organiczny nasycony woda o malej nonosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i dtugotrwalym

osiadaniem pod obcigzeniem.
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grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazujq
zmian objgtosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowane;; majg wytrzymalosé na sciskanie
Re ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu,

utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadow (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)

skladowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roslinnej z
wykopdw, pozyskania i koszt utrzymania obciaza wykonawce,

plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez sciecie wypuklosei i
zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszezaniu mas ziemnych do 50 m

kategoria gruntu - podzial gruntow na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma BN- 72/8932-01
wskaznik zaggszezenia gruntu - wielkosé charakteryzujaca zaggszezenie gruntu okreslona Wg WZOru:

J, =L
Pas
gdzie: _
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-
77/8931-12, (Mg/m3),
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,
Wskainik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszezalnosé gruntow niespoistych, okreslona
wg wzoru:
y-da
d10
gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

gdzie:
El - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu
badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E2 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu
badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

2.2.2  Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw podano w punkcie 1.2 STWiORB.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami umowy i
poleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegétowe informacje dotyczace zrodia wytwarzania i wydobywania materialéow oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan
tlosciowych i jakosciowych materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i
wbudowanie.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
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inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych umowa, Wykonawca
Jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawcg na
odklad. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszych Wymagan Zamawiajacego

sq:

- grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odkladzie na obsypanie rurociggow,
fundamentow, nasypy i uksztattowanie terenu,

- grunt wydobyty z wykopu, skladowany poza strefa robot na obsypanie rurociagow,
fundamentow, nasypy i uksztattowanie terenu,

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robét na ewentualng wymiane gruntu
oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),

- ziemia urodzajna.

Tablica: Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp. Wyszcze_gélnie'nie Jednostki Srupy runtow
wiasciwosci . . . .
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty - piasek pylasty mato wysadzinowe
-Zwir - zwietrzelina gliniasta - glina piaszczysta zwie-zta,
- pospdika - rumosz gliniasty glina zwiezta, glina pylasta
-piasek gruby -zwir gliniasty zwigzta
-piasek sredni -pospotka gliniasta - if, it piaszczysty, it pyla-sty
-piasek drobny bardzo wysadzinowe
-zuzel nierozpadowy - piasek gliniasty
- pyt, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta, glina,
glina
pylasta
2 | Zawartosc czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnoié bierna m <1.0 >1.0 >1,0
Hkb
4 Wskaznik >35 od 25 do 35 <25
piaskowy WP

Tablica: Priydatnos’c’ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998.

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tresc zastrzezenia
Na dolne 1 Rozdrobnione grunty 1. Rozdrobnione grunty skaliste - gdy pory w gruncie skalistym beda
warstwy skaliste twarde oraz grunty miekkie wypetnione gruntem lub materiatem
nasypéw kamieniste, zwietrzelinowe, drobnoziarnistym
ponizej strefy rumosze i otoczaki 2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste |- gdy beda wbudowane w miejsca suche lub
przemarzania (2. Zwiry i pospotki, réwniez (3. piaski pylaste, piaski gliniaste,  |zabezpieczone od wéd gruntowych i
‘ gliniaste pyly piaszczyste i pyty powierzchniowych
3. P'aSkf gru':bo, Srednio i |4 Piaski préchniczne, z wyjatkiem |- do nasypéw nie wyzszych niz 3 m,
;:lrobnonarmste, naturaine i pylastych piaskéw préchnicznych  |zabezpieczonych przed zawilgoceniem
amane
4. Piaski gliniaste 2 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny -w miejscach suchych lub przejsciowo
. d;)mieszka N a— pylaste oraz inne o wL< 35% zawilgoconych
kamienistej (morenowe) o 6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny |- do nasypdw nie wyzszych niz 3 m:
wskazniku réznoziarnistosci zwigzte i gliny pylaste zwiezte oraz |zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub
Us15 inne grunty o granicy ptynnosci wL | po ulepszeniu spoiwami
5. 7usle wielkoniecowe i inne 124 35 do 60%
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Przydatne z zastrzeieniami

Tresc zastrzeienia

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje
sig na glebokosci wigkszej od kapilarnosci
biernej gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na rozpad -
tgczne straty masy do 5%

9. ltotupki przywegtowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

- gdy zalegajg w miejscach suchych lub s3
izolowane od wody

Przeznaczenie Przydatne
Na gérne 1. Zwiry i posp6tki
warstwy 2. Piaski grubo i $rednio-
nasypoéw w ziarniste
strefie 3. lotupki przywegtowe

przepalone zawierajgce
mniej niz 15%ziarn
mniejszych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadajgcym
pospotkom lub zwirom

przemarzania

1 Zwiry i pospétki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe
z wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw
spoiwami, takimi jak: cement, wapno,
aktywne popioty itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

- drobnoziarniste i nierozpadowe: straty
masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

- 0 wskazniku nosnosci w,0$10

W wykopach i |Grunty niewysadzinowe
miejscach
zerowych do
gtebokosci
przemarzania

Grunty watpliwe | wysadzinowe

- gdy sa ulepszane spoiwami (cementem,
wapnem, aktywnymi popiotami itp.)

2.2.3 Sprzet

Ogolne warunki dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.3 STWIORB.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z

nastepujacego sprzetu:

- koparki z osprzgtem przedsi¢biernym, podsiebiernym i chwytakowym,

- pily mechaniczne,
- spycharki,
- ladowarki,

- zageszczarki wibracyjne,
- zestaw do ew. odwadniania wykopow.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru rodzaj sprzetu przewidywanego do uzycia.

2.2.4 Srodki transportu

Ogolne warunki dotyczace srodkow transportu podano w punkcie 1.4 STWiORB.
Do transportu wszelkich materialow sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu
budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i samowyladowcze.

2.2.5 Wykonanie Robot

2.2.5.1 Wymagania ogolne

Ogolne warunki wykonania i odbioru robdt podano w punkcie 1.5 STWiORB.

2.2.5.2 Przygotowanie do robdt ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow i nasypéw nalezy:
- zapoznac sig¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
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wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie
pofozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego i przekrojow
poprzecznych, zaréwno wykopéw jak i nasypow, polozenia ich osi geometrycznych,
szerokosci korony, wysokosci nasypow i glebokosci wykopow, zarysy skarp, punktow ich
przecigcia z powierzehnia terenu. Do wyznaczania zarysow robét ziemnych postugiwaé sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi
przyrzadami -wegielnica, poziomica, tata miernicza, tasmg itp.,

- przygotowac i oczy$ci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wykonanie robot
rozbiorkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp., osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie
przejazdow i drog dojazdowych,

- przygotowac pochyle powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

przekracza¢ +/—5cm.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale inspektora nadzoru)

sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg projektu.

2.2.5.3 Prace geodezyjne
Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczaniem i realizacja robot ziemnych obejmuja migdzy innymi:
- Wyznaczenie i stabilizacj¢ w terenie (w nawiazaniu do stalej osnowy geodezyjnej) roboczej

osnowy realizacyjnej,

= Wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowg realizacyjna elementow geometrycznych, takich
Jjak osie, obrysy, krawedzie,

- Wwyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci
reperdw wysokosciowych,

- Wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robot wymaganych spadkéw, osiadania itp.,

- wykonywanie w czasie realizacji rob6t pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i

elementow zakonczonych.

Po zakoniczeniu budowy Wykonawca sporzadza powykonawcza Dokumentacj¢ Geodezyjna
obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych
dokfadnosci itp. Kopig mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem
technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez

wiasciwe urzedy.

2.2.5.4 Zdjecie warstwy humusu
Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do zdjecia
nalezy zgarnia¢ warstwami na odklad, a nastepnie fadowaé koparka na $rodki transportu (bez

zanieczyszczen).
Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem

tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym. Humus nalezy skfadowa¢ w haldach nie
wyzszych niz 2 m.
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa w zakresie:
- powierzchni zdjecia humusu,
- grubosci zdjetej warstwy humusu,
- prawidlowosci spryzmowania humusu.

Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot.

2.2.5.5 Odwodnienie terenu robdt i zabezpieczenie przed dopltywem wod
Odwodnienie robocze obejmuje:
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- wykonanic rowow opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podlozu pod budowlg) o
przekroju i spadku zapewniajacym odprowadzenie wdd przesaczajacych sie i wod
opadowych,

- nadanie spadku powierzchni podfoza w kierunku do rowdw (w granicach od 0,1 do 1,0 %
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

- zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji do odwodnienia
wglebnego wykopow.

- dla potrzeb odwodnienia proponuje si¢ przyjmowaé wspétczynniki filtracji:

o piaski drobne: do 2,0 m/d,
o piaski srednie i grube: 7,7 do 10,0 m/d,
o  pospoitki i zwiry: 18,0 do 25,0 m/d.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien (o ile wymagajg tego warunki terenowe) wykonaé
urzadzenia, ktdre zapewnia odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopéw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych
gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze
strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do
istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidfowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych. Zrodia wody,
odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

2.2.5.6 Odspojenie i odklad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, pofaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0
m od krawedzi klina odlamu.

2.2.5.7 Odspojenie gruntow skalistych
Dopuszcza sig jedynie odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych.
Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych mozna przeprowadzaé:
a) milotami mechanicznymi, ktére zaglebia sie w grunt w celu rozsadzenia go,
b) zrywarkami, ktore rozluzniaja grunt po przejezdzie z zaglebionymi w grunt zgbami. Przy odspajaniu
mechanicznym nalezy przestrzegaé, aby:
- glebokos¢ rozluznienia gruntu nie wykraczata poza poziom koryta drogowego,
- nie odbywal si¢ ruch maszyn i srodkow transportu po rozluznionym gruncie,
- rozdrobnienie gruntu umozliwialo uzycie srodkéw do zatadowania lub przemieszczenia
gruntu (koparek, ladowarek, zgarniarek, réwniarek itp.).

2.2.5.8 Wykonanie robét ziemnych pod rurociqgi

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania.
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2.2.5.9 Wykopy

Wykopy pod przewody rurociagowe nalezy wykonywaé do glebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastgpnie poglebia¢ do glebokosci wiasciwej, bezposrednio przed ulozeniem przewodu
rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy sciany wykopu powinna by¢
dostosowana do srednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu calych
ciagdw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Roboty ziemne nalezy wykonywac cz¢sciowo mechanicznie a czgsciowo recznie wykopem otwartym.
Sposéb umocnienia scian wykopu (umocnienie petne, azurowe, deskowanie plytowe, deskowanie
wypraskami stalowymi) nalezy dostosowa¢ do lokalnych warunkéw prowadzenia prac ziemnych (rodzaj
gruntu, uzbrojenie terenu).

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczaé¢ +/~5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale inspektora nadzoru)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg projektu. W przypadkach
gdy warunki tego wymagaja grunt w dnie wykopu nalezy zagesci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia
zaggszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienié.

22510 Odwodnienie wykopoéw
W trakcie prowadzonych robdt na poszezegdlnych odcinkach wykopow zawodnionych musi by¢ bez
przerwy prowadzone pompowanie wody do istniejacej kanalizacji deszczowej lub rowow. Przewiduje sie
zastosowanie nastgpujacych schematow dla odcinkéw wymagajacych odwodnienia:
- odwodnienie wykopéw pod kanaly w gruncie z piaskéw drobnych i srednich
zawodnionych ze zwierciadta wody 1,0 m ppt. - odwodnienie za pomoca iglofiltrow
- odwodnienie wykopéw pod kanaly w gruncie przepuszczalnym, w ktérym zwierciadlo
wody pozwala na odwodnienie bezposrednie - poprzez bezposrednie pompowanie z
wykopu pompa wirowg zatapialna,

22511 Podloze

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-66/B-02480, dajacy siec wyprofilowaé wg ksztaltu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdhiz dtugosci na 1/4 obwodu). Grubosci warstwy
zabezpieczajacej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosié 0,2 m. Odchylenia
grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +1-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Jezeli badania gruntow i dane o obciazeniach rur wykazuja, ze nosnosé podioza jest niewystarczajaca,
dno wykopu pod rurociag musi by¢ wzmocnione. Warstwa wyréwnawcza, na ktéra Jest potozona rura nie
Jjest uwazana za wzmocnienie.

Wzmocnienie wykopu moze by¢ zrealizowane przez wykonanie lawy zwirowej z odpowiedniego zwiru
0 wysokosci 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostaé wykonane rowniez w sytuacji, gdy
wykop zostat wykonany za gieboko.

22512 Obsypka

Rurociagi posadowione bgda na zageszczonej DPR90 (95% wg metody Proctora) podsypce piaskowej
(lub rodzimych piaskach budujacych dno wykopu - na odcinkach, gdzie to ma miejsce). Obsyp boczny
bedzie zageszczony do DPR>=95.

Obsypkeg rurociagu nalezy wykonaé tak, by zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich
stron, obcigzenia mogly by¢ przekazywane réwnomiernie i nie wystgpowaly szkodliwe obcigzenia
miejscowe. Nalezy zwrici¢ szczegdlng uwage na poprawne zageszczenie po obu stronach przewodu.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoticzonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
30 cm (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi
spelnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Obsypka rurociaggu musi by¢ tak wykonana,
zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony.
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Zaggszezenic moze by¢ wykonane mechanicznie dzigki wilasnemu ciezarowi sprzgtu i sile
uderzeniowej, ktdra jest stosowana w wigkszosci przypadkéw. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktdry
moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu Zageszczenie jest latwiejsze, jesli
zawartos¢ wody w materiale wypelniajacym jest bliska optimum. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane
z woda, jesli podioze moze przewodzi¢ wodg lub jesli jest mozliwe w jakig inny sposob np. przez drenaz
zapewniajacy efektywne odwodnienie obsypki. Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna byé
wybrana wedlug rzeczywistych wiasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie
pustych przestrzeni pod rura Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, tak by
unikna¢ uniesienia sig rury.

22313 Zasypka i zageszczanie

Materiat zasypu powinien by¢ mineralny, sypki, drobno- lub srednioziarnisty, bez grud i kamieni i musi
spefnia¢ wymagania normy PN-86/B-02480. Wypelnienie moze by¢ wykonane za pomoca gruntu
rodzimego zgodnie z Dokumentacja Projektowa i jesli maksymalna wielkosci czastek nie przekracza 20
mm. Przydatnos¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi inspektor nadzoru.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczyscic z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
ufozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ minimum 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o
wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokosé podsypki powinna wzrosnaé¢ o 5 cm. Grubosé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5
m.

Grunt wbudowany i rozlozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiada¢ wilgotnos¢ naturalng W, zblizona do optymainej Wy, okreslonej wedlug normalnej metody
Proctora.

Zaleca sig aby:
- dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwiréw i rumoszy gliniastych, wilgotnos¢
gruntu byla w granicach Wn = Wopt £ 2 %,
- dla pospolek, zwiréw i rumoszy gliniastych Wn>0,7Wopt, przy czym gdrna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,
- dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskow drobnych i pylastych, grunt nalezy polewaé
mozliwie duzg iloscia wody.

Zasypka powinna by¢ wznoszona rGwnomiernie, a réznica po obu stronach przewodu nie powinna by¢
wigksza niz 15 cm. Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegllnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem,.

Dopuszcza sig stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzié studzienek. Aby uniknaé osiadania
gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora (grunt o
wskazniku Wp>55).

Roboty wykonywane w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ wylacznie w okresach ocieplen przy
dodatnich temperaturach.

22514 Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadlem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzgdne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod woda stanowi
wstepng faze robot nalezy go wykonaé do glebokosci okolo 50 cm mniejszej niz w projekcie. Dokonczenie
wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wowczas na sucho przy obnizonym zwierciadle
wody gruntowe;j.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnia warstwe, o migzszosci 0,3 -0,6 m
(w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usungé z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod
nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych sie
lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usunaé na krotko przed przystapieniem do robét
fundamentowych.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja grunt w skarpach i w dnie wykopu
nalezy zagesci¢ a jezeli uzyskanic wymaganego stopnia zaggszczenia jest niemozliwe grunt nalezy
wymieni¢.
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Beded 13

Umocnienie wykopow

Pale szalunkowe i wypraski
Umocnienie wykopow obejmuje:

- Doniesienie materialow i przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem materiatéw do
potrzebnych wymiarow.

- Wyréwnanie Scian wykopu.

- Obudowa scian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.

- Przykrycie wykopu balami.

- Rozbidrka szalowania i rozp6r z wydobyciem materialow na pobocze wykopu.

- Odniesienie materiatow z rozbiorki, posegregowanie i oczyszczenie.

Scianki szczelne
Roboty nalezy realizowaé zgodnie z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzadzanie nr 42 Prezesa CUGW z

19.12.1966r.),

Zasady wykonywania $cianek szczelnych:

Brusy do wbijania nalezy taczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny by¢ dokfadnie oczyszczane i
posmarowane towotem lub innym thiszczem mineralnym.
Sztukowanie elementéw jest dopuszczalne spawami czolowymi tak rozmieszczonymi, aby
spawy sasiednich bruséw byly przesunigte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokosci
brusa. Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu czolowego przy
wbijaniu.
Elementy kierujace, stuzace do umocowania kleszezy dla scian, powinny byé wykonane w
postaci pali o srednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach scianach w odstepach nie
mniejszych od 20 m.
Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o réznicy rzednych, co najmniej 3,0 dla scian o
wysokosei ponad 10 m lub w jednym poziomie dla scian nizszych. Kleszcze zatozone na pale
kierujagce powinny by¢ Sciagnigte srubami o $rednicy 20 - 25 mm i rozparte podkladami
drewnianymi.
Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linig
pokrywajaca sig z osig Scian lub by¢ réwnolegta do niej.
Elementy sciany powinny by¢ wbijane na calej dtugosci ustawionej $ciany stopniowo w kilku
nawrotach kafara posuwajacego si¢ po torze ufozonym wzdluz sciany. Whijanie wykonuje sie
elementami zlozonymi z dwu brusow. Dopuszcza si¢ kolejne wbijanie elementéw na zadane
glebokosci. W celu zabezpieczenia zamkow przed zapelnieniem gruntem nalezy stosowaé na
dolnym koricu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Gérny koniec bruséw powinien
by¢ chroniony glowicg ochronna.
Przy napotkaniu przeszkéd (pnie, kamienie, itp.) nalezy zastosowaé srodki dla ich pokonania
lub wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu sciany w stosunku do projektu.
Odchylenia brusa od pionu w plaszczyznie i z plaszczyzny S$ciany nie ogranicza sie pod
warunkiem stosowania niezbednej liczby bruséw klinowych i niewystapienia rozerwania
zamkow.,
Srodki naprawy miejscowych nieszczelnoscei $cian. Koniecznos¢ stosowania srodkéw naprawy
zle wbitych $cian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz
ewentualng potrzebe wykonania projektu naprawy Scianki szczelnej, udzielajac wskazéwek
projektantowi, co do sposobu naprawy budowli.
Dokumentacja wykonanych robét: dzienny raport wbijania pali i bruséw, stanowiacy podstawe
do prowadzenia ksigzki obmiaréw, powinien zawiera¢ co najmniej nizej wymienione dane:

° data,
odcinek sciany,
numery pali i bruséw, kleszcze (pojedyncze, podwéjne),
odchylenie, deformacja, uciecia,
potozenie koncowe dolnej krawedzi elementu,
napotkane przeszkody (rodzaj, glebokosé, sposéb przejscia lub wstrzymanie
wbijania).
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24816 Nadmiar urobku

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) nadmiar urobku
powinien by¢ utylizowany. Miejsce i technologie utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru. Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca.

223 8F Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, Zrodto) nalezy:

- wstrzymac wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem
ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez ulozenie geowltdkniny i nasypanie okolo 0.5 m warstwy pospotki lub
drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki
zaradcze, a jedli to konieczne nalezy zasiggna¢ rady ekspertow.

22518 Humusowanie
W miejscach wykonania trawnikow nalezy rozlozyé warstwe ziemi urodzajnej. W miare mozliwosci
nalezy wykorzysta¢ ziemig¢ urodzajna zdjeta z pasa realizacyjnego robét i zlozong na odkladzie. W
przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy ja zakupié. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonaweca.
Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ Jjej charakterystyki: pH, granulacje, zawartos¢
mikroelementow, zawarto$¢ materiatbw obcych (kamienie). Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne

bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.
2.2.6 Kontrola jakosci robor

2.2.6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne warunki dotyczace kontroli jakosci robét podano w punkcie 1.6 STWiORB.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkic badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor nadzoru jest
uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robét.

2.2.6.2 Szczegdlowe zasady kontroli jakosci robot ziemnych

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w
niniejszych STWiORB oraz wyspecyfikowanych we whasciwych PN (EN-PN) a czestotliwo$é ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materialéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi
nadzoru. Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badas.
Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy. Badania Jakoscei robét w czasie ich realizacji nalezy
wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych STWiORB oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzenie jakosci robot zwiazanych z usunieciem zieleni polega na wizualnej ocenie kompletnosci
usunigeia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania doléw. Po wykonaniu wykopow nalezy
sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i wykoriczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy
dokfadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w niniejszej STWIORB lub odpowiednich
normach.

Spadek podhizny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzgdnych wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wigkszych
niz-3 cm lub +1 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zalozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztalcenia 1y, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Wszystkie materialy niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jesli materialy niespelniajace wymagan zostang wbudowane Iub zastosowane, to na polecenie
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inspcktora nadzoru Wykonawca wymieni je na wihsciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére
wykazujq wigksze odchylenia cech od okreslonych w niniejszej STWIORB powinny byé ponownic
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej STWiORB. W czasie kontroli szczegblng uwagg nalezy zwrécié na:

a) sposob odspajania gruntow niepogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakorczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykoniczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

) bezpieczenstwo prowadzenia prac strzalowych w przypadku gruntow skalistych.

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej STWiORB oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwrécié

szczegblng uwage na sprawdzenie:
- zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej,

- zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznosé,

- odwodnienia,
- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakorczeniu eksploatacji ukopu.

2.2.7  Obmiar Robot

Zasady dotyczace obmiaru robot podano w punkcie 1.7 STWiORB.
2.2.8 Przejecie Robot

2.2.8.1 Warunki ogdlne
Ogélne warunki dotyczace przejecia robét podano w punkcie 1.8 STWiORB.

2.2.8.2 Warunki szczegélowe
Roboty ziemne beda podlegaty odbiorowi technicznemu obejmujacemu:

- Zbadanie podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
inspektorem nadzoru.

- Zbadanie podioza wzenionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja.

- Zbadanie materiatu uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobno i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material powinien by¢ Zaggszczony.

- Sprawdzenie wykonania zasypki.

2.2.9 Rozliczenie robot

Zasady rozliczenia rob6t podano w punkcie 1.9 STWIORB.
2.2.10 Dokumenty Odniesienia

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050: 1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-EN-298-1: 1999 - Rury i ksztaltki kamionkowe i ich podiaczenie do sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

o
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9. PN-B-11111: 1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

10. PN-B-11113: 1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

1. PN-EN-932-1:1999 - Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania préobek.

12. PN-8-02205: 1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

13. PN-B-0248 - Grunty budowlane, okreslenia. Podzial i opis gruntow. Roboty ziemne, Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z
1994r.

Normy pomocnicze:

14. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
15. BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i

podtoza przez obciazenie plyta.
16. BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. oraz inne obowiazujace PN (EN-PN)

lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo.
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3 WYMAGANIA W STOSUNKU DO SIECI WODOCIAGOWEJ
el Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlanych

Sie¢ wodociagowa powinna spelniaé wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrgbnych
przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniaé:
— ciagla dostawe wody dla terenu okreslonego w dokumentacji projektowej, w sposob nie powodujacy
obciazen nieakceptowalnych dla $rodowiska naturalnego,
- niezawodnos¢ dostawy wody,
— wymagana ochrone p.poz.,
— dostawe wody o odpowiednich parametrach Jakosciowych, ilosciowych i technicznych.

3.2 Warunki wykonania i odbioru robét montazowych sieci wodociggowej
3.2.1 Czesé ogdlna

3.2.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci wodociggowej
dla zadania: ,,Budowa odcinka sieci wodociagowej dla dz. 740/1 w Kamieficu Wroclawskim”.

3.2.1.2 Zakres stosowania

Warunki wykonania i odbioru robot montazowych sieci wodociagowej nalezy odczytywaé i rozumieé w
odniesieniu do Robot opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz dokumentacji projektowe;.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czgscia Dokumentéw umownych, nalezy traktowaé w
odniesieniu do wykonania robot wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robé6t Budowlanych oraz dokumentacji projektowej.

3.2.1.3 Zakres Robdt objetych umowq

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania sieci wodociagowej obejmuje: roboty instalacyjne i
montazowe sieci wodociagowej, rozbiorke i odbudowe nawierzchni drog oraz odtworzenie terenu do stanu
pierwotnego.

3.2.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s zgodne z polskimi normami, STWiORB i postanowieniami umownymi oraz
definicjami podanymi w STWiORB .»Wymagania Ogélne" pkt. 1.1.24, ponadto:
Sie¢ wodociagowa — uklad polaczonych przewodéw i ich uzbrojenia przesylajacych i rozprowadzajacych
wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza budynkami, w granicach od stacji

uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przylaczu wodociggowym.
Przylacze wodociggowe — przewéd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej.

Uzbrojenie przewodow wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

3.2.2  Materialy

3.2.2.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w punkcie 1.2 STWIORB. Wszystkie materialy
przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami inspektora nadzoru.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
zrodfa wytwarzania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie. Wykonawca zobowiazany
Jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji
obstugi DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp. Rury, ksztaltki i armatura winny posiadaé

Strona 32 z 40



aktualng aprobate techniczng deklaracje¢ zgodnosci z aprobata lub Polska Norma, atest higieniczny i inne
niezbedne dokumenty zgodnie z przepisami szczegélowymi.

3.2.2.2 Wymagania dotyczqce wiasciwosci materialéw

Wymagania dotyczace rur i ksztaltek PVC:
Nalezy stosowac rury z PVC, taczone kielichowo z wykorzystaniem uszczelki.
Parametry fizyko-mechaniczne jakie powinny spetnia¢ rury PVC:
- Klasa: PN10, wykonane z jednorodnego materiatu w przekroju scianki;
- Medium: woda
- Rury wodociagowe z PVC spetniajace wymagania PN-EN ISO 1452-2;
Ksztaltki wodociggowe z PVC spetiajace wymagania PN-EN 1452-3:
- Polaczenia kielichowe wyposazone w uszczelki gumowe z EPDM:; dopuszczenie do kontaktu z woda

pitna (Atest PZH).

Armatura i ksztaltki montazowe
Zasuwy kolnierzowe z miekkim uszczelnieniem: zabudowa krotka (F4) lub diuga (F5) — wg Normy PN-EN

558-1:2001. Cisnienie nominalne zasuw nie mniejsze niz 1,0MPa (PN10). Wymiary kohnierzy i ich
odwiercenie zgodnie z Polskag Norma PN-EN 1092-2 na ci$nienie robocze 1,0MPa (PN10). Korpus i
pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40). Klin wykonany
z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), catkowicie pokryty
guma/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitna (Atest PZH). Trzpien (wrzeciono)
zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym. Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona)
uszczelkami typu o-ring (w ilosci nie miej niz dwa). Wnetrze korpusu zasuwy ma mie¢ prosty przeplyw,
bez przewgzen i gniazda w miejscu zamkniecia. Réwnoprzelotowa srednica otworu ma by¢ réwna srednicy
nominalnej. W przypadku zasuw o potaczeniu korpusu z pokrywa za pomocg srub, nalezy zastosowaé
sruby wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa.. Wszystkie
elementy zasuwy musza mie¢ gladkie powierzchnie i byé pozbawione zadzioréw i ubytkoéw. Zasuwy wraz
z uszczelkami EPDM musza posiadac atest PZH dopuszcezajacy je do kontaktu z woda pitna.

Ksztaltki montazowe wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40).
Cisnienie nominalne ksztattek/tacznikéw nie mniejsze niz 1,0MPa (PN 10).

Wymiary kolnierzy i ich owiercenie zgodnie z Polska Norma PN-EN 1092-2 na ci¢nienie robocze 1,0MPa
(PN10). Elementy uszczelniajace z gumy EPDM. Ksztaltki/laczniki wraz z uszczelkami EPDM muszg

posiadac atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z woda pitng.

Wymagania dotyczace kruszywa

Materialem do wykonania odbudowy nawierzchni drogowych jest kruszywo lamane stabilizowane
mechanicznie, uzyskane w wyniku rozkruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Kruszywo powinno spetni¢ wymogi okresione w PN-B-06714, BN-64/893 1-01, PN-S-06102.

Wymagania dotyczace mieszanki mineralno-bitumicznej

Do wytwarzania mieszanki mineralno-bitumicznej nalezy stosowaé asfalt drogowy dostepny na rynku
krajowym (produkowany przez zaklady petrochemiczne) speniajacy wymagania okreslone w normie PN -
EN - 12591 : 2002.

Do wytwarzania mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy stosowaé wypetniacz spefniajacy
wymagania okreslone w normie PN-S-96504 : 1961 dla wypelniacza podstawowego i zastgpczego.

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodnie z norma jw.

3.2.2.3 Wymagania dotyczqce zaladunku, rozladunku i transportu materialéw
Zaladunek i rozladunek

Podnoszenie i ustawianie materialow na $rodku transportowym oraz rozladunek powinny byé
wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych

elementow, facznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).
Materialy transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomocy
specjalnych zawiesi zapewniajacych wlasciwe zawieszenie podczas transportu i rbwnomierne roztozenie sit
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na poszczegodlne ciggna.
Do podnoszenia elementéw nalezy uzyé hakéw o odpowiednich wymiarach. Uzycie nieodpowiednich

hakéw moze spowodowaé uszkodzenie przenoszonych elementdw.
Zatadunek i rozladunek powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci. Materiatu

nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych.

Transport materialéw - wymagania ogélne

Materialy i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.
Do przewozenia materialéw beda stosowane nastepujace zmechanizowane srodki transportu:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyladowcze,

- samochody dostawcze,

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac¢ si¢ poza granicg klina naturalnego
odlamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materialéw bedzie dokonywane z
zachowaniem Srodkéw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu materialow. Transport bedzie taki jak
okreslono lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

Wymagania szczegolne dotyczace transportu elementéw PVC

- Rury powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

- Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne kofice
wystajace poza skrzynig tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 m.

Wymagania szczegolne dotyczgce transportu kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Wymagania szczegélne dotyczace transportu mieszanki mineralno-bitumicznej
Transport mieszanki mineralno-bitumicznej odbywaé si¢ musi sprawnymi $rodkami transportowymi
przy zachowaniu warunkow jak nizej:
— do przewozu uzywacé nalezy pojazdy samowyladowcze o tadownosci minimum 8 Mg wyposazone
w przykrycia tadunku zabezpieczajace mieszanke przed utrata temperatury w czasie przewozu i
ewentualnego oczekiwania na roztadunek.
— Czas transportu od zaladunku do rozladunku nie powinien przekraczaé 2-ch godzin, z
Jjednoczesnym spetnieniem warunku wymaganej temperatury mieszanki przy wbudowaniu.
— zaleca sig stosowanie samochodéw - termoséw z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w

system ogrzewania

3.2.2.4 Wymagania dotyczqce skladowania

Teren placu skladowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnione],
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo - transportowe.

Pomigdzy poszczegélnymi rzgdami skladowanych materiatow nalezy zachowa¢ trakty komunikacyjne
dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw.

Wszystkie materialy powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem srodkéow
ostroznosci.

Podnoszenie, ustawianie i przestawianie materialéw na placu skladowym powinny by¢ wykonywane
przy uzyciu odpowiednich urzadzen zmechanizowanych (dzwig, wozek widlowy, itp.).
Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, elementow, wigzek lub kregéw po podiozu.

Skiadowanie urobku i materiatéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odleglosci nie
mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
umocnionego oraz odkiadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli sciany wykopu nie sq umocnione lub
odwozony bezposrednio na sktadowisko.
W klinie odtamu gruntu nie wolno skladowaé materiatow.

Skiadowanie wyrobow z tworzyw sztucznych
Rury PVC nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sg skiadowane

lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku.
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Wiazki mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposob, aby
ramka wiazki wyzszej spoczywala na ramce wiazki nizszej.

Gdy rury sa skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie
rur na calej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych fatach o szerokosci min 50
mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m.

Kielichy rur PVC winny by¢ wysuniete tak, aby korice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na
kielichach warstwy nizszej. Warstwy rur nalezy ukladaé¢ naprzemiennie.

Nie dopuszcza¢ do skladowania materialéw w sposcb, przy ktorym moglyby wystapié odksztalcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.).

Zachowac szczegolng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Rury dostarczone na plac budowy nalezy rozladowaé ze srodkow transportu z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur, z zachowaniem zalecen producenta rur oraz z
zachowaniem wymaganych odpowiednich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa.

3.2.3 Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.3 STWIiORB.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie

sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
3.24 Srodki transportu

Ogolne warunki dotyczace srodkéw transportu podano w punkcie 1.4 STWIORB.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami STWiORB.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy stosowaé:

- samochdd skrzyniowy lub
- samochdd dostawczy.

3.2.5  Wykonanie Robot

3.2.5.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w punkcie 1.5 STWiORB.

3.2.5.2 Ogdline zasady ukladania rurociqgéw
Rurociagi powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w nich wody w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

- niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Giebokos¢  ulozenia przewodéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkow
zabezpieczajacych ustala Polska Norma PN-92-B-10735. W przypadku koniecznosci utozenia przewodéw
na mniejszych glgbokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem wody, przewody powinny by¢
ocieplone.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego
zgodnie dokumentacjg projektowa.

3.2.5.3 Wykonanie wykopéw

Wykopy, umocnienie $cian i podsypke wykona¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i Warunkami
wykonaniami odbioru rob6t ziemnych, opisanymi w p. 2.2.5. Wymaga si¢ ponadto okreslanego stopnia
zageszezenia gruntéw po utozeniu wodociagu.
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3.2.5.4 Przygotowanie podloza
Os projektowanego rurociagu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociagu powinna zostaé
oznaczona w trwaly i widoczny sposéb, przez zainstalowanie lafcucha reperow roboczych. W terenie
zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub $rub powinny by¢ montowane w scianach budynkéw.
Lancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowa siecia reperow.
Ponadto w zakres robét przygotowawczych wchodza:
— Rozebranie nawierzchni.
= Usunigcie humusu spycharka i ulozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot.
—  Wykonanie przekopow kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu
istniejacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikow,
— Wyznaczy¢ w terenie migjsca skladowania poszczegéinych materialéw oraz drogi dowozu do strefy
montazowe;j.

Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczyé wg potrzeb dla ruchu pieszego i kolowego za pomocg znakéw
drogowych, o$wietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.

Rury z PVC mozna posadowié na wyréwnanym podiozu, jezeli wystgpuje ono w gruntach
piaszczystych, gliniastych lub zwirowych, nie zawierajacych czastek o wymiarach powyzej 20 mm. Rur z
PVC nie wolno uktada¢ na tawach betonowych ani zalewaé betonem.

Podloze przygotowac zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i Warunkami wykonania i odbioru robét

ziemnych p. 2.2.5.2.

3.2.5.5 Montaz rur
Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnic wykopu moze odbywac¢ si¢ dopiero po przygotowaniu

podtoza. Podtoze profiluje si¢ w miare ukladania przewodu. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je poprzez wprowadzenie do
rur tymczasowych zamknigé w postaci zaslepek, korkéw itp. Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub
przy uzyciu sprzgtu mechanicznego. Przewdd po ulozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na calej
swej diugosci. Nie wolno wyréwnywaé spadku i kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementoéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Przed przystapieniem do montazu kazdego kolejnego zlacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej
przytaczamy nowy odcinek, powinna by¢ zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych
ponizej. Laczenie rur nalezy wykonywaé wg ponizszego schematu postepowania:

- Usuna¢ zaslepke zabezpieczajaca z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury

- Nasmarowa¢ uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym.

- Laczone elementy utozy¢ wspédtosiowo.

- Wiozy¢ koniec bosy do kielicha.

- Wecisna¢ koniec bosy do kielicha az do osiagniecia oznaczenia.

- Dla mniejszych $rednic laczenie wykonuje sie recznie, dla wigkszych srednic mozna uzy¢é stalowego
preta jako dzwigni, zabezpieczajac koniec rury drewnianym klockiem lub uzyé specjalnego
oprzyrzadowania.

- Nigdy nie wolno uzywa¢ tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako
punktu oparcia dla podnosnika Srubowego.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacjg pomigdzy studniami od rzednej
nizszej do wyzszej.

Nie zaleca si¢ montazu przewodéw z PVC przy temperaturze otoczenia ponizej 0°C. W tych temperaturach
bardzo trudne jest zachowanie wszystkich wymagan zwigzanych z prawidlowym obsypaniem rur i
zageszezeniem gruntu. W niskich temperaturach nalezy zachowaé szezegblng ostroznosé przy transportowaniu
rur z uwagi na zmniejszona ciagliwos¢ materiatu (zwiekszona podatnosé na pekanie).

UWAGA!

Jezeli zachodzi konieczno$¢, mozna rure przyciaé na budowie. Ciecie nalezy wykona¢ prostopadle do osi
rury, a nastepnie usunaé wiory i zukosowaé koniec rury pod katem 30°.

Montaz rur PVC nalezy wykonywac zgodnie 7 zaleceniami dostawcy elementow.

3.2.5.6 Bloki oporowe

Bloki oporowe wykonaé wg BN-81/9192-05 zabezpieczajace koncowki tréjnikow przy srednicy
odgatezienia @ 100 i wigkszych, kolan 90° dla @ 100 i wiekszych.
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3.2.5.7 Obsypka kanaléw
Obsypke kanatéw wykona¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i Warunkami wykonaniami
odbioru robdt ziemnych, opisanych w p. 2.2.5.13.

3.2.5.8 Zasypka wykopu
Zasypke wykona¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i Warunkami wykonaniami odbioru robét
ziemnych, opisanych w p. 2.2.5.14.

3.2.5.9 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu przez drogi, tory PKP i inne przeszkody nalezy wykonaé wg uzgodnieni wydanych
przez ich whascicieli. Przewod moze byé umieszczony wspotosiowo z rura ostonowa lub w inny sposéb
gwarantujacy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury osfonowej) polozenie zlacz.

Nalezy unika¢ umieszczania zlacz w rurze oslonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na dlugosé
przejscia, nalezy przed ufozeniem przewodu przeprowadzic probe szczelnosci. Przy montazu rur
osfonowych na rurociggach zamocowaé nalezy plozy slizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami
producenta systemu - w zaleznosci od $rednicy rurociagu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwiaé
powstawanie ugie¢. Koncowki rur ochronnych uszczelnié pierécieniem gumowym uszczelniajacym —

manszety.

3.25.10 Skrzyzowania z istniejqcym uzbrojeniem

W miejscu wystepowania skrzyzowan z innymi sieciami nalezy dokona¢ recznej odkrywki w celu
dokladnego ich zlokalizowania. Prace te nalezy wykonaé pod nadzorem stuzb technicznych uzytkownikow
sieci. Wykonawstwo robot w obrebie skrzyzowan i zblizen nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
uzgodnien.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace sie lub
rownolegle do wykopu powinny zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable,
gazociagi podwiesza¢ do konstrukeji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcic
prowadzenia robdt. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomigdzy kanalem a uzbrojeniem istniejacym
wypemic¢ mieszanka zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z rurociagami gazowymi nalezy stosowa¢ norme PN-91/M-34501. Ponadto
nalezy stosowac si¢ do warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 640).

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowaé norm¢ PN-76/E-05125.
W przypadkach koniecznych stosowaé na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m

rury po obu stronach Kkabla.
W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowaé normg ZN-96 TPSA-004.

3.25.11 Odtworzenie nawierzchni drogi

Odtworzenie mieszankg kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o Jjednakowej grubosci, takiej, aby jej

ostateczna grubos¢ po zaggszezeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubogé pojedynczo ukiadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszezeniu. Warstwa nawierzchni powinna by¢ roztozona w
sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli nawierzchnia
sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig
wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10 % jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Odtworzenie nawierzchni mineralno-bitumicznej
Podloze pod warstwe nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych powinno by¢ wyprofilowane i
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rowne. Powierzchnia podtoza przed utozeniem warstwy musi by¢ oczyszczona i sucha.

Uktadanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej moze si¢ odbywaé przy okreslonych
warunkach atmosferycznych i stanie podtoza

Niedopuszczalnym jest ukladnie warstw na mokrym podiozu, podczas opadoéw atmosferycznych, oraz
silnego wiatru przekraczajacego 16 m/s. Warstwy nawierzchni moga by¢ ukladane przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C - przy grubosci warstwy wigkszej niz 8 cm, +10°C - przy grubosci warstwy
mniejszej tub rébwnej 8 cm.

Mieszanka mineralno-bitumiczna moze by¢ wbudowywana jedynie uktadarka wyposazona:

~ w ukfad z automatycznym sterowaniem grubosci ukfadanej warstwy, a takze utrzymaniem zadanej

niwelety zgodnie z projektem

— sprawng podgrzewang plyte wibracyjna.

Zaleca sig¢ aby ukladanie warstwy nawierzchni odbywato si¢ w sposob ciagly, bez przestojow, z
Jednostajna predkoscia w granicach 2-4 mb na minute.

Zageszczenie ufozonej warstwy mieszanki powinno nastapi¢ bezzwlocznie, a przejazdy walca winny
rozpoczynac¢ si¢ od krawedzi jezdni ku osi jezdni.

Na walowana warstwe najezdzaé nalezy kotem napgdowym, manewry walca musza by¢ plynne na
odcinku uprzednio zageszczonym. Predko$¢ przejazdu walcy w pierwszej fazie zaggszczenia winna by¢ w
granicach 2 - 4 km / godz. i 4 - 6 km / godz. w dalszej fazie.

Zaggszczenie utozonej warstwy uwaza si¢ za zakoficzone wowcezas gdy osiagniety zostanie wymagany
wskaznik zageszczenia.

Zabroniony jest postoj walcy na warstwie uprzednio utozonej (gdyby postdj powodowat pozostawienie

odciskéw i deformacji).
3.2.6 Kontrola jakosci robot

3.2.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

OgobIne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w punkcie 1.6 STWiORB.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor nadzoru jest
uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej).

3.2.6.2 Szczegdlowe zasady kontroli robét

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR, WTWORTS, WTWiOSW oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dia materiatow i systemow technologicznych.

3.2.6.3 Kontrola wykonania
Kontrola wykonania sieci wodociagowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z zatwierdzonym

projektem. Sprawdzeniu podlega:
- wytyczenie osi przewodu,
- szerokos¢ wykopu,
- glebokos¢ wykopu,
- odwadnianie wykopu,
- szalowanie wykopu,
- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
- odlegtos¢ od budowli sasiadujacej,
- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
- rodzaj podtoza,
- rodzaj rur i ksztaltek,
- skladowanie rur i ksztaltek,
- ulozenie przewodu,
- zageszczenie obsypki przewodu,
- poprawnos¢ wykonania odbudowy nawierzchni drogi.
Os przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodet¢ w dowigzaniu do
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punktéw stalych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢
zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych (ziemnych) oraz technologia
montazowa sieci i urzadzen. Glgbokosé wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscia, okreslong w projekcie.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w
zatwierdzonym projekcie i dowigzane do reperow okreslonych przez geodete.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naplywem wod gruntowych i opadowych. Sposdb obnizenia

poziomu wod gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja. Natomiast przed naplywem
wod opadowych powinien zabezpieczaé odpowiednio wyprofilowany teren.
Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczaé Jjego statecznosé i jesli projekt nie przewiduje inaczej,
szalowanie to powinno byé usuwane w miare postepu zasypki wykopu. W obrebie klina odlamu
niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja Jesli komunikacja odbywa si¢ w
obrgbie odtamu scian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem powinno by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja. Zabezpieczenie tych przewodéw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie
szpar w oszalowaniu wykopu. Rury, ksztaltki, przygotowane do montazu powinny byé oznakowane
zgodnie z wymaganiami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami
stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w  budownictwie. Rury, ksztattki, powinny by¢
zabezpieczone i skladowane na plaskim, rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

Przewod powinien byé utozony zgodnie z wytyczona osig na wyréwnanym podtozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podiozu naturalnym przew6d powinien byé zaglebiony na calej
diugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podiozu naturalnym z podsypka oraz podiozu
wzmocnionym, przewéd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja. Obsypka przewodu powinna byé
przeprowadzona szczegélnie starannie, zageszczona recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan
ustalonych w dokumentacji. Wysokosé zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie
powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywag sie recznie.
Zaggszezenie zasypki gléwnej przewodu moze odbywac¢ si¢ mechanicznie. Ustalony stopien zageszezenia
gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

3.2.7  Obmiar robot

Zasady dotyczace obmiaru robét podano w punkcie 1.7 STWiORB.
3.2.8 Przejecie robot

3.2.8.1 Warunki ogélne
Ogolne wymagania dotyczace przejecia robot podano w punkcie 1.8 STWIORB.

3.2.8.2 Warunki szczegotowe
Roboty zwigzane z wykonaniem wodociagu naleza do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg
okreslone w pkt 1.8.2.

3.2.8.3 Odbior Techniczny Czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czegsciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dhugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenic w planic osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno

przekraczaé = 1 cm,.
- zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia

podioza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub

inspektorem nadzoru,
- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinien byé drobny i srednioziarnisty,
bez grud i kamieni,
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- zbadaniu stopnia zaggszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony
w trzech miegjscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z STWiORB),

- zbadaniu szczelnosci przewodu,

- zbadanie parametréw jakosciowych wody po dezynfekcji i ptukaniu,

- zbadanie prawidfowosci odbudowy nawierzchni drogi.

Przy bezwykopowej budowie przewodéw wodociagowych w gruncie nalezy zbadaé usytuowanie i
dlugos¢ przewodu zgodnie z dokumentacja inwentaryzacyjna geodezyjna oraz zbadaé jego szczelnosci.
Badania szczelnosci nalezy przeprowadzic zgodnie z PN-81/B-10725.

Wyniki badan, powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, jest
przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego, ktory stanowi podstawe
do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czgsciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czesciowym przewodu wodociagowego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje¢ przewodu, przygotowaé dokumentacj¢ powykonawcza.

3.2.8.4 Przejecie Robot
Przed przejeciem Robét Wykonawca wykona Proby Koncowe, ktore polegajq na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
- zbadaniu dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupehienia
- zbadaniu kompletnosci DTR i $wiadectw producenta,
- zbadaniu kompletnosci protokotéw czesciowych,
Przy przejeciu Robét Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ Projektows z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot;
- Dziennik Budowy;
- dokumenty uzasadniajace uzupehienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét;
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;
- protokoly czgsciowych odbioréw poprzednich etapow robat;
- protokoly i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych;
= Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materialow;
- instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;
- inwentaryzacj¢ geodezyjna sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong
Jjednostke geodezyijna.
Jezeli w trakcie przejecia okaze sie, ze Jakies wymagania nie zostaly spetione lub tez ujawnily sie jakies
usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia lub uzupelnienia.

3.2.9  Rozliczenie robét
Zasady rozliczenia robét podano w punkcie 1.9 STWiORB.

3.2.10 Dokumenty odniesienia

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ITB
WTWiORTS - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych.
WTWIOSW - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych i ich czesci
skladowych

5. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-B-10728 Studzienki wodociggowe.

7. PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngetrzna. Oznaczenia graficzne.

8. PN-B-01060 Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
9. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

10. PN-M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.

F B R
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11.

12.
13.
14.
15,
16.
17.

PN-M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kohierzowe zeliwne na ci¢nienie nominalne
1 MPa.

BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

PN-M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.

PN-M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantu.

BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania.

oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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DIANA MOKRZYCKA "PROJEKT WKG"
ul. Niedzwiedzia 12, 55-002 Kamieniec Wroctawski

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa odcinka sieci wodociggowej dla dz. 740/1 w Kamiericu Wroctawskim
ADRES INWESTYCJI :  dz. 737, 729, 739/4, ul. tadna, Kamieniec Wroclawski, gm. Czernica
INWESTOR : Gmina Czernica

ADRES INWESTORA  :  ulKolejowa 3, 55-003 Czernica

KODY CPV : CPV: 45231100-6

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt KALKULACJE :  Radostaw Bujak
DATA OPRACOWANIA o luty 2016

Ogdtem warto$é kosztorysowa robdt

zt

Stownie:

WYKONAWCA :
e
o 2

Data opracowania

luty 2016

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Sie¢ wodociagowa . . .
__1.1 Roboty ziemne S . ,
1 KNR 2-  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 ‘m3
d.1..01 0217- na odkfad w gruncie kat_lil (przyjeto 80% wykopow)
102
| ((1.2+1.33)/2+0.15)*0.919.8*0.8 m3 20.172
((1.33+1.43)/2+0.15)*0.9%12.2*0.8 m3 13.440
((1.43+1.30)/2+0.15)*0.9*25.0*0.8 m3 27.270
| RAZEM 60.882
2 KNR 2-  Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- m3
d.1.101 0317- |chych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gte-
105 bokos¢ do 3 m (przyjeto 20% wykopow)
((1.2+1.33)/2+0.15)*0.9*19.8%0.2 ms3 5.043
((1.33+1.43)/2+0.15)*0.9*12.2*0.2 m3 3.360
((1.43+1.30)/2+0.15)*0.9*25.0*0.2 m3 6.818
! RAZEM 15.221
3/KNR 2-  Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.1./01 0230- /do 10 m w gruncie kat. I-lil (przyjeto 80% zasypki)
101
({(1.2+1.33)/2+0.15)-0.56)*0.9%19.8*0.8 m3 12.189,
1(((1.33+1.43)/2+0.15)-0.56)*0.9*12.2*0.8 'm3 8.520
(((1.43+1.30)/2+0.15)-0.56)*0.9*25.0*0.8 m3 17.190
i RAZEM 37.899
4 KNR 2- | Zasypywanie wykopdw liniowych o &cianach pionowych gfebokosci do 3 m3
d.1.,01 0320- m kat.gr.iil-IV (przyjeto 20% zasypki)
1/05
‘ 1(((1.2+1.33)/240.15)-0.56)*0.9%19.8*0.2 m3 3.047
(((1.33+1.43)/2+0.15)-0.56)*0.9*12.2*0.2 m3 2.130
(((1.43+1.30)/2+0.15)-0.56)*0.9*25.0*0.2 m3 4.298
| RAZEM 9.475
5 KNR 2- Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o grub.15 cm m2
d.1. 18 0501-
102
0.9*57 m2 51.300
‘ ‘ RAZEM 51.300
6 KNR 2-  Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. m3
d.1./01 0230- do 10 m w gruncie kat. I-lil (wykonanie obsypki kanatu)
101 :'
‘ {0.41*0.9*57)-(0.0095*57) ‘m3 20.492
; ! RAZEM 20.492
7 'Dostawa piasku do obsypki kanatu m3
d.1. wycena |
1indywi-
duaina |
20.492 m3 20.492
‘ RAZEM 20.492
8 KNR 2- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- m3
d.1. 01 0236- 1
101 : |
37.889+20.492 m3 58.391
f ; RAZEM 58.391
9 KNR 2- Roboty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV.~_ m3
d.1.'01 0212- uprzednio zZmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
104 'dami samowytadowczymi na odl.do 1 km + utylizacja (wywoéz nadmiaru
gruntu)
f(60.882+15.221)—(37.889+9.475) m3 28.739,
| RAZEM 28.739
10 KNR 2. Nakiady uzupein za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 'm3
d.1./01 0214- samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
104 kat.lI-1V (wywo6z nadmiaru gruntu)
i 'Krotnos¢ = 20 ‘
28.739 m3 28.739
! ‘ RAZEM 28.739
11| ‘Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m sza- m2
d.1. wycena lunkami systemowymi rozporowymi w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z
1 indywi- rozbior.(szer.do 1m)
dualna
| ((1.2+1.33)/2+0.15)*19.8*2 m2 56.034,
((1.33+1.43)/2+0.15)*12.2*2 m2 37.332
1((1.43+1.30)/2+0.15)*25.0*2 m2 75.750
‘ RAZEM . 169.116

~ 1.2 Roboty montazowe _
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12 KNR-W  Roboty pomiarowe przy iiniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w km
d.1.'2-01 terenie réwninnym
20113-03
‘analogia
‘ 0.057 km 0.057
| | RAZEM 0.057
13 KNR-W 'Sieci wodociagowe - rurociagi ciénieniowe z rur PVC iaczone na weisk o m
d.1.2-18 $r.zewnetrznej 110 mm
2 0108-03
57 m 57.000
| ‘ ‘ RAZEM 57.000
14 KNR-W  Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone szt
d.1.2-18 ‘na wcisk o sr.zewn. 90 mm (kréciec jednokotnierzowy d90/DN8O - 1 szt.)
20122-02
‘ 1 szt 1.000
‘ RAZEM 1.000
15 KNR-W  Sieci wodociagowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe faczone szt
d.1./2-18 ‘na wcisk o ér.zewn. 110 mm (tuk d=110 mm 90 st. - 2 szt., kréciec jed-
2 0122-03 nokotnierzowy d110/DN100 - 1 szt.)
13 szt 3.000
‘ i RAZEM . 3.000
16 KNR-W  Sieci wodociagowe - ksztaltki PYC ciénieniowe dwukielichowe {gczone ‘szt
d.1.2-18 na weisk o $r.zewn. 90 mm (nasuwka d=90 mm - 1 szt.)
2,0123-02
‘ 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17 KNR-W  Sieci wodociagowe - ksztattki PVC cishieniowe dwukielichowe igczone szt
d.1.2-18 na wcisk o sr.zewn. 110 mm (nasuwka d=110 mm -2 szt.)
2 0123-03 ‘
3 (2 szt 2.000
| RAZEM 2.000
18 KNR-W  Wykonanie roznych elementow drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3
d.1.'2-18 m3 - elementy betonowe
2,0530-01 | ‘
| 10.5%0.5%0.25*2 m3 0.125
10.5"0.5*0.5*2 m3 0.250
! ! RAZEM 0.375
19 KNR-W  Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kofnierzowe o ér. 80 szt
d.1./2-18 ‘mm (koiano DN8U zei. 90 st.)
2/0114-02 | !
! 1 szt 1.000
§ i RAZEM 1.000
20 KNR-W  Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. 110 szt
d.1./2-18 ‘mm (kréciec redukeyjny dwukotnierzowy d=100/80 mm -1 szt)
2.0114-03
i 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21 KNR 2-  Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taéma 7 tworzywa m
d.1./19 0219- sztucznego
201
analogia
'57 m 57.000
i RAZEM 57.000
22'KNR 5-  Uktadanie rur ochronnych z PCW o ér. do 75 mm w wykopie m
d.1.10 0303-
201 !
6 m 6.000
| | RAZEM 6.000
23 KNR-W Jednokrotne piukanie sieci wodaciggowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.200
di1./2118 | m
2 0708-01
i 1 0dc.200 1.000
\m i
i RAZEM 1.000
24 KNR-W  Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -1 |
d.1. 218 'PCW, PVC, PE, PEHD o §r.nominalnej 90-110 mm préb.
2 0704-01
; " 200m -1 1.000
préb.
i i RAZEM 1.000
25 KNR-W  Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.200
d1.2-18 mm m
2.0707-01




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 0dc.200 1.000,
m ‘
RAZEM 1.000
1.3 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni
26 KNR 2- |Nawierzchnia z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po ma2
d.1./31 0114- zageszcz. 8 cm
307
,analogia
170 m2 170.000
‘ | RAZEM 1 170.000
27 KNR AT- Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem m?2 |
d.1. 03 0104~ materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km + utylizacja
302
60 m2 60.000
i | | RAZEM 60.000
28 KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm ma2
d.13. 0113-06
60 m2 60.000
| RAZEM 60.000
29 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-  'm2
d.1. 0309-03 bosci 6 cm (warstwa scieralna)
3
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
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