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1. Wstep.

llekro¢ w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) bgdz Szczegoétowej
Specyfikacji Technicznej ( SST) badz Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumiec
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ( STWIORB). Niniejsze opracowanie
stanowig wymagania ogélne, bedgce wstepem do poszczegdlnych specyfikacji dotyczace przeprowadzenia
branzowych robot budowlanych.

Specyfikacja Techniczna ~Wymagania ogolne” moze byé powotywana w specyfikacjach
szczegotowych jako: DM- 00.00.00 lub D-00.00.00.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t budowlanych.

1.2.1 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy (ewentualnie
kontraktowy) przy zlecaniu i realizacji robot wyszczegdélnionych w poszczegodinych spisach tresci specyfikaciji
technicznych.

1.2.2. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia wszelkich robét budowlanych
niezbednych do zrealizowania Inwestycji.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Roboty tymczasowe — fo takie roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robét podstawowych ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych, chyba, Ze istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczenia.

Roboty towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robd6t podstawowych ale nie zaliczane do robét
tymczasowych.

Zakres robot towarzyszacych i tymczasowych, poprzedzajgcych prace podstawowe, moga by¢ ujete
w jednostce poszczegblnych elementéw rozliczeniowych podanych w przedmiarze robdt, ktéry bedzie
przekazany Wykonawcy
Sposéb zagregowania robdt tymczasowych i towarzyszgcych w przedmiarze poszczegdlnych branz moze sie
rézni¢ miedzy soba.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg

(droge), albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet itp. ).

Dokumenty umowy, umowa, kontrakt - zbiér dokumentéw okreslajgcych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji robot lub ustug oraz wzajemne prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy
zaakceptowane i podpisane przez obie strony. Czescig dokumentu umowy jest dokumentacja techniczna,
przedmiary robot i STWIORB.

Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, prébki, wzory,
modele, instrukcje obstugi dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - stanowi urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywanych roboét.
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Grupa no$nosci podfoza gruntowego nawierzchni — klasyfikuje nosnosé podtoza w zaleznosci od rodzaju i
stanu gruntu podtoza , warunkéw wodnych w podifozu, wysadzinowos$ci gruntu oraz od charakterystyki
korpusu drogowego. Wystepujg 4 grupy nosnosci G1,G2,G3,G4.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba dziatajgca z upowaznienia Zamawiajgcego, petnigca nadzor
inwestorski (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) na budowie w zakresie praw i obowigzkéw wynikajgcych
z Prawa Budowlanego ( art. 25 i 26).

Inzynier Budowy — w $wietle niniejszej ST oraz szczegdétowych specyfikacji technicznych to Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielgcymi
jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra ograniczona jest korong drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny formularz ofertowy (kosztorys Slepy)

Kosztorys $lepy ( prawidtowa nazwa: formularz ofertowy)- wykaz asortymentu robét (z podaniem ich ilosci
i jednostki), w kolejnosci technologicznej ich wykonania, przy czym dla potrzeb wyceny ofertowej tabela
uzupetniona jest o kolumne cena jednostkowa i warto$¢ netto. Powyzszy formularz najczesciej przekazywany
jest Oferentowi do oszacowania ceny ofertowej lub cen jednostkowych .

Zgodnie z Rozporzadzeniem z 2.1X.2004 w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego — Dz.U. Nr 202,p0z.2072), kazdy Oferent powinien otrzymac¢ przedmiar robé6t zgodny z definicjg
w/w rozporzgdzenia oraz z formularzem ofertowym jezeli taki byt zatgczony.

Nie rzadko Zamawiajgcy przekazujg Oferentom do wyceny przedmiar roboét lub formularz ofertowy wykonany
w oparciu o Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, a wiec wydruk
przedmiaru lub formularza z programu kosztorysowego.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow i robot.

e Laboratorium Nadzoru - laboratorium wykonujgce badania kontrolne zlecone przez Nadzér oraz
wszystkie badania wymagane do koncowego odbioru robét . Nadzér moze korzystaé z wlasnego lub
wybranego przez siebie laboratorium albo z laboratorium wskazanego przez Zamawiajgcego

e Laboratorium Wykonawcy - laboratorium wykonujgce badania kontrolne, obejmujgce caly proces
budowy od okresu przygotowawczego ( np. badan zgromadzonych materiatdw) poprzez etap budowy,
az do badan koncowych.

e Laboratorium uzgodnione (niezalezne) - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajgcego w
wypadkach spornych lub watpliwych ( w przypadku stwierdzenia usterek - na koszt Wykonawcy).

Na etapie przetargu informacje na temat sposobu poboru prébek i okreslenia kompetencji laboratoriow
powinny by¢ uszczegotowione.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
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o Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

o Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng, a podbudowg zapewniajgca
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe
zasadnicza.

e Podbudowa zasadnicza — warstwa lub dwie warstwy konstrukcji nawierzchni spetniajgce podstawowg
funkcje w roztozeniu naprezen od két pojazdéw. Podbudowa zasadnicza moze byé¢ jednowarstwowa
lub dwuwarstwowa. W przypadku podbudowy dwuwarstwowej goérna warstwa podbudowy jest
wykonana z innego materiatu niz dolna warstwa .

e Podbudowa pomochicza — warstwa tworzgca platforme umozliwiajgcg prawidiowe wbudowanie
podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajgca gorne warstwy konstrukcji
nawierzchni w roztozeniu naprezen od kot pojazdéw oraz ochrone nawierzchni przed wysadzinami
powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu.

e Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwiekszenie nosnosci warstwy dolnej
(tj. podbudowy pomocniczej) konstrukcji nawierzchni

o Warstwa ulepszonego podfoza (WUP)— wierzchnia warstwa podfoza gruntowego nawierzchni
ulepszona w celu: zwiekszenia nosnosci gruntu rodzimego, ochrony gruntu rodzimego przed
deformacjami spowodowanymi ruchem technologicznym, zwiekszenie odpornosci nawierzchni na
powstanie wysadzin, wtasciwego wbudowania i zageszczenia w-w lezgcych wyze;.

o Warstwa odcinajgca — warstwa separujgca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub  WUP (o ile
wykonane sg z materialu ziarnistego) od przenikania drobnych czastek ze spoistego podtozg
gruntowego. Mogg to by¢ geosyntetyki a w przypadku uzasadnieh ekonomicznych —dobrze uziarniony
piasek .

o Warstwa odsgczajgca - warstwa zapewniajgca odprowadzenia wody przedostajgcej sie do spodu
nawierzchni. W szczegdlnych przypadkach role w-wy odsaczajgcej moze petni¢ w-wa mrozoochronna
lub WUP, przy czym w-wy te muszg by¢ wykonane z materiatu niewysadzinowego o odpowiednim
uziarnieniu i wspotczynniku filtracji.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Dokumentacja powykonawcza - zbior wszystkich dokumentéw kontraktowych (umowy) z odnotowanymi
zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robét, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych
préb stwierdzajgcych jakosé wykonanych robét oraz zestawienie ich ilosci i rozliczen, stanowigcy podstawe
do oceny i odbioru kofcowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow; pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podfoze gruntowe nasypu lub wykopu — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli ziemnej, ktorej
wiasciwosci majg wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli ziemne;.

PodtoZze gruntowe nawierzchni — strefa gruntu rodzimego lub nasypowego ponizej spodu konstrukcji
nawierzchni , ktorej wkasciwosci majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje nawierzchni. Zakres
i czestotliwo$¢ badan podtozg nawierzchni uzalezniona jest od ztozonosci warunkéw gruntowych i okreslajg
je odrebne przepisy.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez Inzyniera,
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym ) istniejgcego
potgczenia.

Przepisy obowigzujgce — przepisy aktdw prawnych (ustaw, rozporzadzen, obwieszczen i innych) aktualnych
w chwili prowadzenia przedsiewziecia budowlanego
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Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robat.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, rurociag itp.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego..

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidlowego oraz terminowego
zakonczenia realizacji zadania budowlanego lub utatwiajgce te realizacje, w tym réwniez dostarczania
robocizny, materiatéw i sprzetu.

Roboty tymczasowe i towarzyszgce — opisano w pkt. 1.3

Specyfikacije techniczne - zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
obmiaru, odbioru i ptatnosci za roboty.

Spdéd konstrukcji — spdd najnizszej warstwy spoczywajacej na podtozu gruntowym nawierzchni lub na WUP.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Wada - jakakolwiek czes¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i innymi dokumentami umowy.

Wymagania krajowe - zafgczniki krajowe do norm europejskich, wymagania techniczne, specyfikacje
techniczne lub inne dokumenty przenoszgce zapisy norm serii PN_EN , jakie zostang uznane przez
Zarzadce drogi za obowigzujgce w odniesieniu do stosowanych materiatéw i technologii

Wykonawca - osoba prawna badz fizyczna, z ktérg Zamawiajgcy zawart umowe na warunkach okreslonych w
kontrakcie o wykonanie robét i ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nastepcy prawni.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych;
zadanie moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna zlecajgca wykonanie robét na warunkach okreslonych w umowie i
wystepujgca jako strona zawartej umowy z Wykonawcg. Zamawiajacy jest rownoznaczny z Inwestorem lub z
Inwestorem Zastepczym jezeli taki bedzie ustanowiony.

Zarzgdca Drogi — organ administracji rzadowej lub jednostki samorzadu terytorialnego , do ktérego
wiasciwosci nalezg sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu , utrzymania i ochrony drég.

Pozostate definicje ujeto w poszczegdinych szczegdétowych specyfikacjach technicznych. W przypadku braku
definicji w ST, mozna korzysta¢ z norm bgdz opracowan wydawnictw specjalistycznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

e Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ inwentaryzacje w terenie.

e Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Jest zobowigzany do wdrozenia sposobu zabezpieczenia terenu
na czas robdét (w uzgodnieniu z zamawiajgcym), oznakowania odcinka robdt oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu na drodze oraz na terenie Inwestycji od momentu
przekazania placu budowy do odbioru koncowego robét (fgcznie z okresem utrzymania robét).

e Roboty powinny by¢ wykonane z ponad normatywng starannoscig zgodnie z :

- dokumentacjg projektowg i ST,

- wiedzg techniczna,

- obowigzujgcymi przepisami ( szczegdlnosci z przepisami BHP),
- oczekiwaniami Zamawiajacego ,

- z uzgodnieniami i decyzjami.
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1.5.1 Organizacja placu i zaplecza budowy

Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do przekazania Wykonawcy w okreslonym w dokumentach umowy
terminie, placu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz zatwierdzong dokumentacje projektowg wraz z ST, a takze inne dokumenty
niezbedne do przystgpienia robot okreslone w dokumentach umowy lub w aktach prawnych.

Zamawiajacy winien przekazaé¢ egzemplarze: dokumentac;ji technicznej (projekty, przedmiary, inne) i ST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie zaplecza budowy (tacznie z drogami dojazdowymi i
utwardzeniem nawierzchni jezeli bedzie to konieczne), w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym i
Wiascicielem terenu, na ktérym planowana bedzie zaplecze. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci
za umowy pomiedzy Wykonawcg a Wtascicielem terenu m.in. w kwestii kosztéw dzierzawy, ewentualnych
odszkodowan itp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, pomiar i koszty zuzycia mediéw na zapleczu i placu
budowy: {j. elektrycznosci, gazu i wody. Wykonawca powinien mie¢ dostep do sieci internetowej.

Po przejeciu terenu Wykonawca zdejmie, przechowa i zabezpieczy majgtek miasta

Wykonawca zobowigzany do jest do utrzymania terenu budowy i zaplecza w nalezytym stanie
gwarantujgcym bezpieczenstwo osob korzystajgcych z tych terendw

Teren zaplecza oraz teren budowy powinny zosta¢ tak zagospodarowane aby zapewni¢ bezpieczne
sktadowanie materiatéw oraz organizacja terenéw nie bedzie wplywata niekorzystnie na otaczajgcy
zabudowe i osoby trzecie.

W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, zainstalowania i obstugi
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych takich jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, zapory, ktadki dla pieszych itp. Wykonawca powinien zatrudni¢ dozorcow i jest
zobowigzany do podjecia wszelkich innych srodkoéw niezbednych dla ochrony robodt, bezpieczenstwa
pojazdow i pieszych.

Wykonawca musi zapewni¢ w dzien i w nocy statg i dobrg widoczno$¢ tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do indywidualnego powiadomienia o rozpoczetych robotach nastepujgce
jednostki: Straz Pozarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz przewoznikdéw komunikacji publiczne;.
Wykonawca wykona i uzgodni, jesli Zamawiajgcy uzna to zastosowane, projekt zagospodarowania placu
budowy, utrzymania czystosci drég publicznych i ulic znajdujgcych sie w obrebie placu budowy bgdz
obstugujacych plac budowy. Projekt dotyczy rowniez wykonania odpowiednich zabezpieczen chodnikéw i
jezdni przylegtych do prowadzonej budowy.

1.5.2 Ogrodzenie placu budowy, zabezpieczenie jezdni, projekt zabezpieczenia robdt na czas trwania

budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania na nim ruchu
publicznego {dojscia i dojazdy (zaopatrzenia i stuzby komunalne)} do firm oraz do posesji w okresie
trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia robét i ich odbioru korncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego
w obrebie placu budowy zgodnie z projektem zabezpieczenia robét (wykonanie projektu jest po stornie
Wykonawcy robét) trwania robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia zatwierdzonego projektu
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt
zabezpieczenia robot powinien byC¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce i uzgadniany
z Zamawiajgcym oraz z Zarzgdzajgcych Ruchem.

1.5.3 Obstuga geodezyjna

Zatozono, ze Zamawiajgcy nie wskazuje lokalizacji i wspoétrzednych punktéw gtdéwnych trasy oraz reperow
w terenie.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy wskaze lokalizacje punktéw i reperéw w terenie, na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Wykonawca zapewni biezgca obstuge geodezyjng ( w tym tyczenie punktéw gtéwnych oraz reperéw
roboczych) tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich robot.
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o Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi Budowy odpowiednie opracowania (uzgodnione z
Zamawiajgcym) z wszelkich prac geodezyjnych

¢ Wykonawca zabezpieczy poziomg osnowe geodezyjng w oparciu o opracowanie dotyczgce tego typu
zabezpieczen . W przypadku gdy Zamawiajgcy nie przekazuje w/w opracowania, Wykonawca powinien
zapewni¢ wykonanie dokumentacji zabezpieczenia osnowy i przekazac ja Zamawiajgcemu.

e W razie koniecznosci Wykonawca odtworzy osnowe geodezyjng w miejscach gdzie jej nie ma.

e Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania kontroli pomiaréw przy wykorzystaniu swoich stuzb
geodezyjnych.
W przypadku wystepowania r6znic w pomiarach ( wykonanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce),
Wykonawca wykona ponownie pomiary i przekaze odpowiednie dokumenty Zamawiajgcemu. Koszty
ponownych pomiaréw ponosi strona, ktéra btednie wykonata te pomiary, chyba, ze strony zadecydujg
inaczej.

e Pomiary geodezyjne sieci , elementéw odwodnienia muszg byé dokonane przed ich zasypaniem.

1.5.4 Dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja projektowa w trakcie prowadzenia robot,
dokumentacja wykonana przed rozpoczeciem robot.

¢ Wykonawca we wtasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawcza.
o Jezeli w trakcie wykonywania robdt zajdzie konieczno$¢ uzupetnienia lub aktualizacji dokumentacii
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca uzupetnia lub aktualizuje dokumentacje
i odpowiednie ST na wlasny koszt, uzgodni je (w razie koniecznosci uzyska prawomocne decyzje) oraz
przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Wykonawca przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany do wykonania nastepujgcych opracowan:
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
program zapewnienia jakosci robot
ew. projekt zagospodarowania zaplecza budowy
— dokumentacje wymagane w uzgodnieniach uzyskanych do projektu budowlanego i wykonawczego
— dokumentacje dot. organizacji ruchu zstepczego/zabezpieczenia na czas robét przed rozpoczeciem robot
lub wymaga uaktualnienia,
ewentualna dokumentacja wymagana w uzgodnieniach uzyskanych do projektu,
— dokumentacje robot towarzyszgcych i tymczasowych oraz wszelkich prac technologiczno
organizacyjnych oraz dokumentacje robocze,
— inne wymienione w SIWZ lub innych dokumentach umowy albo wynikajgce z koniecznosci
wykonania,
— opracowania wskazane badz wynikajgce 2z postanowieh decyzji o uwarunkowaniach
Srodowiskowych.

1.5.5. Zgodnosé robét z dokumentacijg projektowa i ST.

e Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy Dokumentacja
projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czesé
umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

e W przypadku rozbieznosci w ustaleniach bgdz nieokreslenia w umowie waznosci poszczegdinych
dokumentéw, obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:
1) SIWZ na roboty budowlane wraz z umowg
2) Specyfikacje Techniczne;
3) Dokumentacja Projektowa.
4) Przedmiar robét (wyceniony i po korekcie arytmetycznej)

Waznos¢ w/w dokumentéw moze by skorygowana przez Zamawiajgcego na etapie przetargu.

Uwaga. Specyfikacja Techniczna i przedmiar jest zawsze uzupetnieniem dokumentacji projektowej co oznacza ze wymagania dla robot
mogg by¢ opisane zamiennie (uzupetnia¢ sie) w powyzszych opracowaniach, przy zatozeniu ze bedzie opracowany przedmiar rob6t.
Wykonawca na etapie postepowania przetargowego ma obowigzek zapoznania ze wszystkimi dokumentami, a wszelkie niescistosci
miedzy powyzszymi opracowaniami wymienionymi w ppkt 1-4 nalezy wyjasni¢ przed rozstrzygnieciem ofert. Uchybienia ze strony
Wykonawcy w tej kwestii, nie mogg wptyngc na roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego, przed i w trakcie trwania budowy.

e Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub uproszczen w Dokumentach umowy, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
o Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST sg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty
sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli (spetnienie odpowiednich
warunkéw wynikajgcych z Prawa Budowlanego) , to Inzynier Budowy moze zaakceptowac takie roboty
i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednakze takie roboty lub materialy mogg by¢ uznane za wade,
wowczas Inzynier zobowigzany jest do naliczenia potrgcen, natomiast Zamawiajgcy powinien zmienié
czas utrzymania gwarancji.

W przypadku, gdy jakos¢ jest niezadowalajgca to takie materialy muszg by¢ zastgpione innymi, a dany
element budowli rozebrany i wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

W okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot Wykonawca musi

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych

ochrony $rodowiska na placu budowy i wokdt niego w celu unikniecia wszelkich zagrozen i ucigzliwosci

wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych czynnikow.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca musi spehnié¢ nastepujgce warunki:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe muszg by¢ tak wybrane,
aby nie powodowalty zniszczeh w srodowisku naturalnym;

b) plac budowy i wykopy muszg by¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzita sie woda stojgca,

c) istniejgcy drzewostan w poblizu prowadzenia robét musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem,

d) muszg by¢ podjete odpowiednie dziatania zabezpieczajgce przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami;

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

—  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

—  mozliwoscig powstania pozaru.

Kary za zniszczony drzewostan obcigzajg Wykonawce.

Optaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji budowy norm okreslonych w odpowiednich przepisach

dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca musi przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, a w zwigzku z tym musi
dysponowa¢ okreslonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzetem przeciwpozarowym na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy fatwopalne muszg byé sktadowane w sposdb zgodny 2z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob niepowotanych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pozar bedacy skutkiem realizacji robét lub
wywotany przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia i odpady .

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, a takze
materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robét, a ktérych szkodliwos¢ po
zakonczeniu robot zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
odpowiednich wymagah (ustawa o odpadach i ustawa o wyrobach budowlanych) i za zgoda
Zamawiajgcego i Inzyniera Budowy, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Wykonawca powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw wydang przez wiasciwy organ administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a spowodowato to jakiekolwiek zagrozenia dla
srodowiska, to konsekwencje z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest wytwoércg i posiadaczem wszystkich odpaddéw ( w tym niebezpiecznych) powstatych
podczas wykonywania prac. Przez odpady nalezy rozumie¢ materialy pochodzace z rozbiorki nie nadajgce
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sie do ponownego wbudowania lub odzysku oraz z robdt ziemnych. Na Wykonawcy cigzy obowigzek
wywozu odpaddéw na wybrane przez siebie sktadowisko i poniesienie kosztéw skladowania i/lub utylizaciji.
Wykonawca lub jego przewoznik zobowigzany jest do posiadania zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie transportu odpadéw ( zgodnie z przepisami)

1.5.9. Ochrona wtasnoS$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem Iub
zniszczeniem.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnoéci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub otworzy uszkodzong wiasnosé lub/i  poniesie koszty wyptaty
odszkodowan z tytutu zniszczen i uszkodzen. Stan naprawionej wtasnos$ci nie moze by¢ gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp.

Prace na czynnych sieciach nalezy wykona¢ pod nadzorem administratorow lub wtascicieli sieci. Podczas
przebudowy sieci nalezy zachowaé ciggtos¢ w dostawie medidw badz w odprowadzeniu sciekow. W
przypadku koniecznosci przebudowy kolizyjnego uzbrojenia nie bedacego wlasnoscig Zamawiajgcego gdy
administratorzy wniosg o podniesienie standardu przebudowywanej sieci, Wykonawca jest zobowigzany
do powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

W okresie trwania budowy Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia
urzadzen obcych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zdemontowane skrzynki ochronne, wtazy i inne
elementy zeliwne, kitére nie bedg wykorzystane podczas budowy i po zakonczeniu nalezy zdaé
protokolarnie wtascicielom sieci, chyba ze postanowiono inaczej.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzgdzehn obcych Wykonawca musi bezzwiocznie
poinformowac Inzyniera i odpowiednie wtadze oraz wspotpracowac z nimi dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

W przypadku lokalizacji odktadu poza terenem budowy, Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu
rob6t uporzadkowaé teren i doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robdét w sposéb ustalony
z whascicielem dziatki, na ktérej zorganizowano tymczasowy odktad.

W trakcie trwania robot Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania studni i wtazéw bedacych
w obrebie przebudowywanych lub budowanych drég tj. dostosowania wysokosci do projektowanych
nawierzchni — w przypadku gdy w przedmiarze nie ujeto odrebnej pozycji regulacji studni lub wtazéw
nalezy uznaé Zze roboty te bedg ujete w cenie wykonania poszczegdlnych warstw Scieralnych nawierzchni.
W tym celu zaleca sie dokonanie inwentaryzacji wtazéw i skrzynek na etapie zamdwienia publicznego na
roboty budowlane.

Zamawiajgcy moze zadecydowaé o ryczattowym rozliczeniu pozycji dot. regulacji ale kwestie te nalezy
rozstrzygngc¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych.

Wszystkie zwienczenia studni, studzienek itp. znajdujgce sie w liniach rozgraniczajgcych drog musza
posiadac¢ odpowiednig klase obcigzen zgodnie z normg PN-EN.

1.5.10 Ograniczenie obcigzen na osi pojazdow.

Wykonawca musi stosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu po drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Na stosowanie do transportu pojazdéw ponadnormatywnych Wykonawca musi uzyskaé¢ od odpowiednich
wiadz niezbedne zezwolenia. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania Inzyniera
o fakcie uzycia pojazdéw ponadnormatywnych. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wszelkie naprawy nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzadcg uszkodzonej drogi.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych
i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i jest zobowigzany do naprawy
uszkodzonych elementow na wiasny koszt zgodnie z poleceniami Inzyniera.
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1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzegaé przepiséw dotyczgcych BHP.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymywa¢ w nalezytym stanie wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne, sprzet i odpowiednia odziez stuzgce ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajgce bezpieczenstwo
0s0b zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i muszg by¢ uwzglednione w cenie
umowne;j.

Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy —Prawo budowlane sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (bioz).

1.5.12. Ochrona i utrzymanie budowli drogowej i sieci:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych sieci.
W przypadku zniszczenia sieci zinwentaryzowanej Wykonawca zobowigzany jest do jej odtworzenia
i podigczy do odbiornikbw na wiasny koszt (jesli zajdzie koniecznos¢, uzyska wszelkie zgody stron
zainteresowanych a takze wykona dokumentacje projektowa).

W przypadku zerwania sieci niezinwentaryzowanej Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie
dokumentaciji przebudowy staniu istniejgcego w sposéb zapewniajacy sprawne jego dziatanie.

Koszt dokumentacji przebudowy niezinwentaryzowanej sieci oraz robét budowlanych w tym zakresie
powinien pokry¢ Zamawiajacy, chyba ze strony umowy ustalg inaczej lub w SIWZ zapisano inaczej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wykonywanych elementéw budowli i wszelkich materiatéw i
urzadzen uzywanych do prowadzenia robdét od daty rozpoczecia robdét do ich zakonczenia i odbioru
koncowego. W okresie tym obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowli drogowej i jej elementow
w zadowalajgcym stanie.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczgé¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym
przypadku Inzynier ma prawo wstrzymac roboty.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany réwniez) wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw autorskich pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw gdy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.14. Stosowanie norm i zbioréw przepiséw prawnych

a) Normy nie sg aktem prawnym. Nalezy pamieta¢, ze powotane normy nie sg dokumentem do
obligatoryjnego stosowania (chyba ze zostaty przywotane w akcie prawnym ) co oznacza, ze materiaty
przeznaczone do wbudowania mogg wykazywa¢ zgodnos$¢ z wymaganiami podstawowymi (art. 5
Prawo Budowlane) w oparciu o inne dokumenty wymienione w ustawie o wyrobach budowlanych tj.:
normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, krajowe specyfikacje techniczne panstwa
cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, krajowe aprobaty techniczne.

b) Za wyroby budowlane uwaza sie te, ktére znalazlty sie w zalgcznikach mandatéw na normy
zharmonizowane lub posiadajg europejskie oceny techniczne.
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c) W poszczegdlnych specyfikacjach technicznych w pkt 10. ,Przepisy zwigzane” powotano normy
w oparciu, o ktére wykonano ST i dokumentacije techniczng oraz zalecane do wykorzystania w trakcie
realizacji budowy. Producenci materiatdw budowlanych moga oferowaé wyroby wykonane zgodnie
z innymi niz przywotane w specyfikacji technicznej normami, bgdz tez z dokumentami wymienionymi
w ppkt. a- ten sam materiat mozna badac pod roznym katem: zastosowania, przydatnosci etc.).

d) Jezeli dla wymagan jednego materiatu budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca sie stosowanie
tylko jednej wybranej normy (badanie materiatdw powinno odbywaé sie na podstawie norm
powigzanych z wybrang norma).

e) W ST podano réwniez wycofane normy branzowe i normy PN z rozszerzeniem branzowym, majgce
charakter uzupetnienia danych nie ujetych w normach kwalifikacyjnych np. sposéb transportu
materiatéw i ich przechowywania, badz czestotliwosci badan i kontroli danego asortymentu robét.
Dopuszcza sie stosowanie norm branzowych na zasadzie dobrowolnosci pod warunkiem, ze nie
zawierajg nieaktualnych danych technicznych.

f) Za zgodg Zamawiajgcego/ Inzyniera budowy mozna stosowaé materiaty wg wycofanych norm. Normy
wycofane prezentujg mniej nowoczesne rozwigzania z punku widzenia postepu naukowo-
technicznego w stosunku do norm aktualnych ale nie oznacza to, ze ich stosowanie jest btedne.

g) W przypadku gdy powotane normy sg normami krajowymi, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy (zgodnie z zapisem ppkt a)- np. dokumenty aplikacyjne innych krajow
cztonkowskich UE) zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia. Niniejszy ppkt moze by¢ przyjety pod
warunkiem ze zostang zachowane przepisy podane w punkcie 2.

h) Zatozono, ze od rozpoczecia robét budowlanych, az do ich zakonczenia, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow
(z zastrzezeniem zapisu ponizej) o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

i) Wszelkie watpliwosci dotyczgce wymagan normowych wyrobdw i wykonania robot nalezy rozwigzac
z Inzynierem Budowy lub/i Zamawiajgcym, majgc na uwadze prawidtowe wykonanie robé6t zgodne ze
sztukg budowlang i zapewnienie odpowiedniego materiatu zgodnego z przepisami.

Uwaga. Opracowanie Szczegotowych Specyfikacji Technicznych branzy drogowej oparto gtéwnie o aktualne
(na dzien ich wykonania) opracowania (w tym wytyczne) i normy. Zatozono, Zze w chwili rozpoczecia
postepowania przetargowego bgdz budowy bedg obowigzywaé¢ wydania aktualne na dziei postepowania lub
rozpoczecia budowy (wyjgtek: w akcie prawnym lub normie przewidziano okres przej$ciowy lub podano inne
informacje wykluczajgce niniejsze zatozenie). Ostateczna decyzja i odpowiedzialno$¢ o zastosowaniu
aktualnych badz wycofanych norm i przepiséw nalezy jednak do Zamawiajgcego.

1.5.15 Wykopaliska

W przypadku odkrycia przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie iz sg one zabytkiem,
Wykonawca jest obowigzany wstrzymac¢ roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
i zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych s$rodkéw, przedmiot i miejsce odkrycia przed personelem
Wykonawcy i osobami trzecimi. Znalezisko niezwiocznie nalezy zgtosi¢ (dla zachowania porzadku winien
to zrobi¢ Inzynier Budowy ale strony powinny ustali¢ miedzy sobg) Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow. W przypadku gdy po 8 dniach Wojewddzki Konserwator Zabytkéw nie dokona ogledzin
znaleziska, roboty mozna kontynuowac.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy nalezy umiesci¢ pod opiekg i w gestii
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera Budowy i postepowac zgodnie
Z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia
w robotach, Inzynier Budowy po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robdét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene umowng (jezeli taka cena podlega
negocjacjom).

Wykonawca powinien zapewni¢ - jezeli wynika to z przepiséw prawa, uzgodnien i zapisow SIWZ - przez
okres realizacji budowy nadzor archeologiczny (w razie koniecznos$ci rowniez nadzor konserwatorski) oraz
wykonanie ewentualnych ratowniczych badah archeologicznych. Koszt ewentualnego nadzoru
konserwatorskiego i ewentualnych badan ratowniczych mozna poznac¢ dopiero w trakcie budowy.
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e W przypadku znalezienia niewypatu lub nie wybuchu: nalezy zachowaé srodki ostroznosci, zabezpieczy¢
teren przed osobami trzecimi (w miejscu duzego natezenia ruchu pieszego — wygrodzi¢ miejsce
znaleziska i poprowadzi¢ ruch w bezpiecznej odlegtosci), powiadomi¢ niezwlocznie policje lub patrol
saperski.

e W przypadku odkrycia szczgtkow ludzkich nalezy zastosowaé sie do ustawy o cmentarzach i chowaniu
zmartych ( Dz.U z 2000 nr 23,p0z.295 z p6zn. zm.).

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w dokumentacjach przetargowych i dokumentaciji technicznej powinny by¢
traktowane jako definicja standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatow.

W przypadku wystgpienia w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych oraz przedmiarach roboét
nazwy producenta materialdbw montazowych Ilub innych danych sugerujacych producenta,
Wykonawca moze zastosowaé¢ materialy lub systemy montazowe réwnowazne jezeli zostang
spetnione jednoczesnie ponizsze warunki:
e Materialy lub/i systemy montazowe musza by¢ zgodne ze standardami i wymaganiami
zarzadzajacego dang infrastruktura sieciowg lub droga. Wykonawca uzyska uzgodnienie
w tej kwestii stron zainteresowanych i w razie koniecznosci opracuje zamienng
dokumentacje techniczna,
e Materialy lub/i systemy montazowe musza by¢ zgodne z oczekiwaniami i zaakceptowane
przez Zamawiajacego
e Materialy lub/i systemy montazowe muszg byé zgodnie z dokumentacja projektowa.

e Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane okreslone definicyjnie
w rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011(art. 2 pkt. 1)
jako : ,kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania
w obiektach budowlanych Ilub ich czeS$ciach, ktérego witasciwosci wplywajg na wtasciwosci uzytkowe
obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgacych obiektéw budowlanych” .
Zestaw oznacza wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co
najmniej dwdch odrebnych sktadnikéw, ktére muszg zostac potgczone aby mogly zostaé wigczone
w obiektach budowlanych”

¢ Inzynier Budowy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg jeden z warunkow:

a) wyrob budowlany objety jest normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg oceng
techniczng, ktéry zostat wprowadzony do obrotu wytgcznie zgodnie z rozporzgdzeniem EU 305/2011-
oznakowanie CE takiego wyrobu okresla zatgcznik, o ktérym mowa w ustawie o wyrobach budowlanych.
Dla takiego wyrobu producent wydaje przed oznakowaniem CE deklaracje wlasciwosci uzytkowych.

Od obowigzku wystawienia DUW dla wyrobu objetego normg zharmonizowang mozna odstgpi¢ przy
spetnieniu warunkéw podanych w art. 5 rozporzadzenia nr 305/2011.

b) wyréb budowlany nieobjety jest normg zharmonizowang, dla ktérej zakoriczyt sie okres koegzystencji
o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia 305/2011 i dla ktérego nie zostata wydana europejska
ocena techniczna, moze by¢é wprowadzony do obrotu jedli zostat oznakowany znakiem B, ktérego wzor
okresla zatgcznik nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych. Na dzien dzisiejszy tj. pazdziernik 2013
producent wydaje przed oznakowaniem B, krajowa deklaracje zgodnosci producenta.

¢) wyréb budowlany jest nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych
( tj. norm zharmonizowanych i europejskich dokumentéw oceny przyjetych przez Jednostki Oceny
Technicznej do celéw wydawania europejskich ocen technicznych ), moze by¢ udostepniony na rynku
krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym kraju czionkowskim UE lub EFTA-
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a jego wiasciwosci umozliwiajg spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w
przepisach techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej . Wraz z wyrobem
budowanym udostepnionym na rynku krajowym przekazuje sie informacje o jeqo witasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zqodnie z przepisami panstwa, w ktérych wyrdb zostat wprowadzony do
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obrotu , instrukcje stosowania i obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie wyrob ten stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

d) wyroby o ktérych mowa w art. 10.1 ustawy o wyrobach budowlanych tj. wyroby przeznaczone do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z wylgczeniem wyrobéw objetych normg
zharmonizowang i europejskg oceng techniczng, wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydata oswiadczenie ,
ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz przepisami. Indywidualna
dokumentacja powinna zawierac:

- opis rozwigzania konstrukcyjnego,

- charakterystyke materiatowa,

- informacje dot. projektowanych witasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

- okreslenie warunkéw jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym,

- instrukcja obstugi i eksploatacji —w miare potrzeb

Oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt. d) powinno zawiera¢: nazwe i adres wydajacego oswiadczenie, nazwe
wyrobu i miejsce jego wytworzenia, identyfikacje dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodnosci wyrobu z
dokumentacjg techniczng oraz przepisami, adres obiektu w ktérym wyréb ma byé zastosowany, miejsce i
date wystawienia oswiadczenia oraz podpis wydajgcego oswiadczenie

Uwaga. Wyroby ktére byty wprowadzone do obrotu (dystrybucji) przed 1.07.2013, a sg objete normag
zharmonizowang lecz nie oznakowane znakiem CE lecz znakiem B (wczes$niej Producent miat mozliwo$c
zastosowania systemu krajowego lub europejskiego) nie muszg mie¢ wydanej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, lecz wazng deklaracje zgodno$ci producenta. Dla wyrobow objetych normami
zharmonizowanymi wprowadzonymi do obrotu po dacie 1.07.2013 Producent musi wystawi¢ deklaracje
wtasciwosci uzytkowych

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych (DWU), powinny znalez¢ sie nastepujgce dane:

— nr deklaracji,

— okreslenie typu wyrobu dla ktérego zostata sporzadzona deklaracja (z podaniem kodow i numerow
partii, serii),

— system lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego

— numer referencyjny i date wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej ,
ktéra zostata zastosowana do oceny kazdej zasadniczej charakterystyki,

— w stosowanych przypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej dokumentacji projektowej
oraz wymagania ktére wyréb spetnia zgodnie z zapewnieniem producenta, odpowiednich zamierzone
zastosowanie Ilub zastosowanie wyrobu zgodnie z majgcg zastosowanie specyfikacjg
zharmonizowana,

— wilasciwosci uzytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego
odpowiednich dla deklarowanego zamierzonego zastosowania (1),

— w stosownych przypadkach wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, wyrazone w poziomach
lub klasach Ilub w sposéb opisowy, jesli jest to konieczne, na podstawie obliczeri w odniesieniu do
jego zasadniczych charakterystyk,

— wilasciwosci uzytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu, ktore wigzg sie z zamierzonym
zastosowaniem (-niami) z uwzglednieniem przepisow odnoszgcych sie do zamierzonego
zastosowania() w miejscu, gdzie producent zamierza udostepni¢ wyréb na rynku,

— dla wymienionych w wykazie zasadniczych charakterystyk, co do ktérych nie sg deklarowane zadne
wtasciwo$ci uzytkowe, litery NPD (tj. wia$ciwosci uzytkowe nieustalone),

— danego wyrobu budowlanego wydano europejskg ocene techniczng , wiasciwosci uzytkowe tego
wyrobu budowlanego ,wyrazone w poziomach lub klasach , lub w sposéb opisowy , w odniesieniu do
wszystkich zasadniczych charakterystyk zawartych w odnosnej europejskiej ocenie techniczne;.

Dla kazdego wyrobu udostepnianego na rynku dostarcza sie kopie deklaracji wiaSciwosci uzytkowych w
formie papierowej ( na Zgdanie odbiorcy) lub przestanie w formie elektronicznej, wyjgtkowo zgodnie z
warunkami w/w rozporzgdzenia deklaracja moze by¢ udostepniona na stronie internetowej. DWU jest
dostarczana lub udostepniana w jezyku panstwa, w ktérym wyréb jest udostepniony.

Do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian w ustawie o wyrobach budowlanych o w prowadzaniu wyrobéw
do obrotu, system krajowy bedzie funkcjonowat na dotychczasowych zasadach ze szczegdélnym
uwzglednieniem krajowych aprobat technicznych. Szczegdtowe informacje dotyczgce udostepniania wyrobow
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budowlanych po 1.07.2013 podano na stronie internetowej Instytutu Techniki Budowlanej -jednostki
notyfikowanej do realizacji zadan okreslonych w rozporzadzeniu nr 305/2011.

Uwaga. Zgodnie z obecnym stanem prawnym producent nie ma obowigzku okazania aprobat technicznych
i deklaracji zgodnosci producenta, na zgdanie klienta.
Producent powinien zatgczy¢ odpowiednie informacje do partii wyrobu zawierajgce nastepujgce dane.:

OZNAKOWANIE ZNAKIEM BUDOWLANYM

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotgczy¢ informacje zawierajgca:

1) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;

2) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg: nazwe, nazwe handlows, typ, odmiane, gatunek i klase wedfug specyfikacji
technicznej;

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono zgodno$c wyrobu budowlanego;
4) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnoSci;

5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

6) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodno$ci wyrobu
budowlanego.

OZNAKOWANIE CE

Do wyrobu budowlanego oznaczonego znakiem CE, producent zobowigzany jest dofgczy¢ informacje na ktérej bedzie:
1) znak zgodnosci

2) dwie ostatnie cyfry roku , w ktérym zostato ono zamieszczone po raz pierwszy

3) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujgcy pozwalajgcy okresli¢ te dane
4) niepowtarzalne kod identyfikacyjny typu wyrobu (numer lub symbol typu, serii lub partii)
5) numer referencyjny DUW

6) numer identyfikacji notyfikowanej jednostki certyfikujgcej (jesli brata udzial)
7)odniesienie do zharmonizowanej specyfikacji technicznej

8)zamierzone stosowanie wyrobu (okreslone w zastosowanej specyfikacji)

9)poziom zadeklarowanych wiasciwo$ci uzytkowych

10)piktogramy i znaki wskazujgce na szczegdélne zagrozenie lub zastosowanie.

Identyfikacja wyrobu jest powigzana z badaniami i kontrolg wyrobéw, wykonywanymi podczas zaktadowej kontroli produkcji (ZKP). Np.
badana jest partia wyrobow wg zasad okreslonych w ZKP i wyroby, ktére przeszty badania z wynikiem pozytywnym otrzymujg ten sam
numer partii.

Gdy wielko$¢ lub charakter wyrobu uniemozliwiajg zamieszczenie w/w danych, informacje te muszg sie znalez¢ na opakowaniu lub
dokumencie towarzyszacemu wyrobowi. Ponadto producent zapewnia aby wyrobowi towarzyszyty instrukcje obstugi i informacje o
bezpieczenstwie w jezyku okre$lonym przez dane panstwo cztonkowskie

W/w informacje nalezy dotgczy¢ do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w rozporzgdzeniach lub
w sposéb umozliwiajgcy zapoznanie sie z nimi przez stosujgcego ten wyrob.

e Kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ w/w informacje, okreslajace w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

e Produkty przemystowe réwniez muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi Budowy.

e Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucone.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

e Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem roboét. Nie pozniej jednak niz 2 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatow
Wykonawca musi dostarczy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania materiatbw, wymagane $wiadectwa badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatdw oraz przekazanie dokumentow o ktérych mowa
w pkt.2.

e W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materialu ze wskazanego zrodta Wykonawca ma
obowigzek przedstawiania do akceptacji Inzyniera materiatu z innego Zrddta.

e Zatwierdzenie przez Inzyniera partii materialdbw z danego zrodta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z
tego zZrédta bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

e Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodia spetniajg wymagania ST i innych przepiséw odrebnych. Badania
dotyczg gtdéwnie materiatdw ktére nie sg wyrobami budowlanymi w mysl ustawy o wyrobach budowlanych
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lub sg wyrobami budowlanymi, ktére ze wzgledu na specyfike danego asortymentu robét wymagajg
prowadzenia kontrolnych badan biezgcych.

2.2. Pozyskanie materiatéw poza miejscem budowy

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany do dostarczenia Inzynierowi wymaganych dokumentéw przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawia Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatow.
Biorgc pod uwage fakt, ze na podstawie prébek pobranych ze Zrédta nie mozna doktadnie okresli¢ granic
zalegania materiatéw i Zze mogg wystgpi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze poleci¢ selekcje
materiatu z danej czesci zrédta oraz moze odrzuci¢ czes¢ zrédia jako nie nadajgca sie do eksploatacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych ( a zwlaszcza
spetnienie wymagan normowych) materiatdbw z jakiegokolwiek Zzrédta oraz ponosi wszelkie koszty
zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatéw.

Wszystkie materialty odpowiadajgce wymaganiom pozyskane z wykopdw na placu lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy powinny by¢ wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad.
Zatozono, ze wywoz gruntu z odktadu i poniesienie kosztéw sktadowania na skfadowisku zapewni
Wykonawca.

Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie placu budowy poza wykopami
wyszczegolnionymi w dokumentach umowy bgdz tymi, na ktére Inzynier wyrazit pisemng zgode.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania kruszyw lub gruntow
powinny by¢ sktadowane w hatdach i wykorzystane przy zasypce (jezeli ich przydatnos¢ jest zgodna z
wymogami normowymi i STWIORB) Ilub do rekultywacji. Niewykorzystany humus winien by¢
rozplantowany lub przewieziony na teren wskazany przez Inzyniera Budowy. Sposob postepowania z
humusem nie moze odbiega¢ od ewentualnych wytycznych podanych decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych lub z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania jezeli taki byt opracowany.
Po zakonczeniu eksploatacji zrodta materiaty odpadowe powinny byé z powrotem przemieszczone do
wyrobisk ewentualnie na skfadowisko Wykonawcy. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak
najbardziej zblizonym do uksztaltowania otaczajgcego terenu, nadktad réwnomiernie roztozony i pokryty
roslinnoscia.

Eksploatacja zrodet materiatdbw musi by¢ zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatéw.

Ze wzgledu na to ze wiekszos¢ materiatow (gtéwnie mieszanek mineralnych) podlega systemowi oceny
zgodno$ci nie przewiduje sie wykonania inspekcji Inzyniera Budowy na wytworniach materiatéw,

Za zgodg producenta Inzynier moze pobra¢ probki materiatbw w celu sprawdzenia ich wiasciwosci we
wiasnym zakresie.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Wykonawca musi wywiez¢ z placu budowy i zutylizowaé na
wiasny koszt.

Jezeli materialy nie zbadane (nie spetniajg wymagan pkt.2 niniejszej ST) i nie zaakceptowane przez
Inzyniera zostang wbudowane, Wykonawca musi liczy¢ sie z nie przyjeciem robét, usunieciem materiatu
i niezaptaceniem za wykonanie tych robét oraz z konsekwencjami prawnymi jezeli materiaty stanowigce
wyroby budowlane nie spetniajg wymogow ustawy o wyrobach budowlanych i rozporzgdzenia UE.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca musi zapewni¢ takie sktadowanie materiatdbw, aby byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i przydatnos¢ do robét oraz zgodnosé z wymaganiami ST,

a takze byly dostepne do kontroli.

Po zakonczeniu robot Wykonawca musi doprowadzi¢ miejsca czasowego sktadowania materiatow do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty umowy przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach. Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera
0 rodzaju wybranego materiatlu co najmniej 2 tygodnie przed jego uzyciem. Jezeli materiat bedzie
wymagat przeprowadzenia badan, okres ten musi by¢ odpowiednio przedtuzony.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

Jezeli dokumentacja nie przewiduje wariantowego zastosowania materiatéw to o zastosowaniu innych
materiatéw niz podanych w dokumentacji decyduje Inzynier w porozumieniu z Projektantem. Materiaty te
muszg jednak posiada¢ parametry réwnowazne w stosunku do materiatdw zatozonych w dokumentacji
technicznej i spetnia¢ wymagania ustawy o wyrobach budowlanych.

2.7 Materiaty pochodzace z rozbiérki

3.

Materialy pochodzace z rozbiérki nie nadajgce sie do ponownego wbudowania traktuje sie jako odpad
i muszg by¢ zagospodarowane przez Wykonawce robot zgodnie z ustawg o odpadach. Przyjmuje sie ze
Wykonawca wywiezie gruz na sktadowisko odpadéw przez siebie wskazane i poniesie koszty sktadowania
lub/ i utylizaciji.

Za zgodg Zamawiajgcego do ponownego wbudowania mozna wykorzysta¢ petnowartoSciowe materiaty
porozbidorkowe. Nalezy mie¢ przy tym na uwadze koniecznos¢ przeprowadzenia badan, ktére
potwierdzityby zgodnos¢ cech wytrzymatosciowych i wizualnych z wymaganiami podanymi w normach,
wytycznych krajowych i wymaganiami podstawowymi okreslonymi w art. 5 Prawa Budowlanego.

Ze wzgledu na fakt, ze materiat taki nie jest nowym wyrobem budowlanym wprowadzanym do obrotu,
proces proceduralny w zakresie certyfikacji materiatu z oczywistych wzgledéw nie wystepuje.

W przypadku zastosowania materiatdw porozbidérkowych koszt wykonania danego asortymentu robot
powinien zosta¢ odpowiednio przewartosciowany w stosunku do materiatu nowego.

W szczegotowych specyfikacjach lub przedmiarach robét mogg pojawi¢ sie uszczegdtowienia, ktére
materiaty mozna wykorzysta¢ do ponownego wbudowania. W przypadku braku danych na temat ,nalezy
uznaé, ze wszystkie materiaty do wbudowania sg materiatem nowym.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

a)

b)

c)

d)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem rodzaju wskazanych w ST i Programie Zapewnienia
Jakoéci (PZJ) uzgodnionym przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym umowie
i zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét musi by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, a takze odpowiadaé wymaganiom ochrony srodowiska i
przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.

Jezeli wymagajg tego przepisy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy jak
i dziatajgce ze szkodg na $rodowisko zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone
do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

a) Materiaty sypkie bedg odpowiednio zabezpieczone przed rozsypywaniem i pyleniem

b) Betony w zaleznosci od warunkow atmosferycznych muszg by¢ zabezpieczone przed zbyt szybkim
wigzaniem( dodatki opézniajgce wigzanie bgdz przesuszeniem lub zmarznigeciem)
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c) Elementy wielkogabarytowe powinny by¢ przewozone samochodami posiadajgcymi odpowiednig
dtugos¢ skrzyni tadunkowe.

Liczba srodkéw transportu musi zapewni¢ wykonanie robét w terminie przewidzianym w umowie i zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu

drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedg na polecenie InZzyniera usunigte z placu

budowy.

Wykonawca na biezgco i na wiasny koszt musi usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi przez Inzyniera na piSmie. Po wyznaczeniu lokalizacji punktow gtdwnych i reperow
roboczych Wykonawca przekaze Inzynierowi plan tyczenia z domiarami punktéw gtéwnych jezeli bedzie
tego wymagat Inzynier.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
muszg byc¢, poprawione przez Wykonawce

Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia robét lub wyznaczenia ich wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Inzynier w sposdb sprawiedliwy i bezstronny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robot, oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkow umowy przez Wykonawce.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét muszg byé oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach
i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce podczas produkcji i przy badaniach materiatéw, dotychczasowe doswiadczenia, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét, materiatdw dostarczonych na budowe, na niej
produkowanych lub przygotowywanych. Inzynier powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuca
wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentac;ji
projektowej i ST.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowacé zgodnie z niniejszg ST

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonane (pod grozbg wstrzymania robot) w terminie przez niego
wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jako$ci robét i przedstawienie go
do aprobaty. W programie tym nalezy przedstawi¢ zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢ miedzy innymi:

a) czesc ogolng opisujacy :

— organizacje wykonania robot i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét (jezeli cigzyt na Wykonawcy obowigzek
wykonania projektu oznakowania robét i organizacji ruchu zastepczego),

— bezpieczenstwo i higiena pracy,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza powierzyé prowadzenie badan),

— sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisu pomiaréw, nastawienia
parametréw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czes¢ szczegdtowg opisujaca ( dla kazdego asortymentu robét ):

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

— sposoéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw w czasie transportu,

— sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzenh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementdéw robaot,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

— sposo6b sktadowania materiatéw

Zamawiajgcy moze zgda¢ uszczegoétowienia w/w czesci o elementy przez siebie wskazane.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

e Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakosc¢ robat.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatbw. Powinien zapewnié
odpowiedni system kontroli wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne
urzgdzenia.

o Wykonawca musi przeprowadzac¢ pomiary i badania z czestotliwoscig pozwalajgcg na stwierdzenie czy
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone Inzynier ustala zakres kontroli jaki jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

e Inzynier powiadamia Wykonawce pisemnie o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy sprzetu lub metod badawczych. Jezeli te sg tak
powazne, ze mogg wptynagé ujemnie na wyniki badan, Inzynier moze wstrzymaé natychmiast uzycie
badanych materiatébw do robét i dopusci¢ je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ badanych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem niezbednych badan, pomiaréw i kontroli ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ wytypowane do badanh z
jednakowym prawdopodobienstwem.

e Inzynier musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

o W przypadkach, gdy jako$é stosowanych materiatdw budzi watpliwosci Inzyniera, moze on zlecic¢
przeprowadzenie dodatkowych badan (o ile Wykonawca z wiasnej woli nie usunie z budowy
kwestionowanych materiatébw, bgdz ich nie ulepszy). Koszty tych dodatkowych badan Wykonawca
pokrywa tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajgcy.

e Pojemniki do pobierania prébek powinny byé dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera, chyba ze w specyfikacjach szczegdtowych podano inacze;j.

Prébki pobierane i dostarczane do badan muszg by¢ odpowiednio opisane i oznakowane w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera, zgodnie z zaleceniami laboratorium.

e Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére

budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete

lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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6.4. Badania i pomiary.

o Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i/lub przepisami
obowigzujgcymi. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST
mozna stosowacC wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze zaakceptowane przez Inzyniera a
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

o Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o ich rodzaju,
miejscu, co najmniej 3 dni przed planowanymi badaniami lub pomiarami. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji ich wyniki na pismie.

W poszczegolnych specyfikacjach szczegdtowych podano proponowane czestotliwosci badan i pomiardw.

Inzynier moze zadecydowac o przeprowadzeniu wiekszej ilosci badan, jezeli:

o wbudowywany materiat jest watpliwej jakosci,

e roboty wykonano niedbale lub niezgodnie z projektem, np. zachodzi podejrzenie utozenia warstw
0 zanizonej grubosci, nie mieszczacej sie w tolerancji btedu,

¢ wyniki badan sg rozbiezne.

Inzynier moze zadecydowaé o zmniejszeniu czestotliwosci badan i pomiaréw jesli uzna, ze proponowane

w niniejszej ST ilosci sg nieadekwatne do rzeczywistego zakresu robét.

Inzynier moze odstapi¢ od przeprowadzenia badania lub pomiaru tylko jesli uzna ze dane roboty

towarzyszace lub tymczasowe nie majg wptywu na jakos¢ wykonywanych robét podstawowych.

6.5. Raporty z badan.

o Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inzynierowi kopii raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ lub w dokumencie nadrzednym
w stosunku do ST.

o Wyniki badan (kopie) muszg byé przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego
zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

o W celu kontroli jakosci materiatdw i zatwierdzenia ich do stosowania Inzynier jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu ich wydobywania i wytwarzania.
Inzynier musi mie¢ zapewniong pomoc ze strony Wykonawcy robét i producenta materiatow.

e Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce oraz na podstawie

wynikéw badarn dostarczonych przez Wykonawce, Inzynier ocenia zgodnos$¢ materiatéw i robot z
wymaganiami ST.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania na swoj koszt niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, Inzynier zleca Wykonawcy lub
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badah albo przy ocenie
zgodnosci materiatdbw i robot z dokumentacjg projektowg i ST opiera sie wytacznie na wiasnych
badaniach.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

e Przez atest w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ dokumenty o ktérych mowa w pkt 2 specyfikacji

¢ Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia materiaty posiadajgce w/w dokumenty stwierdzajgcy ich petng zgodnos$é
z warunkami podanymi w ST a gidwnie w przepisach obowigzujgcych. O tym czy materialy posiadajg
odpowiednie deklaracje, zawierajg informacje dostarczane z partia wyrobu.

e Urzgdzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytwdérniach lub maszynach
muszg mie¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

e Materialy posiadajgce deklaracje, a urzadzenia - wazne legalizacie mogg by¢ w kazdej chwili
skontrolowane prze odpowiednie jednostki upowaznione prawne do przeprowadzania kontroli.

e Materialy i urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania przepiséw obowigzujgcych podanych w pkt. 10 ST.
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6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1 Dziennik budowy.

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy — personalnie
odpowiada za to Kierownik Budowy.
Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania i podpisem osoby, ktdéra go
dokonata z podaniem nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika oraz opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdélnosci:
— date przekazania Wykonawcy placu budowy,
— date przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,
— uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow robat,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdét,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem przyczyny,
— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych i
koncowych,
— wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,
— dane dotyczgce jakosci materiatoéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzit,
— inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszg by¢ przediozone
Inzynierowi w celu ustosunkowania sie do nich.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

6.8.2 Obmiar.

Zatozono, ze przedmiotowa Inwestycja bedzie rozliczana ryczattowo.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje producenta materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢ one udostepnione
na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez :
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania placu budowy,

— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
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— protokoty odbioru roboét,

— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.
— inne

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy muszg byé przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przed zniszczeniem, zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy pocigga za sobg konieczno$é natychmiastowego
odtworzenia go w formie przewidzianej prawem.

7.PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiar rob6t musi okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét podczas, gdy przedmiar robét
wykonywany jest w oparciu o plan sytuacyjny i szczegotowe przekroje. Przedmiar opracowany na
podstawie dokumentacji projektowej jest opracowaniem orientacyjnym i pomocniczym:

dla Zamawiajgcego, stuzgcym do oszacowania progu kosztéw robot,
dla Wykonawcy - stuzgcym do wyceny robét w trybie ,zaprojektuj i zbudu;j”,
dla Zamawiajgcego i Wykonawcy — stuzgcym kosztorysowemu rozliczeniu umowy.
- dla Zamawiajgcego lub Wykonawcy — stuzgcym do kontroli przerobu robét wykonywanych w trybie
~projektuj i buduj” dla potrzeb wykonania czesciowych ptatnosci lub dla wiasnej kontroli pordwnawczej.

Obmiar i przedmiar przeprowadza sie w jednostkach ogdlnie przyjetych w szczegétowych ST lub wg
ustalonych miedzy stronami umowy.

Jezeli Zamawiajgcy bedzie wymagat wykonanie obmiaru rob6t Wykonawca wykona je, po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie i terminie obmiaru. O planowanym obmiarze robét Wykonawca musi
powiadomi¢ Inzyniera co najmniej 3 dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru muszg by¢ wtedy
wpisane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inzyniera. Inzynier winien by¢ obecny przy dokonywaniu
obmiaru.

Jezeli Inzynier uzna, ze pomiary zostaty wykonane niedbale, ilosci wydaja sie znacznie zawyzone albo
Wykonawca nie zgtosi Inzynierowi dokonania obmiaru, moze nakaza¢ wykonanie ponownego obmiaru.
Wykonawca ma prawo zgda¢ dodatkowego wykonania obmiaru jesli nie zgadza sie z zakwestionowanymi
przez Inzyniera iloSciami.

Ewentualne obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub konncowym odbiorem robot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania natomiast ulegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci muszg byé uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone do ksiegi
obmiaru w formie oddzielnego zatgcznika, ktérego wzér powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem.

Powyzsze zasady wykonania obmiaru obowigzuje jesli Zamawiajgcy w dokumentach nadrzednych do ST
nie okresli innych zasad.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatéw ( w przypadku wykonania obmiaru).

llosci wszelkich materiatdw lub robot nalezy mierzy¢ w jednostkach okreslonych w dokumentac;ji
projektowej, ST lub wg ustalerh miedzy stronami.

Przedmiarowg ilo$¢ robét zaokragla sie z doktadnosci do petnych jednostek natomiast obmiarowa do
dwdch miejsc po przecinku, chyba Zze ustalono inaczej z Zamawiajgcym,

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci nalezy wykonywa¢ w poziomie wzdtuz linii osiowej.

Wszystkie elementy robét okreslone w metrach mierzy sie réwnolegle do podstawy.

Jesli ST dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci nalezy oblicza¢ w m? jako iloczyn dtugosci i
Sredniej powierzchni przekroju.

Nawierzchnie z kostki kamiennej, betonowej oraz mieszanek mineralno-bitumicznych i asfaltéw lanych
oblicza sie w metrach kwadratowych
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e Przedmiaru/obmiaru koryta, warstw odsgczajgcych i podbudowy dokonuje sie w metrach kwadratowych
przyjmujgc dtugos$¢ odcinka po osi drogi lub chodnika, szerokos$¢ po prostej prostopadtej do osi drogi z
uwzglednieniem poszerzen na tukach i na skrzyzowaniach.

e W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie/nasypie, przekopie lub ukopie jest niemozliwy do
przeprowadzenia, ilos¢ gruntu nalezy obmierzaé w stanie spulchnionym na odkfadzie lub na $rodkach
transportowych z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia

e Objetosci przekopoéw drogowych oraz innych przekopow lub wykopow statych, dla ktérych przewidziano w
projekcie umocnienie skarp, nalezy oblicza¢ wedtug przekrojow poprzecznych przed umocnieniem skarp.

e Objetos¢ ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopdw tymczasowych nalezy oblicza¢ jako réznice miedzy
objetoscig wykonanego wykopu a objetoscig urzgdzenia lub obiektéw wybudowanych w wykopie do
poziomu terenu.

e Objetos¢ wykopow dla zbiornikdw (obiektéw) okragtych o srednicy wiekszej od 300 cm obmiarowuje sie
przy zatozeniu iz dno wykopu ma ksztatt takze okragty, natomiast o $r. mniejszej od 300 cm jako
kwadratowy lub prostokatny .

¢ llosci, ktdére majg by¢ obmierzone wagowo powinny by¢ wazone w megagramach lub kilogramach.

o llos¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslana w metrach kwadratowych.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach
lub belach, siatka ogrodzeniowa itp., dla ktérych w deklaracji producenta podano ich wymiary lub mase,
dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementdw mogg by¢ losowo
sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastepuje wtedy na podstawie tolerancji okreslonych przez
producenta ( o ile takich tolerancji nie okreslono w ST lub aktualnych normach).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

o Jezeli wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca powinien posiadac¢ aktualne swiadectwa legalizacji.
W czasie catego okresu trwania robét muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym ( wtasciwe przechowywanie, obstuga, niedostepnos¢ dla oséb niepowotanych).

8. Odbiér robot.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

e W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
—  odbidr czesciowy,
— odbidr ostateczny,
— odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

e Polega na on finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbiér ten musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie odpowiednich korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tych robot dokonuje Inzynier.

e Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

e Odbiér powinien by przeprowadzony niezwitocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

e Jakosc¢ i ilos¢ robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w
konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

e W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych ustalen Inzynier
ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjgtkowych
przypadkach Inzynier podejmuje decyzje o dokonaniu potrgcen. Sposdb oraz tolerancje dokonania
potracen ustala Zamawiajgcy na etapie przetargu badz w trakcie realizacji budowy, w porozumieniu z
Inzynierem Budowy.

e Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier réwniez
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.

XXl



DM-00.00.00 Wymagania ogéine.

8.3. Odbidr czesciowy.

Polega on na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad obowigzujgcych przy dokonywaniu
odbioru ostatecznego.

8.4. Odbior ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego powinny by¢ stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr ostateczny nastepuje w terminie ustalonym w warunkach umowy(kontraktu), liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia rob6t i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje w obecnos$ci Inzyniera i Wykonawcy komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od tolerancji wymaganej w dokumentacji projektowej i ST, a nie ma to wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potrgcen i ustala o ile zmniejsza
sie wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wartosci przyjetej w dokumentach kontraktowych.

Odbiér robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy ulic w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
InZynierowi.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokdt odbioru ostatecznego
o ktéorym mowa w dalszej cze$ci punktu

Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przygotowaé nastepujgce dokumenty (w formie operatu

kolaudacyjnego lub w innej ustalonej przez Zamawiajgcego, w ilosci 2 kompletéw, przy czym jeden

egzemplarz stanowi oryginaf):
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi istotnymi zmianami oraz dodatkowa
sporzgdzona w trakcie budowy,

— Specyfikacje Techniczne (STWIORB) — opracowania podstawowe z dokumentéw umowy oraz jezeli
byta wykonywana ich aktualizacja bgdz opracowywano egzemplarze uzupetniajace,

— uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza dotyczace odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania zalecen,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ ,

— deklaracje producentéw (z zastrzezeniem punktu 2.) wbudowanych materiatow,

— opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ,

— sprawozdanie techniczne jesli bedg wymagane odrebnymi zapisami umowy (zakres sprawozdania
podano ponizej)

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzgdzen,

XXM



DM-00.00.00 Wymagania ogéine.

— wykaz zmian danych ewidencyjnych w celu aktualizacji uzytkébw w ewidencji gruntéw oraz wyciag z
wykazu zmian ewidencyjnych (jesli jest wymagany, w terminie nie dtuzszym niz 3 miesigce od daty
odbioru koncowego)

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu w technice wielobarwnej,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonanych robat,

— wykaz zmian istotnych wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

— uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

— date rozpoczecia i zakonczenia robét.

Po zapoznaniu sie ze wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i przedtozonymi przez Wykonawce
oraz po dokonaniu ogledzin wykonanych robét komisja odbierajgca roboty sporzadza protokdt odbioru
ostatecznego robot wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Protokdt ten jest podstawowym
dokumentem stwierdzajgcym dokonanie odbioru ostatecznego robét

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin ostatecznego
odbioru robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce muszg byé zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny :

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robot, ktére wykonano w zwigzku z koniecznoscig usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz wad, ktére powstaly w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

Okres gwarancji powinien by¢é podany w umowie.

9. Rozliczenie robét towarzyszacych i tymczasowych oraz podstawa ptatnosci.

9.1 Roboty towarzyszace i tymczasowe
Definicje robét towarzyszacych i tymczasowych podano w pkt. 1.3

9.2. Ustalenia ogélne.
9.2.1 Co obejmuje cena.

Podstawg ptatnosci moze by¢ cena jednostkowa (za jednostke obmiarowg) skalkulowang przez
Wykonawce dla danej pozyciji Slepego kosztorysu (przedmiaru robét scalonych lub formularza ofertowego)
lub ceng ryczaitowg obejmujgca wykonanie robét ,pod klucz” uwzgledniajgca wszystkie roboty i materiaty
budowlane.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem elementu budowli
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, umowg i przedmiarem robét.

Na etapie postepowania przetargowego na wykonanie robét Zamawiajacy okresli sposéb
rozliczenia robot.

Przyjmuje sie ze, cena jednostkowa obejmuje:

robocizne bezposrednia,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania

wartos¢ pracy sprzetu ( kazdorazowo: dowoz, wywodz, przewodz, wytadunek na terenie budowy i poza nim)
wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz

na stanowisku pracy ),

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, kidére moga byc
poniesione w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,
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— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodzg:

Koszty wiasne:

ptace personelu, kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, osdb sprzatajgcych i porzadkujgcych
otoczenie, dozoru geodezyjnego, oséb wykonujgcych badania radiologiczne — (ptace obejmujg koszty
socjalne, place dodatkowe, odpisy na fundusze, ubezpieczenia itd.)

koszty zwigzane z podrozami personelu i kierownictwa oraz innych oséb zwigzanych z budowa,

petne koszty zarzadu

wynagrodzenia bezosobowe. ktére wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

wszelkie ubezpieczenia majgtkowe, koszty za zniszczenia, czynsze

urzadzenie i eksploatacja oraz zamkniecie zaplecza budowy ( w tym doprowadzeniu energii, wody i
innych mediéw, budowy drég dojazdowych w przypadku gdy nie sg czescig projektu, zabezpieczenia
materiatow przed storicem lub deszczem, organizacja pomieszczenia biurowego, magazyny, obiekty
itp. ),

koszty zuzycia sprzetu(sprzetéw), przeglgdoéw, amortyzacji, napraw, konserwacji, tankowania

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy i ppoz (w tym srodki ochrony osobistej, wyposazenie
stanowisk, srodki higieniczne, lecznicze i sanitarne)

koszty oznakowania robot,

koszty zuzycia materiatdw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy

koszt ustug obcych na rzecz budowy ( np. koszty obcych nadzoréw lub odbiorow) ,

opfaty za dzierzawe zaplecz budowy, placéw, chodnikéw i bocznic,

koszt ekspertyz, ocen, opinii dotyczgcych wykonanych robat,

koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

koszty wszelkich uzgodnien,

koszty za zajecie pasa drogowego i towarzyszgce wprowadzeniu organizacji ruchu zastepczego i
docelowego,

optaty telefoniczne i informatyczne,

optaty graniczne, cla, akcyzy i inne optaty nalezne,

koszty przemieszczania materiatéw lub sprzetow.

*Koszty zwigzane z umowg - Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan
o0golnych zawartych w D-M-00.00.00 oraz koszty ktére mogg wystgpi¢ w trakcie robét budowlanych a nie
wyszczegolnione w formularzu ofertowym.

Koszty zwigzane z robotami:

koszty robot przygotowawczych (np. inwentaryzacja, niwelacja, zabezpieczenie drzew, utrzymanie
czystosci nawierzchni drég na wyjazdach z placu budowy),

koszty odwodnienia (pompowanie, drenaze tymczasowe itp.),

koszty montazéw i demontazéw szalunkéw,

koszty oznakowania i zabezpieczenia rob6t przed osobami trzecimi,

koszty wywozu i sktadowania na sktadowisku odpadéw materiatéw z rozbiérki i rob6t ziemnych,
koszty geodezyjne nieujete w opisach zakreséw robo6t wskazanych w przedmiarze lub formularzu
ofertowym,

budowa objazdéw i przejazdéw oraz wdrozenia organizacji ruchu o ktérych mowa w pkt 9.2.2,

koszty opracowan i uzgodnien dokumentacji przedwykonawczych (np. inwentaryzacja, PZJ, ochrona
znakow geodezyjnych, aktualizacja dokumentaciji ) itp.

powykonawczych (np. mapa, inwentaryzacja powykonawcza),

koszty badah jakosci materiatdw, robot i préob odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach
technicznych,

aktualizacja, uzgodnienie i wdrozenie organizacji ruchu docelowego ( w trakcie trwania budowy lub
przed jej rozpoczeciem)

koszt robot lub czynnosci wynikajgcy z decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych

koszty rekultywacji lub uporzgdkowania terenu po zakoriczonych robotach

Niektére koszty uszczegotowiono i wymieniono w punkcie 9.4 nieniejsze ST.
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*koszty zwigzane z umowg mogg zosta¢ wyodrebnione przez Zamawiajgcego jako osobne pozycje do
przedmiarowania i kalkulacji jednostkowej lub ryczattowey.

Cena jednostkowa lub ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym za dany
element budowli jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych dang pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem przypadkéw oméwionych w warunkach umowy.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, tj. takich ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w trakcie
wykonania projektu, specyfikacje techniczne oraz dokumentacja rozliczeniowa winna by¢ wykonana wg
odrebnej umowy, chyba, Zze umowa przewiduje sposéb rozliczenia robot dodatkowych.

Dodatkowe specyfikacje techniczne badz dokumentacje projektowg powinien wykonal Projektant za
dodatkowg odptatnoscia.

W/w dokumenty mogg byé sporzadzone przez Wykonawce w porozumieniu z Inzynierem Budowy i po
uzyskaniu akceptacji rozwigzan przez Projektanta. Koszty wykonania dokumentacji i specyfikacji ponosi
Zamawiajacy.

9.2.2 Objazdy, przejazdy i projekt zabezpieczenia robot

a) Koszty wybudowania objazdéw/przejazdéw/ zabezpieczenia robot

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu zabezpieczenia robét na czas
trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robét,

— wdrozenie projektu zabezpieczenia robét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
zabezpieczenia robdt i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— opfaty za zajecia terenu

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni , ramp , chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

b) Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i zabezpieczenia robot obejmuje

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu.

c) Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— naprawa i doprowadzenie do stanu pierwotnego wszelkich drég dojazdowych stuzgcych do
transportu technologicznego oraz stanowigcych objazdy,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Oznakowanie musi by¢ czytelne, posiada¢ minimalny stopien zuzycia (nie dopuszcza sie zastosowania
oznakowania pogietego i potamanego, z ostrymi lub naderwanymi krawedziami), nieprowizoryczne
mocowania do stupkéw oraz stabilne fundamenty (obcigzenie stojakéw z workami z piaskiem tylko
w miejscach sporadycznego ruchu pieszego i samochodowego)

Za szkody powstate z przyczyn zwigzanych z niewlasciwym montazem oznakowania (bez ingerencji osob
trzecich) odpowiada Wykonawca.

Na etapie postepowania przetargowego Zamawiajgcy moze zmieni¢ kryterium zakwalifikowania
wymienionych powyzej kosztéw i zazgda¢ odrebnej wyceny jednostkowej bgdZz moze zadecydowac
o niekwalifikowaniu kosztéw do kosztéw robot budowlanych.

9.3. Zakres wyznaczenia i/lub odtworzenia trasy w terenie oraz zabezpieczenia i odtworzenia punktu
osnowy geodezyjnej.

Zakres robot przypadajgcy na wyznaczenie i /lub odtworzenie 1 km trasy w terenie obejmuje:
— wyznaczenie punktéw gtdéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych (reperéw)
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
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— wyznaczenie urzadzen infrastruktury drogowej i urzadzen podziemnych

— wykonanie pomiarow biezgcych w miare postepu robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

— opracowanie szkicow z pomiaréw,

— zabezpieczenie i odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej,

9.4 Zebrane obowiazki i koszty Wykonawcy

Za wszelkie uszkodzenia drég publicznych, z ktérych korzysta Wykonawca w zwigzku z transportem
technologicznym podczas realizacji inwestycji odpowiada Wykonawca robét. Wszelkie powstate
uszkodzenia ma obowigzek usungé na swoj koszt.

9.4.1 Opracowanie i dostarczenie Rysunkow przez Wykonawce obejmuje bez ograniczen:

— przygotowanie Rysunkéw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich normach,
wytycznych, kodeksach i przepisach;

— uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzerh odpowiednich wtadz i Inzyniera;

— powielanie Rysunkéw w ilosci jak okreslono;

— dostarczenie Rysunkow Inzynierowi oraz odpowiednim wtadzom zgodnie z obowigzujgcymi zasadami;

9.4.2 Podporzgdkowanie sie wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczen:

— uzyskiwanie wymaganych uzgodnien i zezwoleh

— przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentaciji fotograficznej) stanu istniejgcych drég publicznych,
z ktérych korzystaé bedg pojazdy Wykonawcy transportujgce wyroby budowlane (materiaty): przed
przystgpieniem do robét i po zakoriczeniu robdt ;

— przywrocenie drog publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich witadz i po
zgodzie i aprobacie Inzyniera;

— uzgodnienie z poszczegélnymi administratorami drég zasad korzystania z drég w przypadku
wystepowania na drogach ograniczen w ruchu;

— wykonanie wszelkich zabiegéw utrzymaniowych, remontéw, wzmocnien, przebuddw istniejgcych drog,
jezeli taka potrzeba wynika¢ bedzie z uzgodnien z administratorami drég.

9.4.3 Objazdy, Przejazdy i Zabezpieczenie Robot obejmuje bez ograniczen:
Obejmuje czynnosci wymienione w pkt. 9.2.2a,b,c
9.4.4 Utrzymanie drég publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczen:

— budowa i utrzymanie urzgdzen do mycia opon w czasie trwania robot jak uzgodniono z Inzynierem;

— usuniecie urzadzen do mycia opon po zakonczeniu Robdét;

— usuniecie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiatéw na sktadowisko Wykonawcy poza Plac
Budowy;

— przywrdcenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

— utrzymanie czystosci drog publicznych zgodnie z zakresem zatwierdzonym przez Inzyniera;

— koszty podporzgdkowania sie wymaganiom specyfikaciji, polskich norm i przepisow.

9.4.5 Zapewnienie dostepu do drég, posesji obejmuje bez ograniczen:

— uzgodnienie z wtascicielem zakresu zapewnienia dostepu i zatwierdzenie przez Inzyniera
przed przystgpieniem do robot,

— dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbednych materiatéw i sprzetu,

— tymczasowe przetozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli to
konieczne),

— roboty pomocnicze zwigzane z budowg lub utrzymaniem dostepu,

— budowa lub/i utrzymanie dostepow (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne

— przemieszczanie,

— usuniecie dostepow oraz tymczasowych urzgdzen infrastruktury i/lub konstrukciji

— inzynierskich (jezeli to konieczne),

— przywrdcenie lub przetozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obcych lub konstrukciji
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— inzynierskich (jezeli jest to wymagane),

— usuniecie wszelkich rozbiérkowych materiatéw i sprzetu na skltadowisko Wykonawcy
poza Placem Budowy,

— koszty podporzgdkowania wymaganiom Specyfikaciji norm i przepiséw.

9.4.6 Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmujg bez ograniczer:

— koszty podporzadkowania sie wymaganiom punktul.5.2 niniejszej ST;
— koszty podporzadkowania sie¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

9.4.10 Tymczasowe zajecie gruntdw obejmuje bez ograniczen:

— koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnien, zezwoleh oraz rekompensat spowodowanych czasowym
zajeciem gruntu dla jego wtascicieli;
— inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw punktu 1.5.9 niniejszej ST.

9.4.11 Gwarancje obejmujg bez ograniczen:
— koszty uzyskania, obstugi i przedtozenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich ubezpieczen.

9.4.12 Koszty zwigzane z Zapleczem Wykonawcy obejmujg bez ograniczen:

— koszty niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz dréog dojazdowych
i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robot

— koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujgce wszystkie koszty eksploatacyjne

— koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujgce usuniecie wszystkich instalacji, urzgdzen, biur, placéw
sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione we wskazniku kosztéw posrednich i tym samym w cenie umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 21.11.2003 r.(Jednolity tekst
Dz.U.2013.1409 z p6zn zm).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.(Dz.U.95.25.133)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz.U.02.108.953)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.(Dz.U.03.120.1126)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.(Dz.U.04.92.881)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(Dz.U.04.198.2041)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.(Dz.U.04.237.2375)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania(.Dz.U.04.249.2497)

e Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne .Jednolity tekst: (Dz.U.2010.193.1287)
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w sprawie okreslenia rodzajéw materiatow
stanowigcych panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia i wytgczania z zasobu oraz

udostepniania zasobu- (Dz.U.99.49.493)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej- (Dz.U.01.38.455)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.(dziat dziesigty dot. BHP)Jednolity tekst: (Dz.U.98.21.94 )
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e Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30)

e Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Jednolity tekst (Dz.U.2009.178.1380)

e Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym.(Dz.U.2013.963)

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Jednolity tekst (Dz.U.2013.260)

e Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.(Dz.U.03.162.1568)

e Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Jednolity tekst Dz.U.2010.138.935

e Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U. Nr 2013.21)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych Jednolity tekst (Dz.U.2013.907)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska Jednolity tekst (Dz.U.2013.1232)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209, poz. 1779 )

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U.
Nr 202, poz. 2072)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobu deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.- zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.
U. Nr 198, poz. 2042 )

e  Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych — Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r., poz. 1393.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach poz. 2181
Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem — Dz. U. Nr 177 — poz. 1729.

e  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.908, tekst jednolity).

e  Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12.02.2013 w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidenc;ji sieci uzbrojenia
terenu, bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej — Dz. U. Nr 21 — poz. 383.

10.2 Normy
Normy podano w przepisach zwigzanych w specyfikacjach szczegétowych .

Uwaga: Majgc na mysli stowo ,Ustawy” nalezy je taczy¢ odpowiednimi aktami wykonawczymi dotyczgcymi wykonania i odbioru robét
budowlanych

Z uwagi na znaczng ilo$¢ zmian w zakresie Polskich Norm oraz zmiany w prawodawstwie wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
normami i przepisami prawnymi obowigzujgcymi (aktualnymi) w momencie wykonywania robot budowlanych
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