Zamawiajacy:
Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ)

dla postepowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 - dalej ,ustawa Pzp”)
w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na roboty budowlane pn.:

~Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Dobrzykowicach”

CZESC II - Wzdr umowy



~Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach”

Umowa o roboty budowlane

W dniu .o, 2019 r. w Czernicy

pomiedzy:

Gming Czernica, ul. Kolejowa 3; 55-003 Czernica; NIP: 9121101093; w imieniu ktérego
dziata:

L e e —————— .

zwang dalej Zamawiajacym,

e

- fgcznie zwane dalej Stronami

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.,
zwanej dalej ,ustawa Pzp”), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata uznana za
najkorzystniejszg zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot zamodwienia

1. Zamawiajaqcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa
sali sportowej przy Zespole Szkolnho-Przedszkolnym w Dobrzykowicach” - zwanego w
dalszej tresci umowy ,robotami".

2. Przedmiot umowy obejmuje:

1) realizacje robdt na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej;

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie przedmiotu zaméwienia (Zamawiajgcy upowazni Wykonawce do
prowadzenia w jego imieniu spraw formalno-prawnych przed organami, urzedami i
instytucjami witasciwymi do wydawania niezbednych uzgodnien, wytycznych i
decyzji, w tym decyzji pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zamdwienia, ktorej
uzyskanie przez Wykonawce bedzie podstawg do wystawienia faktury koncowej
VAT). W tym celu Zamawiajqcy udzieli Wykonawcy upowaznienia do wystgpienia o
pozwolenie na uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia w terminie 3 dni roboczych od
daty odbioru koncowego.

3. Integralng cze$¢ Umowy stanowiq:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia (zwana w dalszej tresci umowy
SIWZ) wraz z ewentualnymi udzielonymi odpowiedziami i zmianami, w tym opis
przedmiotu zamodwienia, zawarty w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej na
ktora sktadajq sie:

a) Projekt budowlany,
b) Projekty wykonawcze,
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (dalej
STWIiORB),
d) Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (dalej BIOZ).
2) Oferta Wykonawcy wraz z zatqcznikami;
3) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej;
4) Harmonogram rzeczowo- finansowy, o ktorym mowa w § 3 ust 2 i 3.

4, Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujacg
kolejnoscia:

1) Umowa,
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2) Dokumentacja projektowa, w tym:
a) Projekt budowlany,
b) Projekty wykonawcze,
c) STWIORB,
d) Informacja BIOZ.
3) SIWZ w zakresie nie ujetym wyzej,
4) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,
5) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
6) Harmonogram rzeczowo- finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust 2 i 3.

5. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot niniejszego zamodwienia
z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej dziatalnosci, w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy,
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

6. Teren budowy zostanie wyodrebniony na nieruchomosci, na ktérej funkcjonuje Zespot
Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach. Wykonawca obowigzany jest do
wykonywania i organizacji prac w sposob zapewniajacy petne bezpieczenstwo osdb
przebywajacych na terenie placowki oraz terenach przylegtych.

§ 2.

Wymogi materiatowe

1. Przedmiot umowy wykonany bedzie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 266) oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonywanych robét, jako$¢ wbudowanych
materiatédw oraz zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa, zaleceniami
Inzyniera Kontraktu, o ktéorym mowa w §9, obowigzujgcymi normami, warunkami
technicznymi wykonania robét budowlanych zasadami wiedzy technicznej. Do
wbudowania moga by¢ uzyte wytacznie materiaty i urzadzenia odpowiadajace
wymogom wynikajgcym z STWIORB.

4.  Wykonawca jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 701 - zwana dalej ,ustawa o odpadach”)
i przyjmuje na siebie wynikajace z tego obowigzki.

5. Materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren prowadzonych prac przy
przestrzeganiu przepisdéw ustawy o odpadach.

§3

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy w terminie do
........................ (wykonanie robdt budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie).

2. W terminie 10 dni od dnia zawarcia przez Strony Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przygotowania i przekazania Inzynierowi Kontraktu harmonogramu rzeczowo -
finansowego (zwanego dalej w umowie Harmonogramem robdt) uwzgledniajgcego
terminy wskazane w ust. 1. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian
w Harmonogramie robdét jedynie za zgodq Zamawiajacego wyrazong na pismie. Zmiana
Harmonogramu robdét nie wymaga zawarcia przez Strony aneksu do Umowy.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przekazania ww. Harmonogramu roboét, uzgodni lub
przekaze ewentualne uwagi. Wykonawca w terminie 3 roboczych dni uwzgledni uwagi
lub zglosi szczegdtowe uzasadnienie przyczyn, dla ktérych nie moze ich uwzglednic.
Nastepnie Zamawiajgacy w terminie kolejnych 3 roboczych dni podejmie ostateczng
decyzje wigzacq strony.

4. Teren budowy oraz Dziennik Budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do
5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
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5.

1.

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

Wykonawca zgtasza pisemnie zakonczenie robét do Zamawiajgcego, po potwierdzeniu
przez Inzyniera Kontraktu wpisu Wykonawcy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot
i ich gotowosci do odbioru. Inzynier Kontraktu potwierdzi wpis Wykonawcy do Dziennika
Budowy o zakonczeniu robdt w terminie do 7 dni od dnia wpisu. O dokonaniu wpisu do
Dziennika Budowy, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca informuje Zamawiajacego
oraz Inzyniera Kontraktu. W dniu pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu faktu
wykonania przedmiotu umowy i gotowoséci do odbioru, Wykonawca przekaze
Inzynierowi Kontraktu kompletng dokumentacje odbiorowa.

§4

Wynagrodzenie

Ryczattowe wynagrodzenie z tytutu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg
WyKkonawcey, WYNOSI ......cccovevieeneenieenenn . zt (stownie ztotych: ... .)
w  tym podatek VAT w kwocie ., zt  (stownie  ziotych
.................................................................................. ).

Wynagrodzenie obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym
rowniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, o ktérych
mowa w dokumentacji przetargowej np. koszty uzgodnier, opinii, wdrozenia
i utrzymania organizacji ruchu zastepczego, opracowania dokumentacji
powykonawczej, wywozu materiatdw z rozbidrki i utylizacji tych materiatéw,
ubezpieczenia itp.

§5

Rozliczenie umowy

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, rozliczane bedzie fakturami

czesciowymi do wysokosci 90% wartosci umowy oraz fakturg koncowg w nastepujacy

sposob:

1) Wynagrodzenie za roboty budowlane ptatne bedzie na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu, na kwote ustalong

w dotgczonym do faktury protokole odbioru czesciowego.

Protokdt odbioru czesciowego powinien zawiera¢ zestawienie wartosci robét

sporzadzone przez Wykonawce narastajgco, pomniejszone o zsumowane kwoty

poprzednio zafakturowanych roboét i zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

W protokole zostanie wyszczegolniona w oparciu o wartosci wykonanych robot

kwota nalezna Wykonawcy, Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom*.

2) Podstawe do przedtozenia faktury czesciowej, stanowi:

a) potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu procentowego zaawansowania
wykonanych robot,

b) kopie faktur/rachunkéw wystawionych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii
z oryginatem) za wykonane w danym zakresie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce roboty budowlane*,

d) kopie przelewdw bankowych Ilub innych dokumentéw s$wiadczacych
o dokonaniu zaptaty wynagrodzenia za wykonane w danym zakresie przez
Podwykonawce roboty budowlane na konto Podwykonawcy (wraz
z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginatem), do petnej
wysokosci kwoty wynikajacej z przedstawionych faktur/rachunkdéw*,

e) oryginat oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (lub
notarialnie poswiadczona kopia) o otrzymaniu petnego wynagrodzenia za
wskazany na fakturze/rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wykonany zakres robot budowlanych*,

Jezeli dokumenty okresSlone w niniejszym punkcie sg w posiadaniu

Zamawiajacego, to nie ma wymogu ich powielania.

3) Podstawe do przedtozenia faktury koncowej stanowi:
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a) Protokét odbioru koncowego,

b) os$wiadczenie Wykonawcy o zakresie rzeczowym i finansowym robot
budowlanych  wykonywanych przez  Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow*,

c) kopie faktur/rachunkéw wystawionych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii
z oryginatem) za wykonane w danym zakresie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce roboty budowlane*,

d) kopie przelewdw bankowych Iub innych dokumentéw $wiadczacych
o dokonaniu zaptaty wynagrodzenia za wykonane w danym zakresie roboty
budowlane na konto Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcéw (wraz
z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginatem) do peinej
wysokosci kwoty wynikajacej z przedstawionych faktur/rachunkdéw*,

e) oryginat oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszego Podwykonawcy (lub
notarialnie poswiadczona kopia) o otrzymaniu petnego wynagrodzenia za
wskazany na fakturze/rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wykonany zakres robot budowlanych*,

f) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie;

g) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, z pieczecig Powiatowego Zaktadu
Katastralnego we Wroctawiu.

h) protokét przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej w zakresie
instrukcji obstugi i innych wytycznych dla prawidtowego i zgodnego z prawem
uzytkowania obiektu.

Jezeli dokumenty okreslone w niniejszym punkcie sga w posiadaniu

Zamawiajacego, to nie ma wymogu ich powielania.

2. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni, liczac od daty jej
otrzymania. Za date dokonania ptatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgacego. Termin ptatnosci liczy sie od dnia dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatagcznikami o ktérych mowa w §5, ust. 1, pkt.
2i 3.

3. Naleznos$ci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego w ztotych polskich
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Zaptata nastgpi metodag
ptatnosci podzielonej.

§6

Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie niezbednych petnomocnictw i upowaznien koniecznych z punktu
widzenia realizacji robdt, a takze uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zamdwienia,

2) przekazanie dokumentacji projektowej, dokumentacji zamiennej i zmian
w projekcie w ilosci 1 egz.,

3) protokolarne przekazanie terenu budowy, Dziennika Budowy,

4)  zapewnienie nadzoru nad realizacjg robét oraz zarzadzanie zadaniem,

5) zapewnienie dokonywania odbiorow robdét ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych,

6) zapewnienie dokonania odbioréw czesciowych i odbioru koficowego oraz zaptata
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach
0 wymaganiach i parametrach okreslonych w dokumentacji projektowej.

2) wykonanie czynnosci wymienionych w ustawie Prawo Budowlane oraz innych
aktach prawnych zwigzanych z przedmiotem zamowienia,

3) zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz z geodezyjng inwentaryzacjq
powykonawczg wszystkich robdt,

4) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi objetymi umowg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane,
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5)

6)

7)
8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

opracowanie i przedstawienie w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy do

aprobaty Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jakosci

(PZ3) na budowie, ktéry powinien zawiera¢ w szczegdlnosci;

a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb wykonania robét,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robot,

e) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub innego, ktéoremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw
pomiardow, a takze wycigganych wynikow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi Kontraktu,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, rodzaje i ilo$¢ srodkdéw
transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
kruszyw itp.,

i) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementdéw robdt,

przedtozenie Harmonogramu robot,

przygotowanie i comiesieczng  aktualizacje  rejestru  zatrudnionych

podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw i dostawcow  materiatu

zawierajgcego numeru umowy, jej wartosci oraz wartosci dokonanych ptatnosci
czesciowych,

zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedlug witasnych potrzeb zaplecza

budowy, tacznie z przytaczami wody, kanalizacji, energii elektrycznej.

zabezpieczenie terenu budowy,

informowanie Inzyniera kontraktu oraz Zamawiajacego o zawartych umowach

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami robdét budowlanych,

realizujgcymi zadania wchodzace w zakres przedmiotu umowy,

zachowania w czasie wykonywania robot warunkéw BHP i ppoz.,

realizowanie polecen wydanych na piSmie przez Zamawiajacego lub Inzyniera

kontraktu,

zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z ustawg o odpadach,

opracowanie na wiasny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas

robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wymaganiami zawartymi w opisie

przedmiotu zamowienia,

dokonanie kontroli instalacji i urzadzen technicznych przed zgtoszeniem

przedmiotu umowy do odbioru w sposdéb zgodny z obowigzujacymi przepisami.

niezwtoczne informowanie Inzyniera Kontraktu o problemach Iub
okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakosc lub termin wykonania przedmiotu
umowy,

niezwtoczne informowanie Inzyniera Kontraktu o zaistniatych na terenie budowy

kontrolach i wypadkach,

utrzymywanie i przekazanie w nalezytym stanie i porzadku terenu budowy

z uwzglednieniem punktdw granicznych okreslajacych przebieg granicy

nieruchomosci, doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

informowanie Inzyniera Kontraktu o terminie odbioru robét ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robét zanikajacych,
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21) wydanie Zamawiajgcemu wszystkich instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen
wbudowanych, dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej), atestéw i certyfikatdw materiatéw i urzadzen oraz protokotow
pomiarow skutecznosci i sprawnosci technicznej urzadzen i instalacji, a takze
instrukcji obstugi i innych wytycznych dla prawidiowego i zgodnego z prawem
uzytkowania obiektu,

22) uprzatniecie terenu budowy, terenu przylegtego do niego po skonczonych
robotach, usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza,

23) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie przedmiotu zamdwienia,

24) informowanie, w formie pisemnej, Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby,
nazwy, nr NIP, REGON i telefonu,

25) wspdipraca z Zamawiajacym w zakresie udostepnienia terenu budowy przed
zakonczeniem prac w celu umozliwienia montazu elementdw wyposazenia
obiektu, objetego odrebnym zamédwieniem.

3. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na
terenie budowy powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bezposrednio
zwigzane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczace szkdd osdb trzecich,
ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci. Powyzsze
obowigzuje w okresie od dnia podpisania protokotu przekazania terenu budowy do dnia
podpisania protokotu odbioru kohncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

4,  Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz
inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajace znaczng wartosé, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig
witasnos¢ Skarbu Panstwa.

5. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywitaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

6. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera kontraktu oraz wifasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inzyniera kontraktu dotyczace
wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

7. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem oraz prowadzeniem prac
archeologicznych obcigzajg Wykonawce.

8. W razie przerwania robot, stan ich zawansowania bedzie stwierdzony protokolarnie
przez upowaznionych przedstawicieli obu stron, a w protokole zostang podane powody
przerwania robot oraz warunki i mozliwe terminy ich wznowienia.

§7
Dostep do terenu budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy osobom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawag Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tq ustawa.

§8

Personel Wykonawcy
1. Poszczegolne funkcje, zgodnie ze ztozong oferta, petni¢ beda:
1)  Funkcje Kierownika budowy petni¢ bedzie:

..................................................................................................... 7

2) Funkcje Kierownika robét konstrukcyjno-budowlanych petni¢ bedzie:

3)  Funkcje Kierownika robot sanitarnych petni¢ bedzie:

4) Funkcje Kierownika robot elektrycznych petnic¢ bedzie:
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2.

3.

Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziataly w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane, niniejszej umowy oraz w Opisie Przedmiotu Zamdwienia.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

Zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu zmiana osoby Kierownika budowy lub robot
powinna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z osoby dotyczy osoby, na ktérg wykonawca powotywat
sie w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Inzynierowi Kontraktu, iz proponowana inna osoba spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

§9

Inzynier Kontraktu

Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego Inzyniera Kontraktu Biuro

Inwestora Zastepczego ISI sp. z o.0.

Zamawiajacy wyznacza Pana Pawta Kurgana jako Koordynatora czynnosci Inzyniera

Kontraktu na budowie - zwanego dalej Koordynatorem.

Umocowani przedstawiciele Inzyniera Kontraktu bedg dziata¢ w granicach umocowania

okreslonego w ustawie Prawo budowlane, niniejszej umowy oraz w umowie zawartej na

okolicznos¢ realizacji robét budowlanych miedzy Zamawiajacym a Inzynierem Kontraktu

a w szczegolnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z umowaq, projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu, zanikajacych lub
czesciowych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach
odbioru koncowego,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany os6b wskazanych jako inspektoréw nadzoru

inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na

3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta bedzie dokonana wpisem do Dziennika

Budowy.

Zmiana osoby petnigcej nadzér inwestorski nie wymaga spisywania aneksu do niniejszej

umowy.

Inzynier Kontraktu wykonuje swoje zadania i obowigzki zgodnie z umowg oraz opisem

przedmiotu zamowienia zawartym w postepowaniu na wybor Inzyniera Kontraktu.

§ 10
Kary umowne

Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:

1) za zwioke w terminie zakonczenia wykonania przedmiotu umowy w wysokosci
0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w czasie
uzytkowania, przegladzie gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym lub
odbiorze po okresie rekojmi, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
500 zt za kazdy dzien opdznienia liczony od terminu wyznaczonego na usuniecie
wad, za kazdy przypadek z osobna,

3) w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w 8§16 ust. 4 i 5
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien braku ubezpieczenia, jak rowniez za kazdy dzien opdznienia w przedtozeniu
dowodu, o ktdrym mowa w § 16 ust. 4 niniejszej umowy,
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4)  za kazdy przypadek z osobna, naruszenia zasad bhp w wysokosci 1000 zt,

5) za kazdy przypadek z osobna, w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia,

6) za kazdy przypadek z osobna, w przypadku nieprzedfozenia w wymaganym
terminie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany- w wysokosci 500,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia umowy lub jej zmiany,

7) za kazdy przypadek z osobna, w przypadku nieprzedtozenia w terminie
poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
umowy lub jej zmiany,

8) za kazdy przypadek z osobna, w przypadku braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu, zaptaty w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien opdznienia (kara liczona od dnia uptywu terminu do wprowadzenia zmiany
wyznaczonego przez Zamawiajacego do dnia przedtozenia projektu zmiany
umowy Zamawiajgcemu),

9) za kazdy przypadek z osobna, opdznienia w przedstawieniu Harmonogramu
robét, wprowadzeniu zmian wskazanych przez Zamawiajgcego lub aktualizacji
Harmonogramu robdét, w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

10) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 umowy,

11) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot
inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajacego - kare umowng w wysokosci 11 000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek z osobna wykonywania przedmiotu umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

12) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu kompletnego Program Zapewnienia Jakosci
(PZ1) na budowie, w terminie wskazanym w umowie, kare umowng w wysokosci
200 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

13) w przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru istotnych wad, ktorych nie
da sie usungé, a jest mozliwe uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 2%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

14) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw zwigzanych z zatrudnieniem na
podstawie umow o prace - kary umownej w wysokosci ¥4 minimalnego wynagrodzenia za
prace za kazdy przypadek:

a. niespetnienia wymagan zwigzanych z zatrudnieniem;
b. niedostarczenia zadanych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie wymagan
zwigzanych z zatrudnieniem na podstawie umdw o prace.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego - w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Wykonawca nie bedzie
uprawniony do obcigzenia Zamawiajacego karg umowng, w przypadku, gdy odstgpienie
od umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy.

3. Stronom  przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdra naruszyta postanowienia umowne
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone druga z zadaniem zaptaty.
W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu przez Wykonawce, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary od kazdej ptatnosci naleznej lub przysziej,
jaka bedzie sie naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez
Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania
przez Zamawiajgcego z pozostatych srodkow prawnych okreslonych niniejsza Umowa.
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§ 11%
Podwykonawcy

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw nastepujacy zakres przedmiotu

umowy:

Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajgcego na pismie o podmiotach,

ktérym zamierza powierzy¢ realizacje prac, o ktorych mowa w ust. 1, wskazujac nazwe
podmiotu oraz cze$¢ zamodwienia, ktdérg mu powierzy.

Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo

robot budowlanych, ktérych niespetnienie powodowac bedzie zgtoszenie zastrzezen lub
sprzeciwu przez Zamawiajacego:

1)

2)

3)

przed planowanym skierowaniem do wykonania robot przez Podwykonawce,

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawca - zwang

w dalszej tresci ,umowg o podwykonawstwo";

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce,

umowy z Podwykonawca, w nastepujacych przypadkach:

a) umowa o podwykonawstwo nie okresla Stron, pomiedzy ktorymi jest
zawierana,

b) w umowie o podwykonawstwo Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia
/maksymalnej wartosci umowy z tytutu wykonywania robot;

c) gdy suma wynagrodzen umow z podwykonawcami przekracza wartosc
niniejszej umowy,

d) do umowy o podwykonawstwo nie dotaczono kosztoryséw (przy
wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy
wynagrodzeniu ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia,

e) umowa o podwykonawstwo okresla wymagalnos¢ i termin zapfaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w sposéb inny (wymagalnosci)
/dtuzszy (termin zaptaty) niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

f) postanowienia umowy o podwykonawstwo uzalezniaja  zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania
przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajgcego za wykonany zakres robot,

g) postanowienia umowy o podwykonawstwo uniemozliwiajg rozliczenie jej
stron wedfug zasad okreslonych w niniejszej umowie,

h)  Podwykonawca nie spetnia warunkéw okresSlonych w SIWZ dla
Podwykonawcéw (w przypadku, gdy zostaty okreslone),

i) umowa o podwykonawstwo wskazuje na inny niz okreslony w umowie
z Zamawiajagcym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie
stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbiér
czesciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe przedtozenia faktury przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgacego),

1) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza
umowa,

k) umowa o podwykonawstwo nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony
Podwykonawcy do realizacji umowy, w tym podpisywania protokotéow stanu
zaawansowania robdt,

1) umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowien zobowigzujacych
podwykonawce/dalszego podwykonawce do przedktadania Zamawiajagcemu
projektdw umow podwykonawczych oraz poswiadczonych za zgodnos$c
z oryginatem kopii uméw na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie,

akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia Iub sprzeciw) umowy

o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej w terminie

do 14 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo.

Niezgltoszenie pisemnych zastrzezen Ilub sprzeciwu do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego,
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4) w przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie
moze poleci¢ Podwykonawcy przystagpienia do realizacji robot,

5) w przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca bedzie
uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 3, zmienionego
projektu umowy lub aneksu do umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcego
w catosci uwagi Zamawiajacego, ktore byty podstawg odmowy akceptacji umowy
o podwykonawstwo,

6) w przypadku akceptacji przez Zamawiajgcego przedtozonego mu projektu umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie do
7 dni od dnia jej zawarcia. W terminie 14 dni od przedstawienia poswiadczonej
kopii umowy Zamawiajgcy moze wnies¢ sprzeciw w stosunku do tej umowy, jezeli
nie jest ona identyczna z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem
umowy.

4, Postanowienia zawarte w ust. 3 majg odpowiednie zastosowanie do umoéw zawieranych
przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, z uwzglednieniem wymogu
dostarczenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zgody odpowiednio
Wykonawcy, Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca umowy o roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktoérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej wartos¢ wynosi co najmniej 0,5 % wartosci niniejszej umowy
brutto lub przekracza 50 000,00 zt brutto. W przypadku zawarcia wiecej niz jednej
umowy z tym samym podwykonawca/dalszym podwykonawcg obowigzek powyzszy
dotyczy réwniez sytuacji gdy suma wartosci tych umow spetnia powyzej okreslone
kryteria.

6. Nierozpoczecie realizacji przedmiotu umowy lub jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana, jako
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do nierealizowania przez Wykonawce prac objetych niniejszg umowa.

7. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje
wiasne.

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw
ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca, dalszym Podwykonawca.

9. W przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca uchyla sie od
obowigzku  zaptaty @ wynagrodzenia naleznego  Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy na
zasadach opisanych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktoéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.

1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie kréotszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informaciji.
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W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego

co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej

zaptaty.

w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, zamawiajqcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy.

16. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych
umoéw o podwykonawstwo oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania
przez podwykonawcéw.

17. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannosci wobec podwykonawcow.

18. Brak akceptacji Podwykonawcy, w przypadkach opisanych powyzej, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku realizacji umowy.

19. W przypadku zmiany Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢
Zamawiajgcemu o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow (lub innych dowoddéw), ktoérzy byli zwigzani umowag/ami
z dotychczasowym Podwykonawcg, potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego
wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany umowy
w tym zakresie.

§12
Odbiér

1. Wykonawca w formie pisemnej powiadomi Inzyniera Kontraktu o gotowosci do odbioru
robét podlegajacych zakryciu lub zanikajacych. W razie niedopetnienia tego
obowigzku, Wykonawca na witasny koszt dokona odkrycia robdt lub wykona
odpowiednie odkucia, otwory lub inne prace niezbedne do zbadania wykonanych robdt,
a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego.

2. Wykonawca w formie pisemnej powiadomi Inzyniera Kontraktu o gotowosci do odbioru
koncowego wykonanych robot, zataczajac potwierdzenie osiggniecia gotowosci
podpisane przez Inzyniera Kontraktu. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien
beda obcigza¢ Wykonawce.

3. Inzynier Kontraktu powota komisje odbiorowg i wyznaczy termin odbioru koricowego
w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego. Z czynnosci odbioru spisany zostanie pisemny protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru w terminie do 14 dni oraz zastosowaniu
technologii dostosowanej do panujacych warunkéw atmosferycznych

4, Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego - Wykonawca przedtozy
dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot
budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badan,
pomiaréow, przeprowadzonych préb, inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje
technologiczne (w tym: schematy energetyczne i elektryczne, instrukcja obstugi
maszyn i urzadzen), Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty wymagane ustawg Prawo budowlane i ustawg o wyrobach budowlanych,
umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Skutki zaniechania
lub opdznien w przekazaniu dokumentéw bedg obcigza¢ Wykonawce.

5. Date odbioru koncowego bedzie stanowit dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt bez wad istotnych. W przypadku stwierdzenia nieistotnych wad lub
usterek, Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wskazanym w protokole
odbioru.

6. W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru istotnych wad, ktére da sie
usung¢, odbidér zostanie przerwany, a Wykonawca usunie wszelkie wady na wiasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu, a nastepnie niezwiocznie
ponownie przystgpi do procedury odbioru.
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7.

10.

N

ou

W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru istotnych wad, ktérych nie da sie
usung¢, a jest mozliwe uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajac, naliczy kare umowng okreslong w § 10 ust. 1 pkt 13 umowy.

Powyzsze nie ma wptywu na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
z tym jednak zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze potraci¢ z zabezpieczenia nalezng
mu kare umowna.

W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru wad, ktérych nie da sie usungg,
a z powodu ktorych nie jest mozliwe uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy odstgpi od odbioru z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, i moze odstgpi¢ od umowy lub zleci¢ powtdrzenie wykonania robot
Wykonawcy lub podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze) na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbidr przed uptywem okresu rekojmi robot oraz odbidr pogwarancyjny robot zostanie
rozpoczety w terminie 3 dni odpowiednio przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w formie pisemnej o dacie rozpoczecia odbioru.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i po uptywie okresu rekojmi, rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot
(zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§13
Gwarancja

Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiajagcemu:

1) ... letniej gwarancji na wykonane roboty konstrukcyjne, budowlane, instalacyjne
i oprogramowanie,

2) 10 letniej gwarancji reasekuracyjnej przez producenta systemu okablowania
strukturalnego, w tym na dostarczone materiaty niezbedne do wykonania
okablowania.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym, liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu umowy,

2) w dniu nastepnym, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
w przypadku gdy w jego toku nie stwierdzono wad,

3) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajgqcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady i wady nie usunie w terminie 7 dni od

daty zgtoszenia wady przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego, to Inzynier

Kontraktu moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo

Wykonawcy. Jezeli ze wzgleddw technologicznych nie bedzie mozliwe przystapienie do

usuniecia wady i jej usuniecia w terminie okreslonym powyzej, Inzynier Kontraktu ustali

termin usuniecia wady uwzgledniajacy technologiczne warunki jej usuniecia.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.

Okres rekojmi za wady wynosi ............ miesiecy liczony od daty odbioru korncowego,

a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze korncowym okres rekojmi za wady

biegnie od daty potwierdzonego usunigcia tych wad.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowej brutto, tj. kwote .....ccccooeviiiiiii zt.

W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy W fOrMI@: .....cccciiiii e
Zamawiajacy zwraca, zabezpieczenie w wysokosci 80% w terminie 30 dni od dnia
wykonania i uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu udzielonej rekojmi za wady
wynosi 20% wysokosci zabezpieczenia i jest zwracana w terminie do 15 dni od dnia
uptywu rekojmi za wady.
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4. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, w przypadku, gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad do czasu ich usuniecia.

5. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie poézniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonej w ust. 2
nastepuje po powiadomieniu Zamawiajacego i wymaga aneksu do umowy, w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 15
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca nie rozpoczat robot lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy
w terminach wskazanych w umowie i nie przystepuje do odbioru terenu budowy lub
nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
a zwtoka zostata spowodowana z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i wynosi
wiecej niz 14 dni w stosunku do terminu wskazanego w Harmonogramie robét,
Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po jego stronie, realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dituzej niz 21 dni,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny ze
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowa, jednakze odstgpienie takie jest
uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu,

Zamawiajacy dokona wiecej niz cztery razy bezposredniej zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku koniecznosci
dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 10 % wartosci brutto
umowy,

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 60 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego, obcigzajq
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt strony, z ktdrej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie

robot;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inzyniera Kontraktu odbioru robdt

przerwanych oraz robot zabezpieczajacych;

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy

udziale Inzyniera Kontraktu sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji roboét

w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien

odstgpienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do

wystawienia faktury VAT przez Wykonawce; w przypadku, gdy Wykonawca nie

przystapi do czynnosci sporzadzenia protokotu, Inzynier Kontraktu, w terminie 7

dni, sporzadzi go we wtasnym zakresie, o czym uczyni wzmianke;

Wykonawca przedstawia Inzynierowi Kontraktu zestawienie naleznosci Wykonawcy

w stosunku do podwykonawcdéw oraz dowody zaptaty przystugujacych

Podwykonawcom wynagrodzen lub przedstawia oswiadczenie, ze cato$¢ robot

wykonat sitami wiasnymi;

Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu

budowy wszelkie urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone;

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

Strona | 13



~Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach”

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu robdt w ciggu 14 dni od daty
podpisania przez Strony protokotu inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;
2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér.

4, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych przyczynach. Zamawiajacy w terminie 7 dni
zazada od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci uzasadniajgcych zdaniem
Zamawiajgcego odstgpienie od umowy. Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie pdzniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania Zamawiajacego.
W przypadku zadania wyjasnien, termin, w ciagu, ktérego Zamawiajacy moze odstgpic
od umowy, liczy sie od dnia ztozenia tych wyjasnien lub dnia w ktérym uptynat termin do
ztozenia wyjasnien. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno by¢ ziozone na pismie
i wskazywac przyczyne uzasadniajacg odstgpienie od umowy.

§ 16
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej oraz deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji
przedmiotu umowy osobom trzecim z tytutu czynéw niedozwolonych, na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 5 000 000 zt przy maksymalnej franszyzie redukcyjnej nie
wiekszej niz 2 000 zt dla zakresu podstawowego.

2. Ubezpieczenie OC winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcdw.

3. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac¢ wszelkie szkody i straty materialne
polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu w wyniku: ognia,
uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradziezy i rabunku,
katastrofy budowlanej, powodzi, podtopien, huraganu, gradu, deszczu nawalnego,
upadku masztéw i innych obiektéw na ubezpieczone mienie.

4. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera Kontraktu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, kopie (-¢€)
polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa
wczeséniej niz termin zakonczenia robdt, zobowigzany jest réwniez przedtozy¢
Zamawiajacemu, nie pdzniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie
dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia Ilub
przediuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie (-€) dowoddw
(-u) wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego
dnia po uptywie terminu (-0w) zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty
kary umownej na rzecz Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztow z tytutu
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17
Zmiany w umowie

1. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy
dopuszczalna bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamodwien
publicznych oraz okreslonych w niniejszej Umowie.

2. Zmiany Umowy beda mogty nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

1)  zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktdrg, na
potrzeby niniejszego warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec
taczacej Strony wiezi prawnej o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego
Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, ktérego nie mozna
unikna¢ ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci, ktérej nie mozna przypisac drugiej Stronie.
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Za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci:
powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,

2) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym
wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia Stron,

3) regulacje prawne wprowadzone w zycie po dacie zawarcia umowy, wywotujgce
potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

4)  zmiany wysokosci wynagrodzenia bedacej nastepstwem zmiany:

stawki podatku od towarow i ustug,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5

ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. z

2018 r., poz. 2177 z pdzn.zm.),

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wpltyw na koszt wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce.

5) opbznienia w uzyskaniu pozwolen, decyzji, uzgodnien na skutek przekroczenia
przez organ administracji terminéw ustawowych - stanowi podstawe do
przedtuzenia terminu koncowego realizacji umowy, o okres nie dtuzszy niz
opdznienie ze strony organu administracji.

3. Zmiany Umowy beda mogty dotyczy¢ postanowien, ksztattujacych tresci stosunku
prawnego nawigzywanego Umowg, na ktore dana, zindywidualizowana przyczyna
okreslona w ust. 2 wywarta wptyw.

4. W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, przez pojecie
~odpowiedniej zmiany wynagrodzenia”, nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztéw
wykonawcy zamoéwienia publicznego wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
poszczegdlnych pracownikdéw biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania,
w momencie wejscia w zycie zmiany, czesci zamoéwienia, do wysokosci wynagrodzenia
minimalnego obowigzujacej po zmianie przepisow lub jej odpowiedniej czesci,
w przypadku osob zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat.

5. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
przez pojecie ,odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu
kosztow wykonawcy oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy
cywilnoprawnej taczacej wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci
gospodarczej, wynikajacych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od
wynagrodzen oséb zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej zawartej przez wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzacq
dziatalnosci gospodarczej, a bioracych udziat w realizacji pozostatej do wykonania,
W momencie wejscia w zycie zmiany, czesci zamodwienia przy zatozeniu braku zmiany
wynagrodzenia netto tych oséb i spetnieniu obowigzkéw wykonawcy wynikajacych
Z zapisow § 11* umowy.

§ 18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ogolne,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Sadem wtasciwym do rozstrzygania ewentualnych sporow, ktérych Strony nie rozwigzq
w sposob polubowny, bedzie sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla
Zamawiajacego 1 dla Wykonawcy.

4, Zatgczniki stanowigce integralng czes$¢ umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia wraz z ewentualnymi udzielonymi
odpowiedziami i zmianami;
2) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami;
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3) dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych;

4) zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej;

5) dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

* Jezeli Wykonawca nie wskaze w ofercie czeéci zamdéwienia, ktére zamierza powierzyé podwykonawcom, to:
- § 11 otrzyma brzmienie: ,Wykonawca wykona catos$¢ robét sitami wtasnymi.”;
- pozostate zapisy umowy nie bedg zawieraty zapiséw dotyczacych Podwykonawcéw.
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