Nr sprawy: MTP.271.2. .2019.MK
Wzér umowy
UMOWA DY ..ocvviniiniciniinicnecnne.

zawarta wdniu .................... w Czernicy pomigdzy:

GMINA CZERNICA

z siedzibg w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3, 55-003 Czernica, NIP 912-11-01-093, reprezentowang przez
...................... , zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

...................................................... , zwanym dalej ,,Wykonawca”.

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiajacego postgpowania przetargowego, w mys$l art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zostala zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

§ 1.
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. roboty budowlane polegajace na ,,Budowa
odcinka sieci wodociggowej w rejonie ul. Studziennej w Kamienicu Wroctawskim, gm. Czernica.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: budowa odcinka sieci wodociggowej w sktad ktorego wchodza:
1) budowa sieci wodociggowej Dz225 PEHD PE100 SDR 17(PN10) o dt. L=667,47 mb,
2) budowa sieci wodociggowej Dz160 PEHD PE100 SDR 17(PN10) o dt. L=100,00 mb,
3) budowa sieci wodociggowej Dz110 PEHD PE100 SDR 17(PN10) o dt. L=129,34 mb,

2. Lokalizacja inwestycji:
ODC.1 o $rednicy Dz225 zlokalizowany na terenie dziatki 197/1 oraz w pasie ulicy Studziennej w Kamiencu
Wroctawskim, stanowigcej dziatke ulicy Studziennej; ODC.1.1 o $rednicy Dz110 taczacy ODC1 z koncéwka sieci
Dz90 PVC w ulicy Wesotej, zlokalizowany na terenie dzialek: 15, 12/1, 11/1, 10/25 Obreb Lany oraz 199 Obreb
Kamieniec Wroctawski; ODC. 1.2 o $rednicy Dz160 laczacy ODC.1 z koncoéwka sieci Dz90 PVC w ulicy
Owocowej, zlokalizowany na terenie dziatek: 15, 12/1, 21/23 Obreb Lany oraz 199 i 203/3 Obreb Kamieniec
Wroctawski.
3. Inwestycja obejmuje:
1) budowe sieci wodociggowej Dz225 PEHD PE100 SDR 17(PN10) o di. L=667,47 mb,; budowe sieci
wodociggowej Dz160 PEHD PE100 SDR 17(PN10) o di. L=100,00 mb,; budowe sieci wodociggowej Dz110
PEHD PE100 SDR 17(PN10) o dt. L=129,34 mb,
2) zamontowanie zasuw sieciowych: DN200 — szt. 6; DN150 — szt. 2; DN100 — szt. 5; DN80 — szt. 4
3) zamontowanie hydrantéw pozarowych DN80 nadziemnych — szt. 2
4) odtworzenie i odwodnienie nawierzchni tluczniowej drogi - wg organizacji ruchu zastepczego i odbudowy
nawierzchni
5) odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - wg organizacji ruchu zastepczego i odbudowy nawierzchni
6) wykonanie przewiertow pod rowem melioracyjnym
7) uzyskanie wszystkich pozwolen na etapie realizacji, uruchomienie, przeprowadzenie wszystkich wymaganych
prob oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie wykonanych robot.
8) obstuge geodezyjng budowy wraz z wykonaniem map geodezyjnych powykonawczych.
4. Przewidziane do budowy ww. sieci wykonane beda w wigkszosci w wykopach otwartych.
5. Elementami sktadowymi przedmiotu zamdwienia sg takze wszelkie roboty i ustugi ,,towarzyszace” realizacji robot, o
ktorych mowa w punkcie ust.3 w szczegbdlnosei:
1) zorganizowanie na swoj koszt terenu budowy oraz prowadzenie rob6t zgodnie z przepisami bhp, oraz ppoz.,
2) zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej przez uprawnione shuzby geodezyjne,
3) oznakowanie i zabezpieczenie drog w zakresie wynikajacym z uzgodnien z zarzadcami tych drog,
4) wyniesienie czasowej i statej organizacji ruchu,
5) wykonanie i wyniesienie czasowej organizacji ruchu na odcinku ulic: Studziennej, Owocowej, Wesotej,
6) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych badan, prob i odbiordéw, oraz kompletowanie dokumentacji
obejmujacej zakres robot objetych przedmiotem zamoéwienia,
7) wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg (3 €gz.),
8) naprawe sieci drenarskiej i zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania
robot,
9) pokrycie kosztow usunigcia niewypatow, niewybuchow i amunicji odkrytych w trakcie robot,
10) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazanie go Zamawiajacemu najpozniej do dnia
odbioru koficowego,



1) obiekty tymczasowe: wykopy liniowe umocnione, dla utozenia ww. rurociagéw wodociagowych Dz110, 160, 225,
o szeroko$ci 0,9 m.

6. Zamawiajacy nie przewiduje wyplaty odszkodowan wiascicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawce
powstate podczas budowy. Na Wykonawcy cigzy obowigzek dokonywania uzgodnien z wlascicielami posesji oraz
zarzadcami drog, dotyczacych wejscia z robotami, minimalizacji szkéd oraz ponoszenia kosztéw z tym zwigzanych.

7. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania terenu budowy do czasu odbioru koncowego,
a w szczego6lno$ci zobowigzany jest do:

- ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,

- nadzoru nad bhp,

- ustalania 1 utrzymywania porzadku,

- odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,

- dostarczenia atestow zastosowanych materiatow, wynikéw oraz protokotow badan, sprawozdan sprawdzen i prob
dotyczacych realizowanego zamowienia (dotaczyé do dokumentacji powykonawczej).

8. Prace budowlane nalezy wykonywaé przy uzyciu materiatdéw, dla ktoérych wykonawca posiada dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zasadnicze rozwigzania materialowe nalezy uzgadniaé
z przedstawicielem inwestora.

9. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, zasadami sztuki
budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

10. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie
niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Rozliczenie ewentualnych robot
zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym.

11. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdw i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod
warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznos$cei:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy;

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych;

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow.

4) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materialow i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materialow lub urzadzen.

12. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 11 pkt 3 i 4 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego
W porozumieniu i po wyrazeniu zgody przez projektanta.

13. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 3 i 4 nie spowodujg zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o ktdrej mowa
w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

14. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Zamawiajacego zastrzega on sobie mozliwos¢ zmniejszenia

realizacji zakresu rzeczowego zadania wraz z proporcjonalnym obnizeniem wynagrodzenia w stosunku do prac

niewykonanych.

15. Prace budowlane nie bedg prowadzone w niedziele i $wigta.

16. Prace budowlane ucigzliwe (np. hatas) nie bedg wykonywane w godz. od 22:00 do 06:00.

§2.

1. Wykonawca o§wiadcza, ze posiada konieczne do§wiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbedne do prawidtowego

wykonania umowy i zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okres$lonej

w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego oraz informowania w formie pisemnej o przebiegu wykonywania umowy na kazde

zadanie Zamawiajacego.

2. Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajgcego sprawowat bedzie ..............

3. Kierownikiem budowy bedzie: ..................ceevnene.

4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okre$la ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186.).

§ 3.

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do protokolarnego przekazania terenu budowy. W dniu podpisania umowy Wykonawca

przedlozy Zamawiajacemu kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji uproszczonej oraz przedtozy w terminie 10

dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji. Ponadto Wykonawca potwierdza niniejszym

otrzymanie od Zamawiajacego wszystkich dokumentéw potrzebnych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

2. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do chwili wykonania przedmiotu

umowy petng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowa,

2) obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi wymagan technicznych,

3) ze ztozong oferta,

4) ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz dokumentacja techniczna,

5) zasadami sztuki budowlanej,



4. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska zgode
projektanta.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow stanowiacych jego wlasnos¢.
6. Materialy i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 4 powinny posiada¢ wymagane prawem $wiadectwa jakosci, atesty,
deklaracje zgodnosci i certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom, wymaganiom
specyfikacji technicznej, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wlasciwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.
7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan elementow, ktére wchodza w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiazany
jest je przeprowadzi¢ na wlasny koszt.
8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajacego:
1) za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego — 0 konieczno$ci wykonania prac zamiennych sporzadzajac
protokot koniecznosci okreslajacy zakres robdt i szacunkowg ich warto$¢ oraz uzyskaé akceptacje projektanta.
2) o zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢ robot, opdznienie planowanej daty
zakonczenia robot jak 1 zmiang wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy oraz do podjecia wspodlpracy
Z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsigwzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.
9. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych jak i zamiennych nicobjetych przedmiotem
umowy, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez pisemnej zmiany niniejszej umowy lub zawarcia odrgbnej umowy.
10. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do:
1) urzadzenia terenu budowy, ewentualnego wykonania przytaczen wodociagowych i energetycznych dla potrzeb terenu
budowy oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia,
2) poniesienia ewentualnych kosztow wylaczen i wlaczen energii elektrycznej oraz zajgcia pasa drogowego,
3) wprowadzenie czasowe] organizacji ruchu wg wykonanego przez Wykonawce projektu,
4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesSci badZz urzadzen w toku realizacji — naprawienia ich
i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
5) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych i1 elementow
zagospodarowania terenu,
6) usuni¢cia niewypatéw, niewybuchdéw i amunicji odkrytych w trakcie robot,
7) wykonania badan, prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia robot do odbioru ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych,
8) zapewnienia obshugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej wytyczenie, biezaca inwentaryzacje
powykonawcza, wykonanie mapy i przekazanie ich Zamawiajacemu.
9) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy i do skutecznego
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, celem przekazania go do uzytku,
10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
11) zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych,
12) utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych
materiatdéw, odpadow i §mieci,
13) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek
sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego,
14) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazanie go Inwestorowi najp6zniej do dnia zgloszenia do
odbioru koncowego,
15) uczestniczenia w naradach z Zamawiajacym.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
12. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu
na terenie robot.
13. Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca. Podczas catego
okresu robot Wykonawca zapewni na swoj wlasny koszt dostep do terenéw potozonych w poblizu terenu budowy.
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utrata dobr fizycznych
i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy.
15. Wykonawca zobowiazuje si¢ do: stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazoéwek Zamawiajacego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy; przedtozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie
trwania umowy, wszelkich dokumentoéw, materiatow i informacji potrzebnych mu do oceny prawidlowosci wykonania
umowy.

§ 4.
1. Wykonanie przedmiotu umowy nastapi w terminie do dnia 30.11.2019 r.
2. Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu do wtasciwych organow.
3. Za datg¢ wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego, zgodnie z warunkami okres§lonymi w § 5, wraz z zalagczonym o$wiadczeniem
Wykonawcy o wykonaniu catego przedmiotu umowy wynikajacego z postanowien niniejszej umowy.
4. Wykonawca przekaze w dniu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru rob6t budowlanych Zamawiajacemu teren
budowy.

5. Wszelkie terminy okre$lone w niniejszej umowie sg liczone od dnia roboczego nastgpujacego po dniu dorgczenia pisma.
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§5.
1. Po zakonczeniu robét, dokonaniu wpisu w wewngetrznym dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego
0 gotowosci odbioru i zalaczy nastepujace dokumenty:
1) protokoty odbior6w technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
2) dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robot, potwierdzonymi
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
3) dziennik budowy,
4) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym, obowigzujacymi
przepisami i Polskimi Normami,
5) protokotly badan i sprawdzen,
6) geodezje powykonawcza,
7) pozwolenie na uzytkowanie robot objetych niniejsza umowa.
2. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robodt stanowiacych przedmiot umowy w ciagu
10 dni roboczych od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
3. Protokél odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okre§lonym przez Zamawiajacego i doreczy
Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.
4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy moze:
1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
2) zazadaé usuni¢cia wad w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego;
3) odstgpi¢ od odbioru i po usuni¢ciu wad przystapi¢ ponownie do odbioru. W tym przypadku za date zakonczenia
uwazac si¢ bedzie datg zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do ponownego odbioru;
4) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.
§ 6.
1. Wykonawca udziela ........... miesigcznej gwarancji i rgkojmi na wykonany przedmiot umowy, liczac od daty podpisania
protokotu odbioru konicowego przedmiotu umowy.
2. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.
3. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia usterek w ciggu 14 dni od dnia dor¢czenia zawiadomienia o ujawnionych
usterkach.
4. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do rob6t w okresie miedzy data rozpoczecia a
zakonczeniem termindéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub
zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
5. Zamawiajacy moze wyznaczy¢ ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robdt po uptywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad po uptywie okresu gwarancji.
§7.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postgpowan) oraz
roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub niedolozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce, przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
§ 8.
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto, w formie
2. Zamawiajacy zwolni 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania jego przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane potwierdzonego podpisaniem protokolu odbioru koncowego robodt, natomiast
pozostala cze$¢ obejmujaca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady robot budowlanych.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji przedmiotu umowy musi obejmowac
czas niezbgdny na dokonanie odbioru koncowego.
4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest uaktualnié
whniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

§9.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
.................... zt brutto (stownie: ........................), w tym 23% podatek VAT — ................... zl (slownie:

..................... ).

2. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie zaptacone Wykonawcy na podstawie faktury VAT
wystawionej po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy.

3. Podstawa do wystawienia faktury VAT jest protokot odbioru wykonanych robdt podpisany przez Inspektora nadzoru z
uwzglednieniem postanowien niniejszej umowy.

4. Platnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego na konto podane przez Wykonawce,
w ciggu 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury. Blednie wystawiona
faktura VAT lub brak protokotu odbioru koncowego spowoduja naliczenie ponownego 30-dniowego terminu ptatnosci od
momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow. Wraz z faktura Wykonawca przedtozy potwierdzenia
zaptaty cato$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom.



5. Rozliczenie ptatnosci wynikajacej z umowy dokonane bedzie za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.
6. Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich bez
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 10.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
1) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w
wykonaniu przedmiotu umowy,
2) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi,
3) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien braku
ubezpieczenia, jak rowniez za kazdy dzien op6znienia w przedtozeniu dowodu potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwiazanej z przedmiotem zamowienia,
4) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwloki (za kazdy
przypadek z osobna), w przypadku nieprzedtozenia w wymaganym przez Zamawiajacego terminie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany,
5) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwloki (za kazdy
przypadek z osobna), w przypadku nieprzedlozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany,
6) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwloki (za kazdy
przypadek z osobna), w przypadku braku przedtozenia umowy w zwigzku ze zmiang umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.
2. Kary okre$lone w ust. 1 moga by¢ dochodzone tgcznie.
3. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ w wysokosci 30% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktébrym mowa
w § 9 ust. 1, za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
5. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kar umownych z naleznego jemu wynagrodzenia.

§11.
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien Umowy w przypadku wystapienia okolicznosci,
o ktoérych mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, a takze w nast¢pujacym zakresie:
1)  Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:

a) konieczno$ci przeprowadzenia dodatkowych badan w zwiazku z odkryciem reliktow przesztodci
0 szczego6lnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrebie prowadzonych robot;

b) wystapienia robot dodatkowych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, niezbednych do jego
prawidlowego wykonania, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej
do przewidzenia, jezeli:

— z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od zamowienia
podstawowego wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow, lub

— wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdéwienia dodatkowego, a
wykonanie zamowienia dodatkowego uniemozliwia wykonanie zaméwienia podstawowego w terminie
umownym,

C) wystgpienia robot zamiennych,

d) wstrzymania  przez  Zamawiajagcego lub  inne  stuzby  nadzoru = wykonywania  robot,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy robot,

e) wystapienia nieprzewidzianych zdarzen losowych, na ktoére Strony niniejszej Umowy nie miaty i nie mogty
mieé¢ wplywu,

f) gdy whasciwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniajace dokumentacje projektowa nie wydaty
wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnien w ustawowym terminie, a w przypadku
zarzadzajacych mediami w terminie 2 miesiecy, a takze w przypadku zmiany uzgodnienia, badz wniesienia
po wydaniu tych decyzji lub uzgodnien dodatkowych wymogow skutkujacego konieczno$cia dokonania
zmian lub uzupetnien w projekcie;

g) skrocenie terminu wykonania przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy;

W przypadkach okreslonych w pkt. a) + f), termin realizacji moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak, niz o czas
trwania tych okolicznoéci.
2)  Zmiany projektanta/kierownika budowy, na wniosek Wykonawcy w przypadku:

a) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczgcych projektanta/kierownika budowy,

b) nie wywiagzywania si¢ projektanta/kierownika budowy z obowiazkoéw wynikajacych z Umowy,

c) jezeli zmiana projektanta/kierownika budowy stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacji),

— nowy projektant/kierownik budowy musi spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ dla danego specjalisty

d) W przypadku zmiany kierownika budowy — nowy kierownik budowy musi spelnia¢ wymagania okreslone w

SIWZ dla danego specjalisty,



3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

zmiany podwykonawcéw w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego)
podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany warto$ci lub zakresu robot wykonywanych przez
podwykonawce. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w
art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

zmiany o0s6b reprezentujacych Wykonawcee, ktorych konieczno$¢ wprowadzenia wynika ze zmian
organizacyjnych,

zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w celu jego aktualizacji z terminem wykonania poszczegdlnych
elementow robot, bez mozliwosci zmiany jego elementow podstawowych, a takze bez mozliwosci wydtuzenia
terminu zakonczenia catego przedmiotu Umowy,

zmian postanowien niniejszej Umowy bedacych nastepstwem zmiany przepisow powodujacych konieczno$é
zastosowania innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu Umowy,

zmiany technologii lub elementéw przedmiotu Umowy, ktorych konieczno$¢ wprowadzenia wynika z
okoliczno$ci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej Umowy,

zmian bedacych nastgpstwem koniecznosci usuniecia btedow lub niescistosci
w dokumentacji projektowej.

w przypadku konieczno$ci wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian do projektu ze wzgledu na cofhniecie
zgody przez wilascicieli terenu.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy robdt zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbe¢dne do
prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu Umowy.

1)

2)

3)

4)

Wprowadzenie robot zamiennych jest dopuszczalne w nastepujacych okoliczno$ciach:

a) jezeli realizacja projektu przy zastosowaniu rozwigzan technicznych lub technologicznych wskazanych w
dokumentacji projektowej lub STWIORB, grozitaby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu
lub wykonaniem niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub takim wykonaniem, ktére skutkowatoby
trudnos$ciami w pdzniejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki,

b) jezeli konieczno$¢ zamiany wbudowywanych materiatéw lub urzadzen jest spowodowana:

- zaprzestaniem produkcji,
- brakiem mozliwo$ci zakupu (towaru nie ma na rynku),

c) jezeli wystepuje konieczno$¢ zmiany rozwigzan technicznych Ilub technologicznych wskazanych w
dokumentacji projektowej, gdyz zastosowanie wskazanych w dokumentacji materiatdw 1 urzadzen
spowoduje wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy lub wykonanie niezgodne z zasadami sztuki budowlanej
lub takie wykonanie, ktore skutkowaé bedzie trudno$ciami w pdzniejszym uzytkowaniu lub brakiem
estetyki,

d) jezeli wprowadzane zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

W przypadku wprowadzenia rob6t zamiennych istotnych w $wietle przepisow Prawa Budowlanego,

Wykonawca opracuje projekt zamienny wraz z uzyskaniem niezbgdnych opinii, uzgodnien, decyzji

wynikajacych z przepisoOw prawa.

Koszt wykonania projektu zamiennego obcigza¢ begdzie Zamawiajacego w przypadku, gdy roboty zamienne

beda realizowane na zgdanie Zamawiajgcego. W przypadku, gdy roboty zamienne bg¢da realizowane na wniosek

Wykonawcy, koszt sporzadzenia projektu zamiennego obcigzaé bedzie Wykonawce.

W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych, mozliwe jest wprowadzenie zmiany

terminu wykonania przedmiotu Umowy.

§ 12.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci:

1) jezeli zostanie ogltoszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

2) jezeli zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 14 dni bez uzasadnionych przyczyn od odebrania placu budowy oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie w ciggu 14 dni ,

4) jezeli Wykonawca nienalezycie wykonuje postanowienia umowy, pomimo pisemnego wezwania do prawidlowej
realizacji warunkow umowy.

2. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy zobowiazany jest do:

1

2)

3)

dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstagpienia,

rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow zaplecza,
urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na
przejecie tych obiektow i urzadzen,

przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegélnosci, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie begdzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.



4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg obciazaja nastgpujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego (inspektora nadzoru) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy
sporzadzi szczegotowy protokoét inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony z powodu, ktorej
odstapil od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot,
nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajacego roboty wykonane oraz robdt zabezpieczajace, jezeli odstapienie od
umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zaplecza, Zamawiajacy usunie je na koszt Wykonawcy na co Wykonawca
wyraza zgode.

5. Poza okolicznos$ciami okreslonymi w ust. 1 i 3, Zamawiajacy lub Wykonawca moga odstapi¢ od umowy, jezeli druga
strona narusza w sposob razacy postanowienia umowy powodujac utratg¢ jego zasadniczych korzysci wynikajacych
Z Umowy.

6. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okolicznoéciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§ 13.
1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku z niniejsza umowa migdzy
Stronami bedzie sporzadzana na pi$mie i podpisana przez Stron¢ zawiadamiajacg. Zawiadomienia moga by¢ przesylane
droga elektroniczna, dorgczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem.
2. Zawiadomienia b¢da wysylane na adresy podane przez Strony. Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania
drugiej Strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby. Jezeli Strona nie powiadomita o zmianie miejsca
zamieszkania, siedziby, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby, Strony uznaja za
dorgczone.
3. Powiadamianie kazdej ze Stron jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa si¢ na pismie.
4. Strony ustalajg adresy do korespondenc;ji:
1) Zamawiajacy: Urzad Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, e-mail; czernica@czernica.pl

5. Przedstawicielem Zamawiajgcego, dzialajacym w jego imieniu i na jego rzecz, przy wykonywaniu niniejszej umowy
bedzie: ..o tel. o e-mail..................
6. Przedstawicielem Wykonawcy, dziatajacym imieniu i na rzecz Wykonawcy, przy wykonywaniu niniejszej umowy

§ 14.
1. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzany jest do:
1) przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych na 4 dni przed przystgpieniem
do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo robot budowlanych zobowigzany jest do
dotgczenia zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Zamawiajacy, w terminie 4 dni od otrzymania
projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia lub przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okres$lony w ust. 2. Niezgloszenie w
formie pisemnej zastrzezen przez Zamawiajacego do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
2) przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy, w terminie 4 dni od jej
otrzymania, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia lub przewiduje
termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 2. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozone;j
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.
3) przedlozenia Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy, ktorej wartos¢ wynosi co najmniej 0,5 % wartosci
niniejszej umowy brutto lub przekracza 50 000,00 zt brutto. W przypadku zawarcia wigcej niz jednej umowy z tym samym
Podwykonawca/dalszym Podwykonawca obowiazek powyzszy dotyczy rowniez sytuacji gdy suma wartosci tych umow
spetnia powyzej okreslone kryteria.



4) dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem terminow platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 0
podwykonawstwo wynosi 21 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcey, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
3. Wykonawca obowigzany jest informowac¢ Zamawiajacego o wysokosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom a wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi¢ Zamawiajacemu kserokopie potwierdzen
przelewow bankowych na kwoty nalezne Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom oraz o$wiadczenie
w oryginale Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcoéw, iz umowa o podwykonawstwo zostata zrealizowana
w calosci i rozliczona z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcom.
4. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub, ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, wobec ktorych Zamawiajacy
nie wyrazil sprzeciwu, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy niniejszego zamowienia.
5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przedlozeniu Zamawiajacemu po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
6. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek i kar umownych, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i poinformuje o terminie
zglaszania tych uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia informacji.
8. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:
1) zaniecha¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca nie przystuguje roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czg$ci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy.
10. Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 3, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5 % wartosci, o ktorej mowa
w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
11. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, zobowigzany jest zastrzec
postanowienie, iz Zamawiajagcy ma prawo wgladu w dokumenty finansowe Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcow 1 zadania przedstawienia na kazde zadanie Zamawiajacego dowodoéw zaptaty naleznego
Podwykonawcom lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia.
12. Zapisy ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
§ 15.

1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej kontraktowej oraz

deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji przedmiotu umowy osobom trzecim, na sume

gWarancyjng nie NiZszg Mz .............oeveeeeeneinann.. zt.
2. Ubezpieczenie OC winno obejmowaé réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

3. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac¢ wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstale w mieniu w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu
powietrznego, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, podtopien, huraganu, gradu, deszczu nawalnego,
upadku masztéw, drzew i innych obiektow na ubezpieczone mienie.

4.  Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy,
kopie (-¢) polis (-y) ubezpieczeniowych (-gj), a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin
zakonczenia robot, zobowigzany jest réwniez przedlozyé Zamawiajagcemu, nie pdzniej niz ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub
przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiazany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie (-¢) dowodow (-u) wptat (-y) sktadki
ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pozniej niz nastgpnego dnia po uptywie terminu (-6w) zaplaty, pod rygorem



dokonania zaptaty przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptaty kary
umowne;j na rzecz Zamawiajacego.

6. Zamawiajagcemu przysluguje prawo potracenia poniesionych kosztow z tytutu ubezpieczenia z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 16.
1. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na okres realizacji zamowienia i
przy realizacji przedmiotu zamdwienia zatrudnienia na umowg o prace osoéb wykonujacych czynnosci z zakresu robot
wykonania kanalizacji sanitarnej.
2. Termin i okres zatrudnienia:
1) zatrudnienie osob wskazanych w ust. 1, przy realizacji zamowienia nastapi nie p6zniej niz w terminie 3 dni roboczych
od daty rozpoczecia realizacji zamowienia i powinno trwac¢ do konca uptywu terminu realizacji zamdowienia,
2) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe zatrudniong do wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w pkt 1
lub przez pracodawce, przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zatrudni
na to miejsce, takze na umowe o prace, inng osobg, ktora bedzie spetniata warunki udziatu w postgpowaniu i bedzie mogta
wykonywa¢ powierzone czynnosci.
3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy odnosénie spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia ustugi.
4. Nieztozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci.
5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
6. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek:
1) niespetnienia wymagan, o ktorych mowa w ust. 2,
2) niedostarczenia zadanych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 11 2.

§17.
Wszelkie nieoczekiwane, odkryte na terenie budowy, wykopaliska zostang przekazane do dyspozycji Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien poinformowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosowa¢ sie do wskazowek
dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.

§ 18.
1. Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy prawa polskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane
oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.
3. Wszystkie spory wynikajgce z wykonania niniejszej umowy, ktore nie mogg by¢ rozstrzygniete polubownie, beda
rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
4. Na wypadek sporu migdzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiazany do wyczerpania
przede wszystkim drogi postepowania reklamacyjnego polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od
Zamawiajacego. Wykonawca ma obowiazek pisemnego ustosunkowania do zgloszonego roszczenia w terminie 7 dni od
daty zgtoszenia roszczenia na pisSmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiajacego, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do wystapienia na droge sadowa.
5. Integralng czg$¢ umowy stanowia:
a) oferta Wykonawcy z dnia ..........
b) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia z dnia ........c.ccccceeeeecnnnne. r. wraz z zatacznikami,
6. Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim 2 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz.
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



