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1. KARTY UZGODNIEN

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU
Starostwo Powiatowe we Wroclawiu

Starosta Powiatu Wroclawskiego

ul. Tadeusza Kodciuszkl 131, 50-440 Wroctaw
tel. £ 48 /71 7221700 fax + 48 /71/ 7221706

& www.powiatwraclawskipl 4 starostwo@powiatwroclawskipl
SP.DT.7121.281.2020ML Wroclaw, 08.04.2020 r.
Pismo nr 2

DROGTIM

Adam Pawlucki

ul. Otbinska 19/106 (budynek A)
50-233 Wroclaw

ZATWIERDZENIENR 211/2020

Na podstawie art. 10 ust, 5 ustawy z dnia 20 czerwea 1997 r. Prowe o ruchu drogowym (tj. Dz, U. 2 2020 r.
poz, 110 z p6En. zm.), w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 11 3; § 6 ust. 1 oraz § 8 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
mfrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawle szczegdlowych warunkéw zarzqdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Zat. do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. (poz 784)), dzialajac z upowainienia Starosty Powiatu
Wroclawskiego,

zatwierdzam

przediozony w dniu 03.03.2020 v, poz. 1002772020 r., projekt czasowej organizacji ruchu dla zadania
inwestycyjnego pod nazwa ,Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy odcinka lgcznila ul.
Gajowej w Chrzastawic Malej, Gmina Czernica®, z uwagami:

1. Dla Etapbw 12 w drodze powiatowej zastosowaé stopniowe ograniczenie predicosel. Przed znakiem
B-33,50 km/h” powinien znalezé si¢ znak B-33 .70 km /h". Znaki ostrzegawcze w drodze powiatowe]
umleéclé w odlegtodei 150 - 200 m od znaku B-33 .70 km/h",

Dla Etapu 1 do projektowanych w drodze powiatowej znakow B-33 | B-21 doprojektowac znak B-25.

Dla Etapu 1 do projektowanego w drodze powiatowej znaku B-33 doprojektowad znak B-25.

> won

Dla Etapéw 1 £ 2 w drodze gminnej, dz. nr 370dr, doprojektowaé znaki A-14 1 A-30 2 tabliczkg ,Piesi”.

5. 0 przeniesieniu znakéw przystankowych nalezy na 7 dni przed rozpoczeclem robét poinformowad
przewoZnika.

Na podstawie § 8 ust. 7 przywolanego wyze| rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna zostac
wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu do dnia 08.10.2020 r,
Rownoczeénie, na podstawle § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia, |ednostka wprowadzajaca organizacje
ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

W przypadlu braku zawiadomienia przez jednostke wprowadzajacy organizacje ruchu organu
zarzadzajacego  ruchem, zarzadu drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie
wprowadzenia organizacji ruchu, niniejsze zatwierdzenie traci waznosc.

Niniejsze zatwierdzenie jest wazne wylgcznie z opieczetowanym projektem organizacjl ruchu

w zalaczeniu,
PN
[Pautto
Otrzymufiy: —
( ?hdmm ( -
L SP-DT afa
3008

Informujemy, ze Patstwa dane asobowe przetwarzane bedqg przez Administratora —

Danych Osobowyeh, ktdrym jest Staroste Powiatu Wrockawskiega, w celu 7 IWIAZEK
zrealizowanie Pristwa sprawy. \ POWIATOW
Pelny obowigzek informacyjny dostgpry jest na stronie: \/ POLSKICH

bittps://povistwrockawskibipnetpl
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OPINIE DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU
Gmina Czernica
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu drogowego dla budowanego
tacznika ulicy Gajowej w Chrzastawie Matej, gmina Czernica.

3. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Inwentaryzacja w terenie,

B. Umowa z Inwestorem,

C. Mapa zasadnicza w skali 1:500,

D. Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602
z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegOlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 z 14.10.2003 r.),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170, poz.
1393 z 12 pazdziernika 2002 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnalizacji drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181 z 23.12.2003 r.).

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zatozeniem przedmiotowej inwestycji jest budowa tacznika ulicy Gajowej w Chrzgstawie
Matej. Planuje si¢ budowe drogi jednojezdniowej dwupasowej 0 nawierzchni bitumicznej
0 szeroko$ci 6,0m oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego 0 nawierzchni z kostki betonowej
bezfazowej o szerokos$ci 2,55m wraz z utwardzonymi poboczami o szerokosci 1,0m.

5. CHRAKTERYSTYKA DROGI POWIATOWEJ NR 1535D | RUCHU NA DRODZE

Charakterystyka ulicy i ruchu na ulicy — droga powiatowa 1535D:

rodzaj nawierzchni uzytej na drodze: bitumiczna
szeroko$¢ pasa ruchu: okoto 3,20 m
pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%
szerokos¢ pobocza: 0,50m-1,00m

Ruch na drodze: na podstawie obserwacji mozna uznaé, ze wystepuje ruch o umiarkowanym
natezeniu.

6. CHRAKTERYSTYKA DROGI GMIMNNEJ (UL. GAJOWA) | RUCHU NA DRODZE

6.1.

Charakterystyka ulicy i ruchu na ulicy Gajowej — stan istniejacy

rodzaj nawierzchni uzytej na drodze: gruntowa
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e szerokos$¢ jezdni: okoto 4,00 m

Ruch na drodze: na podstawie obserwacji mozna Uznaé, ze wystgpuje ruch o niskim natgzeniu.

6.2. Charakterystyka ulicy i ruchu na ulicy Gajowej — stan projektowany

e rodzaj nawierzchni uzytej na drodze: bitumiczna

e szeroko$¢ jezdni: 6,00 m

e pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%

e szeroko$¢ pobocza: 0,75m-1,00m

e szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego 2,55m

e rodzaj nawierzchni uzytej na ciggu pieszo-rowerowym kostka bet. bezfazowa

Ruch na drodze: na podstawie obserwacji mozna uznaé, ze wystgpuje ruch 0 niskim nate¢zeniu.

7. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Przedmiotowa organizacja ruchu bedzie wprowadzona z uwagi na nastepujace zagrozenia:
e zwezenie drogi powiatowej w okolicy wlotu na drogg gminna,
e ryzyko potragcenia pracownikow wykonujacych budowe uktadu drogowego przez
uczestnikow ruchu na drodze powiatowej i gminnej.

8. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie dwoch etapéw robot:

e etap 1 — na czas wykonania prac prowadzonych na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowg nr 1535D do przejazdu kolejowego wraz z budowa odcinkéw chodnikéw
wzdhuz drogi powiatowej.

e etap 2 — na czas wykonywanie prac prowadzonych od przejazdu kolejowego do
skrzyzowania ulic Gajowej 1 Pigknej w Chrzastawie Male;.

ETAP1

W niniejszym etapie na drodze powiatowej planuje si¢ wygrodzenie obszaru prowadzenia prac
urzadzeniami U-3d, U-20b oraz U-20a. Planuje si¢ wprowadzenie zestawoéw znakoéw 0strzegajacych
o wyjezdzie z budowy i prowadzonych robotach drogowych (tabliczki T-0, znaki A-30, A-14,
A-12b, A-12c), oraz ograniczono predko$¢ na obszarze robot do 50 km/h za pomocg znakow
pionowych B-33 oraz ograniczono mozliwos¢ skretu w tacznik ul. Gajowej (znaki B-21, B-22).
Dodatkowo wprowadzono zaporg U-20b wraz ze znakiem B-1 i tabliczkg T-0 ,,Nie dotyczy obstugi
budowy”. Dla pojazdow wyjezdzajacych z budowy wprowadzono znak STOP B-20. W tym etapie
planuje si¢ rowniez przeniesienie przystanku autobusowego oraz przejscia dla pieszych poza obszar
zwezenia drogi. Na skrzyzowaniu ul. Gajowe;j i ul. Pigknej przewidziano oznakowanie informujace
0 drodze bez przejazdu (ulica Gajowa). Dodatkowo wprowadzono zapory U-20b wraz ze znakami
B-1 i tabliczkami T-0 ,,Nie dotyczy obstugi budowy”. Odseparowano ruch pieszych na istniejacym
chodniku (projektowanym wedlug odrebnego opracowania) za pomoca zapor U-20c. Po drugiej
stronie przejazdu kolejowego zastosowano znak B-41 umieszczony na zaporze U-20c.
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Wyzej opisana organizacja ruchu przedstawiona jest na zalgczonych do przedmiotowego
opracowania rys. nr TOR-01a, TOR-01b.

ETAP 2

W niniejszym etapie na drodze powiatowej planuje si¢ wprowadzenie zestawoéw znakow
ostrzegajacych o wyjezdzie z budowy i prowadzonych robotach drogowych (tabliczki T-0, znaki
A-30, A-14, A-12b, A-12c), oraz ograniczono prgdkos¢ na obszarze robot do 50 km/h za pomoca
znakow pionowych B-33, oraz umieszczono znaki D-4b informujace o drodze bez przejazdu (ulica
Gajowa). Dla pojazdéw wyjezdzajacych z budowy wprowadzono znak STOP B-20. Na
skrzyzowaniu ul. Gajowej i ul. Picknej przewidziano oznakowanie informujace o Wyjezdzie
z budowy i prowadzonych robotach drogowych (tabliczki T-0, znaki A-30, A-14) oraz ograniczono
mozliwo$¢ skretu w tacznik ul. Gajowej. Dodatkowo wprowadzono zapory U-20b wraz ze znakami
B-1 i tabliczkami T-0 ,,Nie dotyczy obstugi budowy”. Dla pojazdéw wyjezdzajacych z budowy
wprowadzono znak STOP B-20.

Wyzej opisana organizacja ruchu przedstawiona jest na zalgczonych do przedmiotowego
opracowania rys. nr TOR-02a, TOR-02b.

UWAGA !l

- Doktadny termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ ze Starostwem
Powiatowym we Wroctawiu i Gming Czernica.

- Na min. 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia czasowej organizacji ruchu nalezy
powiadomic¢:

e organ zarzadzajacy ruchem na drodze powiatowej i gminnej oraz zarzadce drogi
powiatowej: Starostwo Powiatowe we Wroctawiu

e organ zarzadzajacy drogg gminng: Wojt Gminy Czernica
o Komendanta Miejskiej Policji we Wroctawiu.

Zadania, o ktérych mowa wyzej bedzie zobowigzany zrealizowa¢ Wykonawca robot.

9. WYMAGANIA DLA ZNAKOW DROGOWYCH
Znaki ustawiane w ramach czasowej organizacji ruchu muszg spetnia¢ nastepujace warunki:
Znaki pionowe:

« grupa wielkosci znakéw — DUZE (w ciagu drogi powiatowej), SREDNIE (W ciagu
drogi gminnej),

e lica znakow z folii odblaskowych typu 2 lub pryzmatycznej,
e shupki do znakoéw nalezy wykona¢ z rur stalowych o srednicy 60,3 mm,
e Wysokos$¢ mocowania znakow:
- 2,2 m, mierzac od powierzchni jezdni do dolnej krawedzi znaku,
e odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni (naw. bitumiczna) - 0,5 — 2,0 m.
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10. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego planowane jest na okres: | kwartal
2021 r. — 11 kwartal 2021r. Wprowadzenie nowej docelowej organizacji ruchu planowane jest na
okres: | kwartal 2021 r. — Il kwartal 2021 r. Ostateczny termin wprowadzenia organizacji ruchu
bedzie okreslony przez Wykonawce robot z zachowaniem warunkow zawartych w pkt. 6
niniejszego opracowania (w UWAGACH).
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PROJEKT
TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
- cze$¢ rysunkowa
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