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Roboty w zakresie rob6t budowlanych
— kod wg Wspoélnego Stownika Zaméwien ( CPV)

a) gruparobét — NR CPV 45000000-0 Roboty budowlane

b) klasa robot — NR CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow
budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoridw oraz obiektéw uzytecznosci
publicznej
klasa rob6t — NR CPV 45215500-2 Obiekty uzytecznosci spotecznej

c) kategorie robét:
» NR CPV 45215510-5 Ustugi napraw i konserwacji obiektow uzytecznosci spotecznej

> NR CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

» NR CPV 45410000-4 Tynkowanie

» NR CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

NR CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

NR CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

> NR CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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Opracowat:

grudzien 2007 r.
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1.  WSTEP:

1.1 Nazwa zamoéwienia:

~ROZBUDOWA | MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5
W JESZKOWICACH PRZY UL. GLOWNEJ , GMINA CZERNICA”.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonania rob6t budowlanych dla zadania remontowego:

~ROZBUDOWA | MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5
W JESZKOWICACH PRZY UL. GLOWNEJ , GMINA CZERNICA”.

Rozwiazanie architektoniczno — budowlane:

Zgodnie z programem Inwestora, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
XX111117912001 z 29.06.2001 roku oraz z zatwierdzonym projektem budowlanym na dziatce
zaprojektowano $wietlice wiejska. Kompleks sktada sie z dwoch obiektéw. Jeden stanowi
modernizowany budynek gospodarczy adaptowany na potrzeby Swietlicy zawierajacy oprécz sali
spetniajgcej funkcje rekreacyjng niezbedne zaplecze sanitarne oraz gospodarcze. Drugim
obiektem jest projektowany budynek parterowy na planie kwadratu Zawiera on jedynie sale
rekreacyjng Kryty jest on ptaskim dachem, w czesci centralnej zawierajacy $wietlik piramidalny
Budynek ten po przez swoja forme jak i wykonczenie $cian nawigzuje do istniejacej sasiedniej
zabudowy. Do obu budynkéw od strony pétnocnej przylega taras, ktdérego elementem
charakterystycznym jest drewniany trejaz.

Dla pokonania réznicy poziomu przez osoby niepetnosprawne 15 cm miedzy tarasem a
istniejacym terenem zaprojektowano pochyinie.

Rozwigzanie to zapewni dostep do catego obiektu rowniez przez osoby z dysfunkcja ruchu.

1.3 Dane ewidencyjne:

Obiekt: budynek istniejacej Swietlicy wiejskiej w Jeszkowicach przy ul. Gidwne;.

a
b

) Adres: ul. Giéwna nr dziatki 213/5, 55-003 Czernica
)

c) Inwestor: Urzad Gminy Czernica, ul. Kolejowa nr 2, 55-003 Czernica
)
)

Przedsiewziecie: rozbudowa i modernizacja

d

e) Powierzchnia zabudowy: 294,00 m?.

Wykonawca dokumentaciji: arch. Hanna Hawrszylewicz

f) W tym modernizowanego budynku: 129,24 m?
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g) W tym projektowanego budynku: 164,76 m?

h) Powierzchnia zabudowy tarasu: 245,35 m?

i) Powierzchnia uzytkowa: 241,24 m?

j) W tym modernizowanego budynku: 103,19 m?

k) W tym projektowanego budynku: 138,06 m?

l) Powierzchnia tarasu: 244,90 m?
m) Kubatura: 1718,90 m®
n) W tym modernizowanego budynku: 818,90 m?

o) W tym projektowanego budynku: 900,00 m*

kod wg Wspodlnego Stownika Zaméwien ( CPV)

1.4

Usta

NR CPV 45216120-1 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw dla stuzb

ratunkowych
NR CPV 45215500-2 Obiekty uzytecznosci spotecznej

Zakres robot objetych SST:

lenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne dla

robo6t

wyszczegolnionych w dokumentac;ji projektowej i przedmiarze robét wyszczegdlnionych ponizej:

© N o g k0w N =

©

10.
11.
12.
13.
14.
15.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY MURARSKIE

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

ROBOTY IZOLACYJNE
DEKARSKO-BLACHARSKIE

ROBOTY TYNKARSKIE

ROBOTY POSADZKARSKIE

ROBOTY SLUSARSKIE, STOLARSKIE

ROBOTY MALARSKIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE SANITARNE

ROBOTY ZEWNETRZNE — ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PRZYLACZE WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ.
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W/w roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach
technicznych” opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
i Instytut Techniki Budowlanej opublikowane przez wydawnictwo ,Arkady”.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych zostang
wprowadzone do stosowania odpowiednim aktem prawnym ministra resortowego, stosownie do

delegacji wynikajacej z ustawy ,Prawo budowlane” po ich powszechnym udostepnieniu.

15 Przedmiar roboét:
Szczegotowy zakres robdt zawarty jest w przedmiarze roboét stanowigcym zatgcznik do tego

opracowania.

1.6 Organizacja robét budowlanych:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.

Obowigzek zyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy.
Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich zabezpieczenie do chwili
odbioru robét spoczywa na Wykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa terenu budowy oraz
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru
kohcowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach
zadania ma uprzatng¢é plac budowy po zakonczeniu roboét, zlikwidowa¢ plac budowy
i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.7 Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV):

Tabele z klasyfikacjag wg CPV znajdujg sie w poszczegolnych szczegoétowych specyfikacjach

technicznych.
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1.8  Warunki techniczne dla realizacji budynkéw:

W trakcie realizacji budynkdw i obiektow nalezy przestrzega¢ zasad warunkdéw wynikajacych z:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( z pdzniejszymi zmianami)

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006 (Dz. U. nr
z dn. 11 maja 2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
16.06.2003 w sprawie szczegdtowych zasad przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego
ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz warunkéw jakim powinny

odpowiadac drogi pozarowe (D.U. nr 121/2003).
Wykazu Polskich Norm, zamieszczonego na koncu opracowania.
Pozostate akty normatywne:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy realizacji ktérych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (D.U.138/2001).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.,
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — Kkartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (Dz.U.108/2002).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 r.,
w sprawie szczegotowych zasad i trybu zaktadania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i wspotdziatania w tym zakresie (Dz. U. Nr 83 poz. 376).

1.9 Szczegotowe ustalenia specyfikacji technicznej:

» Dokumentacja techniczna.

» Dla zaprogramowanego zakresu robot zamawiajacy jest w posiadaniu projektu budowlanego

i wykonawczego.

Podstawa do rozpoczecia robot jest ar. 28 Prawa Budowlanego, na bazie ktorego Inwestor

uzyskat ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe.
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Autorami projektow sg projektanci posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane,

a opracowania zostaty wykonane zgodnie z ustaleniami:

e decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
e z wymaganiami Prawa Budowlanego,
e przepisami, w tym techniczno — budowlanymi
e oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.
Projekty posiadajg wymagane opinie, uzgodnienia i sprawozdania, potwierdzajace prawidtowos¢

i zgodnos¢ z przepisami rozwigzan w nich zawartych.

> Projekty budowlano — wykonawcze uwzgledniajg warunki zatwierdzenia oraz warunki zawarte

w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach.

W skfad projektu wykonawczego dla okreslonego w warunkach przetargu zadania wchodzg

nastepujgce opracowania:

= projekt wykonawczy architektura + konstrukcja (w tym projekt zagospodarowania terenu),

projekt wykonawczy - rysunki konstrukcyjne,

projekt wykonawczy wnetrz i detali architektonicznych,

projekty wykonawcze instalacji i przytaczy sanitarnych, elektrycznych,
= przedmiary robot w ujeciu kosztorysowym (kosztorysy slepe) dla poszczegdlnych rodzajow
robot, okreslajace potrzebne naktady: materiatow, sprzetu i robocizny.

» Wymagania dla produktéw materiatéw uzytych przy realizacji przedmiotu zamowienia.

» Przedmiot zaméwienia wykona¢ nalezy w zgodnosci z projektem wykonawczym przy
przestrzeganiu Polskich Norm lub klasyfikacji wydanych na podstawie Ustawy z dnia 29
czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 poz. 439 i z 1996 r. Nr 156 poz. 775)
oraz w zgodnosci z Prawem Budowlanym, ktére okresla konkretne wymogi, jakie muszg
spetnia¢ wyroby przy realizacji rob6t budowlanych.

» Materialy i wyroby muszg by¢ zgodne z Polskimi Normami. Jezeli uzyte bedg wyroby
(prefabrykaty) nie objete wykazem Polskich Norm Iub znacznie odbiegajace, od
obowigzujacych norm — muszg one uzyskac¢ aprobate techniczng wydang przez upowaznione
do tego jednostki. Wdrozenie takich produktéw do obrotu rynkowego, bedzie mogto nastapi¢
po uzyskaniu wymienionego dokumentu. Postepowanie z nienormatywnymi wyrobami
budowlanymi, majace na celu ich techniczng aprobate, okresla wydane na podstawie

przepisow Prawa Budowlanego Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
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i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. nr 107 poz. 697).
Nalezy zwroci¢ uwage, iz jest to akt prawny, ktory z dniem 04.09.1998 r., zastgpit dotad
funkcjonujacg w tej mierze regulacje, wprowadzajac jednoczesnie przepisy dostosowujace

dotychczasowe zasady do unormowan obowigzujgcych w Unii Europejskie;j.

> Scisty zwigzek z powyzsza tematyka majg przepisy wydane przez Ministra Spraw
Wewnetrznych w rozporzadzeniu z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 13 poz.
728 2 1998 r.).

» W ramach obowigzywania norm dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobow
budowlanych z Polskg Normg Ilub aprobatg techniczna, nalezy przestrzega¢ przepiséw
wprowadzajacych wymog oznakowania produktow znakiem budowlanym dopuszczenia
wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi
powinny by¢ oznakowane produkty posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te,
ktérych zgodnos¢ z Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz
certyfikatu zgodnosci.

1.10 Zbiér informacji pozostatych:

1.10.1 Informacje o sposobie odbioru technicznego urzadzen przed ich wbudowaniem. Odbiér

urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgcych czynno$ci:

» sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym i zamdéwionym, a takze czy w komplecie sg
karty gwarancyjne oraz certyfikaty,

» oceny, czy urzadzenia mieszczg sie w granicach ustalonej ceny kosztorysowej

» oceny, czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

1.10.2 Wymagania dotyczace sprzetu jaki moze by¢ zastosowany z uwagi na warunki

realizacyjne

- gabaryty sprzetu okreslono w Protokdle zatozen kosztorysowych.
1.10.3 Wymagania dotyczace kwalifikacji, uprawnien i doswiadczenia personelu kierowniczego
i wykonawczedo.

a) Kwalifikacje personelu kierowniczego (kierownik budowy):
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- ze wzgledu na charakter budowy wymagane jest, aby kierownik budowy posiadat
przygotowanie inzynierskie oraz uprawnienia budowlane o kierunku konstrukcyjnym z prawem
do kierowania robotami budowlanymi oraz odbyly co najmniej 2 — letnig praktyke na budowie
przy zabytkach nieruchomych, potwierdzona zaswiadczeniem wiasciwego Urzedu Ochrony
Zabytkéw na podstawie rozp. Ministra Kultury z dn. 9 czerwca 2004 r. (Dz. U. z dn. 30 czerwca
2004 r.)
b) Sredni personel techniczny — wymagane wyksztatcenie co najmniej $rednie techniczne,
uprawnienia budowlane — wykonawcze.
c¢) Majstrzy budowy — wymagany co najmniej 10 letni staz w wykonawstwie budowlanym na
stanowisku samodzielnym.
d) Personel wykonawczy: wykwalifikowani robotnicy o specjalnosciach wymaganych przy
robotach budowlanych, a w szczegdlnosci: murarskich, ciesielskich, betoniarskich,
zbrojarskich, dekarskich i blacharskich, izolatorskich, tynkarskich, stolarskich, malarskich,
Slusarskich, posadzkarskich, sztukatorskich; instalatorzy o specjalnosciach wod-kan, c.o.,
wentylacja mechaniczna i klimatyzacja; instalatorzy o specjalnosci elektrycznej — sitowej
i niskopradowe;j.
1.10.4 Sposob ubezpieczenia i zabezpieczenia budowy.
Wykonywane roboty budowlane przy budowie budynku nalezy ubezpieczy¢ w jednym
z towarzystw ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem winny by¢ objete zarbwno szkody wiasne jak
i 0sOb trzecich przebywajacych na budowie, w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkéw,
uszkodzen od ognia oraz warunkéw atmosferycznych, zniszczeh w trakcie wznoszenia

obiektow, kradziezy oraz swiadomych zniszczen przez osoby trzecie.

Celem ubezpieczenia jest wylgczenie odpowiedzialnosci materialnej zamawiajgcego lub
Wykonawcy z tytutu szkoéd powstatych w zwigzku z zaistnieniem okreslonych zdarzen losowych

i odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji robét.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1. roboty, obiekty, budowle, urzadzenia, mienie ruchome zwigzane z prowadzeniem robét — od
ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen losowych,

2. odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw, w tym
dotyczace pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w ty
takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Warto$¢ robot objeta ubezpieczeniem powinna uwzgledniac:
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a) roboty — do wartosci szacunkowej okreslonej przez wykonawce wraz z materiatami
niezbednymi do ich wykonania,

b) urzadzenia budowy, a takze sprzet i transport zgromadzony na budowie przez wykonawce
do wartosci niezbednej do ich zastgpienia.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia na kazde zadanie zamawiajgcego polisy

ubezpieczeniowej oraz dowodéw optacania sktadek.
Koszty ubezpieczenia budowy ponosi wykonawca robot wytoniony w drodze przetargu.

Teren budowy nalezy zabezpieczyé przed wchodzeniem oséb niepozagdanych, poprzez
wykorzystanie istniejagcych i nowych ogrodzen przekazanego terenu budowy, a takze
oswietlenie terenu w godzinach wieczornych i nocnych. Nalezy udostepni¢ hydranty ppoz.,

a miejsca ich wskazan poprzez odpowiednie oznakowanie.

1.10.5 Informacja o podwykonawcach, okreslenie warunkéw jakie winni spetnia¢, ograniczenia
w zatrudnieniu podwykonawcow.

Wszystkie roboty realizowane bedg w ramach generalnego wykonawstwa. Dopuszcza sie
realizacije zadania przy udziale podwykonawcéw wskazanych w ofercie Generalnego

Wykonawcy.

1.10.6 Wykaz dokumentéw jakie winni ztozy¢ podwykonawcy wraz oferta Generalnego
Wykonawcy — zamieszczono w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

1.10.7 Informacje dotyczace termindw rozpoczecia i zakohczenia zadania. Terminy realizaciji
ustalono w projekcie umowy, stanowigcym zatgcznik do specyfikacji istotnych warunkéw
zamdwienia.

1.10.8 Informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy zawarte sg
w projekcie umowy, stanowigcym zatgcznik do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Nie uwaza sie za czynnik zaktécajacy terminowg realizacje wptyw warunkow atmosferycznych,

ktore przy sktadaniu ofert musza by¢ normalnie brane pod uwage (poza katastrofami).
1.10.9 Informacje o odpowiedzialnosci za uchybienia Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do zakresu uchybien realizacyjnych kazdej ze stron, skutkujacych odstgpieniem od umowy,
zalicza¢ sie bedzie jedynie te, kidre rzutowa¢ mogg na terminowe wykonanie robét. Strony

mogq odstgpi¢ od umowy w sytuacjach okreslonych w umowie.

1.10.10 Informacje o ewentualnych robotach pomocniczych, zamiennych i dodatkowych

z okresleniem zasad ich zlecania i rozliczania.
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Warunki realizacji nie uwzgledniajg zakresu rob6t pomocniczych, poza robotami objetymi
naktadami rzeczowymi i normatywnymi zwartymi w bazie KNR.

Jezeli w trakcie trwania realizacji robét objetych umowa zajdzie koniecznos¢é wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych, to wykonywane one mogaq by¢ tylko na podstawie odrebnego
zamowienia oraz rozliczane odrebnie. Roboty dodatkowe moga wynika¢ z wprowadzonych
zmian w dokumentacji projektowej lub w wyniku innych dyspozycji ze strony zamawiajgcego.
Podstawy cenowe dla robét dodatkowych przyjete zostang z oferty wykonawcy. Uzgodnienia
winny by¢ dokonane przed rozpoczeciem wykonywania zmienionego zakresu robaot.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty realizowane bez zgody zamawiajgcego,
wykraczajgce poza zakres objety umowa.

Zgtoszenie wykonanych robo6t do odbioru, w tym odbiorow czesciowych. Wszystkie roboty
zanikajace lub ulegajace zakryciu wymagajg protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy. Odbiér tych robét musi znalez¢ swoj zapis w dzienniku
budowy. Zgtoszenie uzasadnionej czesci wykonanych robo6t do odbioru winno byé zapisane w
dzienniku budowy oraz podpisane przez kierownika budowy.

1.10.11 Wspdtpraca z innymi wykonawcami obecnymi na placu budowy (np. nie
wchodzacymi w uktad GW):

Wszystkie roboty planowane na wykonania prowadzone bedg w ramach Generalnego
Wykonawstwa. Zakres robét montazowych Ilub branzowych, wykonywany przez firmy
specjalistyczne, wymaga¢ bedzie szczegdlnego nadzoru oraz koordynacji miedzybranzowej

przez GW.

Czynnosci zagospodarowania placu budowy w tradycyjne i najniezbedniejsze urzadzenia (sie¢
energetyczng tymczasowego zasilania, studzienke wodomierzowg z siecig wodociggowg
tymczasowgq), ze wzgledu na nie przewidywanie specjalnych zagrozen w trakcie realizacji robot

— nie wymagajg skoordynowania z pozostatymi robotami.

1.10.12 Wspodtpraca z inspektorami nadzoru:

» Inspektorzy nadzoru sg przedstawicielami zamawiajacego w trakcie realizacji robot.
Obecnosc¢ inspektora nadzoru na budowie przewidziana jest dwa razy w tygodniu w dniach
uzgodnionych z wykonawca robét wpisem w dzienniku budowy. W przypadku koniecznosci
czestszych pobytéw ze wzgledu na procesy technologiczne — wedtug potrzeb, nie

powodujacych nieuzasadnionych przerw w robotach budowlanych.
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» Inspektor nadzoru na budowie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych
zagadnien technicznych i ekonomicznych budowy w ramach dokumentacji projektowe;j,
przepiséw prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacje.

» Kazde zastrzezenie do pracy inspektora nadzoru, winno by¢ zgloszone zamawiajgcemu
niezaleznie od wykonania zapisu w dzienniku budowy.

1.10.13 Zmiany cen w umowach wieloletnich wraz z jasnym okresleniem podstaw zmian.

Umowa nie przewiduje zmian cen.

1.10.14 Wykonywanie robot, ktérych na etapie przygotowania specyfikacji nie mozna byto

przewidzied.

Wedtug rozpoznania dokumentaciji technicznej — wykonawczej, nie przewiduje sie wykonywania

robot mogacych by¢ nastepstwem pominiecia technologicznych elementdéw robét.

Wystapienie takiego przypadku z racji nie przewidzianych okolicznosci, wymagac¢ bedzie
ustalenia dalszego toku dziatania oraz udokumentowania takich okolicznosci w protokétach
koniecznosci, dokonania obmiarow dla robét nie przewidzianych, wykonania kosztoryséw

i uzgodnienia ceny.

1.10.15 Zasady ciggtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do

ich odbioru przez zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

» Wprowadza sie zasade, iz wykonawca robot (GW) jest w petni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robot, od dnia przejecia placu budowy,
az do dnia odbioru kohcowego obiektow przez zamawiajgcego.

» Zabezpieczenie rob6t przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur — obcigza wykonawce.

» Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektdw i robot przenosi sie na okres
rekojmi.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajagcemul.

1.10.16 Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi oraz usuwanie usterek za
odrebng zaptatg w przypadku ich spowodowania niewtasciwg eksploatacja;:

» Wykonane roboty budowlane podlegajg ochronie w okresie trwania ich eksploataciji,
a wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajgcego. Jezeli w wykonanym
przedmiocie umowy ujawnig sie wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos$é ze

wzgledu na cel okreslony w umowie.
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» Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

» Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych
na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 7 dni przed terminem
dokonania ogledzin.

W protokdle musi byé wyznaczony przez zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych

wad.

» Strony mogg uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajgcy w zastepstwie wykonawcy i na jego
koszt w szczegdtowych postanowieniach umowy.

» Usuniecie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie.

» Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja;

po uptywie 3 lat dla obiektéw budowlanych, w stosunku do urzadzen wg gwarancji udzielonej

przez dostawce, jednak nie krdcej niz 1 rok.

» Bieg terminu, po uptywie ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie
w stosunku do Generalnego Wykonawcy i podwykonawcdéw w dniu zakohczenia przez
inwestora (zamawiajgcego) czynnosci odbioru. Jezeli inwestor przed odbiorem przejmie
przedmiot umowy do eksploatacji (uzytkowania), bieg terminu, po uptywie ktérego wygasaja
uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie w dniu przejecia przedmiotu umowy do
eksploatacji (uzytkowania).

» Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaty niewtasciwg eksploatacjg przez uzytkownika, spowoduje, ze
uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg z dniem, w ktorym taka okolicznos¢ strony stwierdzity.
Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode naprawié, za
odrebnym wynagrodzeniem.

» Wykonawca jest takze odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac przy usuwaniu usterek lub wykonywaniu swoich zobowigzah umownych.

1.10.17 Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych.

» Dokumentacja dostarczona przez zamawiajgcego stanowi jego wiasnos¢ i nie moze byé
uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody zamawiajacego.

» Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu i prawa ochronnego,
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prawa z rejestracji topografii uktadu scalonego oraz znaku towarowego. Powielanie zatem
wprowadzonych chronionych rozwigzah, na ktére zamawiajgcy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze
dochodzi¢ roszczen w stosunku do 0sob trzecich korzystajacych z tych débr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde
naruszenie tych zastrzezeh spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczeh na drodze

postepowania sagdowego w trybie cywilnym lub karnym.

- Wprowadzenie przez wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami
ochronnymi wymaga¢ bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich
rozwigzan.

1.10.18 Katastrofa budowlana

» Katastrofg budowlang w rozumieniu ustawy — Prawo Budowlane bedzie niezamierzone
gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych
elementéw rusztowan, elementéw urzgdzen formujgcych, $cianek szczelnych, obudowy
wykopow.

» Katastrofg budowlang nie bedzie:

e uszkodzenie elementu budowlanego w obiekcie budowlanym, nadajgcym sie do naprawy
lub wymiany,

e uszkodzenie lub zniszczenie urzadzen budowlanych zwigzanych z budynkami lub
pochodnymi obiektami,

e awaria instalacji.

» Postepowanie wyjasniajagce w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi¢ bedzie
witadciwy organ nadzoru architektoniczno — budowlanego Iub wifasciwy organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

» W razie katastrofy budowlanej w budowanym zespole obiektow, kierownik budowy powinien:
e zorganizowa¢ dorazng pomoc poszkodowanym i przeciwdziata¢ nasilaniu sie skutkow

katastrofy,
e zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajgcymi prowadzenie
postepowania wyjasniajacego,
e niezwlocznie zawiadomic¢ o katastrofie:
a) wiasciwy organ,

b) wiasciwego miejscowego prokuratora i policje,
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c) inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jezeli
katastrofa nastgpita w trakcie budowy,

d) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami
katastrofy z mocy szczegoétowych przepiséw.

e) Zabezpieczenie miejsca katastrofy przed zmianami nalezy wykonaé poprzez oznaczenie
tego miejsca, wprowadzenie na szkice oraz w miare mozliwosci utrwalenie na fotografii.

Po zakonczeniu prac komisji powotanej do zbadania przyczyn i skutkdw katastrofy, wtasciwy

organ powinien niezwtocznie wydac decyzje okreslajaca zakres i termin wykonania niezbednych

robét w celu uporzadkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do czasu

wykonania robot, doprowadzajacych obiekt do stanu wtasciwego.

» Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to
niezbedne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

» Inwestor obiektu budowlanego po zakohczeniu postepowania, zobowigzany jest podjaé
niezwlocznie dziatania niezbedne dla usuniecia skutkéw katastrofy.

1.10.19 Roboty wytgczone, ktére zamawiajacy wykona we wiasnym zakresie. Wszystkie

roboty wchodzace w sktad zadania inwestycyjnego objetego przetargiem, wykonywane bedg

sitami Generalnego Wykonawcy oraz podwykonawcéw robot specjalistycznych. Zamawiajacy

nie bedzie prowadzit robot we wtasnym zakresie.
1.10.20 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

» Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie zostang dopuszczone do
uzycia.

» Nie dopuszcza sie do wuzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
0 natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

» Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczania,
wydane przez uprawniajgcg jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

» Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika ( np. materialy pyliste, rozpuszczalniki) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych

organéw administracji panstwowe;j.
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> Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.10.21 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

» Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej.

> Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

» Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzenh uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajgcego
odnosnie dokfadnego potozenia tych urzadzeh w obrebie placu budowy.

» O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli tych urzadzen i Inzyniera.

» O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych Wykonawca
bezzwiocznie powinien powiadomi¢ Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

» Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez jego
dziatania, elementdéw uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczanych przez
Zamawiajgcego.

1.10.22 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

» Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

» Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.11 Opracowanie geodezyjne:
20

ROZBUDOWA | MODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH
PRZY UL. GLOWNEJ, GMINA CZERNICA



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét STO0.0

1.11.1 Obstuga geodezyjna:

Obstuge geodezyjng obowigzujgca w budownictwie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
(Dz. Nr 25 poz. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku
budowy. Zakres pomiarow geodezyjnych obejmuje wytyczenie w terenie potozenia
poszczegollnych obiektéw budowlanych. Dane te powinny dotyczy¢ punktéw gtéwnych
budynkéw i budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczajgcych, linii zabudowy, usytuowania obiektéw
budowlanych. Geodezyjne wytyczenie obiektow budowlanych w terenie stuzy¢ ma
przestrzennemu usytuowaniu tych obiektéw zgodnie z projektem budowlanym, a w
szczegoblnosci zachowaniu przewidzianego w projekcie potozenia wyznaczonych obiektow
wzgledem obiektdw istniejgcych i wznoszonych oraz wzgledem granic nieruchomosci.

1.11.2 Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego podlegaja geodezyjne elementy, okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz
posadowienie wysokosciowe budowanych obiektéw, w szczegolnosci: a/ gtdwne osie obiektéw
budowlanych nadziemnych i podziemnych, b/ charakterystyczne punkty projektowanego
obiektu, ¢/ state punkty wysokosciowe — repery.

Wykonanie tych czynnosci, poza sporzadzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostaé

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

1.11.3 Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektow budowlanych — z wyjatkiem tej, ktéra

ujeta jest w tablicach KNR.

1.11.4 Geodezyjna inwentaryzacja podwykonawcza obiektow Ilub elementéw obiektéw,
o ktérych mowa w art. 43 ust. 3 ustawy — Prawo Budowlane.

1.11.5 Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzié¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym

rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.

112 Przepisy techniczno — budowlane w trakcie wykonywania robé6t budowlanych:

> Obowigzek przestrzegania przepisdéw techniczno — budowlanych kierowany jest przede
wszystkim do kierownikéw budow oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Ustawa akcentuje
takze koniecznos¢ zgodnosci prowadzonych robét budowlanych z zatwierdzonym projektem
budowlanym i przepisami. Wyraznie podkre$la to przepis art. 22 precyzujacy obowigzki

kierownika budowy i kierownika robét w tym zakresie.
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> Do podstawowej roli inspektora nadzoru w zamierzonym procesie budowlanym nalezy
kontrola wykonywanych robot z projektem i przepisami, w tym takze techniczno — budowlanymi,

co jednoznacznie okreslone zostato w art. 25 Prawa Budowlanego.

1.13 Odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie przepiséw techniczno — budowlanych:

» Zgodnie z art. 12 ust. 6 Prawo Budowlane, osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w
trakcie realizacji obiektow budowlanych, odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji
zgodnie z przepisami, obowigzujgcymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej,
oraz za nalezytg starannos$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo
i jakosc¢.

Obowiagzki, o ktérych mowa wyzej moga byé orzeczone takze woéwczas, gdy naruszenie
przepiséw techniczno — budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robot
budowlanych (art. 51 ust. 4 PB).

Wszelkie odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, w tym naruszenie
przepiséw techniczno - budowlanych, wymaga¢ bedg przedstawienia organowi
panstwowego nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz z opisem
zmian i odpowiednimi rysunkami. Obowigzki kierownika budowy okreslone zostaty w art. 22,

a inspektora nadzoru inwestorskiego w art. 25.

Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robdt
niezgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja
robét budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy przy nie przestrzeganiu przepisu
art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okre$lone w art. 93 pkt. 6, odpowiedzialnosci
karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywac bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajacy
od ustalen i warunkdéw okredlonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie

odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

» Inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze wydawac¢ polecen wykonywania robot

budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno — budowlanymi.

1.14 Naruszenie przepiséw techniczno — budowlanych w trakcie budowy:

Za naruszenie przepisow techniczno — budowlanych w trakcie budowy uwazacC sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36 a Prawa Budowlanego
dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagaé bedzie
zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robé6t budowlanych (art. 50).

Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania.
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Nakazy, zamiennymi, na etapie zwigzanym z przystgpieniem do uzytkowania obiektow
budowlanych. Zmiany takie wymagac¢ bedg potwierdzenia os$wiadczeniem — projektantéw

obiektéow budowlanych i inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 57 ust. 2 PB).

1.15 Okreslenia podstawowe:

a) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

b) Roboty — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce

przedmiotu zadania.

c) Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng

jakosci materiatéw oraz robat.

d) Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg

projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

e) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

f) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowej.

g) Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych

(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pézniejszymi zmianami).

h) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okres$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi
w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
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zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktorych

nie ustalono PN).

i) Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub

ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

j) Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

k) Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu

przetargu pomiedzy Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawca.

2. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja ,Wymagania ogodlne” odnosi sie do wymagan wspodlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach zadania pn.: ,,ROZBUDOWA | MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR
213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GLOWNEJ, GMINA CZERNICA”.

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST1.0 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 | ST2.0 | ROBOTY ROZBIORKOWE

3 | ST3.0 | ROBOTY ZIEMNE

4 | ST4.0 | ROBOTY MURARSKIE

5| ST5.0 | ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

6 | ST6.0 | ROBOTY IZOLACYJNE

7 | ST7.0 | ROBOTY DEKARSKO - BLACHARSKIE
8 | ST8.0 | ROBOTY TYNKARSKIE

9 | ST9.0 | ROBOTY POSADZKARSKIE

10 | ST10.0 | ROBOTY SLUSARSKIE, STOLARKA

11 | ST 11.0 | ROBOTY MALARSKIE

12 | ST12.0 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE

13 | ST 13.0 | INSTALACJE SANITARNE

14 | ST 14.0 | ROBOTY ZEWNETRZNE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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15 | ST 15.0 | PRZYLACZY WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ

3. OPIS TECHNICZNY ROBOT, OPIS ARCHITEKTONICZNY PRAC BUDOWLANYCH,
WYKONCZENIOWYCH, MATERIALOW:

3.1 Opis stanu istniejacego:

Tematem opracowania jest modernizacja istniejgcego budynku gospodarczego adaptowanie go
na potrzeby Swietlicy wiejskiej w Jeszkowicach oraz dobudowa nowego budynku integralnie
zwigzanego z istniejacym obiektem. Istniejacy budynek na planie prostokata pochodzi z lat
przedwojennych. Jest obiektem wolnostojagcym, ceglanym, nie podpiwniczonym z dachem
wysokim krytym dachowkg ceramiczng. Budynek ten byt po roku 2004 na podstawie projektu
budowlanego czesciowo poddany remontowi. Wymianie podlegta wiezba dachowa. Obiekt
wowczas przykryto dachowka ceramiczng. Wykonano rowniez wylewke cementowg na
posadzce.

Dziatka na ktorej potozony jest obiekt znajduje sie w Jeszkowicach przy ul Gtéwnej. Zajmuje on
centralny punkt dziatki, dtuzszym bokiem ustawiony réwnolegle do ulicy. Teren sasiaduje z
dziatkami gospodarskimi. Na dziatce wystepuje zielenn wysoka. Nie koliduje ona z inwestycja.

Teren nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskie;.

3.2 Rozwiazania architektoniczno-budowlane:

Zgodnie z programem Inwestora, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
XX111117912001 z 29.06.2001 roku oraz z zatwierdzonym projektem budowlanym na dziatce
zaprojektowano sSwietlice wiejskg. Kompleks sktada sie z dwdch obiektow. Jeden stanowi
modernizowany budynek gospodarczy adaptowany na potrzeby swietlicy zawierajacy oprécz sali
spetniajacej funkcje rekreacyjng niezbedne zaplecze sanitarne oraz gospodarcze. Drugim
obiektem jest projektowany budynek parterowy na planie kwadratu Zawiera on jedynie sale
rekreacyjng Kryty jest on ptaskim dachem, w czesci centralnej zawierajacy swietlik piramidalny
Budynek ten po przez swojg forme jak i wykonczenie $cian nawigzuje do istniejgcej sasiedniej
zabudowy. Do obu budynkéw od strony poétnocnej przylega taras, ktérego elementem
charakterystycznym jest drewniany trejaz.

Dla pokonania rdznicy poziomu przez osoby niepetnosprawne 15 cm miedzy tarasem
a istniejagcym terenem zaprojektowano pochylnie.

Rozwigzanie to zapewni dostep do catego obiektu rowniez przez osoby z dysfunkcjg ruchu

3.3 Rozwiagzania konstrukcyjno — materiatowe:
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3.3.1 Ltawy fundamentowe - w istniejacym budynku podbite sciany fundamentowe do poziomu

126,42 m n p m betonem B-20 betonowe Projektowane - zelbetowe rzedna posadowienia

fundamentéw - od 125,55 do 126,42 m n p, Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 38

cm

3.3.2 Sciany konstrukcyjne projektowanego pawilonu z pustakéw ceramicznych Porotherm gr.

44 cm na termoizolacyjnej zaprawie murarskiej TM, w narozach o grubosci 38 cm

3.3.3 Sciany zewnetrzne:

w czesci istniejgcej sciany gr. 38 cm z cegty klinkierowej docieplone 6 cm i 12 cm warstwg wetny

mineralnej, uzupetnienia ubytkdw w $cianach wykonane z cegty klinkierowej, zamurowania

otworu drzwiowego miedzy budynkami z cegly petnej, zamurowania pod otwoér okienny do

wysokosci 85cm z cegty klinkierowej

Wyburzenia zwigzane sg z wykonaniem nowych otworéw: drzwi i okno

w czesci projektowanej Scianka dociskowa z cegty klinkierowej grubosci 12 cm spoinowana do

wysokosci +0,41, powyzej zgodnie z rysunkiem detalu

Wszystkie Scianki dociskowe tgczy¢ ze Sciang konstrukcyjng kotwami ze stali nierdzewnej w

odstepach co 50 cm w poziomie Kotwienie cegty klinkierowej do Sciany za pomocg systemu

wspornikéw do scian firmy HALFEN- DEHA

- dla sciany potnocnej gr. 38 cm kotwag wspornikowg HK4- F pojedynczg mocowang do podciggu

co 50 cm na wysokosci +300 cm

- dla pozostatych scian wspornikiem wmurowanym KM-U z katownikiem HW cegty

3.3.4 Elementy zelbetowe— wience, stupy - wg projektu konstrukcyjnego ocieplone styropianem

gr. 8cm

3.3.5 Sciany dziatowe:

w czesci istniejacej - cegta petna gr. 25cm i 12 cm do wysokosci 479cm,

- w sanitariatach gipsowo- kartonowe gr. 12,5 cm oraz na stelazu stalowym wg RIGIPS:

»  profile no$ne o szerokosci 75 mm

»  obfozenie dwustronne z piyty gipsowo — kartonowej wodoodpornej 2 x 1,25 cm
wewnetrzna przestrzen wypetniona wetng mineralng 5 cm

» w miejscu montowania przyboréw sanitarnych w $cianke wmontowac¢ stelaze
wzmacniajgce wg systemu

»  przy otworach drzwiowych wykona¢ wzmocnienia poprzez wprowadzenie profili pionowych
przed petnym zamknieciem Scianek nalezy wykona¢ wszystkie instalacje poprowadzone

wewnatrz scianek.
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» w sanitariacie meskim profilowana $cianka systemowa LTT z drzwiami gr. 24mm

3.3.6 Stropy:

w czesci istniejacej nad pomieszczeniami sanitarnymi strop z belek drewnianych 8xI6cm

opartych na $cianie zewnetrznej i projektowanej od spodu podbity ptyta g-k wodoodporng

nad salami strop podwieszony o konstrukcji widocznej Ecophon Adyantage A 60x60 w czesci

istniejagcej mocowany do wigzaréw drewnianych w czesci pawilonu mocowany do blachy

trapezowej

3.3.7 Nadproza z typowych belek prefabrykowanych L 19, z teownikéw oraz w czesci pawilonu

wylewany w formie podciagu

3.3.8 Gzymsy w poziomie dachu zaprojektowano zelbetowe wylewane wspornikowe,

3.3.9 Attyka - z cegty klinkierowej

3.3.10 Dach

w czesci modernizowanej wysoki - istniejgca wiezbe dachowg drewniang wigzarowg

0 nachyleniu 74% nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem Fobos-3M Wymiane jednego wigzara

kolidujgcego z kominami wykonaé zgodnie z konstrukcja

w czesci pawilonu o konstrukcji lekkiej z blachy trapezowej 127x320 gr. 0,75 mm mocowanej do

belek stalowych z dwuteownika 400 kotkami wstrzeliwanymi, oraz do wienca (blacha

obustronnie powlekana), ocieplony, kryty papa termozgrzewalng z posypka tupkowag w kolorze

ceglastym, POLBIT WF- 25014000 oraz podktadowg POLBIT PF-25014000 w spadku 3%

Zakonczenie z krawedziaka 8x 20 cm o dtugosci | 2,25m mocowanego do blachy trapezowej

i zamkniete korytem wyprofilowanym z blachy stalowe;j.

Przy kominach zaprojektowano tawy kominiarskie systemowe

3.3.11 Kanaty wentylacji grawitacyjnej z pustakéw wentylacyjnych Schidel

» Obudowa komindéw wentylacyjnych w przestrzeni dachowej z cegly klinkierowej
spoinowanej gr. 12 cm opartych na systemowym betonowym wsporniku firmy Schidel.

»  Czapki kominowe betonowe, zbrojone siatkg z pretéow 6 mm o oczkach | 5xI 5 cm gr. 7 cm
ze spadkiem poprzecznym, potozone na warstwie papy asfaltowej na lepiku. Wyloty
boczne kanatdw wentylacyjnych zabezpieczone kratkami z pretéw 6mm Czapka kryta
cegta klinkierowa

» W pomieszczeniach gdzie na wlotach do kanatéw wentylacji grawitacyjnej zainstalowano
wentylatory wywiewne nalezy montowac¢ kratki z zamykanymi zaluzjami.

»  Komin centralnego ogrzewania z pustakéw Schidel Rondo plus 18+W.
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Wentylacja pawilonu za pomoca wentylatoréw HELIOS Nawiew zaprojektowano w formie

nawietrzakow osadzonych w Scianie

3.3.12 Wejscie na dach zaprojektowano w formie drabinki wytazowej systemowej z klamer

mocowanych do sciany istniejacego budynku od wysokosci 200cm

3.3.13 Doswietlenie pawilonu - swietlik piramidalny na konstrukcji wsporczej 398x398 wg

systemu Jansen VISS NV Dach z profilami szer. 50 mm U=2 OWIm2K

3.4 I1zolacje:

3.4.1 Izolacje przeciwwilgociowe:

»  poziome posadzka na gruncie 2 x papa asfaltowa S-400 na lepiku

»  pionowe $cian fundamentowych istniejacych abizol R+2P projektowanych 3x CerasitCP4l
,Cerasit CC8I

»  przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych - 2x papa jutowa i 2 x papa asfaltowa na lepiku

wywinieta na sciane 15 cm

Y

paroizolacja nad pomieszczeniami mokrymi - folia PE
przeciwwodna dachu - papa termozgrzewalna na papie podktadowej

3.4.2 Izolacje termiczne:

»  $cian fundamentowych - ptyta styropianowa klejona punktowo Ceresit CP43

»  $cian zewnetrznych wetna mineralna 6cm i 12 cm w budynku modernizowanym

»  wiencow, stupow zelbetowych styropian gr. 8 cm

»  podtdg - na gruncie styropian EPS30 gr. 10 cm

»  strop nad czescig modernizowang wetna mineralna 20 cm, uktadana miedzy krokwiami nad

pawilonem wetna mineralna DACHROCK 4,0cm, SPODROCK 16,0 cm
3.5 Prace wykonczeniowe:
3.5.1 Posadzki
Posadzki nalezy wykonaé zgodnie z powyzszymi uwagami ,, opisanymi na rzutach i przekrojach
oraz w oparciu o w/w zestawienia oraz obowigzujgce normy techniczne dotyczacych posadzek
Wszystkie nalezy wykonac jako ptywajace oddylatowane od $cian i poditoza. Przed wykonaniem
warstw konstrukcyjnych posadzek nalezy wykonac¢ rurowanie dla prowadzonych w nich instalacji
Wszystkie posadzki wykona¢ z 10 cm cokotem Cokolik z tego samego materiatu co posadzki.
Do posadzek ceramicznych cokoliki z ksztaltek zlicowanych ze $ciang Istniejgca wylewka
betonowag nalezy sku¢ na catej powierzchni i zatozy¢ warstwy podtogowe zgodnie z projektem.
Posadzki na gruncie:

a) pomieszczenia suche sale rekreacyjne
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- wyktadzina PCV Forbo smaragd classic warstwie samopoziomujacej

- jastrych cementowy zbrojony siatkg |1 5x1 52 - 5,0 cm

- folia PE

- styropian EPS30 - 10,0 cm

- folia polietylenowa

- 2 X papa asfaltowa na lepiku 8400

- podkfad betonowy B 7.5 wyréwnany gtadzig - 15,0 cm

- podsypka piaskowa, ubana warstwami - 10,0 cm

b) pomieszczenia mokre

sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze — ptytki ceramiczne

- ptytki ceramiczne na zaprawie cementowej z dodatkiem ,Murosanu” - 2,0 cm
- 2 X papa jutowa, 2 x papa asfaltowa wywinieta na $ciane 15 cm

- podkfad cementowy - 5,0 cm

- folia PE

- styropian EPSZ30 - 10,0 cm

- folia polietylenowa

- 2 X papa izolacyjna na lepiku

- podktad betonowy B 7.5 wyréwnany gtadzig - 15,0 cm

- podsypka piaskowa, ubijana warstwami - 10,0 cm

Przekrycie otworu w pomieszczeniu garderoby za pomocg systemowego wytazu Alupura 60x60
3.5.2 Sciany:

a) tynki

- gipsowe, na naroznikach podtynkowe listwy aluminiowe

b) oktadziny

- ceramiczna w zespotach sanitarnych, tazienkach do wysokoéci 205¢cm
Sciany malowane farbami akrylowymi, kolorystyka do uzgodnienia z uzytkownikiem
3.5.3 Sufity

a) tynk gipsowy gr. 0,3 cm malowany farbg akrylowag w kolorze biatym.
b) stropy podwieszone 60x60 Ecophon

c) oswietlenie zgodnie z opracowaniem branzy elektryczne;.

3.5.4 Obudowa instalacji

Wiloty kanatéw wentylacyjnych ostoni¢ kratkami z tworzywa sztucznego.
3.5.5 Stolarka okienna:
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- okna z profili PCV w kolorze RAL 7040 szklone szybami zespolonymi ,, 4/16/4

o k= 1,1 W/ m? K, zaopatrzone w system nawietrzakéw powietrza w ramach oraz w system okué

uchylno — obwiedniowych dostepnych z poziomu podtogi. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na

budowie przed zaméwieniem.

» w pawilonie stolarka w konstrukcji aluminiowej w systemie Schuco FS65 w kolorze RAL
7040 szklona szybami zespolonymi 4/16/4 o k =1 IW/m %K

»  wszystkie okna zabezpieczone folig antywlamaniowg

3.5.6 Stolarka drzwiowa:

- wg oferty ,Porta” kolorze orzech, z o$cieznicami systemowymi stalowymi

- do sanitariatdw drzwi zaopatrzone w skos$ne zawiasy (samoczynnie zamykane) i kratki

wentylacyjne

- drzwi zewnetrzne drewniane w kolorze orzech wg Merkor indywidualne

- drzwi systemowe w Sciance LTT

wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed wykonaniem zaméwienia

3.5.6. Uchwyty dla os6b niepetnosprawnych wg oferty firmy Lehnen dwie porecze umywalkowe

o wysiegu 50cm, porecz WC scienna tukowa 1=60cm oraz porecz prosta 1=30cm

3.5.7 Instalacje i wyposazenie obiektu

Budynek wyposazono w nastepujace instalacje sanitarne:

—_

centralnego ogrzewania — ze zbiornika na gaz propan
wody cieptej i zimnej

kanalizacji sanitarnej

wentylacji mechanicznej

instalacje elektryczne

oswietlenia ogdlnego i miejscowego

sity

© N o g b e N

odgromowg

Wszystkie instalacje stanowig przedmiot odrebnych opracowan.

3.5.8 Wykonczenie zewnetrzne

1. Cegfa klinkierowa elewacyjna — na zaprawie cementowo-wapiennej, spoinowanej ze
spoinami wklestymi

2. Tynki:

»  tynk strukturalny mineralny na siatce z witdkna szklanego gr. 2cm wg oferty WEBER
malowany farbami TERRANOVA SPECTRUM 1 05C
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3. Cokoty wykonczone ksztattkg klinkierowag

4. Podokienniki ceramiczne

5. Obrébki blacharskie z blachy cynkowo — tytanowej gr. 0,6 mm (Huta Silesia — Katowice)
systemowe.

6. Pokrycie dachowe:

»  papa termozgrzewalna z posypka tupkowa w kolorze ceglastym

7. tawy kominiarskie systemowe

8. Stopnie kominiarskie systemowe

9. Rynny @ 15 i rury spustowe Q)12,5 z PCV w kolorze brgzowym

10. Kominy ponad dachem murowane z cegty klinkierowej gr.12 cm, spoinowanej

11. Swietlik dachowy piramidalny wg oferty Schuco w stalowym systemie Jansen RAL 7040

12. Opaska z ksztattek betonowych gr. 6cm na podsypce piaskowej gr.8cm

13. Plyta tarasu — wykonczenie ptytki gres mrozoodporne antyposlizgowe na ptycie betonowej
zbrojonej siatkg dylatowang co 300 cm gr. 20 cm

14. Trejaz drewniany ze stupow 14x14 cm osadzonych w systemowych kotwach PSU
14x20x40.5cm wg oferty Domax. Platwie mocowane z a pomocg tacznikow do drewna. Drewno

zabezpieczone bejcg do drewna matowg w kolorze orzecha

3.5.9 Kolorystyka elewaciji.

Zgodnie z projektem budowlanym elewacja zostanie obtozona cegtg klinkierowg Obok efektu
plastycznego ma to rowniez umozliwic¢ tatwiejsze zabezpieczenie i czyszczenie czesci dostepnej
z terenu.

Oznaczenie kolorystyki

1. istniejaca dachowka ceramiczna

2. Istniejgca sciana z cegty gr. 38 cm oczyszczona i w 35% podana naprawie i uzupetnieniom.
Wszystkie uzupetnienia wykonac¢ w systemie zapraw do uzupetniania ubytkéw w cegle wg oferty
ATLAS ZLOTY WIEK P-04 oraz za pomocg cegty klinkierowej

3. Cegta klinkierowa czerwona

4. Tynk strukturalny mineralny gtadki terranoya nr 105C

5. Drewno naturalne (drzwi wejsciowe, trejaz) w kolorze orzech a) - stolarka z PCy, oraz

Slusarka aluminiowa w kolorze RAL 7040 b) - rynny PCV w kolorze brgzowym

3.6 Instalacje elektryczne

3.6.1 Ogodlne zasady wykonania robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub wskazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zastana, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatédw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.6.2 Roboty montazowe

3.6.2.1 Wewnetrzne linie zasilajace
Przewody ukfada¢ w wykutych bruzdach w scianie z cegiet w korytkach i listwach instalacyjnych.

Przejscia kabli, przejscia przez s$ciany powinny by¢ wykonane w sposob szczelny
uniemozliwiajacy przedostanie sie wyziewdw oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem np.
utozenie rur RVS.

Dla wprowadzenia kabli zewnetrznych nalezy w czasie robot budowlanych utozy¢ rury z PCW
gietkich aby unikna¢ kolizje z innymi instalacjami.

3.6.2.2 Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami

i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Ciagi przewodow wzdtuz korytarzy uktadac¢ w korytkach instalacyjnych.

3.6.2.3 Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych
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Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania opraw, sprzetu i osprzetu stuzyé moga konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podtozu lub przykrecone do podtoza za pomoca $rub.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego instalowa¢ nad drzwiami wyjsciowymi.

3.6.2.4 Instalacja gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia
Wszystkie gniazda nalezy stosowa¢ z bolcami ochronnymi. Obwody gniazd wtyczkowych nalezy

zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi nadpradowymi.

3.6.2.5 Ukladanie przewodow
Przewody izolowane kabelkowe podtynkowe.

Wykona¢ bruzdy dla uktadania przewodow, ktére po ich utozeniu zatynkowac.

3.6.2.6 Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie

i osprzecie instalacyjnym oraz w odbiornikach.

Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody w rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla
jakich zacisk ten jest przygotowany.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

3.6.2.7 Préby montazowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.

Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Zakres podstawowych préb obejmuije:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

- pomiary impedanciji petli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziomu.

3.6.3 Zakres rzeczowy instalacji elektrycznych:
Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych instalaciji

» Uklad zasilania i tablice rozdzielcza,

» Instalacja oswietlenia ogolnego i gniazd wtykowych,

» Instalacja ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych,
» Ochrona przeciwprzepieciowa

3.6.3.1 Rozwiagzania projektowe
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3.1 Instalacja elektryczna

Zasilanie nowoprojektowanej rozdzielnicy elektrycznej nalezy wykonaé¢ w systemie TN-S.
Pomieszczenia nalezy zasili¢ z tablicy gtéwnej TG dla instalacji oswietlenia ogéinego i gniazd
wtykowych Projektowana tablice TG przewiduje sie zasili¢ z istniejgcego ztacza kablowego
Usytuowanie tablicy na rysunku E2

Catos¢ uktadu przedstawia schemat zasilania (rys El)

TG — rozdzielnia gtéwna typu STRIEBEL U32- 534x560x120

3.2 Instalacja oswietlenia ogolnego i gniazd wtykowych

Instalacje oswietleniowg nalezy wykonac¢ jako wtynkowa a w przypadku pomieszczen ze sufitem
podwieszonym jako natynkowa/podstropowa;:

Instalacje nalezy wykonywac nastepujacymi przewodami:

* YDY pzo 3,4, x 1,5 mm2 — instalacja oswietleniowa

* YDY p 2,3 x 1,5 mm2 podejscia do tacznikow

* YDY pzo 3 x 2,5 mm2 obwody gniazd wtykowych

* YDY zo 5 x 2,5 mm2 — zasilanie wentylatorow

* YKYz0 3 x 10 mm2 — zasilanie opraw oswietleniowych na parkingu

Zaprojektowano oswietlenie jarzeniowe, oprawy oswietleniowe montowane do sufitu; w
pomieszczeniach z sufitem podwieszanym montowane w suficie. Plafoniery przy lustrach
montowac na wys. 2,1 m od posadzki

taczniki montowac na wysokosci 1,30 m. Gniazda wtykowe 2x230V montowac¢ na wysokosci 0.3
m od posadzki.

W pomieszczeniu gospodarczym gniazda wtykowe montowaé na wysokosci 1,1 m (IP44).
Rozmieszczenie opraw, rodzaj opraw oraz ich zasilanie widoczne na rysunkach

3.3 Instalacja ochrony od porazen, potaczen wyréwnawczych i uziemiajaca.

Jako ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym przewiduje sie szybkie wyltaczanie przy
uzyciu wylgcznikow samoczynnych S301, S303, wytacznikdéw réznicowopradowych oraz
wytgcznikow réznicowoprgdowych z cztonem nadmiarowym.

Gtéwng szyne potaczen wyrownawczych zainstalowaé przy tablicy gtéwnej TG, przewodem LY
IQ i taczy¢ do niej wszystkie metalowe ciggi instalacyjne, wszystkie uziemienia naturalne
i sztuczne, metalowe konstrukcje i zbrojenia budynku, metalowe korytka instalacyjne, kanaty
wentylacyjne, metalowe rury.

Do uziemienia nowo projektowanej instalacji elektrycznej nalezy wykorzysta¢ istniejgcq siec

uziemiajgca, w przypadku stwierdzenia (po dokonaniu pomiaréw), iz owa instalacja nie spetnia
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parametréow okreslonych w PN (przekracza wartos¢ | 0), nalezy wykona¢ nowe dodatkowe
uziemienia do uzyskania odpowiedniej wartosci.
3.4 Ochrona przeciwprzepieciowa
Instalacja elektryczna jest zabezpieczona ochronnikami przeciwprzepieciowym klasy C, ktory
chroni sie¢ elektryczng przed udarami powstajacymi podczas operacji taczeniowych w sieciach
elektroenergetycznych oraz od impulsowych pdl elektromagnetycznych wywotanych przez
wytadowania atmosferyczne.
Wykonac¢ uktady ochrony przepieciowej: C w REi; (wg PN-IEC-6036-4-443).
Tablice TG zasili¢ z istniejacej szafki ztagczowo - pomiarowej ZK-lb istniejacym kablem YKYzo
5x35mm? | zabezpieczyé w ztaczu roztacznikiem bezpiecznikowym NHOO 20A
Pomiary
Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy dokonac:

» ogledzin wszystkich elementow instalacji elektrycznej,
pomiardow rezystanciji izolacji,
pomiaréw rezystancji uziemienia,

pomiarow skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej,

vV V V VY

badanie dziatania wytacznikdéw réznicowopradowych,
» sprawdzenia ciggtosci obwodow
Z wykonanych pomiardw nalezy sporzadzi¢ protokoty pomiarowe i dotgczy¢ je do dokumentacji

powykonawczej

3.7 Instalacje sanitarne

3.7.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem robdét, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robé6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zastang, jezeli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
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Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badahn materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.7.2 Roboty montazowe

3.7.2.1 Montaz urzadzen i osprzetu

Montaz i osprzetu urzadzen nalezy prowadzi¢ Scisle wedlug wskazan instrukcji producentow
i zalecen projektu.

3.7.2.2 Montaz armatury

Montaz armatury nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producentow i Inspektora nadzoru.
Potaczenia kotnierzowe po zamontowaniu i probach nalezy zabezpieczy¢ folig termokurczliwa.
Armatura montowana powinna by¢ $cisle wedtug zalecen producentéw. Wszystkie zawory
odpowietrzen powinny byé wyposazone w trwate etykiety.

Przed wejsciem przewoddw doprowadzajacych wode zimng i cieptg nalezy zainstalowaé zawory
odcinajgce i wodomierze skrzydetkowe wody zimnej i cieptej.

Wodomierze montowa¢ w pozycji poziomej. Liczydto wodomierza powinno by¢ widoczne
w takiej pozycji, aby odczyt mégt by¢ wykonywany bez utrudnien.

Przed wodomierzem, po stronie doptywowej nalezy zainstalowa¢ armature odcinajgca (zawor
kulowy).

3.7.2.3 Montaz rur

Rury z PCW

Rury nalezy ukfadaé bruzdach wykutych w scianach z cegiet wg zaleceh Inspektora nadzoru.
Rurociagi wykonac¢ z rur PCW tgczonych metodg wciskowa.

»  rury nalezy utozy¢ na uprzednio odpowiednio przygotowanym podtozu,

usung¢ zaslepke zabezpieczajaca z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejne;j rury,
nasmarowac uszczelke i bosy koniec wysuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym,

tagczone elementy utozy¢ wspotosiowo,

YV V V V

wtozy¢ koniec bosy do kielicha,
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»  wecisngc¢ koniec bosy do kielicha az do osiagniecia oznaczenia.

3.7.2.4 Instalacja grzejnikéow

Calq instalacje nalezy wykona¢ w systemie zamknietym.

Nalezy zainstalowac¢ grzejniki ptytowe . Podejscia do grzejnikow wykonac¢ od dotu lub z boku.

Kolejno$¢ wykonywania robdt:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytgczonymi.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Wyposazenie:

Kazdy grzejnik piytowy posiada uchwyty, potozone na tylnej $ciance. Grzejniki majg
zdejmowane obudowy sktadajace sie z azurowej pokrywy gornej ze szczelinami
umozliwiajgcymi przeptyw powietrza i dwoch oston bocznych.

Grzejniki wyposazone sg fabrycznie w zawory termostatyczne z wstepna regulacjg, zawory
odpowietrzajgce, korki spustowe.

Kryzowanie instalacji wykona¢ za pomocg zawordw termostatycznych zamontowanych przy
grzejnikach.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowaé automatyczne zawory odpowietrzajgce.
3.7.2.5 Instalacja wody zimnej i cieptej

Zasilanie instalacji z istniejgcej sieci.

Rozprowadzenie instalacji wody cieptej i zimnej wykonac¢ z rur z tworzyw sztucznych tgczonych
metodg obraczek zaciskowych.

W pomieszczeniach sanitarnych instalacje wody wraz ze stelazami nalezy obudowac cegta lub
ptyta gipsowo-kartonowg wodoodporna.

3.7.2.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z wezta sanitarnego nalezy odprowadzi¢ do sieci kanalizaciji sanitarne;.
Instalacje kanalizacji nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PCW. Instalacje nalezy rozprowadzi¢
w wykutych bruzdach. Instalacje nalezy wykona¢ z rur przystosowanych do kanalizacji

zewnetrznej PVC @ 110 mm klasy S — kolor pomaranczowy.
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3.7.3 Zakres rzeczowy instalacji sanitarnych:

3.7.3.1 Instalacja wody zimne;j.
Z uwagi na wymogi p-poz. instalacje wody zimnej od wejscia do budynku do kotta gazowego
projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych Pozostatg cze$¢ instalacji wodociggowej
wewnetrznej wody zimnej przewiduje sie z rur wielowarstwowych typu PE-RTIALIPE-RT np.
firmy UPONOR.
Rury rozprowadzajgce od przytacza wody az do pionu wyprowadzi¢ nad stropem
podwieszonym, podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach sciennych Pion
obudowac
Rury prowadzone w bruzdach prowadzi¢ w rurze ostonowej
Przewody wody zimnej prowadzone nad stropem podwieszonym oraz pion wody zimnej
izolowaé¢ przeciwroszeniowo np. gotowymi elementami z pianki kauczukowej typu AF - F firmy
ARMACEL o grubosci I2mm
Rozprowadzenie przewodow zgodnie z czescig rysunkowg projektu wykonawczego.
Podejscia do przyboréw zaprojektowane od dotu z bateriami stojacymi
Miski ustepowe zamontowaé z systemami stelazy GEBERIT, a umywalke i zlewozmywak
w pom. gospodarczym przewidzie¢ do montazu na szafce
Podejscia do misek ustepowych zakonczyé zaworkami odcinajacymi — docelowo montaz
systemu GEBERIT przewodem elastycznym.
Gatazki wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur z polietylenu z wktadka aluminiowg typu PE-
RT/ALIPE-RT firmy UPONOR z ksztattkami firmy UPONOR
Na odejsciach od piondéw projektuje sie zawory odcinajgce kulowe, na wysokosci zaworow
montowac drzwiczki rewizyjne o wym. 20x20 cm
Przejscia przez przegrody budowlane wykonywa¢ w tulejach przelotowych z tworzywa
sztucznego, ktére musza by¢ wypetnione masg trwale plastyczng. W miejscach przejs¢ nie
moga wystepowac potaczenia rur.
Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptukac¢. Nastepnie nalezy wykonac¢ 24 godz.
préby cisnieniowe przy cisnieniu prébnym rownym 1,5 - krotnej warto$ci cisnienia roboczego.
W pomieszczeniach gospodarczym i sanitariatach przewiduje sie montaz zigczek do weza
Dodatkowo na scianach zewnetrznych budynku przewidziano dwie ztaczki do weza w
zamykanych szafkach. Zawory odcinajgce stosowaé kulowe.
W budynku zaprojektowano jeden hydrant wewnetrzny HP25 p. poz.
Sumaryczny przeptyw obliczeniowy wynosi:
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g=0, 159+ gp.poz =0,15*0,72+1,0 = 1,1 I/s = 3,6m3/h
Wymagana srednica przytgcza DN32.
Przewiduje sie przytacze wodociggowe z rur PEHD de 40mm
Przytacze zaprojektowane zostanie wg odrebnego opracowania
W projekcie przytacza dobrany zostanie wodomierz, ktéry zlokalizowany bedzie w studni
wodomierzowe;.
3.7.3.2 Instalacja p. poz.
Dla gaszenia pozaru w budynku przy wejsciu do Sali nr 2 zaprojektowano hydrant HP25
umieszczony w szafce hydrantowej wnekowej Ze wzgledu na okresowe funkcjonowanie obiektu
przewidziano rowniez gasnice pianowe 6kg - 3 szt. usytuowane przy wyjsciach
Szafke hydrantowg nalezy wyposazy¢ w:

» zawor kulowy 425

» gumowy waz wodny ttoczny dt. 20m

» pradownice uniwersalng
3.7.3.3 instalacja wody cieplej.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w wiszgcym dwufunkcyjnym kotle gazowym z zamknietg
komorg spalania umieszczonym w pomieszczeniu gospodarczym. Kociot przystosowany jest do
natychmiastowego przygotowania c. w. u. poprzez wymiennik przeptywowy.
Instalacje c. w. u projektuje w catosci z rur wielowarstwowych typu PE-RT/ALIPE-RT np. firmy
UPONOR. Prowadzenie rur jak dla wody zimne;j.
Zawory odcinajgce stosowac kulowe.
Poziomy wody cieptej prowadzone nad stropem oraz pion nalezy zaizolowaé cieptochronnie
izolacja z pianki polietylenowej np. TUBOLIT DG firmy ARMACELL zgodnie z PN-85/B-02421.
Grubos¢ izolacji przewodoéw 25mm.
Przejscia przez przegrody budowlane i proby cisnienia wykonaé jak w pkt. 3 — woda zimna.
3.7.3.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur kanalizacyjnych i ksztattek PCV WAVIN. Poziomy
wykona¢ z rur PCV do kanalizacji zewnetrznej i prowadzi¢ pod posadzka przyziemia ze
spadkiem w kierunku studni rewizyjnej ST.
Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych projektuje sie z rur do kanalizacji wewnetrzne;j.
Piony i podejscia obudowac.

Rury z PCV taczy¢ na uszczelki wargowe.
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Na pionach montowac¢ rewizje kanalizacyjne zgodnie. Odpowietrzenie pionéw poprzez rury
wywiewne 4160 PCV, wyprowadzone min. 0,5m ponad dach.

W pomieszczeniach gospodarczym i sanitariatach przewidziano wpusty podtogowe DN 100.
Srednice podejs$¢ wg PN-92/B-01 707.

Rury prowadzone w Ziemi ukfada¢ na ok. 10cm podsypce z piasku o max wielkosci kamieni 20
mm.

Wypoziomowana podsypka musi by¢ dobrze ubita i wypoziomowana, aby zapewni¢
odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.

llos¢ sciekow sanitarnych réwna sie 90% ilosci zuzywanej wody i wynosi:

G dér = 2,65m3/d

G dmax=3718m3/d

Ghmax=0764m3/h

3.7.3.5 Instalacja gazowa.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje wewnetrzng instalacje gazowg od kurka
gtébwnego, ktéry zlokalizowany jest w szafce gazowej nasciennej do kotta gazowego oraz
doprowadzenie gazu do budynku od zbiornika (poj. 2,7m3) na gaz zlokalizowanego na terenie
dziatki objetej zabudowg

Gaz do budynku doprowadza sie dla celéw grzewczych do kotta gazowego wytwarzajgcego
ciepto na potrzeby c.o. i c.w.u.

Przewody gazowe od zbiornika do kurka gtéwnego zaprojektowano z rur PEHD SDR 11 o
srednicy de 40mm. Rurociagg prowadzi¢ 80cm pod powierzchnig terenu. 075m przed sciang
zewnetrzng budynku nalezy wykona¢ przejécie z rur PEHD na stal. Wewnatrz budynku
instalacje gazowa projektuje sie z rur stalowych s$rednich bez szwu wedtug PN-80/H-742
taczonych przez spawanie. Potgczenie z armaturg — na gwint.

Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania, zachowujgc odlegtosc
co najmniej 0,2m od powierzchni sciany mocujac je na uchwytach dystansowych; 0,1 m od
innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku. W miejscu skrzyzowania instalacji
gazowej z innymi przewodami instalacyjnymi nalezy zachowac odlegtos¢ min. 20mm. Przewody
instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian, zachowujgc odlegto$¢ min. 0,6m od
iskrzacych urzadzen elektrycznych. Kociot gazowy nalezy potaczy¢ na state z przewodami
instalacji gazowej, umieszczajgc przed nim w miejscu fatwo dostepnym kurek gazowy.

Przewody przechodzace przez sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
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Przestrzen pomiedzy rurg gazowag a tulejg uzupetni¢ odpowiednim szczeliwem (np. kit

elastyczny).

Po wykonaniu instalacji gazowej, nalezy poddac¢ jg probie szczelnosci, wykonanej przy pomocy

sprezonego powietrza lub gazu obojetnego o cisnieniu 100 kPa przez co najmniej 30 minut.

Z wykonanej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokédt podpisany przez wykonawce

instalacji i jej wtasciciela. Po wykonaniu proby szczelnosci, przewody gazowe powinny byc¢

zabezpieczone przed korozjg przez doktadne oczyszczenie z rdzy oraz pomalowanie farbag
podktadowg chlorokauczukowa. Po catkowitym wyschnieciu farby podktadowej nalezy natozy¢
warstwe farby olejnej nawierzchniowe;.

Ze wzgledu na specyfike opisywanego zamierzenia budowlanego zaprojekiowana instalacja

gazu nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uwagi:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki lich usytuowanie (Dz. U.nr 75 z dnia
12.04.2002 poz.690)

» Wszelkie prace instalatorskie mozna wykonywaé po uzyskaniu POZWOLENIA NA
BUDOWE.

» Instalacja gazowa powinna by¢ wykonana przez uprawnionego Wykonawce

Uwaga:

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Technicznymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano — Montazowych” t. Il — ,Instalacji Sanitarnych i Przemystowych”.

3.7.3.6 Instalacja centralnego ogrzewania.

Na cele grzewcze obiektu projektuje sie wiszacy dwufunkcyjny kociot gazowy typu City 2 24/11
FF firmy De Dietrich (kociot jest przystosowany do natychmiastowego przygotowania ¢ w u )
Kompletne wyposazenie kotta zawiera naczynie wzbiorcze o pojemnosci 8 litrow, zawor
bezpieczenstwa, manometr elektroniczny, kurki spustowe, zawory wielofunkcyjne ¢ w u, zawér
napetniajagcy, 2 odpowietrzniki automatyczne, presostat zabezpieczajacy przed brakiem wody,
ogranicznik przeptywu i obejscie.

Z uwagi na wyzsze wymagane cisnienie podnoszenia niz dostepne z pompy przewidywanej
przez producenta kotta projektuje sie dodatkowo pompe WILO typu TOP-E 25/1-7.

W budynku projektuje sie ogrzewanie wodne o parametrach czynnika grzejnego 70/55°C
Zasilanie grzejnikow podtogowe
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Straty ciepta obliczono w oparciu o norme PN—B—03406, a wspotczynniki przenikania ciepta
dla przegréd wg. PN — EN ISO 6946

Zapotrzebowanie ciepta dla c o i wymagane cisnienie wynosza;

> Q=26,22kW (okres zimowy z uwzglednieniem wentylaciji)

»  z1H=41,6kPa

Catosc instalacji projektuje sie z rur wielowarstwowych typu PE-RT/AL/PE-RT firmy UPONOR.
Przewody zasilajgce od kotta do rozdzielaczy prowadzi¢ nad stropem podwieszonym (przewody
zaizolowac cieplnie otulinami i ksztattkami typu PUR Thermaflex) a podejscia od rozdzielaczy do
grzejnikow wykonac¢ podtogowe w rurze ostonowej ,PESHEL” tzw. ,rura w rurze”

W budynku projektuje sie jeden rozdzielacz podwdjny umieszczony w szafce podtynkowej
w pomieszczeniu gospodarczym, szafke i rozdzielacz pokazano w czesci rysunkowe;.

Wielkos¢ szafki zaprojektowano odpowiednio do ilosci obwodow, dobrano szafke firmy
UPONOR o wymiarach 560x700x120mm przeznaczong dla rozdzielaczy o liczbie obwodéw od 5
do7

Przewody nalezy prowadzi¢ pod otworami drzwiowymi, w izolacji cieplnej z zakosami
umozliwiajgcymi naturalng kompensacje. Trasy przewodow do grzejnikédw powinny byc¢
zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe KERMI typu Fly energooszczedne z
podejsciami od dotu i wbudowanym korpusem zaworu termostatycznego.

Podtaczenie grzejnikdw wykonaé poprzez zestaw przytaczeniowy katowy (podejscie przewodow
grzewczych od sciany) Grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne typu INOVA
Nastawy wstepne zawordow termostatycznych podano na rzucie przy grzejnikach

Grzejniki nalezy montowaé¢ na wysokosci min 0,1m nad podtoga Grzejniki nalezy wyposazy¢ w
reczny zawoér odpowietrzajacy

Calos¢ instalacji zostanie wyregulowana poprzez montaz zaworéw termostatycznych przy
grzejnikach Odpowietrzenie instalacji poprzez korki odpowietrzajagce przy grzejnikach,
odpowietrzniki reczne na rozdzielaczach oraz automatyczne odpowietrzniki DNI 5 montowane w
najwyzszym punkcie instalacji

Zawory odcinajgce stosowac kulowe mufowe

Po zmontowaniu, lecz przed zaizolowaniem i przykryciem, instalacje nalezy poddac probie
szczelnosci na zimno i na gorgco. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,5
raza wiekszym od roboczego, lecz nie mniejszym fliz 0,9 MPa Po 10 minutach cisnienie nalezy
odtworzy¢, a po kolejnych 10 minutach czynnos¢ powtorzy¢, proba trwa 30 minut
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W czasie nastepnych 30 minut, po zakonczeniu préby wstepnej, cisnienie nie moze spasé
wiecej niz o ok. 0,6 bar nie moga nastgpi¢ przecieki.

Po prébie wstepnej nalezy natychmiast wykonac¢ prébe gtéwng przy cisnieniu roboczym 6,0 bar
Spadek cisnienia nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0,2 bar i nie mogg wystapi¢ przecieki
Badanie szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta przy
mozliwych maksymalnych obliczeniowych parametrach czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych

Uwagi dotyczgce wykonywania instalacii w systemie UPONOR

| Do taczenia rur typu PE-RT/AL/PE-R stosowac¢ ksztattki systemowe, zaprasowywane Uponor
PE-RT/ALIPE-RT albo inne réwnorzedne, wykonane z mosigdzu cynowanego w komplecie z
tulejg zaciskowg z aluminium z systemem gwarancji préby cisnienia lub zigczki z PPSU, w
komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewne;j

3.7.3.7 Wentylacja mechaniczna wywiewna.

W pomieszczeniu SALA | i SALA 2 projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng Nawiew
powietrza zorganizowany zostanie poprzez nawietrzaki umieszczone w $cianie zewnetrznej
a wywiew poprzez wentylatory wywiewne dachowe

W SALI | projektuje sie 2 wentylatory wywiewne firmy HELIOS typ yDD200/4, 400V

o wydajnosci 500m3/h kazdy, P=0,086W, 1=0,26 A Do sterowania predkoscig obrotéw silnikow
projektowanych wentylatoréw przewiduje sie jeden wspodlny regulator typu RDSI, jest to
transformatorowy pieciostopniowy regulator obrotow silnika.

Regulator zlokalizowaé w pomieszczeniu na Scianie, ilo$¢ powietrza dla wentylacji zatozono na
podstawie ilosci oséb. W celu wyttumienia hatasu nalezy:

- wentylatory dachowe taczy¢ z kanatami za posrednictwem kréécow elastycznych

- instalowac¢ ttumiki szumu na ssaniu wywiewu

- przy przejéciach przewodoéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy obtozyé
przewody miekkimi ptytami z wetny mineralnej gr 5cm

W SALI 2 w celu okresowego przewietrzania projektuje sie jeden wentylator dachowy typu VDWI
80/2 prod. HELIOS o wydajnosci swobodnej 91 Om3lh, P=0, 17W, 1=0,76A, 230V posadowiony
na koncowce kanatu wentylacji grawitacyjnej, na dachu budynku W pomieszczeniu
wentylowanym na $cianie nalezy umiesci¢ regulator predkosci obrotéw silnika wentylatora typu
iWS1 ,5 Pomieszczenie posiada dodatkowo wentylacje grawitacyjng

W celu wyttumienia hatasu wentylator montowa¢ na podstawie ttumigcej Obliczenia ilosci

powietrza wentylacyjnego oraz dobdr urzadzen znajdujg sie w czesci obliczeniowe;j
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Instalacje wykona¢ z kanatéw i ksztattek wg katalogu KLIMONT Swiebodzice z blachy stalowej
ocynkowanej, kanaty prostokatne tagczy¢ na kotnierze

Jako wywiewniki nalezy stosowa kratki typu KWVB z przepustnicami firmy KLIMA—AS
Poznan.

Jako nawiewniki zaprojektowano nawietrzaki typu GP2 firmy Greka umieszczone w $cianach
zewnetrznych W Sali nr 1 przewiduje sie montaz 4 nawietrzakéw a w Sali nr 2 dwdch.

W projektowanych sanitariatach, pomieszczen gospodarczym i garderobie projektuje sie na
wlotach do kanatoéw wentylacji grawitacyjnej wentylatorki wywiewne kanatowe typu HelioVent
HR 90 EZ firmy HELIOS o wydajnosci Q=95m31h kazdy - 230V, P=20W, z wbudowanymi
czujnikami opdznienia wytgczania W sanitariatach wentylatorki uruchamiane bedag
automatycznie z chwilg wejscia osoby do pomieszczenia w momencie wigczenia oswietlenia,
natomiast w pomieszczeniu gospodarczym i garderobie wentylatorki uruchamiane bedg
niezaleznymi przyciskami nasciennymi, klawiszowymi

Doptyw powietrza do w/w pomieszczen projektuje sie poprzez infiltracje (otwory w drzwiach).
UWAGA:

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z technicznymi Warunkami Wykonania Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych” t. Il Instalacji Sanitarnych Przemystowych”.

Nazwy witasne materiatdw podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko
charakter przykladowy. Mozna zastosowac¢ inne materiaty o parametrach rownowaznych

badz lepszych od parametréw materiatéw podanych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
i urzadzen przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego zrédta
nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robat.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do
robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania kruszyw bedag
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
wynikajg z dokumentaciji projektowej.

Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robét innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosSciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w
ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé
do robdt i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy witasnoscig
Wykonawcy badz wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektor Nadzoru, nie moze by¢é podzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaot.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow
i sprzetu na i z terenu Robat.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw
i w sposo6b ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych

odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia
i dokumenty.

7.1 Zgodnos¢é Robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Podstawa wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany
i wykonawczy), specyfikacje techniczne oraz przedmiary rob6t a wymagania wyszczegoélnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru
i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujacymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujacych,
Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

7.2 Ogoblne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robaét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione

przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
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przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje
Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badah materiatéw i robdét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

8. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Celem kontroli roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatow
oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

8.1 Pobranie probek
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Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badah. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek:
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania bedag
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane
i 0znaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

8.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

8.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

8.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
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badan, albo oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw

i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

8.5 Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badanh i jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze

dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z

warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez

ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé atest okreslajagcy w sposéb

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta,

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan

beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a

urzgdzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie

stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzgdzenia zostang

odrzucone.

9. DOKUMENTY BUDOWY:

9.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg

dotyczy¢ przebiegi robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze;j

strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,

podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne

dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoSci:

> date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

> date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

» uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robot,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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» zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i kohcowych
odbiorow robat,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit,

» wyniki robét poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robdt,

» propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do

ustosunkowania sie.

9.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposob ciagly

w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

9.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie

zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig =zatgcznik do odbioru robdét. Winny byé

udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

9.4 Pozostatle dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach

nastepujace dokumenty:

» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

» protokoty przekazania terenu budowy,

51

ROZBUDOWA | MODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH
PRZY UL. GLOWNEJ, GMINA CZERNICA



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST0.0

» umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

» protokoty odbioru robot,

» protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.

9.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy

beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT:

10.1  Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robét lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

10.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli SST witasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m®
jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrgj.

m°® — wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzong w stanie rodzimym.

m°>— nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

llosci, ktéore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami SST.
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10.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robat.

104 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposoéb ciggly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

10.5 Cazas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

11. ODBIORY:

111 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbidr robét dokonuje
Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

11.2  Odbiér czesciowy
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

11.3  Odbiér koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego

bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym

powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robot nastgpi w

terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora

zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty

do odbioru koncowego robot”. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich

oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badah i pomiardw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku

odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow

robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt

uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét

poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy

termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych

robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaciji

projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac

pomniejszona warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

kontraktowych.

11.4 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru

koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

> specyfikacje techniczne,

» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwilaszcza przy odbiorze robdét znikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

> recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
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> wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

Y

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

A\

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badah i pomiarow
zatgczonych do dokumentoéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

YV V. V V VY

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

» uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,

» date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

11.5 Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

12. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze, w szczegolnosci
rozbiérki, odbudowa nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu,
w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robét.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegolnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w
kosztach ogolnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

13. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie

powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajgcym stanie
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przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

14. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegodlnosci:

a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy

teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b) fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w

dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
c) Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

e) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikébw i mediéw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia

elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw

technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdét i likwidaci
placu budowy.

15.  OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Roboét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
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-+ utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej

-+ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :
> lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, baz, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych.

» srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

» mozliwoscig powstania pozaréow

> hatasem.

16. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Rob6ét albo przez personel Wykonawcy.

17. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiedci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla

wszelkiego rodzaju Robdét, ktdére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
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podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

18.  OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S|I POJAZDOW

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

19. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

20. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

21. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Dokumentacjg odniesienia jest:
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5.

6.

. SIWZ dla zadania: ,,ROZBUDOWA | MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR

213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GLOWNEJ , GMINA CZERNICA”.

. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

. normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:

k)
1)

Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28
kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych
w powietrzu (Dz. U. nr 55, poz. 355).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 13
maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 66, poz.
436).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu

zagospodarowania przestrzennego.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogoélnych
przepisow BHP.

Rozporzadzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach
zabytkowych

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Dz. U. Nr 22/53 - BHP transport reczny

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.

m) PN-81/B-10725 - Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

n)

PN-B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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o) PN-74/B-01733 - Kanalizacja. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.

p) PN-87/B-01060 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

q) PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

r) PN-B-10726:1999 Wodociagi. Przewody zewnetrzne z rur stalowych i zeliwnych.

s) PN-B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

t) PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1).
u) PN5-B-02424 Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

v) PN-89/M-74091 Armatura przemysfowa. Hydranty naziemne.

w) PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.

x) PN-92/M-34503 Proby szczelnosci. Wymagania i badania przy odbiorze.

y) PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
z) PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

aa)PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.
bb)PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

cc) PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

dd)PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe

)
)

obcigzenia technologiczne i montazowe.

ee)PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

ff) PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

gg)PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i projektowanie.

hh)PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

i) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

jj) Wymagania i badania przy odbiorze.

kk) DIN 8075 Rury z polietyleny wysokiej gestosci (PE-HD). Odpornosé¢ chemiczna rur
i ksztattek.

) PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis gruntu.

mm) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania
przy odbiorze.

nn)PN-74/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntow.

pp)Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.

)
00)PN-74/B-02338 Zageszczanie gruntow.
)
qq)PN-S-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie drdg.
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rr) PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowanie w instalacjach wodnych i gazowych.

ss) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
tt) BN-77/8931-12 Oznaczenie wspoétczynnika zageszczenia gruntu.

uu)BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

vV) BN-62/6636-02 Wykopy waskoprzestrzenne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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