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Opis techniczny 
1. Temat i zakres opracowania 
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków odprowadzającą ścieki sanitarne z osiedla 
mieszkaniowego Domów Jednorodzinnych w Dobrzykowicach, gmina Czernica do gminnej 
sieci kanalizacji sanitarnej. 
Osiedle zrealizowano wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu  

 
1. Podstawa opracowania  
-   Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu w Dobrzykowicach.  
-   Projekt zagospodarowania terenu  zrealizowanej infrastruktury, 
-   Projekt kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej osiedlowej. 
-   Warunki techniczne przyłączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej 
-   Obowiązujące przepisy i normy 
 
2.Charakterystyka obiektu przyłączanego do projektowanej sieci 
Osiedle  mieszkalne - Dobrzykowice Park obejmuje teren 71 domów mieszkalnych 
jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą. Budynki posiadają pełne wyposaŜenie w 
instalacje wod-kan, cwu, c.o, instalację gazową (gazu płynnego) dla potrzeb kotłowni oraz 
instalację elektryczną. Budynki te są niepodpiwniczone o dwóch kondygnacjach 
nadziemnych, wolnostojące. 
Płaski teren osiedla przecina rów melioracyjny obok działek. Infrastrukturę osiedla stanowią 
media: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa i drenaŜ. Sieci poprowadzono w 
drogach oraz chodnikach zgodnie z planem szczegółowym zagospodarowania terenu. 
Dotychczas odbiór ścieków sanitarnych prowadzony był do bezodpływowego zbiornika 
dwukomorowego V=50m3, z którego ścieki odbierane były przez wozy asenizacyjne. 
Zbiornik docelowo przeznaczony był na przepompownię ścieków sanitarnych.  
Projektowana przepompownia ścieków sanitarnych odprowadzać będzie nieczystości z 
osiedla domów jednorodzinnych „Dobrzykowice Park” a w przyszłości teŜ z osiedla 
połoŜonego po stronie zachodniej 
 
3.  Opis rozwiązań: 
3.1 Kanalizacja sanitarna tłoczna: 
Dla odprowadzenia ścieków sanitarnych z osiedla mieszkalnego do systemu gminnej 
kanalizacji sanitarnej-projektuje się odcinek kanalizacji ciśnieniowej od projektowanej 
przepompowni do studzienki rozpręŜnej i dalej grawitacyjnie do studni rewizyjnej na kanale 
DN200 gminnego systemu odprowadzania ścieków 
Projektowany kanał wykonany będzie z rur PEHD-SDR17 De125 o połączeniach 
zgrzewanych. Prędkość przepływu w rurociągu v=7,5m/s zapewnia samooczyszczenie 
rurociągu. 
Spadek projektowanej kanalizacji prowadzić w kierunku studni rozpręŜnej. Na trasie przed 
wpięciem rurociągu do istniejącej kanalizacji gminnej naleŜy wykonać studzienkę rozpręŜną 
DN1000  z kręgów betonowych  na płycie Ŝelbetowej d=1200mm przykrytą włazem Ŝeliwno-
betonowym d=600mm klasy D400. W studzience naleŜy wyprofilować kinetę dla 
umoŜliwienia grawitacyjnego spływu ścieków do istn. studzienki rewizyjnej. 
Odcinek kanalizacji grawitacyjnej wykonać z rur PVC DN200 z 2% spadkiem w kierunku 
studni rewizyjnej. 
Roboty ziemne: 
Rurociąg naleŜy układać w specjalnie przygotowanym wykopie na podsypce z piasku o 
grubości 10 -20cm. Rurociąg naleŜy układać na głębokości 1,00 – 2,50m od terenu wg 



załączonego profilu. Przy układaniu naleŜy zwrócić uwagę na staranne wykonanie obsypki, 
tak aby zapewnione było podparcie przewodu na całej długości, a takŜe prawidłowe jego 
umiejscowienie w celu uniknięcia niepoŜądanych napręŜeń powodujących uszkodzenie 
przewodu. 
Po ułoŜeniu rurociągu naleŜy wykonać próbę szczelności na ciśnienie p=4,0bar-czas próby 
t=30min. Po pozytywnej próbie rurociąg naleŜy obsypać piaskiem.  
Obsypka powinna sięgać ok. 0,30m ponad wierzch rury. W przypadku umiejscowienia rury w 
strefie przemarzania gruntu naleŜy ją ocieplić łupkami styropianowymi lub obsypać 
keramzytem. Pozostałą obsypkę  moŜna wykonać gruntem rodzimym pozbawionym gruzu i 
kamieni. 
Przy krzyŜowaniu trasy rurociągu z istniejącym uzbrojeniem terenu (gazociąg, rów 
melioracyjny, kable energetyczne) rurociąg naleŜy prowadzić w rurze osłonowej Dn225 
WaŜne: Rura osłonowa przy krzyŜowaniu trasy z gazociągiem musi  mieć długość min. 6m na 
kaŜdą stronę 
Do obsypki najlepiej stosować piasek wg PN-74/B-02480, zagęszczając go warstwami. 
Stopień zagęszczenia zasypki powinien być określony w dokumencie odbiorowym. Przy 
zagęszczaniu grubość warstw nie powinna być większa niŜ: 0,15m przy zagęszczaniu 
ręcznym, 0,30m przy zagęszczaniu mechanicznym. Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia 
gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu / co najmniej 80%/. Wykop 
naleŜy oszalować oraz oznakować i zabezpieczyć barierką. 
 
Projektowane odwodnienie wykopów:      
  W miejscach gdzie woda gruntowa występuje powyŜej dna wykopów projektuje się 
wykonanie instalacji odwodnieniowych. Przyjęto odwodnienie dwustronne igłofiltrami, igły 
wykonać w obsypce filtracyjnej. Dla kaŜdego zestawu igłofiltrów podłączona jest jedna 
pompa typu APM-80/250 E o mocy 4,0 KW. 
 Odprowadzenie wypompowanej wody przewidzieć do istn. rowu melioracyjnego. Do tego 
celu naleŜy zamontować tymczasowy przewód tłoczny. Wszystkie igłofiltry wpłukiwane 
wewnątrz wykopu. Przejścia z robotami z jednej działki na drugą naleŜy dokonywać w 
sposób płynny, zasilanie pomp z tymczasowej linii zasilającej plac budowy. NaleŜy 
przewidzieć rezerwowe zasilanie z agregatów prądotwórczych. 
 
3.2. Przepompownia ścieków sanitarnych 
Dla przepompowania ścieków sanitarnych projektuje się adaptację istniejących  zbiorników 
bezodpływowych o pojemności 2x V-24,5m3 w układzie szeregowym gdzie pierwszym 
będzie zbiornik retencyjny o objętości V=24,5m3   a drugi przepompownią wyposaŜoną w 
dwie pompy  firmy Meprozet  80PZM 1.1/SZ-4 o mocy 1,1kW kaŜda (podstawowa i 
rezerwowa). 
Pompy dostarczane są wraz ze wspornikiem, zaczepem, łańcuchem kwasoodpornym i 
obciąŜnikiem Ŝeliwnym 
Praca pomp regulowana będzie regulatorami pływakowymi oraz sondą hydrostatyczną 
Na pionie tłocznym naleŜy zamontować nasadę poŜarniczą odcinaną zaworem. 
Pompy wyposaŜone SA w przewody zasilające o długości 10m  oraz łańcuchy wyciągowe 
kwasoodporne. 
Fabryczną specyfikację pomp, instrukcję posadowienia i montaŜu załączono w dokumentacji.  
 
3.2.1WyposaŜenie pompowni 
Wszystkie elementy armatury oraz wyposaŜenia dodatkowego naleŜy wykonać ze stali 
nierdzewnej. Mocowanie drabinek złazowych wykonać na kotwy wklejane w ścianę 
zbiornika, zabezpieczyć antykorozyjnie. 



3.3.Szafa sterownicza i pomiar przepływu ścieków: 
Przyjęto szafę sterownicza  firmy Meprozet typu HNA2-4,0/D/M. z wyposaŜeniem: 
− wyłącznik główny 
− wyłącznik róŜnicowo- prądowy 
− czujnik zaniku kolejności i zaniku faz 
− zabezpieczenie przed suchobiegiem 
− wyłączniki silnikowe 
− sterownik programowalny, panel operatorski 
− przełączniki trybu pracy: automatyczna/0/reczna 
− liczniki czasu pracy pomp 
− diody sygnalizacyjne stanu pracy pomp 
− sygnalizator świetlno- dźwiękowy poziomu alarmowego z awaryjnym podtrzymaniem 
zasilania 
− gniazdo serwisowe 220V 
− grzałka z termostatem: ogrzewanie skrzynki 
 
Szafa sterowniczo-zasilająca zainstalowana będzie na zewnątrz na fundamencie betonowym. 
Obudowa skrzynki jest zamykana, odporna na warunki atmosferyczne. Układy sterujące oraz 
oprzyrządowanie zapewniają pełną automatyczną pracę przepompowni, sygnalizowanie 
awarii. Ponadto skrzynka pełni role zasilania, kontroli i zabezpieczenia przed zwarciem i 
przeciąŜeniem silnika pompy. 
Monitoring: 
Do zdalnego monitorowania pracy przepompowni przyjęto moduł GSM/GPRS firmy KORIN 
zajmującej się monitoringiem sieci w gminie Czernica. Moduł zostanie zaprogramowany do 
sygnalizacji pracy pompowni przez wykwalifikowanego serwisanta. W szafie sterowniczej 
naleŜy przewidzieć wyjścia sygnałowe do podłączenia monitoringu. 
 
Pomiar przepływu ścieków sanitarnych będzie się odbywał przy pomocy przepływomierza 
elektromagnetycznego z wolnym przelotem firmy Apator typu Flomag FM 20 DN80 w wersji 
COMFORT z wyjściem sygnałowym, wyświetlaczem i klawiszami. 
NaleŜy zastosować przepływomierz w wykonaniu rozdzielonym-element z czujnikiem 
przepływu naleŜy zamontować na rurociągu DN160 doprowadzającym ścieki do 
przepompowni. Przepływomierz zamocować w szczelnej studni betonowej d=1000m zgodnie 
ze schematem przepompowni i wytycznymi producenta. Kształtki i rurociągi w komorze 
pomiarowej wykonać z rur kwasoodpornych DN80. Przed przepływomierzem zamontować 
kołnierzową zasuwę DN80 w wykonaniu dla ścieków sanitarnych. 
Studnię szczelną DN1000 wykonać  z kręgów betonowych  na płycie Ŝelbetowej d=1200mm 
przykrytą włazem Ŝeliwno-betonowym d=600mm klasy D400. W studni naleŜy zamontować 
stopnie złazowe.  
 Elektroniczny układ zliczający naleŜy umiejscowić w szafie sterowniczej przepompowni. 
 
Charakterystykę techniczną skrzynki sterowniczej i kartę katalogową  przepływomierza 
załączono w dokumentacji. 
 
3.4.Obsługa przepompowni 
     Do obsługi przepompowni nie przewiduje się stałego zatrudnienia. Praca pomp sterowana 
będzie automatycznie. Okresowe przeglądy i konserwacja wykonywane będą przez 
pracowników ZGK Czernica. Stan awaryjny sygnalizowany będzie sygnałem świetlnym i 
dźwiękowym na terenie przepompowni. Ponadto przewiduje się podłączenie do monitoringu 
ZGK Czernica, co pozwoli na kontrolowanie pracy pompowni z centrali. 



Obsługa przepompowni nie wymaga schodzenia do zbiornika czerpalnego. Prace wewnątrz 
komory czerpalnej naleŜy traktować jako szczególnie niebezpieczne. Powinny się one 
odbywać z zachowaniem wymagań Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
93.10.01 w sprawie BHP w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. nr 96 z 1993r.). Schodzący do 
komory czerpalnej pracownik powinien mieć załoŜone szelkowe pasy bezpieczeństwa  z 
przymocowaną linką bezpieczeństwa oraz asekurację dwóch pracowników na poziomie 
terenu. Przed rozpoczęciem prac, komorę naleŜy przewietrzyć (10 wymian na godzinę). 
W czasie prowadzenia robót w komorze czerpalnej powinna być zainstalowana wentylacja 
nawiewna mechaniczna-wentylator przenośny z giętkim węŜem.  
Przed wejściem do komory naleŜy: 
-sprawdzić czy nie ma gazu trującego 
-wyłączyć komorę z pracy pomp 
-opróŜnić komorę 
-zdemontować pompy 
 
Prace w przepompowni powinny się odbywać z zachowaniem wymogów Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 w sprawie bhp  w oczyszczalniach 
ścieków (Dz. U. nr 96 z 1993r.) 
 
3.5.MontaŜ i demontaŜ pomp w przepompowni ścieków 
Pompy pracują zanurzone w ściekach. Pompy montowane są w komorze przez zsunięcie ich 
na prowadnicach i osadzenie na kolanach stopowych. Na dole następuje samoczynne 
połączenie pomp z przewodem tłocznym. 
Mechanizm prowadzenia pomp czyli prowadnica wykonana jest z dwóch równolegle 
prowadzonych rur ze stali kwasoodpornej, zamocowanych z jednej strony na kolanie 
sprzęgającym, a z drugiej strony mocowanych do górnej części obudowy przepompowni. 
PowyŜsze rozwiązanie umoŜliwia opuszczenie pomp z poziomu terenu bez konieczności 
wchodzenia do zbiornika. 
Podniesienie pomp do góry za pomocą łańcucha powoduje automatycznie odłączenie od 
kolana stopowego, co umoŜliwia wyjęcie pomp celem ich oczyszczenia lub wykonania 
przeglądu. Kolana stopowe, prowadnice i łańcuch zamontowane są w zbiornikach na stałe. 
 
3.6.Wytyczne realizacji inwestycji. 
1. Wytyczenia trasy  przewodu tłocznego dokona uprawniona jednostka  geodezyjna  z       
zachowaniem bezpiecznych odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego.                              
2.Przy  realizacji  robót  naleŜy  przestrzegać  wymogów   określonych w:„Warunkach   
technicznych   wykonania  i   odbioru  robót   budowlano -montaŜowych cz.II; Roboty 
instalacji sanitarnych i przemysłowych”. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na przestrzeganie 
przepisów bhp. 
3.Przed przystąpieniem do robót naleŜy zawiadomić uŜytkowników istniejącego  uzbrojenia  
podziemnego o  terminie rozpoczęcia  robót. 
4.NaleŜy wykonać przejścia i przejazdy dla ruchu pieszego i kołowego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w zakresie bhp. Przejścia wykonać wraz z barierami ochronnymi.  
5.Odsłonięte  w  czasie prowadzenia  robót  istniejące urządzenia podziemne naleŜy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zawiadomić Firmy,  które te urządzenia eksploatują. 
6.Wykonane odcinki przewodu tłocznego przed zasypaniem zgłosić do zainwentaryzowania  
słuŜbie geodezyjnej, a następnie do odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru. 
7.Teren  budowy  naleŜy właściwie  oznakować,  wykopy zabezpieczyć wzdłuŜ i od czoła. Z 
chwilą zapadnięcia zmroku - wykopy oświetlić. 



8.Zmiany   w  stosunku  do  dokumentacji  technicznej wynikające z technologii robót lub 
nieznanych  w  czasie projektowania warunków miejscowych, będą  uzgodnione 
bezpośrednio  w czasie prowadzenia robót z Projektantem  i Inspektorem Nadzoru. 
9.Teren po zakończeniu robót naleŜy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
10.Roboty  ziemne  naleŜy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie   PN - 83  /  
8836 - 02   „ Roboty  ziemne -   wykopy   otwarte   pod przewody wodociągowe i 
kanalizacyjne. Warunki  wykonania”. 
 
4.  Opis rozwiązań-INSTALACJE ELEKTRYCZNE. 

1. Podstawa opracowania 
Projekt opracowano w oparciu o : 
- warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 
- przeprowadzoną wizję lokalną i inwentaryzację istniejących sieci i urządzeń zasilających 
- wytyczne technologiczne 
- uzgodnienia międzybranŜowe 
- obowiązujące przepisy i normy. 

 
2. Zakres opracowania 
Projekt obejmuje instalacje elektryczne przepompowni ścieków zlokalizowanej w miejscu 
obecnego zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych. 
 
3. Zasilanie 
W projektach z 2005 r. ujęto zasilanie przepompowni wód opadowych, przepompowni 
ścieków i zbiornika. Sieci te zostały zrealizowane w 2006/2007 r. w ramach uzbrajania terenu 
osiedla.  
Dla zasilania przepompowni, w pomieszczeniu stróŜówki przewidziano szafkę zasilającą R-P. 
Zasilana jest ona osobną linią zalicznikową ze złącza kablowego zlokalizowanego przy 
stróŜówce. Ze złączem zblokowane są szafki pomiarowe z osobnymi licznikami dla stróŜówki 
i przepompowni ścieków. 
Z rozdzielnicy R-P wyprowadzone są 3 linie kablowe nN: do przepompowni P1, P2, do 
przepompowni P3 i zbiornika oraz do przepompowni P4. Zbiornik bezodpływowy ścieków 
zasilany jest linią kablową YKY Ŝo 5x16 z rozdzielnicy R-P poprzez rozdzielnicę 
przepompowni P3. Kabel zakończony jest w szafce wolnostojącej typu ZK-1 zamontowanej 
na typowym fundamencie prefabrykowanym.   
 
4. Instalacje elektryczne przepompowni 
Pompy projektowanej przepompowni ścieków zasilane będą z typowej szafki zasilająco – 
sterowniczej oznaczonej „R-S”, dostarczonej wraz z urządzeniami technologicznymi 
pompowni. 
MontaŜ szafki i podłączenie urządzeń wraz z ich rozruchem wykona firma dostarczająca 
przepompownię.  
Zasilanie projektowanej szafki R-S naleŜy wykonać kablem YKYŜo 5x6 z szafki istniejącej 
ZK. W szafce ZK zainstalować zabezpieczenie selektywne S91.3F 16 oraz ochronniki 
przepięciowe Dehnventil klasy B+C (lub równorzędne). 
Instalacje odbiorcze wykonać w układzie TNS. Jako system ochronny przed poraŜeniem 
stosować SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. 
Szynę PE w złączu uziemić, stosując uziom miejscowy powierzchniowo – głębinowy. 
  
5. Bilans mocy  



Projektowana przepompownia będzie wyposaŜona w dwie pompy po 1,1 kW (docelowo 2 x 
1,5 kW). Istniejące przyłącze posiada dostateczną rezerwę mocy dla przyłączenia pomp. Były 
one uwzględnione w bilansie mocy osiedla i przepompowni. 
 
5. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
ORAZ PLANU BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 ( na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126) 
 
1. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
-wytyczenie geodezyjne trasy przewodu tłocznego; 
-wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacja poprzez przekopy poprzeczne; 
-roboty ziemne  
-zabezpieczenie wykopów, 
-montaŜ przewodu tłocznego, 
-montaŜ przepompowni ścieków, 
-montaŜ zasilania energetycznego, 
-inwentaryzacja geodezyjna, 
-odbiór techniczny, 
-zasyp przewodu tłocznego, 
-rozruch technologiczny, 
-przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
W pasie prowadzonych robót występują 
-sieć gazowa średniego ciśnienia 
-linia kablowa energetyczna, 
-rów melioracyjny 
 
3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
ZagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać następujące elementy 
zagospodarowania terenu: 
-wykopy na głębokości większej niŜ 1m; 
-montaŜ studni kanalizacyjnych, 
-montaŜ przepompowni ścieków, 
-montaŜ przewodu tłocznego, 
-istn. uzbrojenie podziemne 
 
4.PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI 
- pionowe wykopy bez rozparcia o głębokości większej niŜ 1m oraz wykopy o bezpiecznym 
nachyleniu ścian o głębokości większej niŜ 3m 
-roboty prowadzone w studni przepompowni 
 
5.SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW 
Realizacja inwestycji odbywać się będzie pod nadzorem kierownika budowy. Przy 
wykonywaniu robót wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w 



rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych  
 
6. WNIOSKI KOŃCOWE: 
Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu bioz, poniewaŜ w ramach 
planowanych robót budowlanych występują zagroŜenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w 
rozumieniu § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126) 
Na pomieszczeniu socjalnym kierownik budowy umieści wykaz zawierający adresy i numery 
telefonów najbliŜszego punktu lekarskiego, straŜy poŜarnej i posterunku policji. W 
pomieszczeniu socjalnym znajdować się będzie punkt pierwszej pomocy, telefon komórkowy, 
kaski ochronne, pasy i linki. Teren budowy ogrodzony będzie do wysokości min. 1,5m i 
wyposaŜony w tablice ostrzegawcze oraz informacyjne 
 
W/w zakres robót wymaga opracowania „Planu BIOZ” 

 
                                                 opracował: 

                                                                                               Jerzy  Maciałek 


