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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Opomiarowanie zu życia energii cieplnej kotłowni
1

d.1
KNR-W 2-15
0517-02
analogia

Zatrzymanie  kotłowni c.o.
Krotność = 0.1

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR-W 2-15
0128-02
analiza indy-
widualna

Spuszczenie wody w  instalacji - budynki niemieszkalne kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 2-15
0404-02
analiza indy-
widualna

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach nie-
mieszkalnych

kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1

KNR-W 2-15
0128-02
analiza indy-
widualna

Napełnienie instalacji w budynkach niemieszkalne kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR-W 2-15
0517-02
analogia

Uruchomienie kotłowni gazowej
Krotność = 0.1

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 5 km

kg

10 kg 10.000
RAZEM 10.000

7
d.1 analiza indy-

widualna

Dokumentacja powykonawcza kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 Opomiarowanie zu życia energii cieplnej co, wentylacja
8

d.2
KNR 0-34
0101-19
z.o.3.4.
9902-01
z.o.3.1.
9904-01
z.o.3.1.
9903-1 
analiza indy-
widualna

Demontaż izolacji rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno-
warstwowymi gr.30 mm (S) - praca w temp. +5 do +9 lub +21 do +25 st.C - de-
montaż użytkowy - w kotłowniach, stacjach wymienników na bezpośrednim
orurowaniu urządzeń energrtycznych i aparatury chemicznej

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

9
d.2

KNR-W 4-02
0507-03
analiza indy-
widualna

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 40-50 mm kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

10
d.2

KNR-W 2-15
0402-06
analiza indy-
widualna

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach
gwintowanych na ścianach w budynkach

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

11
d.2

KNNR 4
0122-03
analiza indy-
widualna

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do przetwornika Ultraflow 54 G2B
o śr. nominalnej 1 1/2" w rurociągach stalowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.2

KNNR 4
0140-05
analiza indy-
widualna

Montaż przetwornika przepływu Ultraflow 54 typ G2B qn=10m3/h, o średnicy 1
1/2" wraz z Ciepłomierzem Multical 602 i parą czujników PT500 z kpl. do mon-
tażu w tulejach z kpl. tulei i kp. śrubunków. Układ wyposażony w moduł RS232
z protokołem KMP obsługiwanym przez zestaw telemetryczny oraz moduł
MBUS dla sterowników

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13

d.2
KNR 7-08
0103-02
analiza indy-
widualna

Montaż Ciepłomierza Multical 602- Układ do pomiaru przepływu, różnicy ciś-
nień lub poziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowanego bez-
pośrednio w rurociągu

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.2

KNR 7-08
0801-02
analiza indy-
widualna

Montaż czujników temperatury PT500 wraz z wykonaniem tulei pomiarowych kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

15
d.2

KNR 0-34
0101-12
z.o.3.4.
9902-01
z.o.3.1.
9903-1 
analiza indy-
widualna

Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.20 mm (N) - praca w temp. +5 do +9 lub +21 do +25 st.C - w
kotłowniach, stacjach wymienników na bezpośrednim orurowaniu urządzeń
energrtycznych i aparatury chemicznej

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 Opomiarowanie zu życia energii cieplnej cwu
16

d.3
KNR 0-34
0101-19
z.o.3.4.
9902-01
z.o.3.1.
9904-01
z.o.3.1.
9903-1 
analiza indy-
widualna

Demontaż izolacji rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno-
warstwowymi gr.30 mm (S) - praca w temp. +5 do +9 lub +21 do +25 st.C - de-
montaż użytkowy - w kotłowniach, stacjach wymienników na bezpośrednim
orurowaniu urządzeń energrtycznych i aparatury chemicznej

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

17
d.3

KNR-W 4-02
0507-02
analiza indy-
widualna

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

18
d.3

KNR-W 2-15
0402-03
analiza indy-
widualna

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach
gwintowanych na ścianach w budynkach

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

19
d.3

KNNR 4
0122-03
analiza indy-
widualna

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do przetwornika Ultraflow 54 G1B
o śr. nominalnej 3/4" w rurociągach stalowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.3

KNNR 4
0140-05
analiza indy-
widualna

Montaż przetwornika przepływu Ultraflow 54 typ G1B qn=2,5m3/h, o średnicy
3/4" wraz z Ciepłomierzem Multical 602 i parą czujników PT500 z kpl. do mon-
tażu w tulejach z kpl. tulei i kp. śrubunków. Układ wyposażony w moduł RS232
z protokołem KMP obsługiwanym przez zestaw telemetryczny oraz moduł
MBUS dla sterowników

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.3

KNR 7-08
0103-02
analiza indy-
widualna

Montaż Ciepłomierza Multical 602- Układ do pomiaru przepływu, różnicy ciś-
nień lub poziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowanego bez-
pośrednio w rurociągu

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.3

KNR 7-08
0801-02
analiza indy-
widualna

Montaż czujników temperatury PT500 wraz z wykonaniem tulei pomiarowych kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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23

d.3
KNR 0-34
0101-12
z.o.3.4.
9902-01
z.o.3.1.
9903-1 
analiza indy-
widualna

Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.20 mm (N) - praca w temp. +5 do +9 lub +21 do +25 st.C - w
kotłowniach, stacjach wymienników na bezpośrednim orurowaniu urządzeń
energrtycznych i aparatury chemicznej

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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