|. DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI

11

Nazwa inwestycji: BUDOWA SIECI WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ PRZYtACZAMI
WODOCIAGOWYM | KANALIZACYINYM

DLA POTRZEB BUDYNKU KULTURY ZE SWIETLICA WIEJSKA | ZAPLECZEM
SZATNIOWO-SANITARNYM DLA TERENU SPORTOWEGO
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR 207/4 W MIEJSCOWOSCI
CHRZASTAWA MAtA.

1.2

Lokalizacja: dz.nr 207/4 AM-3
obreb CHRZASTAWA MALA
GMINA CZERNICA

POWIAT WROCLAW

13

Inwestor: Urzad Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3, 55-033 Czernica

1.4

Wykonawca ILOFT MAGDALENA SZKODA
dokumentacji: 51-680 Wroctaw, ul. E. Plater 10/1
tel.: +48 605 747 743
iloft.pp@gmail.com

1.

1.1.

. KLASYFIKACJA WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV2008)

5231300-8 SIECI ZEWNETRZNE

45231300-8 Sie¢ wody wraz z przytgczem wodociggowym
45231300-8 Przytacze kanalizacji sanitarnej

45231300-8 Sie¢ kanalizacji deszczowej

1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOO
OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

przedmiotem opracowania jest budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej wraz przytagczami
wodociggowym i kanalizacyjnym dla potrzeb budynku kultury ze swietlicg wiejska i zapleczem
szatniowo-sanitarnym dla terenu sportowego zlokalizowanego na dziatce nr 207/4 w miejscowosci
chrzgstawa mata

1.2.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.2.1. Zamawiajacy

Urzad Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3, 55-033 Czernica

1.2.2.  Jednostka projektowa

ILOFT MAGDALENA SZKODA
51-680 Wroctaw, ul. E. Plater 10/1
tel.: +48 605 747 743
iloft.pp@gmail.com
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1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Zakres robot przewidziany do wykonania

Zakres robét przewidziany do wykonania przedstawiono w dokumentacji technicznej tom 3.1 "SIEC
WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI. KANALIZACJIA DESZCZOWA"

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do

realizacji robot

1.4.1. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycji

Podano w Specyfikacjach Szczegétowych.

1.4.2. Zgodnosc robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowsq i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzagdzajgcego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty s$cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetniedn Wykonawca przygotuje na wtasny koszt
niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.4.3.  Okreslenia podstawowe i skréty

Umowa - zafgcznik do dokumentéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentéw kontraktu, ktéra wraz z zatgcznikami reguluje prawa i obowigzki stron
wynikajgce z niej i zwigzane z jej wykonaniem.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowg budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Teren budowy/Plac budowy —przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Niweleta -wysokosciowe i gecometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju

w osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowej budowy.

1.4.4. Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:
ST -Specyfikacja Techniczna,

PN -Polska Norma,

PN-EN -Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIOR -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

PZ)] -Program Zapewnienia Jakosci,

ITB -Instytut Techniki Budowlanej,
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WO -Warunki Ogdlne.

dokumentacja budowy pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,

dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

dziennik budowy dziennik wydany przez organ wydajacy pozwolenie na budowe bedacy
urzedowg dokumentacjg przebiegu robdét i zdarzen jakie miaty miejsce w czasie
prowadzenia robot,

inspektor nadzoru osoba posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i bedgca cztonkiem lzby Inzynieréw Budownictwa, wyznaczona przez
Inzyniera lub Zamawiajacego do nadzoru nad robotami budowlanymi,

inzynier osoba wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier lub inna osoba (np.
Inspektor  nadzoru)  wyznaczona W  razie  potrzeby przez = Zamawiajgcego
z powiadomieniem Wykonawcy,

kierownik budowy  osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréow
Budownictwa, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Umowy,

kosztorys dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robdt budowlanych, sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatéw,
narzutu kosztéw posrednich i zysku,

kosztorys ofertowy  wyceniony kompletny kosztorys slepy,
kosztorys $lepyopis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatow
podstawowych,

krajowa deklaracja zgodnosci oswiadczenie  producenta, stwierdzajagce, na jego wyltgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg
techniczng,

ksiega obmiaréw akceptowany przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i dodatkowych zatgcznikdow; wpisy
w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera lub Inspektora Nadzoru,

materiaty materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robdt, posiadajgce aprobate techniczng lub potwierdzenie ich przydatnosci do
stosowania w budownictwie,

nadzor autorski kontrola robdt, dokonywana przez autoréw projektu budowlanego inwestycji;
kontrola obejmuje stwierdzanie, w toku wykonywania robét budowlanych, zgodnosci realizacji
z projektem oraz uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego,

nadzor inwestorski  kontrola, sprawowana w imieniu Inwestora, w zakresie zgodnos$ci realizacji prac
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
sprawdzanie jakosci wykonywanych robot
i wbudowywanych wyrobdw,

nasypy uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu; obmiar w metrach
szeSciennych wykopow lub ukopdw, z ktorych wydobyto ziemie na wykonanie nasypu,
z wyjatkiem specjalnie zaznaczonych przypadkéw, gdy obmiar dokonywany jest w metrach
szesciennych nasypu, np. nasypy zapdr ziemnych,

normy europejskie oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie
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(EN)™ lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji,

normy oznaczaja wymagania techniczne przyjete przez wuznany organ standaryzacyjny
w celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest
obowigzkowe,

odktad grunt uzyskany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

odpowiednia zgodnos¢ zgodnos¢  wykonanych  robdét z dopuszczalng tolerancja,
a w przypadku braku okreslenia granic tolerancji, zgodno$¢ z tolerancjg przyjmowang
ZWYyczajowo,

plac budowy teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane lub czynnosci pomocnicze albo
prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych,
sktadowanie materiatow, przedmiotéw itp.),

plantowania terenu  wyréwnywanie terenu do zadanych projektem rzednych przez sciecie wypuktosci
i zasypanie wgtebien,

polecenie Inzyniera lub Inspektora nadzoru polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera lub Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub

innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Polska Norma zbiér dokumentéw standaryzujgcych jak najszerzej pojetg dziatalno$¢ badawczg,
technologiczng, produkcyjng, ustugowa itp.; normy w budownictwie stosowane sg w
odniesieniu do materiatéw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw
budowlanych,

pozwolenie na budowe decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego,

projektant osoba posiadajacg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa, bedgca autorem
dokumentacji projektowej,

protokoét odbioru dokument odbioru robdt przez Inwestora od Wykonawcy, stanowigcy podstawe
wystawienia faktury za roboty,

przedmiar robét wyliczenie  wielkosci  zaprojektowanych robét i ich zestawienie
w kolejnosci przewidywanego wykonywania z podaniem ilosci w obowigzujacych
jednostkach miar,

przedsiewziecie budowlane = kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego,

przedstawiciel Wykonawcy  osoba, wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona w
razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy,

przepisy techniczno-wykonawcze warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane, ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu,

rejestr obmiaréw ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce szczegétowych
obmiaréw wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami
i dodatkowymi zatgcznikami oraz akceptacjg inspektora nadzoru inwestorskiego,

roboty zabezpieczajgceroboty budowlane stuzgce zabezpieczeniu wykonywanych lub juz wykonanych
elementéw budynkéw, budowli, obiektéw budowlanych lub robét budowlanych,

roboty zanikajace roboty budowlane, ktérych efekty ulegajg zakryciu w trakcie kolejnych etapdéw
wykonywania robot,

rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu  rozmieszczenie mechaniczne lub
reczne ziemi warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym przekopie lub
rowie,
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rysunki czes¢ dokumentacji projektowej wskazujgca w sposéb graficzny lokalizacje, konstrukcje,
charakterystyke i wymiary budowli bedacej przedmiotem robat,

specyfikacje techniczne oznaczaja catos¢ wszystkich wymagan technicznych,

w szczegblnosci zawartych w dokumentacji zamdwienia, okreslajgcych wymagane cechy
roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie
scharakteryzowacd roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposdb,
aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom
jakosci,wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc wymagania stawiane
materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i
jego metod,opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze reguty zwigzane z
koncepcja i obliczaniem kosztéw robét budowlanych, warunkéw badania, kontroli i
przyjmowania robdt budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki
o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowié, drogg przepiséw ogdlnych
lub szczegdtowych, co sie tyczy robdt budowlanych zakonczonych i odnosnie materiatéw

i elementéw tworzacych te roboty,

strona  oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci od kontekstu Umowy,

teren budowy przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzeniag zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

ukopy miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypu lub
wykonania zasypki, sam za$ ukop pozostaje bezuzyteczny,

Wykonawca podmiot, wymieniony w Umowie jako Wykonawca,

wykopy doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watdw lub hatd ziemnych,

wyréb budowlany wyréb posiadajgcy aprobate techniczng wytworzony w celu stosowania
w budownictwie,

Zamawiajacy podmiot, wymieniony w Umowie jako Zamawiajacy,

1.4.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowg budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.4.6. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacje projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu,
stanowia:

- Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniuZamawiajgcego,
- Projekt wykonawczy, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt;

- Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego,

- Dziennik budowy;

- Dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
- Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdét zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujac:

- obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw i
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powykonawczg dokumentacje projektowg budowy dla catosci wykonywanych robat;
- projekty organizacji ruchu dla robot w pasie drogowym uzgodnione

z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz

z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego;

- organizacje i zabezpieczenie placu budowy;

- nadzory wtascicieli istniejgcych urzadzen podziemnych.

1.4.7. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowg budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione w chodéby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw, obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

(a) Akt Umowy;

(b) Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty oraz

(c) Warunki Szczegdlne Kontraktu (Rozdziat 3);

(d) Warunki Ogélne Kontraktu (Rozdziat 2);

(e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

(f) Dokumentacja projektowa;

(g) Wyceniony Przedmiar Rob6ét;

(h) inne dokumenty bedgace czescig Kontraktu:

(h1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

(h2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdry
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowg budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane okres$lone w dokumentac;ji
projektowej budowy i specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie

bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg budowy lub specyfikacjami
technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementéw budowli, to takie

materiaty beda niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.8. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu
budowy oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koricowego robét, a w szczegdlnosci:

- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
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z budowag i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy ,a takze zabezpieczy plac
budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

-Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug

uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania

objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drdg).

W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewnié bezpieczne dojazdy i dojscia do

istniejgcych posesji w okresie prowadzenia robdt, a w harmonogramie robét
uwzgledni¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia.

Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie
formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco i uzgodniony z wtascicielem drogi oraz policjg

- W czasie wykonywania robdét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatfa
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i

pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez inspektora nadzoru.
- Fakt przystgpienia do robdét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w spos6b uzgodniony z inspektorem nadzoru.

- Koszt zabezpieczenia placu budowy i robdét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowga. W cene
kontraktowg wtgczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia
wszelkich czynnikdw i mediéw energetycznych na placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W cene
kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkéow wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac

projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.4.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:

- utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie
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unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) | okalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

2) sSrodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.4.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,

wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego

oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robot

ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymacé zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego

poniesie zamawiajacy.

1.4.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instal acji i urzagdzen w czasie

trwania budowy.
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Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wigczone sg wszelkie optaty za nadzor
uzytkownikow i wtascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzagdzen podziemnych na placu budowy i powiadomié Inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

1.4.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowi
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.15. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty

i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty

w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego.
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Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru powinien rozpoczgé¢ roboty utrzymaniowe nie pdiniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.4.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy iwytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac inspektora nadzoru o

swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.17. Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i
organy uzgadniajgce oraz wtfascicieli i dzierzawcéw terenu objetego budowsg,
stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach do projektu budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wtascicielami
nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i
wnioskdw mieszkancéw i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposéb
zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog
montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendéw, na ktdorych prowadzone beda prace
zwigzane z budowag sieci kanalizacyjneji wodociggowej.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.18. RéGwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i

przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw oile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

1.4.19. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci

0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane

za wiasnos$é¢ zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic inspektora i
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postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wykonawca poniesie
koszty lub wystgpig opdinienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z
zamawiajgcym i wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt lub wysokos¢ kwoty,

o ktorg nalezy zwiekszyé cene kontraktows.
2. MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania

specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na

pozyskanie materiatéow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to Zzrédta wskazane

przez zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé inspektorowi nadzoru wymagane

dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zZrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i

jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek

inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robadt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania

piasku i zwiru beda formowane w hatdy iwykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu robadt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych

miejsc wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie

prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty

wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zZrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione

z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli
inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg

one potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy

w miejscach uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w

miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatéow w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdziniej zmieniany bez zgody

inspektora nadzoru.

3.  SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,

po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

str. 12



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostangprzez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie

i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy

oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym

przez wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy

wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okre$lonych w dokumentacji projektowej lub

przekazanych na piSmie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i

wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione
przez wykonawce na wiasny koszt (za wyjatkiem, gdy dany btad okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piSmie przez inspektora
nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i

elementdéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej budowyi w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez

wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.l. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
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inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa
budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosSci bedzie zawieracd:

a) czesc¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢i terminowos$é wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakosScig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb

i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru;

b) czesé szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania

i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci

w czasie transportu,

- spos6b i procedurepomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposbb postepowania z materiatami i robotaminie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnac zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,

sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan

materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét

z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
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wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy i nspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyngc ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy
, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobi erania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢, codo jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedgdostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektor
nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru

lub badania, wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami

badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w program zapewnienia

jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u Zrddta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez

wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé préobki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od

wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy
sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
dokumentacjg projektowg budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez wykonawce, inspektor nadzoru moze

dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgceatest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktdrych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w

dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraztechnicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata

technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika iopatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:
¢ date przekazania wykonawcy terenu budowy,
¢ date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
e uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
e daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, ktoje przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, ktoje przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej

w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
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(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem .

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robét zgodnie

z dokumentacjg projektowa budowyi ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosScia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym

w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych,w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny byc¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robot.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3

jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekrdjllosci, ktdre majg by¢ obmierzone

wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji
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technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang

dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym

wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywad to wyposazenie zapewniajac
w sposo6b ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesSciowym lub koncowym odbiorem robdt,

atakze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane

w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér

zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIORYROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robdét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢é danej
czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie

pozniej jednak ni z w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
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powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie

dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru

czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robdét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w

odniesieniu do zakresu (iloSci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do

odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o

ktérych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w

obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowsy i

ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robot

uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w

poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:

¢ dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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¢ szczegotowe specyfikacje techniczne,

e protokoty odbiorédw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i

programem zapewnienia jakosci (PZ)),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (itp. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robdt witascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzb rojenia terenu,

ekopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie

wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji w kosztorysie i przyjetg przez zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w kontrakcie.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosSci, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej budowy.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac

- robocizne bezposrednigwraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
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- koszty posredniei zysk kalkulacyjny,

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie jest

ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych

tg pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagac ogdlnych obejmuje

wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

Btedy w kosztorysie przedmiarowym, popetnione przez biuro projektéw, nie zwalniajg

wykonawcy od prawidtowego zestawienia w zakresie objetym dokumentacja projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegdétowego zapoznania sie z

dokumentacjg techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne

(zmiana trasy wynikajgca z uzgodnienn z wtascicielami gruntdéw). Ewentualne
niezgodnosci nalezy zgtosi¢ do inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty
przetargowej.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonac¢ projektowg dokumentacje

powykonawczg budowy oraz, jezeli bedzie taka konieczno$¢, aktualizacje projektow

tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej

ST 00. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach

jednostkowych ceny

kontraktowej i obejmujg zakres robdt zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie terenu

budowy :

- ostrzegawcze, znaki itp.);

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptfacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny

kontraktowej i obejmujg zakres robdt zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt oraz optaty za umieszczenie

obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z
ustaleniami kontraktu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w

cenach jednostkowych cenykontraktowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je

czytac tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
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Rozumie sie, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni

przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w

bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i

przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy

wykonywaniu robét okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni

ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
11. PRZEPISY SZCZEGOLOWE

1.

Ustawa - Dz.U.1994.89.414 z dnia 07 lipca 1994r. tekst pierwotny (z pdzniejszymi zmianami

wg Dz.U.2010.243.1623 — tekst jednolity) — ,Prawo budowlane”

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.03.120.1126 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.

6. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1. - Komentarz do normy PN-92/B 01706/Azl:1999 -

10.

11.

12.

Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem (wyd. |, czerwiec 2001 r.)

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. - Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych (wyd. | wrzesieri 2002 r.)
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych (wyd. I, maj 2003 r.)
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych (wyd. |, wrzesieri 2003 r.)

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8. - Warunki Techniczne wykonania
i odbioru weztéw cieptowniczych (wyd. |, wrzesiert 2003 r.)

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. - Warunki Techniczne wykonania

i odbioru sieci kanalizacyjnych (wyd. |, wrzesier 2003 r.)
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. - Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych (wyd. |, wrzesier 2006 r.)
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STO1
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét ziemnych w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowej i

kanalizacji deszczowej dla potrzeb budynku kultury ze Swietlicg wiejska i zapleczem szatniowo-

sanitarnym dla terenu sportowego zlokalizowanego na dziatce nr 207/4 w miejscowosci Chrzgstawa

Mata

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji

robot ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmujg roboty ziemne tymczasowe
i state zwigzane z budowg okreslong w punkcie 1.1.

Zakres robdt obejmuje:

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

- wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z

wywozem,

- umocnienia $cian wykopdéw palami szalunkowymi,

- podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

- zasypanie z zageszczaniem wykopdw, reczne i mechaniczne,

- zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drég i chodnikéw,

- rozscielenie humusu,

- wykonanie trawnikéw dywanowych;

- plantowanie powierzchni skarp

- wywoz nadmiaru gruntu lub przywdz brakujgcego gruntu, wywdz gruzu na skfadowisko z jego

utylizacja,

- odwodnienie wykopow,

- montaz i demontaz konstrukcji podparé i podwieszen istniejgcych rurociggéw i kabli,

- utozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robodt

(WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

Ponadto:

- wykopy —doty szeroko-i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen

instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypdéw, watéw lub hatd ziemnych,

- zasypka —wypetnienie gruntem wykopdéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

- ukopy —pobdr ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw

lub wykonania zasypkilub wywiezione na sktadowisko,

- wykopy obiektowe —wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

- grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktérego prdébki nie

wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej;

wymaga uzycia srodkédw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych

do odspojenia;

- nasypy —uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt

jest celowo zageszczony,

- odkfad —grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu

sktadowiska bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzZniejszego zasypania

wykopu,
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- wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
wzoru:- Is= Pd/ Pds

gdzie:

o Pd —gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

o Pds —maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora,

- pal szalunkowy -element ptytowy lub stupowy scianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym

zamkiem taczgcym (brus, grodzica

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- grunt wydobyty z wykopow,

- grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng
wymiane gruntu,

- materiaty do umocnienia wykopéw,

- materiaty do odwodnienia wykopow,

- materiaty do podparé i podwieszen,

- materiaty na ktadki dla pieszych,

- trawa do odtworzenia trawnikow;

2.2. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do zastosowania beda zgodne

z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace Zrddta
wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

2.3. Wykonawca ponosi_odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

i jako$ciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz

projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urobku z robdt ziemnych nalezy

stosowac srodki transportu, spetniajgce warunki ogélne,podanew ST 00.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg

roszczenn wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone

odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczgce prowadzenia robdt podano w ST 00.

W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujgce robotyziemne:

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami

istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robét ziemnych,

przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewoddéw podziemnych, oznakowanie

robot prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i
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projektowych),

- Odspojenie i odktad urobku lub wywadz,

- Przygotowanie podtoza,

- Zasypka i zageszczenie gruntu,

- Wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw, ewentualna wymiana gruntu,
- Wykonanie trawnikéw dywanowych;

- Plantowanie powierzchni skarp.

5.2 Wymagania szczegétowe wykonania robét

Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji
projektowej, szerokos¢ winna by¢ dobrana do srednicy kanatu.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia tras kanatow i
rurociggéw ttocznych i trwale oznaczy je w terenie.

Na gruntach uprawnych nalezy zdjg¢ humus na szeroko$¢ 10 m (szeroko$é pasa
robot), odtozyé na bok i po zasypaniu wy kopdw rozscielié.

Przed przystgpieniem do witasciwych robdt ziemnych nalezy usungc darn i ziemie
roslinng pryzmujac jg z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowaé urzadzenia
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caty czas
trwania robdt. Obnizenia wdd gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami
ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu
oraz kontrole rzednych taw

Odwodhnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowaé odwodnienie
powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze
$cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto
20 m. Wode wypompowywacé za pomocg pompy spalinowej. Wode z odwodnien
odprowadzac¢ do najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposdb odwadniania nalezy dobrac¢ do aktualnie panujgcych warunkéw
gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na biezgco z inspektorem .

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,

krzyzujgce sie lub biegngce rédwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.
Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np. AROT
typu A110PS o dtugosci jednostkowej 3,0m.

W miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

W wykopach waskoprzestrzennych sciany umocni¢ w zaleznosci od zagtebienia
przewodu i warunkow gruntowych grodzcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna
stosowac szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkéw gruntowych i zagtebienia.

W przypadku wykopow pod przykanaliki, istniejgce ogrodzenia przydomowe nalezy
zabezpieczy¢ przed osunieciem sie do wykopu lub dokonaé ich demontazu na dtugosci
niezbednej do wykonania wykopu oraz prac montazowych i ponownie zamontowac.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez wykonawce na odktad lub
wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem .

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od
rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢
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wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na
gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie
wykopow ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.

Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania :

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lubinnego tamanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno byé wykonane do Is nie mniej niz 0,97.

Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego

przewodu i obiektow na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy

niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | —wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach,

- etap Il — po proébie szczelnosci ztacz kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen,

- etap lll -zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg deskowan i

rozpor Scian wykopu.

Zasypke wykopow wykonywaé mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem

ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad

rurociggiem.

Zasypke wokdt studzienek rewizyjnych wykonywaé recznie, warstwami nie

przekraczajgcymi 20 cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych warstw.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg

BN-77/8931-12.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego

nawierzchnie na catej dtugosci tras rurociggéw i obiektéw kubaturowych oraz rowy poprzez

wyprofilowanie skarpi dna rowu, posianie traw po uprzednim rozscieleniu humusu na

terenach nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopdw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt:

a) ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkow
transportu podano w ST 00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien wykonac¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okredlenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robét winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
- budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

- badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

str. 28



- badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem wodg,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST0O.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowg robét ziemnych jest :

m3 - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),
nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i

obsypki, wywdz nadmiaru gruntu i przywdz brakujgcego gruntu; wywdz gruzu m2

-usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbidrka
pomostéw dla ruchu pieszego,

kpl, szt -montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggdw w wykopach,
studzienki odwodnieniowe,

m -rurociagi stalowe kotnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen przydomowych

m-g -pompowanie wody z wykopu

8. ODBIOR ROBOT ~PROBY KONCOWE

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STOO.

8.2. Warunki szczegétowe

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace
zakryciu:

- zdjecie humusu

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podtoza,

- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,

- obsypka kanatéw

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie,

- rozscielenie humusu.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

Dopuszcza sie odbiér czeSciowy wykopu pod warunkiem, Zze obejmowaé bedzie on
wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy
miejscami przewidzianymi na posadowienie studzien kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.

9.2 Ptatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej
specyfikacji.

Zakres robdt jest wymieniony w pkt.1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
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- opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z
uzgodnieniem i inne,

- wykonanie wykopoéw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcych kabli, rurociggéw,
- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

- wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

- demontaz i montaz ogrodzen,

- reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

- zabezpieczenie istniejgcej zieleni-drzewa, krzewy itp.,

- utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robét,

- wykonanie barierek zabezpieczajacych,

- wykonanie prac objetych specyfikacja,

- optaty za nadzér przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych,

- koszty badan i pomiaréw,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiOR —Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej

i kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

WTWO-H-4 -Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli

hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza

przez obcigzenie ptyta.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie

odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej, beneficjentéw oraz Malty i Cypru w zakresie

przyjetym przez polskie prawodawstwo.

str. 30



ST 02.01
SIEC WODY Z PRZYLACZEM - ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét montazowych w ramach budowy sieci wody i przytgcza wodociggowego , dla potrzeb
budynku kultury ze swietlicg wiejska i zapleczem szatniowo-sanitarnym dla terenu sportowego
zlokalizowanego na dziatce nr 207/4 w miejscowosci Chrzagstawa Mata

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wodociggu wraz z obiektami sieciowymi z
uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:

- Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST 01.

- Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy traktowaé jako czynne i przy
wykonywaniu robdt zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

- Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykonac zgodnie z zaleceniami wtasciciela
przewodow, ktére kolidujg z nowobudowanymi.

- Przejscia przewodow przez sSciany zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi stosownymi do
materiatow stosowanych do budowy przewodoéw.

W zakres robdt ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:

- Montaz sieci wodociggowych i przytaczy z rur polietylenowych o $r. zewn. 110 mm;
oraz 40mm

- Montaz armatury na sieci wodociggowej: hydrantdw, zasuw;

- Montaz ksztattek cisnieniowych o potaczeniach zgrzewanych PE, PEHD;

- Wykonanie préby szczelnosci.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane wniniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
(WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST s3:
- rury i ksztattki ciSnieniowe z PE 100 PN 10bar o $rednicach 110 mm i 40mm

- armatura na sieci: hydranty nadziemne, zasuwy z obudowg;

Armature na sieci wodociggowe] nalezy oznakowacéza pomoca jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN-B-09700. Tabliczki orientacyjne nalezy zamontowaé na stupkach
stalowych ocynkowanych @ 1% cala.

Wymagania techniczno -materiatowe dla armatury na sieci wodociggowej:

Zasuwy nalezy dostarczy¢ jako kotnierzowe, bezdtawikowe, epoksydowane lub emaliowane
wewnetrznie z miekkim klinem o odpowiednich srednicach. Schematy wszystkich potgczen
przedstawiono na rysunkach schematéw. Miejsca utozenia zasuw i potozenia hydrantéw oznakowac
tabliczkami umieszczonymi na statych elementach terenu (np. ogrodzeniu, stupku, Scianie) zgodnie z PN-
86/B-09700.

Schematy wszystkich potaczen przedstawiono na rysunkach weztéw montazowych. Miejsca utozenia
zasuw i potozenia hydrantéw oznakowac tabliczkami umieszczonymi na statych elementach terenu

(np. ogrodzeniu, stupku, $cianie) zgodnie z PN-86/B-09700.
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Skrzynki do zasuw nalezy posadowi¢ na krgzku betonowym z otworem w $rodku. Skrzynki armatury
wodociggowej zlokalizowanej poza terenem utwardzonym zabezpieczy¢ obudowg betonowg o
wymiarach 0,6 x 0,6 x 0,15m. Pod zasuwami zabudowa¢ betonowe bloki podporowe z betonu
odizolowane folig. Kolana hydrantowe ze stopka posadowi¢ na bloczkach betonowych.

Armature na sieci nalezy zaznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym miejscu.
Obudowy teleskopowe do w/w zasuw (dtugos¢ 1,3-1,8 m).

Konstrukcja obudowy umozliwiajgca jej skrocenie na budowie przy uzyciu podstawowych narzedzi.
Konstrukcja obudowy:

- Nasada i gtdwka wykonana z zeliwa sferoidalnego

- Dolna czesc trzpienia wykonana z ksztattownika stalowego gérna czesc¢ ze stalowego preta.

Przy maksymalnie rozciggnietej obudowie pret wchodzi w ksztattownik na dtugos$¢é minimum 20

cm.

- Ostona, rura ostonowa, pokrywka wykonane z PE

- Otwory w nasadzie obudowy i wrzecionie zasuwy majg sie pokrywac przy petnym natozeniu nasady na
trzpien zasuwy. Zawleczka jest tylko zabezpieczeniem przed zeskoczeniem

obudowy z zasuwy, nie moze stuzy¢ do przekazywania napedu

Hydrant nalezy wykonad jako zeliwny,z wrzecionem ze stali nierdzewnej nadziemny, famany
dwuzaworowe z podwdjnym zabezpieczeniem. DN80 np. HAWLE.

Pod hydrantami montowac kolana zeliwne, kotnierzowe ze stopkg DN80 oraz zamontowad prostke
dwukotnierzowg FF DN80 o dtugosci 70 cm.

Wykonanie zgodnie z PN-89/M-74091 , Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie
nominalne 1 Mpa ".

Przy hydrancie nalezy zamontowac zasuwe odcinajgcg kotnierzowg DN8O typoszereg F5.

Uzbrojenie na sieci wodociggowej nalezy odpowiednio wyregulowa¢ do poziomu terenu i
zabezpieczyé. W przypadku lokalizacji uzbrojenia poza nawierzchnig drogowg skrzynki
zasuw i hydrantéw nalezy zabezpieczy¢ obudowg betonowg klasy min. B-20 o wymiarach co
najmniej: 0,50 x 0,50 x min. wys. 0,15 m dla kazdej skrzynki.

2.2. Dokumentacja

Rury, studzienki i inne materiaty winny by¢ zgodnez odpowiednimi polskimi normami,

normami DINoraz posiadac aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one

potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé

i wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedgy zlokalizowane w obrebie placu budowy

w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach

zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z

czym:

nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktorym s3

sktadowane lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach

drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie

przekraczaé wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur

o wiekszych srednicach (jesli szczegétowe wymagania nie stanowig inaczej);

rury o réznych srednicach powinny byc¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,

to rury o wiekszych Srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie.

To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych;

szczegblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami

(koparki, wktadki itp.);

nie dopuszczaé¢ do sktadowania w sposdb, przy ktédrym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia
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(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych;

Sktadowanie kregéw, pokryw nastudziennych moze odbywac sie na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem, ze naciski materiatéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa;

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub
pojedynczych kregow;

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji o dziataniu
korodujgcym. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona;

zachowac szczegdlng ostroznosc¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyziszong temperature

i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwatg ekspozycja
stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od Zrddet ciepta

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci
zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiednie]j dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuisze niz 1 metr ksztattki, ztgczki i inne
materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych srodkéw ostroznosci;

materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé
sie z zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur
nie wolno zrzucac ze srodkéw transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.
Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i
klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich.

Wtazy kanatowe mogg byé¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalowa.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegad przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegad przepisow obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot zawarte sg w ST 00

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm
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technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisdw b ezpieczeristwa

oraz postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne

Wymagania dotyczgce robdt ziemnych zawarte zostaty w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robdt:

Ogdlne warunki uktadania (montazu) przewoddw

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie z

dokumentacja techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po

przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga

mieé uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do

rur tymczasowych zamknieé w postaci zaslepek, korkéw itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy przewodéw. Do

budowy wodociggédw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze

technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

projektows i specyfikacja techniczng.

Uktadanie przewoddw prowadzié w temperaturze wyzszej niz 50C.

Przejscie przewoddw wodociggowych przez zewnetrzng Sciane budynku wykona¢ za

pomocg przejsé szczelnych.

Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur,

nalezy zwrdéci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego
promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D —$rednica zewnetrzna).

Przy czym dopuszczalna wartos$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury:

- 20 x D (przy temp. + 20EC),

- 35 x D (przy temp. + 10EC),

- 50 x D (przy temp. OEC).

Jesli rury majg byé wyginane w temperaturze nizszej niz ORIC, nalezy przestrzegac

specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu

ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca taczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu ukfadania przewodu na dnie wykopu zalezy od

technologii wykonania ztgczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno

odbywac sie na przygotowanym podtozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na

poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do

taczenia. Ztagcza powinny pozostac odstoniete do czasu przeprowadzenia préby na szczelnosc

przewodu.

Gtebokosc¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gtebokos¢ utozenia przewoddw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych

elementéw uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.5. Préba szczelnosci.

Prébe szczelnosci wodociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-81/B-10725.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST 00.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowacd nastepujgce badania:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa

wykopow otwartych

szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza

grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu
materiatow

utozenia przewoddw na podtozu

odchylenia osi i spadku przewodu

szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje

6.2. Badania jakosci robdét w czasie budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywadé zgodnie z wytycznymi
wtasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla
materiatow i systemow technologicznyh.

7. OBMIAR ROBOT

m3 - stabilizacja przekopdw, obetonowanie wtazéw studzienek, obetonowanie przestrzeni
pod przepustami i kanatami deszczowymi, m2

- podsypka pod studnie wodomierzowe i z reduktorem;

kpl, szt -montazu ksztattek wodociggowych, studni, uszczelnienie koricéw rury ochronnej,
m - wodocigguPE, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn. uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT ~PROBY KONCOWE

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robadt i ich przejecia podano w ST 00 ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.

Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robét

dane geotechniczne

dziennik budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

Zakres

Odbidr robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

sposdb wykonania wykopdw pod wzgledem obudowy

podtoza do budowy wodociggu, w tym jego grubos$é, usytuowanie w planie, rzednych
i gtebokosci utozenia

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
utozenia przewodu na podfozu

dtugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw
szczelnosci przewodow na infiltracje

materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg

i specyfikacja techniczng, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidt owosci montazu,
szczelnosci.

Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosc
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byé ujete w formie
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protokotdow i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbidér techniczny koricowy

Odbidr techniczny koricowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumenty jak przy czesciowym

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow

inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna

Przy odbiorze koncowy mnalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczagcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek
aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia

protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
kontraktu, obmiarem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

20. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

21. PN-92/B-10735 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

22. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
23. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

24. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

25. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
26. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

28. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

29. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji ~-Warszawa 1994

30. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. |
Budownictwo Ogdlne.

31. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

32. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom |l
—Instalacje sanitarne i przemystowe.

33. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych —zeszyt 3
wymagan technicznych COBRTI INSTAL.
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ST 02.02-PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE]J,
ST 02.03-KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét robét montazowych w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem

oraz kanalizacji deszczowej, dla potrzeb budynku kultury ze $wietlicg wiejska i zapleczem szatniowo-

sanitarnym dla terenu sportowego zlokalizowanego na dziatce nr 207/4 w miejscowosci Chrzgstawa

Mata

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami

sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:

- Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST 01.

- Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy traktowad jako czynne i przy

wykonywaniu robdt zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

- Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykonac zgodnie z zaleceniami wtasciciela

przewodoéw, ktére kolidujg z nowobudowanymi.

W zakres robdt ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:

- Montaz kanatéw z odgatezieniami z PVC o $rednicy zewnetrznej 160 i 200mm;

- Montaz studni zelbetowej dn1000 kaskadowej z witazem Zzeliwnym z wypetnieniem betonowym
dn600;

- Montaz studzienek matogabarytowychdla rury wznoszgcej karbowanej g425 mm z kineta

studni PP160

- Wykonanie tzw. , kopert betonowych” wokaét studni;

- Montaz stalowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich korncéw pianka poliuretanowsg;

- Wykonanie prdby szczelnosci.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét

(WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z

postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST s3:
- rury kielichowe klasy S(SDR34, SN8) PVC-lite o jednorodnej strukturze wg. normy PN-EN
1401:1999, o srednicy 160 i 200 mm,

- kregi zelbetowe dn1000mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729;

Studnie betonowe(zelbetowe) muszg spetniaé nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos$¢ betonu nie wieksza niz 5%;

- szerokosé rozwarcia rys 0,1 mm ;

- wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45;

- maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu;

- beton powinien byé¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach
betonowych studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 ( B45);

- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z
PN-EN 197-1;
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- zastosowanie uszczelek samosmarujgcych, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM
spetniajgcych wymagania EN 681-1;

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie wtazowe pokryte tworzywem sztucznym w
jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg pétka;

- minimalna sita wyrywajgca stopien = 5kN

- posadowienie studni w gruntach sypkich oraz wosi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego
dogeszczenia gruntu;

- posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznym
wymaga pogtebienia wykopu o 0,25 m i zastgpienia usunietego gruntu zwirem, pospotka

lub dobrze zageszczanym piaskiem;

- posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym,
miekkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na dobrze
zageszczalny grunt sypki (wskaznik uziarnienia U>5 zageszczony do wskaznika Is nie
mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez zastgpienie stabego gruntu piaskiem stabilizowanym
cementem, posadowienie studni na fundamencie zmniejszajgcym nacisk, a w przypadku
zalegania w miejscu posadowienia studni grubej warstwy stabego gruntu, zastosowania
mikropalowania;

- zwienczenie studni wykonac z zastosowaniem zwezki redukcyjnej; dopuszcza sie
przykrycie studni ptytg pokrywowg opartg na pierscieniu odcigzajgcym;

- studzienki matogabarytowe dla rury wznoszacej karbowanej 8425 mm z kinetg studni PP 160
- whazy zeliwne klasy co najmniejB125 o srednicy E600 mma w drodze wtazy zeliwne typu
ciezkiegoklasyD400 o $rednicy E600.

Na studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowaé wtazy, ktére spetniajg nastepujace
wymagania:wtazy wytgcznie niewentylowane, podwdjnie zabezpieczone przed obrotem (nie
ryglowane), bez wktadki amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy min 50mm bez
podciecia, wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentdw,
ktorzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg9 norma. Zaleca sie wykonanie wtazéw z zeliwa
szarego. Dopuszcza sie stosowanie wtazow z wypetnieniem betonowym.

2.2. Dokumentacja

Rury, studzienkiiinne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami,
normami DIN oraz posiadac¢ aktualng aprobate techniczngdo stosowania w budownictwie.
2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym:

- nalezy chronic je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktdrym sg sktadowane
lub przewozone, stosowania niewtasciwy ch urzadzen i metod przetadunku;

-rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkfadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie
przekraczaé wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicachi 2 mdlaruro
wiekszych $rednicach (jesli szczegétowe wymagania nie stanowig inaczej);

- szczegolnie nalezy zwracac¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (koparki,
wktadki itp.);

- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych;

- Sktadowanie kregéw, pokryw na studziennych moze odbywac sie na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem, ze naciski materiatéw przekazywany na grunt nie przekracza
0,5 MPg;
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- Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kregow;

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji o dziataniu
korodujgcym. Wtazy powinny by¢é posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona;

- zachowad szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych

poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyziszong temperature

i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwatg ekspozycja
stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od Zrddet ciepfta.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci
zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiednie]j dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuisze niz 1 metr ksztattki, ztgczki i inne
materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzgdkowany,

z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci;

materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywadé
sie z zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci uniemozliwiajgcy chuszkodzenie rur. Rur
nie wolno zrzucac ze srodkéw transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.
Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i
klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich.

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalowa.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegad przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegad przepisow obowigzujgcych w publicznym

transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogélnedotyczace wykonywania robdt zawarte sg w ST 00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm
technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczerstwa
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oraz postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne

Wymagania dotyczgce robdt ziemnych zawarte zostaty w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robdt:

5.4.1. Ogdlne warunki uktadania (montazu) przewoddéw

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga
mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do
rur tymczasowych zamknieé w postaci zaslepek, korkéw itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze

technicznym wykopu i podtoza na odcinku, conajmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ufozy¢é zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 i

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw

sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjg techniczng.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20
mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie
moze przekracza¢ +5 mm dla badanego odcinka.

Uktadanie przewoddéw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 50C.

Studnie kanalizacyjne o $r. 1,2 m nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Z uwagi na rodzaj gruntu, wystepujacego w podtozu,
studnie rewizyjne nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu B 10, grubosci 10 cm.
Pod fundamentem nalezy wykonac¢ podsypke piaskowg (z materiatu dowiezionego)
grubosci 40 cm.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu
sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe
ustawienie kregdéw i ptyt, wykorzystujagc oznaczenia montazowe (linie), znajdujgce sie na
wyzej wymienionych elementach. Kregi wyposazone sg w przejscia szczelne rury PVC przez
Sciane betonowg wykonane za pomocg ksztattki z uszczelkg gumowa.

Izolacje studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Studzienki matogabarytowe inspekcyjne montowad zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.2 Gtebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Gtebokos¢ utozenia przewoddw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych
elementdéw uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4.3. Préba szczelnosci.
Prébe szczelnosci przewoddw grawitacyjnych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z
wymaganiami PN-92/B-10735

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST0O.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowacd nastepujgce badania:

zgodnosci z dokumentacja projektowa

wykopow otwartych

szerokosci, grubosci i zageszczenia podfoza

grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu
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materiatow

utozenia przewoddw na podtozu

odchylenia osi i spadku kolektora

szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje

sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych studzienek

6.2. Badania jakosci robdét w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wtasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

m3 - stabilizacja przekopdw, obetonowanie wtazéw studzienek,

m2- podsypka pod studnie rewizyjne;

kpl, szt -montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie koficéw rury ochronnej,
m -rurociggu kanalizacyjnego PVC, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn.
uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT —PROBY KONCOWE

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 00 ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robét

dane geotechniczne

dziennik budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Zakres

Odbidr robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

sposob wykonania wykopdw pod wzgledem obudowy

podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos$é, usytuowanie w planie, rzednych i
gtebokosci utozenia

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
utozenia przewodu na podtozu

dtugosci i srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania pot gczenia rur

i prefabrykatow

szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje

materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia

izolacji studzienek

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg

i specyfikacja techniczng, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu,
szczelnosci .

Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotow i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbiér techniczny koricowy

0Odbidr techniczny koricowy nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumenty jak przy czesciowym

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
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protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow

inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku

budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek
aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1.0gd6lne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00 ,, Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
kontraktu, obmiarem robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i

kanalizacyjnych.

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i

okreslenia.

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy

wyposazenia. Terminologia.

9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

a. przy odbiorze.

10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

12. ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

13. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.” Polska
14. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji ~-Warszawa 1994

15. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. |
Budownictwo Ogélne.

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wy konywania robét budowlanych.

17. DIN4034 —cz. 1i2 -Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

18. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom |l
—Instalacje sanitarne i przemystowe.

19. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych —zeszyt 3
wymagan technicznych COBRTI INSTAL.
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