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Kosztorys inwestorski 05 2016 teletechniczny ETAP B KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Montaż instalacji telewizji przemysłowej

1.1 AL 1 0501-02 STWiOR - E.13 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, kamera TVU
Wewnętrzna

szt

11 szt 11
RAZEM 11

1.2 AL 1 0501-02 STWiOR - E.13 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, kamera TVU ze-
wnętrzna

szt

6 szt 6
RAZEM 6

1.3 AL 1 0506-01 STWiOR - E.13 Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji wizji szt
17 szt 17

RAZEM 17
1.4 KNNR 5

0205-01
STWiOR - E.13 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na pod-
łożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 - U/UTP 4x2x0,5 K6

m

1360 m 1360.0
RAZEM 1360.0

1.5 AL 1 0503-04 STWiOR - E.13 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, urządzenie do
cyfrowego zapisu obrazu

szt

1 szt 1
RAZEM 1

1.6 KNNR 5
0206-02

STWiOR - E.13  Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 12,5
mm2 Kabel S/FTP 4x2x0,5 kat 6 LSOH

m

20 m 20.0
RAZEM 20.0

2  Montaż instalacji okablowania strukturalnego
2.1 KNNR 5

1201-01
STWiOR - E.14 Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych szt.

120 szt. 120.000
RAZEM 120.000

2.2 KNNR 5
1105-01

STWiOR - E.14 Drabinki kablowe i korytka, przykręcenie do gotowych otworów,
szerokość 300 mm

m

180 m 180.0
RAZEM 180.0

2.3 KNNR 5
1101-02

STWiOR - E.14 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowa-
nia

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

2.4 KNR 5-08
0226-04

STWiOR - E.14  Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowa-
nie do kołków rozporowych na beton

m

63 m 63
RAZEM 63

2.5 KNNR 5
0205-05

STWiOR - E.14 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na be-
tonie, przekrój do 12,5 mm2 Kabel F/FTP 4x2x0,5 kat 6

m

5360 m 5360.0
RAZEM 5360.0

2.6 KNR 5-01
0816-01

STWiOR - E.14 Montaż przełącznic naściennych w istniejących wnękach, typu
PTŁGs 40-montaż  szafy 19" 24U

szt

1 szt 1
RAZEM 1

2.7 TPSA 39
0701-06

STWiOR - E.14  Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica stojakowa
szeroka, dodatek za każdy następny jeden łącznik centrujący i jeden patchcord -
montaż wyposażenia szaf

szt

1 szt 1
RAZEM 1

2.8 KNR 5-01
0819-01

STWiOR - E.14  Krosowanie obwodów na przełącznicy lub w szafce kablowej obwód

67 obwód 67
RAZEM 67

2.9 KNNR 5
0308-04

STWiOR - E.14  Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2
Gniazda RJ45

szt

67 szt 67
RAZEM 67

2.10 KNNR 5
0111-03

STWiOR - E.14  Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości 130 mm, na be-
tonie

m

21 m 21.0
RAZEM 21.0

3 Montaż instalacji dzwonkowej
3.1 KNNR 5

0301-11
STWiOR - E.14 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory
pod mocowanie na zaprawie, w cegle

szt

17 szt 17
RAZEM 17

3.2 KNNR 5
0302-01

STWiOR - E.14  Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt

17 szt 17
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Kosztorys inwestorski 05 2016 teletechniczny ETAP B KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 17

3.3 KNR 5-06
0803-06

STWiOR - E.14  Instalowanie głośników wnętrzowych w obudowach zwykłych na
ścianie z cegły, moc głośnika 100W dzwonki

szt

17 szt 17
RAZEM 17

3.4 KNR 5-06
0101-01

STWiOR - E.14  Instalowanie wolnostojących konsolet mikserskich, podłoże
drewniane,  6 wejść sterownik

szt

1 szt 1
RAZEM 1

3.5 KNNR 5
0209-04

STWiOR - E.7 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabin-
kach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5 mm2, Przewód YDY 450/
750V 2x2,5 mm2

m

950 m 950.0
RAZEM 950.0

4 Montaż instalacji nagłośnienia 
4.1 KNNR 5

0301-11
STWiOR - E.14 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory
pod mocowanie na zaprawie, w cegle

szt

93 szt 93
RAZEM 93

4.2 KNNR 5
0302-01

STWiOR - E.14  Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt

93 szt 93
RAZEM 93

4.3 KNR 5-06
0803-06

STWiOR - E.14  Instalowanie głośników wnętrzowych w obudowach zwykłych na
ścianie z cegły, moc głośnika 100W

szt

93 szt 93
RAZEM 93

4.4 KNR 5-06
0203-01

STWiOR - E.14 Instalowanie wolnostojących wzmacniaczy mocy podłoże drew-
niane, moc  100 W-wzmacniacz 100W

szt

7 szt 7
RAZEM 7

4.5 KNNR 5
0104-04

STWiOR - E.14  Ryry winidurowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej,
podłoże drewniane, Fi 47 mm

m

350 m 350.0
RAZEM 350.0

4.6 KNNR 5
0205-04

STWiOR - E.14  Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na be-
tonie, przekrój do 7,5 mm2-TLYp OFC 2x6,0

m

2900 m 2900
RAZEM 2900

5 Montaż sygnalizacji włamania
5.1 AL 1 0101-02 STWiOR - E.17   Montaż kompaktowej centrali alarmowej o liczbie linii dozoro-

wych, do 8
szt

1 szt 1
RAZEM 1

5.2 AL 1 0113-10 STWiOR - E.17  Montaż modułu adresowalnego, moduł adresowalny sterujący o
liczbie wejść/wyjść, do 4 - sterownik sieciowy

szt

1 szt 1
RAZEM 1

5.3 AL 1 0113-10 STWiOR - E.17  Montaż modułu adresowalnego, moduł adresowalny sterujący o
liczbie wejść/wyjść, do 4 - kontroler czytników

szt

10 szt 10
RAZEM 10

5.4 AL 1 0302-02 STWiOR - E.17  Montaż elementów systemu kontroli dostępu, kontroler (sterow-
nik) o ilości wejść kontrolowanych 2

szt

4 szt 4
RAZEM 4

5.5 AL 1 0304-04 STWiOR - E.17   Montaż elektromechanicznych elementów blokujących, zwora
elektromagnetyczna

szt

4 szt 4
RAZEM 4

5.6 AL 1 0207-01 STWiOR - E.17  Montaż barier podczerwieni, mikrofalowych i optycznych, bariera
aktywna podczerwieni, wewnętrzna

szt

74 szt 74
RAZEM 74

5.7 AL 1 0108-01 STWiOR - E.17   Montaż sygnalizatora optycznego lub akustycznego, sygnalizator
akustyczny wewnętrzny lub zewnętrzny

szt

12 szt 12
RAZEM 12

5.8 AL 1 0109-02 STWiOR - E.17   Montaż akumulatora bezobsługowego, akumulator bezobsługo-
wy o pojemności w Ah, do 130

szt

1 szt 1
RAZEM 1

5.9 AL 1 0304-01 STWiOR - E.17   Montaż elektromagnetycznych elementów blokujących, elektroz-
aczep w wykonaniu standard-przycisk wyjścia

szt

2 szt 2
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RAZEM 2

5.10 AL 1 0112-07 STWiOR - E.17  Montaż zasilacza, zasilacz do 12V DC o mocy w W, do 130 szt
1 szt 1

RAZEM 1
5.11 AL 1 0111-02 STWiOR - E.17  Pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD szt

1 szt 1
RAZEM 1

5.12 AL 1 0604-02 STWiOR - E.17   Praca próbna i testowanie systemu alarmowego, system alarmo-
wy o liczbie elementów liniowych do 48

szt

1 szt 1
RAZEM 1

5.13 KNNR 5
0205-01

STWiOR - E.17   Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na
podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2-przewód YTKSY 2x2x0,5

m

2850 m 2850
RAZEM 2850

5.14 KNNR 5
0205-01

STWiOR - E.17   Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na
podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 - kabel UTP 4x2x0,5 kat 5

m

400 m 400
RAZEM 400

5.15 KNNR 5
0205-01

STWiOR - E.17 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na pod-
łożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2-przewód YTKSY 3x2x0,5

m

600 m 600
RAZEM 600

5.16 KNNR 5
0205-01

STWiOR - E.17   Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na
podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2-przewód YTKSYekw 3x2x0,8

m

250 m 250
RAZEM 250

5.17 KNNR 5
0101-03

STWiOR - E.17   Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże
betonowe, Fi 37 mm

m

700 m 700
RAZEM 700
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Kosztorys inwestorski 05 2016 teletechniczny ETAP B ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Monter grupa III r-g 19.9118
2. Monter grupa IV r-g 16.8080
3. Monter grupa II r-g 121.6288
4. Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II r-g 1.3100
5. Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III r-g 17.5540
6. Elektromonter grupa II r-g 30.1140
7. Monterzy r-g 0.5500
8. Robocizna r-g 491.3200
9. Robotnicy r-g 613.3010

10. robotnicy r-g 3.5105
11. Robotnicy''''''''' r-g 10.0540
12. Robotnicy'''''''''' r-g 9.2400
13. Robotnicy'''''''''''''' r-g 96.2500
14. Robotnicy''''''''''''''' r-g 200.9700
15. Robotnicy'''''''''''''''' r-g 155.6100
16. Robotnicy''''''''''''''''' r-g 21.8400
17. Robotnicy'''''''''''''''''' r-g 32.7600
18. Robotnicy''''''''''''''''''' r-g 13.6500
19. Robotnicy'''''''''''''''''''' r-g 93.1000

RAZEM

Słownie:  
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Kosztorys inwestorski 05 2016 teletechniczny ETAP B ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Haczyki stalowe ocynkowane szt 220.0000 220.0000
2. Śruby stalowe dokładne z nakrętkami i

podkładkami
szt 0.2500 0.2500

3. Wkręty do płyt gipsowych kg 28.0000 28.0000
4. KRONE Adapter 22 9101 1 100-05 szt 67.0000 67.0000
5. Sterownik dzwonka szt 1.0000 1.0000
6. KRONE Zaślepka 22 9101 1 200-22 szt 33.5000 33.5000
7. LEGRAND Kanał DLP 50x105 0104 22 mb 21.8400 21.8400
8. BAKS łącznik do korytka LP9PH100 szt 115.2000 115.2000
9. LEGRAND Pokrywa kanału 50x105

0105 02
mb 21.8400 21.8400

10. KRONEKlucz do gniazd 9101 1 120-00 szt 67.0000 67.0000
11. KRONE Patchcord UTP - kat.5e, 2m IB

6402
szt 67.0000 67.0000

12. KRONE Szafa 24U 6569 7 042-88 szt 1.0000 1.0000
13. KRONE Patchcord UTP - kat.5e, 3m IB

6403
szt 67.0000 67.0000

14. LEGRAND Ramka podwójna Sistena
7770 02

szt 33.5000 33.5000

15. BAKS Koryto kablowe KPL300H80/3 m 180.0000 180.0000
16. Przewód U/UTP 4x2x0,5 K6 m 1414.400

0
1414.400

0
17. KRONE Zestaw montażowy 6569 2

052-50
szt 1.0000 1.0000

18. Głośniki PEM15T 8W/100V szt 93.0000 93.0000
19. Dzwonek szt 17.0000 17.0000
20. Wzmacniacz AMG 100EC szt 7.0000 7.0000
21. KRONE Panel rozdzielczy 6690 1 440-

24
szt 6.0000 6.0000

22. KRONE Listwa zasilająca 6620 7 009-
00

szt 2.0000 2.0000

23. KRONE Półka stała 6659 7 450-00 szt 2.0000 2.0000
24. KRONE Panel rozdzielczy kat.3 6690 1

050-00
szt 1.0000 1.0000

25. KRONE Panel porządkujący 6812 1
900-00

szt 1.0000 1.0000

26. KRONE Magazyn VOICE 6569 1 361-
06

szt 1.0000 1.0000

27. Kabel UTP 4x2x0,5 m 416.0000 416.0000
28. Przewód TLgYp 2x2,5mm2 m 3016.000

0
3016.000

0
29. LEGRAND Puszka p/t BATIK 0892 24' szt 112.2000 112.2000
30. BAKS Wysięgnik wzmocniony WW100 szt 90.0000 90.0000
31. Kabel YTKSY 2x2x0,5 m 2964.000

0
2964.000

0
32. Rejestrator 1650 szt 1.0000 1.0000
33. KRONE Centrala CCS128 szt 1.0000 1.0000
34. KRONE Sieciowy sterownik iPU8 szt 1.0000 1.0000
35. KRONE Kontroler czytników Orbit 2 szt 10.0000 10.0000
36. KRONE Panel wentylacyjny 6569 7

002-12
szt 2.0000 2.0000

37. KRONE Czytnik SmartID szt 4.0000 4.0000
38. KRONE Czujka magnetyczna szt 4.0000 4.0000
39. KRONE Czujka PIR szt 74.0000 74.0000
40. KRONE Sygnalizator HC103R szt 12.0000 12.0000
41. KRONE Akumulator 17Ah/12 szt 1.0000 1.0000
42. KRONE Przycisk wyjścia TKN-02 szt 2.0000 2.0000
43. LEGRAND Listwa DLPlus 75x20 0300

33
mb 69.3000 69.3000

44. KRONE Manipulator kontrolny LCD
2x18

szt 1.0000 1.0000

45. KRONE Zasilacz AD55A szt 1.0000 1.0000
46. KRONE Moduł kat 6 RJ-K45 6540 1

130-04
szt 67.0000 67.0000

47. Uchwyt izolacyjny do mocowania prze-
wodów

szt 54.0000 54.0000

48. Kamera systemu CCTV SDC-415PD szt 11.0000 11.0000
49. Kamera systemu CCTV SDC-415PD' szt 6.0000 6.0000
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Kosztorys inwestorski 05 2016 teletechniczny ETAP B ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

50. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka
sztywna RS 47

m 364.0000 364.0000

51. Uchwyt odstępowy U-47 do mocowania
rur elektroinstalacyjnych

szt 735.0000 735.0000

52. Złączka kompensacyjna do rur elektroin-
stalacyjnych z tworzyw sztucznych
ZCL37

szt 287.0000 287.0000

53. Złączka kompensacyjna do rur elektroin-
stalacyjnych z tworzyw sztucznych
ZCL47

szt 143.5000 143.5000

54. Kabel S/FTP 4x2x0,5 kat 6 LSOH m 20.8000 20.8000
55. Kabel F/FTP 4x2x0,5 kat 6 m 5574.400

0
5574.400

0
56. Przewód YDY 450/750V 2x2,5 mm2 m 988.0000 988.0000
57. Kabel YTKSY 3x2x0,5 m 624.0000 624.0000
58. Kabel YTKSYekw 3x2x0,8 m 260.0000 260.0000
59. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 z topni-

kiem TLR-157
kg 0.0290 0.0290

60. konstrukcje wsporcze szt 25.0000 25.0000
61. Kołki rozporowe plastykowe szt 171.4000 171.4000
62. Kołki rozporowe z wkrętem szt 126.0000 126.0000
63. kołki rozporowe plastykowe' szt 123.6000 123.6000
64. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka

sztywna RS 37
m 728.0000 728.0000

65. materiały pomocnicze zł
66. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Kosztorys inwestorski 05 2016 teletechniczny ETAP B ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 2.7070
2. Wiertnica wieloczynnościowa elektryczna m-g 4.9140

RAZEM

Słownie:  
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Kosztorys inwestorski 05 2016 teletechniczny ETAP BTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Montaż instalacji telewizji przemys-

łowej
2  Montaż instalacji okablowania

strukturalnego
3 Montaż instalacji dzwonkowej
4 Montaż instalacji nagłośnienia 
5 Montaż sygnalizacji włamania

RAZEM

Słownie:  
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