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Kosztorys inwestorski 05 2016 teletechniczny ETAP A KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Montaż instalacji telewizji przemysłowej

1.1 AL 1 0501-02 STWiOR - E.13 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, kamera TVU
Wewnętrzna

szt

25 szt 25
RAZEM 25

1.2 AL 1 0501-02 STWiOR - E.13 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, kamera TVU ze-
wnętrzna

szt

13 szt 13
RAZEM 13

1.3 AL 1 0501-03 STWiOR - E.13 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, monitor TVU szt
2 szt 2

RAZEM 2
1.4 AL 1 0506-01 STWiOR - E.13 Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji wizji szt

38 szt 38
RAZEM 38

1.5 KNNR 5
0205-01

STWiOR - E.13 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na pod-
łożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 - U/UTP 4x2x0,5 K6

m

3420 m 3420.0
RAZEM 3420.0

1.6 AL 1 0503-04 STWiOR - E.13 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, urządzenie do
cyfrowego zapisu obrazu

szt

1 szt 1
RAZEM 1

1.7 KNNR 5
0206-02

STWiOR - E.13  Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 12,5
mm2 Kabel S/FTP 4x2x0,5 kat 6 LSOH

m

20 m 20.0
RAZEM 20.0

2  Montaż instalacji okablowania strukturalnego
2.1 KNNR 5

1201-01
STWiOR - E.14 Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych szt.

110 szt. 110.000
RAZEM 110.000

2.2 KNNR 5
1105-01

STWiOR - E.14 Drabinki kablowe i korytka, przykręcenie do gotowych otworów,
szerokość 300 mm

m

230 m 230.0
RAZEM 230.0

2.3 KNNR 5
1101-02

STWiOR - E.14 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowa-
nia

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

2.4 KNR 5-08
0226-04

STWiOR - E.14  Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowa-
nie do kołków rozporowych na beton

m

63 m 63
RAZEM 63

2.5 KNNR 5
0205-05

STWiOR - E.14 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na be-
tonie, przekrój do 12,5 mm2 Kabel F/FTP 4x2x0,5 kat 6

m

6930 m 6930.0
RAZEM 6930.0

2.6 KNR 5-01
0816-01

STWiOR - E.14 Montaż przełącznic naściennych w istniejących wnękach, typu
PTŁGs 40-montaż  szafy 19"

szt

1 szt 1
RAZEM 1

2.7 KNR 5-01
0816-01

STWiOR - E.14 Montaż przełącznic naściennych w istniejących wnękach, typu
PTŁGs 40-montaż  szafy 19" 24U

szt

1 szt 1
RAZEM 1

2.8 TPSA 39
0701-06

STWiOR - E.14  Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica stojakowa
szeroka, dodatek za każdy następny jeden łącznik centrujący i jeden patchcord -
montaż wyposażenia szaf

szt

1 szt 1
RAZEM 1

2.9 KNR 5-01
0819-01

STWiOR - E.14  Krosowanie obwodów na przełącznicy lub w szafce kablowej obwód

77 obwód 77
RAZEM 77

2.10 KNNR 5
0308-04

STWiOR - E.14  Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2
Gniazda RJ45

szt

77 szt 77
RAZEM 77

2.11 KNNR 5
0111-03

STWiOR - E.14  Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości 130 mm, na be-
tonie

m

21 m 21.0
RAZEM 21.0

3 Montaż instalacji nagłośnienia 
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Kosztorys inwestorski 05 2016 teletechniczny ETAP A KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.1 KNNR 5

0301-11
STWiOR - E.14 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory
pod mocowanie na zaprawie, w cegle

szt

17 szt 17
RAZEM 17

3.2 KNNR 5
0302-01

STWiOR - E.14  Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt

17 szt 17
RAZEM 17

3.3 KNNR 5
0308-01

STWiOR - E.14  Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2
końcowe-GNIAZDO RTV

szt

11 szt 11
RAZEM 11

3.4 KNNR 5
0205-04

STWiOR - E.14  Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na be-
tonie, przekrój do 7,5 mm2 Przewód WRG59

m

850 m 850
RAZEM 850

3.5 KNNR 5
0207-04

STWiOR - E.14  Przewody kabelkowe układane na drewnie i konstrukcji metalo-
wej, na konstrukcji metalowej, przekrój do 7,5 mm2, płaskownik spawany Przewód
WRG59

m

200 m 200
RAZEM 200

3.6 KNR 5-06
0803-06

STWiOR - E.14  Instalowanie głośników wnętrzowych w obudowach zwykłych na
ścianie z cegły, moc głośnika 100W

szt

6 szt 6
RAZEM 6

3.7 KNR 5-06
0101-01

STWiOR - E.14  Instalowanie wolnostojących konsolet mikserskich, podłoże
drewniane,  6 wejść SZAFA NAGŁOŚNIENIA

szt

1 szt 1
RAZEM 1

3.8 KNR 5-06
0103-01

STWiOR - E.14  Instalowanie stanowisk odtwarzająco-nagrywających wolnostoją-
cych, podłoże drewniane, liczba elementów - 2

szt

1 szt 1
RAZEM 1

3.9 KNR 5-06
0301-01

STWiOR - E.14  Instalowanie mikrofonów, mikrofon przenośny zestaw mikrofono-
wy

szt

2 szt 2
RAZEM 2

3.10 KNR 5-06
0201-01

STWiOR - E.14  Instalowanie stojaków uniwersalnych (sterująco - wzmacniają-
cych) o mocy wyjściowej do 600 W, podłoże drewniane,  6 paneli-bloków-matryca
przełączająca

szt

2 szt 2
RAZEM 2

3.11 KNR 5-06
0203-01

STWiOR - E.14 Instalowanie wolnostojących wzmacniaczy mocy podłoże drew-
niane, moc  100 W-wzmacniacz 100W

szt

2 szt 2
RAZEM 2

3.12 KNR 5-06
0301-04

STWiOR - E.14  Instalowanie mikrofonów, mikrofon wbudowany w urządzenia-
pulpit mikrofonowy

szt

2 szt 2
RAZEM 2

3.13 KNR 5-06
0108-01

STWiOR - E.14  Instalowanie stojaków komutacyjnych, podłoże drewniane:  50 li-
nii we/wy szafka RACK 15U

szt

2 szt 2
RAZEM 2

3.14 KNNR 5
0104-04

STWiOR - E.14  Ryry winidurowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej,
podłoże drewniane, Fi 47 mm

m

350 m 350.0
RAZEM 350.0

3.15 KNNR 5
0205-04

STWiOR - E.14  Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na be-
tonie, przekrój do 7,5 mm2-TLYp OFC 2x6,0

m

600 m 600
RAZEM 600

4 Montaż sygnalizacji włamania
4.1 AL 1 0101-02 STWiOR - E.17   Montaż kompaktowej centrali alarmowej o liczbie linii dozoro-

wych, do 8
szt

1 szt 1
RAZEM 1

4.2 AL 1 0113-10 STWiOR - E.17  Montaż modułu adresowalnego, moduł adresowalny sterujący o
liczbie wejść/wyjść, do 4 - sterownik sieciowy

szt

1 szt 1
RAZEM 1

4.3 AL 1 0113-10 STWiOR - E.17  Montaż modułu adresowalnego, moduł adresowalny sterujący o
liczbie wejść/wyjść, do 4 - kontroler czytników

szt

3 szt 3
RAZEM 3
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Kosztorys inwestorski 05 2016 teletechniczny ETAP A KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.4 AL 1 0302-02 STWiOR - E.17  Montaż elementów systemu kontroli dostępu, kontroler (sterow-

nik) o ilości wejść kontrolowanych 2
szt

3 szt 3
RAZEM 3

4.5 AL 1 0304-04 STWiOR - E.17   Montaż elektromechanicznych elementów blokujących, zwora
elektromagnetyczna

szt

10 szt 10
RAZEM 10

4.6 AL 1 0207-01 STWiOR - E.17  Montaż barier podczerwieni, mikrofalowych i optycznych, bariera
aktywna podczerwieni, wewnętrzna

szt

30 szt 30
RAZEM 30

4.7 AL 1 0108-01 STWiOR - E.17   Montaż sygnalizatora optycznego lub akustycznego, sygnalizator
akustyczny wewnętrzny lub zewnętrzny

szt

10 szt 10
RAZEM 10

4.8 AL 1 0109-02 STWiOR - E.17   Montaż akumulatora bezobsługowego, akumulator bezobsługo-
wy o pojemności w Ah, do 130

szt

1 szt 1
RAZEM 1

4.9 AL 1 0304-01 STWiOR - E.17   Montaż elektromagnetycznych elementów blokujących, elektroz-
aczep w wykonaniu standard-przycisk wyjścia

szt

6 szt 6
RAZEM 6

4.10 AL 1 0302-03 STWiOR - E.17 Kontroler (sterownik) o ilości wejść kontrolowanych 4-koncentra-
tor lini ID

szt

6 szt 6
RAZEM 6

4.11 AL 1 0112-07 STWiOR - E.17  Montaż zasilacza, zasilacz do 12V DC o mocy w W, do 130 szt
1 szt 1

RAZEM 1
4.12 AL 1 0111-02 STWiOR - E.17  Pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD szt

3 szt 3
RAZEM 3

4.13 AL 1 0604-02 STWiOR - E.17   Praca próbna i testowanie systemu alarmowego, system alarmo-
wy o liczbie elementów liniowych do 48

szt

1 szt 1
RAZEM 1

4.14 AL 1 0204-01 STWiOR - E.17  Montaż czujki napadowej, przycisk ręczny -przycisk przywołania szt
3 szt 3

RAZEM 3
4.15 AL 1 0204-01 STWiOR - E.17  Montaż czujki napadowej, przycisk ręczny -przycisk kasowania szt

3 szt 3
RAZEM 3

4.16 KNNR 5
0205-01

STWiOR - E.17   Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na
podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2-przewód YTKSY 2x2x0,5

m

1850 m 1850
RAZEM 1850

4.17 KNNR 5
0205-01

STWiOR - E.17   Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na
podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 - kabel UTP 4x2x0,5 kat 5

m

400 m 400
RAZEM 400

4.18 KNNR 5
0205-01

STWiOR - E.17 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na pod-
łożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2-przewód YTKSY 3x2x0,5

m

600 m 600
RAZEM 600

4.19 KNNR 5
0205-01

STWiOR - E.17   Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na
podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2-przewód YTKSYekw 3x2x0,8

m

250 m 250
RAZEM 250

4.20 KNNR 5
0101-03

STWiOR - E.17   Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże
betonowe, Fi 37 mm

m

700 m 700
RAZEM 700

5 MOntaż instalacji dzwonkowej
5.1 KNNR 5

0301-11
STWiOR - E.14 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory
pod mocowanie na zaprawie, w cegle

szt

6 szt 6
RAZEM 6

5.2 KNNR 5
0302-01

STWiOR - E.14  Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt

6 szt 6
RAZEM 6
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5.3 KNR 5-06

0803-06
STWiOR - E.14  Instalowanie głośników wnętrzowych w obudowach zwykłych na
ścianie z cegły, moc głośnika 100W dzwonki

szt

6 szt 6
RAZEM 6

5.4 KNR 5-06
0101-01

STWiOR - E.14  Instalowanie wolnostojących konsolet mikserskich, podłoże
drewniane,  6 wejść sterownik

szt

1 szt 1
RAZEM 1

5.5 KNNR 5
0209-04

STWiOR - E.7 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabin-
kach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5 mm2, Przewód YDY 450/
750V 2x2,5 mm2

m

1950 m 1950.0
RAZEM 1950.0
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Kosztorys inwestorski 05 2016 teletechniczny ETAP A ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Monter grupa III r-g 61.2728
2. Monter grupa IV r-g 1.8336
3. Monter grupa II r-g 83.8204
4. Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II r-g 2.6200
5. Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III r-g 20.1740
6. Elektromonter grupa II r-g 30.1140
7. Monterzy r-g 0.5500
8. Robocizna r-g 755.1500
9. Robotnicy r-g 913.6630

10. robotnicy r-g 3.4215
11. Robotnicy''''''''' r-g 2.1022
12. Robotnicy'''''''''' r-g 1.9320
13. Robotnicy''''''''''' r-g 1.9690
14. Robotnicy'''''''''''' r-g 58.9050
15. Robotnicy''''''''''''' r-g 126.2000
16. Robotnicy'''''''''''''' r-g 96.2500
17. Robotnicy''''''''''''''' r-g 41.5800
18. Robotnicy'''''''''''''''' r-g 101.0100
19. Robotnicy''''''''''''''''' r-g 21.8400
20. Robotnicy'''''''''''''''''' r-g 32.7600
21. Robotnicy''''''''''''''''''' r-g 13.6500
22. Robotnicy'''''''''''''''''''' r-g 93.1000

RAZEM

Słownie:  
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Kosztorys inwestorski 05 2016 teletechniczny ETAP A ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Haczyki stalowe ocynkowane szt 24.0000 24.0000
2. Śruby stalowe dokładne z nakrętkami i

podkładkami
szt 0.7500 0.7500

3. Wkręty do płyt gipsowych kg 24.0000 24.0000
4. KRONE Adapter 22 9101 1 100-05 szt 77.0000 77.0000
5. SZAFA NAGŁOŚNIENIA szt 1.0000 1.0000
6. Sterownik dzwonka szt 1.0000 1.0000
7. KRONE Zaślepka 22 9101 1 200-22 szt 38.5000 38.5000
8. zESTAW ODTWARZAJĄCY CD + TA-

PE
szt 1.0000 1.0000

9. LEGRAND Ramka pojedyncz Sistena
7770 01'

szt 11.0000 11.0000

10. LEGRAND Kanał DLP 50x105 0104 22 mb 21.8400 21.8400
11. BAKS łącznik do korytka LP9PH100 szt 147.2000 147.2000
12. Przewód WRG59 m 1092.000

0
1092.000

0
13. LEGRAND Pokrywa kanału 50x105

0105 02
mb 21.8400 21.8400

14. KRONEKlucz do gniazd 9101 1 120-00 szt 77.0000 77.0000
15. LEGRAND Gniazdo RTV szt 11.2200 11.2200
16. KRONE Patchcord UTP - kat.5e, 2m IB

6402
szt 77.0000 77.0000

17. KRONE Szafa 48U 6569 7 042-88 szt 1.0000 1.0000
18. KRONE Szafa 24U 6569 7 042-88 szt 1.0000 1.0000
19. KRONE Patchcord UTP - kat.5e, 3m IB

6403
szt 77.0000 77.0000

20. LEGRAND Ramka podwójna Sistena
7770 02

szt 38.5000 38.5000

21. BAKS Koryto kablowe KPL300H80/3 m 230.0000 230.0000
22. Przewód U/UTP 4x2x0,5 K6 m 3556.800

0
3556.800

0
23. Mikrofon przewodowy ręczny szt 2.0000 2.0000
24. KRONE Zestaw montażowy 6569 2

052-50
szt 2.0000 2.0000

25. Matryca przełączająca  MAN 200 4x4 szt 2.0000 2.0000
26. Eliminator sprzężeń szt 2.0000 2.0000
27. Głośniki PEM15T 8W/100V szt 6.0000 6.0000
28. Dzwonek szt 6.0000 6.0000
29. Wzmacniacz AMG 100EC szt 2.0000 2.0000
30. KRONE Panel rozdzielczy 6690 1 440-

24
szt 6.0000 6.0000

31. KRONE Listwa zasilająca 6620 7 009-
00

szt 2.0000 2.0000

32. Pulpit mikrofonowy DA8 szt 2.0000 2.0000
33. KRONE Półka stała 6659 7 450-00 szt 2.0000 2.0000
34. Monitor stały 21" LCD szt 2.0000 2.0000
35. KRONE Panel rozdzielczy kat.3 6690 1

050-00
szt 1.0000 1.0000

36. KRONE Panel porządkujący 6812 1
900-00

szt 1.0000 1.0000

37. KRONE Magazyn VOICE 6569 1 361-
06

szt 1.0000 1.0000

38. Kabel UTP 4x2x0,5 m 416.0000 416.0000
39. Przewód TLgYp 2x2,5mm2 m 624.0000 624.0000
40. Centrala STERUJĄCA Z REJESTRA-

TOREM
szt 2.0000 2.0000

41. LEGRAND Puszka p/t BATIK 0892 24' szt 23.4600 23.4600
42. BAKS Wysięgnik wzmocniony WW100 szt 115.0000 115.0000
43. Kabel YTKSY 2x2x0,5 m 1924.000

0
1924.000

0
44. Rejestrator 1650 szt 1.0000 1.0000
45. KRONE Centrala CCS128 szt 1.0000 1.0000
46. KRONE Sieciowy sterownik iPU8 szt 1.0000 1.0000
47. KRONE Szafa 12U 6569 7 112-50 szt 2.0000 2.0000
48. KRONE Kontroler czytników Orbit 2 szt 3.0000 3.0000
49. KRONE Panel wentylacyjny 6569 7

002-12
szt 2.0000 2.0000

50. KRONE Czytnik SmartID szt 3.0000 3.0000
51. KRONE Czujka magnetyczna szt 10.0000 10.0000
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Kosztorys inwestorski 05 2016 teletechniczny ETAP A ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

52. KRONE Czujka PIR szt 30.0000 30.0000
53. KRONE Sygnalizator HC103R szt 10.0000 10.0000
54. KRONE Akumulator 17Ah/12 szt 1.0000 1.0000
55. KRONE Przycisk wyjścia TKN-02 szt 6.0000 6.0000
56. LEGRAND Listwa DLPlus 75x20 0300

33
mb 69.3000 69.3000

57. KRONE Koncentrator linii ID I/O Orbit szt 6.0000 6.0000
58. KRONE Koncentrator linii ID I/O Orbit -

obudowa Keeprocesor
szt 6.0000 6.0000

59. KRONE Manipulator kontrolny LCD
2x18

szt 3.0000 3.0000

60. KRONE Zasilacz AD55A szt 1.0000 1.0000
61. KRONE Moduł kat 6 RJ-K45 6540 1

130-04
szt 77.0000 77.0000

62. KRONE Przycisk przywoławczy szt 3.0000 3.0000
63. KRONE Przycisk kasowania szt 3.0000 3.0000
64. KRONE Lampka przyzywowa szt 3.0000 3.0000
65. Uchwyt izolacyjny do mocowania prze-

wodów
szt 54.0000 54.0000

66. Uchwyt izolacyjny do mocowania prze-
wodów'

szt 540.0000 540.0000

67. Kamera systemu CCTV SDC-415PD szt 25.0000 25.0000
68. Kamera systemu CCTV SDC-415PD' szt 13.0000 13.0000
69. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka

sztywna RS 47
m 364.0000 364.0000

70. Uchwyt odstępowy U-47 do mocowania
rur elektroinstalacyjnych

szt 735.0000 735.0000

71. Złączka kompensacyjna do rur elektroin-
stalacyjnych z tworzyw sztucznych
ZCL37

szt 287.0000 287.0000

72. Złączka kompensacyjna do rur elektroin-
stalacyjnych z tworzyw sztucznych
ZCL47

szt 143.5000 143.5000

73. Kabel S/FTP 4x2x0,5 kat 6 LSOH m 20.8000 20.8000
74. Kabel F/FTP 4x2x0,5 kat 6 m 7207.200

0
7207.200

0
75. Przewód YDY 450/750V 2x2,5 mm2 m 2028.000

0
2028.000

0
76. Kabel YTKSY 3x2x0,5 m 624.0000 624.0000
77. Kabel YTKSYekw 3x2x0,8 m 260.0000 260.0000
78. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 z topni-

kiem TLR-157
kg 0.2620 0.2620

79. Płaskownik perforowany' m 80.0000 80.0000
80. konstrukcje wsporcze szt 25.0000 25.0000
81. Kołki rozporowe plastykowe szt 175.4000 175.4000
82. Kołki rozporowe z wkrętem szt 126.0000 126.0000
83. kołki rozporowe plastykowe' szt 113.3000 113.3000
84. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka

sztywna RS 37
m 728.0000 728.0000

85. materiały pomocnicze zł
86. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Kosztorys inwestorski 05 2016 teletechniczny ETAP A ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 2.0370
2. Wiertnica wieloczynnościowa elektryczna m-g 4.9140

RAZEM

Słownie:  
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Kosztorys inwestorski 05 2016 teletechniczny ETAP ATABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Montaż instalacji telewizji przemys-

łowej
2  Montaż instalacji okablowania

strukturalnego
3 Montaż instalacji nagłośnienia 
4 Montaż sygnalizacji włamania
5 MOntaż instalacji dzwonkowej

RAZEM

Słownie:  
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