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Kosztorys inwestorski 05 2016 teletechniczny ETAP A KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1|Montaz instalacji telewizji przemystowej
1.1]AL 1 0501-02| STWIOR - E.13 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej, kamera TVU szt
Wewnetrzna
25 szt 25
RAZEM 25
1.2|AL 1 0501-02| STWIOR - E.13 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej, kamera TVU ze- |szt
wnetrzna
13 szt 13
RAZEM 13
1.3|AL 1 0501-03| STWIOR - E.13 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej, monitor TVU szt
2 szt 2
RAZEM 2
1.4|AL 1 0506-01| STWIOR - E.13 Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji wizji szt
38 szt 38
RAZEM 38
1.5/KNNR 5 STWIOR - E.13 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na pod-|m
0205-01 tozu innym niz betonowe, przekrdj do 7,5 mm2 - U/UTP 4x2x0,5 K6
3420 m 3420.0
RAZEM 3420.0
1.6/AL 1 0503-04| STWIOR - E.13 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej, urzadzenie do szt
cyfrowego zapisu obrazu
1 szt 1
RAZEM 1
1.7/KNNR 5 STWIOR - E.13 Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekréj do 12,5 |m
0206-02 mm2 Kabel S/FTP 4x2x0,5 kat 6 LSOH
20 m 20.0
RAZEM 20.0
2| Montaz instalacji okablowania strukturalnego
2.1/KNNR 5 STWIOR - E.14 Osadzenie w podiozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
1201-01
110 szt. 110.000
RAZEM 110.000
2.2|KNNR 5 STWIOR - E.14 Drabinki kablowe i korytka, przykrecenie do gotowych otworéw, |m
1105-01 szerokos¢ 300 mm
230 m 230.0
RAZEM 230.0
2.3|KNNR 5 STWIOR - E.14 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowa- |szt.
1101-02 nia
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
2.4|KNR 5-08 STWIOR - E.14 Montaz listew $ciennych z PVC na $cianach i sufitach, mocowa- |m
0226-04 nie do kotkéw rozporowych na beton
63 m 63
RAZEM 63
2.5/KNNR 5 STWIOR - E.14 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na be- |m
0205-05 tonie, przekréj do 12,5 mm2 Kabel F/FTP 4x2x0,5 kat 6
6930 m 6930.0
RAZEM 6930.0
2.6|KNR 5-01 STWIOR - E.14 Montaz przetgcznic nasciennych w istniejacych wnekach, typu szt
0816-01 PTLGs 40-montaz szafy 19"
1 szt 1
RAZEM 1
2.7/KNR 5-01 STWIOR - E.14 Montaz przetgcznic nasciennych w istniejacych wnekach, typu szt
0816-01 PTLGs 40-montaz szafy 19" 24U
1 szt 1
RAZEM 1
2.8/ TPSA 39 STWIOR - E.14 Montaz przetgcznic $wiattowodowych, przetacznica stojakowa szt
0701-06 szeroka, dodatek za kazdy nastepny jeden tgcznik centrujacy i jeden patchcord -
montaz wyposazenia szaf
1 szt 1
RAZEM 1
2.9|KNR 5-01 STWIOR - E.14 Krosowanie obwodéw na przetacznicy lub w szafce kablowej obwaod
0819-01
7 obwdéd 77
RAZEM 77
2.10|KNNR 5 STWIOR - E.14 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 |szt
0308-04 Gniazda RJ45
77 szt 77
RAZEM 77
2.11/KNNR 5 STWIOR - E.14 Kanaly instalacyjne z PVC, podstawa szerokosci 130 mm, na be-m
0111-03 tonie
21 m 21.0
RAZEM 21.0
3|Montaz instalacji nagto$nienia
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Kosztorys inwestorski 05 2016 teletechniczny ETAP A KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.1/KNNR 5 STWIOR - E.14 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory szt
0301-11 pod mocowanie na zaprawie, w cegle
17 szt 17
RAZEM 17
3.2/KNNR 5 STWIOR - E.14 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt
0302-01
17 szt 17
RAZEM 17
3.3]KNNR 5 STWIOR - E.14 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 |szt
0308-01 koncowe-GNIAZDO RTV
11 szt 11
RAZEM 11
3.4/KNNR 5 STWIOR - E.14 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na be- |m
0205-04 tonie, przekréj do 7,5 mm2 Przewéd WRG59
850 m 850
RAZEM 850
3.5/KNNR 5 STWIOR - E.14 Przewody kabelkowe uktadane na drewnie i konstrukcji metalo- |m
0207-04 wej, na konstrukcji metalowej, przekréj do 7,5 mm2, ptaskownik spawany Przewod
WRG59
200 m 200
RAZEM 200
3.6/ KNR 5-06 STWIOR - E.14 Instalowanie glo$nikéw wnetrzowych w obudowach zwyklych na |szt
0803-06 Scianie z cegty, moc gtosnika 100W
6 szt 6
RAZEM 6
3.7/|KNR 5-06 STWIOR - E.14 Instalowanie wolnostojgcych konsolet mikserskich, podioze szt
0101-01 drewniane, 6 wej$¢é SZAFA NAGLOSNIENIA
1 szt 1
RAZEM 1
3.8/ KNR 5-06 STWIOR - E.14 Instalowanie stanowisk odtwarzajgco-nagrywajacych wolnostojg- |szt
0103-01 cych, podtoze drewniane, liczba elementoéw - 2
1 szt 1
RAZEM 1
3.9/KNR 5-06 STWIOR - E.14 Instalowanie mikrofonéw, mikrofon przeno$ny zestaw mikrofono- |szt
0301-01 wy
2 szt 2
RAZEM 2
3.10|KNR 5-06 STWIOR - E.14 Instalowanie stojakéw uniwersalnych (sterujaco - wzmacniajg-  |szt
0201-01 cych) o mocy wyjsciowej do 600 W, podtoze drewniane, 6 paneli-blokéw-matryca
przetgczajgca
2 szt 2
RAZEM 2
3.11/KNR 5-06 STWIOR - E.14 Instalowanie wolnostojgcych wzmacniaczy mocy podtoze drew- |szt
0203-01 niane, moc 100 W-wzmacniacz 100W
2 szt 2
RAZEM 2
3.12|KNR 5-06 STWIOR - E.14 Instalowanie mikrofonéw, mikrofon wbudowany w urzadzenia- szt
0301-04 pulpit mikrofonowy
2 szt 2
RAZEM 2
3.13|KNR 5-06 STWIOR - E.14 Instalowanie stojakéw komutacyjnych, podioze drewniane: 50 li- |szt
0108-01 nii we/wy szafka RACK 15U
2 szt 2
RAZEM 2
3.14/KNNR 5 STWIOR - E.14 Ryry winidurowe uktadane na drewnie i konstrukcji metalowej, m
0104-04 podioze drewniane, Fi 47 mm
350 m 350.0
RAZEM 350.0
3.15/KNNR 5 STWIOR - E.14 Przewody kabelkowe ukifadane p.t. w gotowych bruzdach, na be- |m
0205-04 tonie, przekréj do 7,5 mm2-TLYp OFC 2x6,0
600 m 600
RAZEM 600
4/Montaz sygnalizacji wlamania
4.1|/AL 1 0101-02| STWIOR - E.17 Montaz kompaktowej centrali alarmowej o liczbie linii dozoro- szt
wych, do 8
1 szt 1
RAZEM 1
4.2|AL 1 0113-10/ STWIOR - E.17 Montaz modutu adresowalnego, modut adresowalny sterujgcy o | szt
liczbie wejs¢/wyjse, do 4 - sterownik sieciowy
1 szt 1
RAZEM 1
4.3|AL 1 0113-10| STWIOR - E.17 Montaz modutu adresowalnego, modut adresowalny sterujgcy o | szt
liczbie wejs¢/wyjs¢, do 4 - kontroler czytnikéw
3 szt 3
RAZEM 3
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4.4|AL 1 0302-02| STWIOR - E.17 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu, kontroler (sterow- |szt
nik) o ilosci wejs¢ kontrolowanych 2
3 szt 3
RAZEM 3
4.5|AL 1 0304-04 STWIOR - E.17 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych, zwora  |szt
elektromagnetyczna
10 szt 10
RAZEM 10
4.6|AL 1 0207-01| STWIOR - E.17 Montaz barier podczerwieni, mikrofalowych i optycznych, bariera | szt
aktywna podczerwieni, wewnetrzna
szt 30
RAZEM 30
4.7|/AL 1 0108-01| STWIOR - E.17 Montaz sygnalizatora optycznego lub akustycznego, sygnalizator| szt
akustyczny wewnetrzny lub zewnetrzny
10 szt 10
RAZEM 10
4.8|AL 1 0109-02| STWIOR - E.17 Montaz akumulatora bezobstugowego, akumulator bezobstugo- |szt
wy o pojemnosci w Ah, do 130
1 szt 1
RAZEM 1
4.9|AL 1 0304-01 STWIOR - E.17 Montaz elektromagnetycznych elementéw blokujacych, elektroz- | szt
aczep w wykonaniu standard-przycisk wyjscia
6 szt 6
RAZEM 6
4.10|AL 1 0302-03| STWIOR - E.17 Kontroler (sterownik) o ilosci wej$¢ kontrolowanych 4-koncentra- |szt
tor lini ID
6 szt 6
RAZEM 6
4.11|AL 1 0112-07 |STWIOR - E.17 Montaz zasilacza, zasilacz do 12V DC o mocy w W, do 130 szt
1 szt 1
RAZEM 1
4.12|AL 1 0111-02| STWIOR - E.17 Pulpit obstugowy (konsola) z wyswietlaczem LCD szt
3 szt 3
RAZEM 3
4.13|AL 1 0604-02| STWIOR - E.17 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego, system alarmo-| szt
wy o liczbie elementéw liniowych do 48
1 szt 1
RAZEM 1
4.14|AL 1 0204-01|STWIOR - E.17 Montaz czujki napadowej, przycisk reczny -przycisk przywotania |szt
3 szt 3
RAZEM 3
4.15|AL 1 0204-01|STWIOR - E.17 Montaz czujki napadowej, przycisk reczny -przycisk kasowania |szt
3 szt 3
RAZEM 3
4.16|KNNR 5 STWIOR - E.17 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na m
0205-01 podfozu innym niz betonowe, przekrdj do 7,5 mm2-przewod YTKSY 2x2x0,5
1850 m 1850
RAZEM 1850
4.17/KNNR 5 STWIOR - E.17 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na m
0205-01 podiozu innym niz betonowe, przekrdj do 7,5 mm2 - kabel UTP 4x2x0,5 kat 5
400 m 400
RAZEM 400
4.18/KNNR 5 STWIOR - E.17 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na pod-|m
0205-01 tozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5 mm2-przewdd YTKSY 3x2x0,5
600 m 600
RAZEM 600
4.19|KNNR 5 STWIOR - E.17 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na m
0205-01 podtozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5 mm2-przewod YTKSYekw 3x2x0,8
250 m 250
RAZEM 250
4.20|KNNR 5 STWIOR - E.17 Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podioze |m
0101-03 betonowe, Fi 37 mm
700 m 700
RAZEM 700
5/MOntaz instalacji dzwonkowej
5.1/KNNR 5 STWIOR - E.14 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory szt
0301-11 pod mocowanie na zaprawie, w cegle
6 szt 6
RAZEM 6
5.2|KNNR 5 STWIOR - E.14 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt
0302-01
6 szt 6
RAZEM 6
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5.3/KNR 5-06 STWIOR - E.14 Instalowanie gto$nikéw wnetrzowych w obudowach zwyktych na |szt
0803-06 Scianie z cegty, moc gtosnika 100W dzwonki
6 szt 6
RAZEM 6
5.4|KNR 5-06 STWIOR - E.14 Instalowanie wolnostojgcych konsolet mikserskich, podioze szt
0101-01 drewniane, 6 wejs¢ sterownik
1 szt 1
RAZEM 1
5.5/KNNR 5 STWIOR - E.7 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabin- |m
0209-04 kach, na uchwytach bez$rubowych, przekréj do 7,5 mm2, Przewod YDY 450/
750V 2x2,5 mm2
1950 m 1950.0
RAZEM 1950.0
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Kosztorys inwestorski 05 2016 teletechniczny ETAP A ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.[Monter grupa lll r-g 61.2728
2.|Monter grupa IV r-g 1.8336
3.|Monter grupa Il r-g 83.8204
4. Monter telekomunikacyjnych linii kablowych I r-g 2.6200
5.|Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IlI r-g 20.1740
6.| Elektromonter grupa Il r-g 30.1140
7.|Monterzy r-g 0.5500
8.|Robocizna r-g 755.1500
9./ Robotnicy r-g 913.6630

10. | robotnicy r-g 3.4215
11.|Robotnicy™"" r-g 2.1022
12.|Robotnicy™ r-g 1.9320
13.|Robotnicy™ r-g 1.9690
14.|Robotnicy™ r-g 58.9050
15.|Robotnicy™ r-g 126.2000
16.|Robotnicy™ r-g 96.2500
17.]Robotnicy™ r-g 41.5800
18.|Robotnicy™ r-g 101.0100
19.|Robotnicy™ r-g 21.8400
20.|Robotnicy™ r-g 32.7600
21.|Robotnicy™ r-g 13.6500
22.|Robotnicy™ r-g 93.1000
RAZEM
Stownie:
-6-
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Kosztorys inwestorski 05 2016 teletechniczny ETAP A ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Nazwa Jm | llosé llinw. | lwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |[mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|Haczyki stalowe ocynkowane szt 24.0000 24.0000
2.|Sruby stalowe doktadne z nakretkami i |szt 0.7500 0.7500
podktadkami
3.|Wkrety do piyt gipsowych kg 24.0000 24.0000
4. KRONE Adapter 22 9101 1 100-05 szt | 77.0000 77.0000
5./SZAFA NAGLOSNIENIA szt 1.0000 1.0000
6.| Sterownik dzwonka szt 1.0000 1.0000
7.|KRONE Zaslepka 22 9101 1 200-22 szt | 38.5000 38.5000
8.|zESTAW ODTWARZAJACY CD + TA-|szt 1.0000 1.0000
PE
9.|LEGRAND Ramka pojedyncz Sistena |szt 11.0000 11.0000
7770 01'
10.|LEGRAND Kanat DLP 50x105 0104 22 |/mb | 21.8400 21.8400
11.|BAKS facznik do korytka LP9PH100 szt | 147.2000 147.2000
12.|Przewéd WRG59 m |1092.000 1092.000
0 0
13.|LEGRAND Pokrywa kanatu 50x105 mb | 21.8400 21.8400
0105 02
14.|KRONEKIucz do gniazd 9101 1 120-00 |szt | 77.0000 77.0000
15.|LEGRAND Gniazdo RTV szt 11.2200 11.2200
16.|KRONE Patchcord UTP - kat.5e, 2m IB |szt 77.0000 77.0000
6402
17.|KRONE Szafa 48U 6569 7 042-88 szt 1.0000 1.0000
18.|KRONE Szafa 24U 6569 7 042-88 szt 1.0000 1.0000
19.|KRONE Patchcord UTP - kat.5e, 3m IB |szt | 77.0000 77.0000
6403
20.|LEGRAND Ramka podwdjna Sistena  |szt | 38.5000 38.5000
777002
21.|BAKS Koryto kablowe KPL300H80/3 m__|230.0000 230.0000
22.|Przewdd U/UTP 4x2x0,5 K6 m | 3556.800 3556.800
0 0
23.|Mikrofon przewodowy reczny szt 2.0000 2.0000
24.|KRONE Zestaw montazowy 6569 2 szt 2.0000 2.0000
052-50
25.|Matryca przetgczajgca MAN 200 4x4  |szt 2.0000 2.0000
26.| Eliminator sprzezen szt 2.0000 2.0000
27.|Gtosniki PEM15T 8W/100V szt 6.0000 6.0000
28.| Dzwonek szt 6.0000 6.0000
29.|Wzmacniacz AMG 100EC szt 2.0000 2.0000
30.|KRONE Panel rozdzielczy 6690 1 440- |szt 6.0000 6.0000
24
31.|KRONE Listwa zasilajgca 6620 7 009- |szt 2.0000 2.0000
00
32.|Pulpit mikrofonowy DA8 szt 2.0000 2.0000
33.|KRONE Pdtka stata 6659 7 450-00 szt 2.0000 2.0000
34.|Monitor staty 21" LCD szt 2.0000 2.0000
35.|KRONE Panel rozdzielczy kat.3 6690 1 |szt 1.0000 1.0000
050-00
36.|KRONE Panel porzadkujgcy 6812 1 szt 1.0000 1.0000
900-00
37.|KRONE Magazyn VOICE 6569 1 361- |szt 1.0000 1.0000
06
38.|Kabel UTP 4x2x0,5 m _ |416.0000 416.0000
39.|Przewdd TLgYp 2x2,5mm2 m  1624.0000 624.0000
40.|Centrala STERUJACA Z REJESTRA- szt 2.0000 2.0000
TOREM
41.|LEGRAND Puszka p/t BATIK 0892 24' |szt | 23.4600 23.4600
42.|BAKS Wysiegnik wzmocniony WW 100 |szt |115.0000 115.0000
43.|Kabel YTKSY 2x2x0,5 m | 1924.000 1924.000
0 0
44.|Rejestrator 1650 szt 1.0000 1.0000
45. KRONE Centrala CCS128 szt 1.0000 1.0000
46.KRONE Sieciowy sterownik iPU8 szt 1.0000 1.0000
47.|KRONE Szafa 12U 6569 7 112-50 szt 2.0000 2.0000
48.|KRONE Kontroler czytnikéw Orbit 2 szt 3.0000 3.0000
49.|KRONE Panel wentylacyjny 6569 7 szt 2.0000 2.0000
002-12
50.|KRONE Czytnik SmartiD szt 3.0000 3.0000
51.|KRONE Czujka magnetyczna szt 10.0000 10.0000
-7 -
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L Nazwa Jm | llosé llinw. | lwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |[mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
52.|KRONE Czujka PIR szt | 30.0000 30.0000
53.|KRONE Sygnalizator HC103R szt 10.0000 10.0000
54. | KRONE Akumulator 17Ah/12 szt 1.0000 1.0000
55. KRONE Przycisk wyj$cia TKN-02 szt 6.0000 6.0000
56.|LEGRAND Listwa DLPIus 75x20 0300 |mb | 69.3000 69.3000
33
57.|KRONE Koncentrator linii ID I/O Orbit |szt 6.0000 6.0000
58.|KRONE Koncentrator linii ID /O Orbit - |szt 6.0000 6.0000
obudowa Keeprocesor
59.|KRONE Manipulator kontrolny LCD szt 3.0000 3.0000
2x18
60. KRONE Zasilacz AD55A szt 1.0000 1.0000
61.|KRONE Modut kat 6 RJ-K45 6540 1 szt | 77.0000 77.0000
130-04
62. KRONE Przycisk przywotawczy szt 3.0000 3.0000
63. KRONE Przycisk kasowania szt 3.0000 3.0000
64. KRONE Lampka przyzywowa szt 3.0000 3.0000
65.| Uchwyt izolacyjny do mocowania prze- |szt | 54.0000 54.0000
woddéw
66.| Uchwyt izolacyjny do mocowania prze- |szt |540.0000 540.0000
wodow'
67. Kamera systemu CCTV SDC-415PD  |szt | 25.0000 25.0000
68.| Kamera systemu CCTV SDC-415PD'  |szt 13.0000 13.0000
69.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka m | 364.0000 364.0000
sztywna RS 47
70.|Uchwyt odstepowy U-47 do mocowania |szt |735.0000 735.0000
rur elektroinstalacyjnych
71.|Ztaczka kompensacyjna do rur elektroin-|szt | 287.0000 287.0000
stalacyjnych z tworzyw sztucznych
ZCL37
72.|Ztgczka kompensacyjna do rur elektroin-|szt | 143.5000 143.5000
stalacyjnych z tworzyw sztucznych
ZCL47
73.|Kabel S/FTP 4x2x0,5 kat 6 LSOH m 20.8000 20.8000
74.|Kabel F/FTP 4x2x0,5 kat 6 m |7207.200 7207.200
0 0
75.|Przewod YDY 450/750V 2x2,5 mm2 m |2028.000 2028.000
0 0
76.|Kabel YTKSY 3x2x0,5 m | 624.0000 624.0000
77.|Kabel YTKSYekw 3x2x0,8 m | 260.0000 260.0000
78.| Spoiwo cynowo-ofowiane LC 60 z topni- |kg 0.2620 0.2620
kiem TLR-157
79.|Ptaskownik perforowany' m 80.0000 80.0000
80.| konstrukcje wsporcze szt 25.0000 25.0000
81.| Kotki rozporowe plastykowe szt 1175.4000 175.4000
82.| Kofki rozporowe z wkretem szt 1126.0000 126.0000
83.| kotki rozporowe plastykowe' szt 1113.3000 113.3000
84.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka m | 728.0000 728.0000
sztywna RS 37
85.| materiaty pomocnicze zt
86.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-8-
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Kosztorys inwestorski 05 2016 teletechniczny ETAP A ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 2.0370
2.|Wiertnica wieloczynnosciowa elektryczna m-g 4.9140
RAZEM

Stownie:
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Kosztorys inwestorski 05 2016 teletechniczny ETAFABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

N

Montaz instalaciji telewizji przemys-
fowej

N

Montaz instalacji okablowania
strukturalnego

Montaz instalacji nagto$nienia

Montaz sygnalizacji wtamania

[ IR

MOntaz instalacji dzwonkowej

RAZEM

Stownie:
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