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CZESC OGOLNA

Nazwa zadania

Budowa budynku kultury ze Swietlicg wiejskg i zapleczem szatniowo-sanitarnym dla terenu sportowego
wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przedmiot i zakres rob6t obj etych SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (SST) sag
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji elektrycznych i sieci
elektroenergetycznych zewn etrznych zwigzanych z budowag budynku kultury ze Swietlicg wiejska i
zapleczem szatniowo-sanitarnym dla terenu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu na dzialce
207/4, 130dr AM 2, obreb Chrzgstawa Mata, Gmina Czernica

W skifad robét instalacyjnych wchodzi:

a/ instalacje oswietlenia wewnetrznego ogdélnego dla budynku,
b/ instalacje gniazd wtykowych,

¢/ przytagcza instalacji do istniejgcego WLZ

d/ rozdzielnice zasilajgce instalacje elektryczne,

g/ potgczenia wyréwnawcze,

h/ instalacje uziemiajgca,

i/ instalacje odgromowsa,

j/ podigczenie istniejgcego oswietlenia zewnetrznego,

k/ podigczenie istniejgcej pompy przepompowni sciekdw

m/ unieczynnienie istniejgcych kabli kolidujgcych z nowoprojektowanym budynkiem.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe stosowang jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ww. wymienionych robdt. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wymagania wspolne dla wszystkich robét instalacyjno-montazowych branzy elektrycznej.

Opis prac towarzysz acych i robét tymczasowych

W ramach realizacji rob6t podstawowych opisanych w Szczego6towej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Rob6t - SST, przewiduje sie roboty towarzyszace oraz tymczasowe, w szczegoélnosci sg to:

—Uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd, uzgodnien i pozwolen dodatkowych nie uzyskanych przez
Zamawiajgcego, wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrebnymi, do prowadzenia oraz
organizacji robot,

—Wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,
wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego,

—Wykonanie zabezpieczenia robo6t zrealizowanych,
—Dostarczenie wszystkich niezbednych elementow,

—Transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatow,
—Zapewnienie rusztowan do pracy na wysokosci,

—Rozbidrke rusztowan,

—Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

—Demontaz istniejgcych instalacji i urzadzen.

—Demontaz istniejgcej elektrycznej infrastruktury podziemnej,

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

—Zamawiajgcego,
—sporzadzong przez Wykonawce.
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Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegOlnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci

w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego.

Dokumentacja wykonawcza

Podstawg do prowadzenia rob6t budowlanych moze by¢ wytacznie aktualna dokumentacja wykonawcza.
Na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta lub w wypadku zaistnienia konieczno$ci
wykonania dodatkowych projektow i opracowan lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowigzany
jest we wlasnym zakresie opracowac¢ ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe, projekty zabezpieczenia
i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia rob6t. Powyzsze opracowania winny byé przygotowane
przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢
przeditozone do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Proces przygotowania powyzszych
opracowan nie moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robat;

We wszystkich przypadkach, w ktérych w dokumentacji wskazano na konieczno$¢ wykonania przez
Wykonawce rysunkéw warsztatowych lub wykonawczych do akceptacji Biura Projektow i Zamawiajgcego
(nie myli¢ z dokumentacjg wykonawczg Biura Projektow), a takze w tych, w ktérych zgodnie
z doswiadczeniem i wiedzg techniczng Wykonawcy wykonanie i uzgodnienie takiej dokumentacji jest
niezbedne, przedtozy on jg do uzgodnienia bez wezwania, w takim terminie, aby decyzja Biura Projektow
nie mogta skutkowa¢ opéznieniem w sktadaniu zaméwien i prowadzeniu robot.

Dokumentacja, a przygotowanie oferty oraz rob oty — prowadzenie robét budowlanych

Podstawg wykonania i wyceny robét sg nastepujgce dokumenty: dokumentacja projektowa (projekt
budowlany i wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla
poszczegodlnych rodzajéw prac oraz przedmiary rob6t a wymagania i ilosci wyszczegélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Na etapie
przygotowania oferty i przetargu Wykonawca powinien sprawdzi¢é ww dokumenty i wyjasni¢
z Zamawiajgcym i Jednostkg Projektowag ewentualne réznice, gdyby wystepowaty. Nastepnie z tytutu
jakichkolwiek réznic nie moze zgda¢ dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku rozbieznosci w ww. dokumentach, Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego, jak rowniez
zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a majgcych
zdaniem Wykonawcy wplyw na cene elementéw, koniecznych do poprawnego funkcjonowania obiektu
i petnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt
Zz Zamawiajgcym w celu ich wyjasnienia.

Roboty moga byé prowadzone tylko w oparciu o rysunki i opisy opisane jako "Projekt Budowlano-
Wykonawczy lub Projekt Wykonawczy". Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacja projektowg oraz SST.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni jej czytelnos¢, spéjnosc
(dokumentacja rozumiana jako taczng cato$¢: opis, rysunki opracowania branzowe powigzane
z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi
Zamawiajgcego oraz za jego posrednictwem — Nadz6r autorski. Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac
przed zapoznaniem sie z caloscig dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane
z robotami). Zgloszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako
wplywajgce na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych bledéw w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem Biuro
Projektow.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktérych

projekt okredla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania stawiane
w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Przygotowane w projekcie rozwigzania zostaly przedstawione Zamawiajgcemu i uznaje sie je za
zatwierdzone i ich zmiana wymaga zgody zaréwno Zamawiajgcego jak i Projektanta.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w SST sg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialdw oraz przepisy zwigzane
i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizaciji.

Cechy materiatéw i elementéow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i wplynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Informacje o terenie budowy

Informacje ogolne dotyczgce terenu budowy oraz organizacji rob6t budowlanych ujete zostaty
w specyfikacji technicznej ogélnej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatéw, urzgdzen 1 maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robot elektrycznych powinny by¢ wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob
utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotéw.

Informacje o organizacji robét budowlanych

Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg techniczng warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sg niezbedne
do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji oraz wyda polecenie rozpoczecia robét, na
zasadach i w terminie okreslonym w Umowie o wykonanie robdt, wskaze oznaczone na planie
sytuacyjnym instalacje.

Odbiér robét budowlanych dokonuje sie przed przystgpieniem do wykonywania robét elektrycznych.
Odbioru rob6t dokonuje wykonawca rob6t elektrycznych od Zamawiajgcego. Szczegotowy zakres odbioru
rob6t zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do wykonania.

Obowi gzki Wykonawcy

Wykonawca rob6t budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznych, powinien zapoznaé
sie z obiektem (terenem budowy), gdzie bedg wykonywane roboty instalacyjne oraz stwierdzi¢
odpowiednie jego przygotowanie.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa budowlanego”
wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi odnoszacymi sie do niniejszej Ustawy, Polskimi Normami,
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t”, zgodnie z wszystkimi obowigzujacymi normami
aktualnymi w trakcie realizacji inwestycji, w tym wyszczegdlnionymi w niniejszej dokumentacji, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i wykorzystaniem najlepszej wiedzy technicznej a takze z uwzglednieniem
uwag i wytycznych zawartych w czesci rysunkowej, opisowej i tekstowej dokumentacji wykonawcze;j.
Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne
wynikajgce z decyzji o pozwoleniu na budowe, innych decyzji administracyjnych oraz ustalen protokotéw
bedacych czescig dokumentacji budowlane.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podjg¢ niezbedne kroki w celu zabezpieczenia
instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki spos@b, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caly czas trwania robdt, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe,
nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegoélnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania,
Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo robot.

Zabezpieczenie interesdw oséb trzecich

Informacje dotyczgce zabezpieczenia interesdw 0s0b trzecich ujete zostaly w specyfikacji technicznej
ogolnej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Informacje dotyczgce ochrony srodowiska ujete zostaty w specyfikacji technicznej ogélnej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych.

Warunki bezpiecze nstwa pracy

Informacje dotyczace warunkéw bezpieczenstwa pracy ujete zostaty w specyfikacji technicznej ogdinej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeilnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza budowy umozliwiajgcego realizacje catego
zamierzenia w sposéb sprawny i bez przestojow.

Jezeli teren, przekazany przez Zamawiajgcego do realizacji robét budowlanych okaze sie nie
wystarczajacy na cele zaplecza, Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie dodatkowy teren wlasnym
staraniem i na wtasny koszt.

Warunki dotycz ace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie stosowal sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o8 przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdéw, niezbednych dla wykonania
robot wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektow oraz dokona oznakowania
objazdéw zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Koszty wynikajgce z tych czynnosci
nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkdd, jesli takie powstang
w czasie prowadzenia robét, np. drdg dojazdowych i rekultywacji terenu. Koszty wynikajgce z tych
czynnosci nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotow oraz urzgdzen dostarczanych na plac
budowy i do ich objetosci. Szerokos$¢ i potozenie drog powinny odpowiada¢é wymaganiom zapewniajacym
mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatléw i innych przedmiotéw bez ich
uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb terenu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za powstate straty na budowie, zgodnie z poleceniami
Zamawiajgcedo.

1.5.10 Ogrodzenie

Informacje dotyczgce ogrodzenia miejsca pracy ujete zostaly w specyfikacji technicznej ogoélnej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.5.11 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Informacje dotyczace zabezpieczenia chodnikéw i jezdni ujete zostaly w specyfikacji technicznej og6lnej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.5.12 Ochrona przeciwpo zarowa

1.6

Informacje dotyczgce ochrony przeciwpozarowej ujete zostaly w specyfikacji technicznej ogoéinej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Nazwy i kody: grup robot, klas roboét i kategori i rob6t

Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu. Grupa 45.3, Klasa 45.31, Kod CPV:
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45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 45230000-8 Roboty
budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ujete zostaly w specyfikacji technicznej ogdlnej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

WYROBY BUDOWLANE — Wt A SCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

Zasady ogolne

Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w specyfikacji technicznej ogélnej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wszystkie elementy wchodzace w skiad projektowanej inwestyciji powinny byé wykonane z materiatéw
i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych aktualne na dzien oddania
do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB,
aw przypadku braku takich dokumentow niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany
wyréb do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie
Wykonawcy.

Nie wolno Wykonawcy stosowac¢ materiatdw oraz urzadzen, naprawianych, posiadajgcych defekty lub
w inny sposo6b bedace nie petnowartosciowe.

W miejscach, w ktérych w projekcie nie sg doktadnie sprecyzowane standardy materiatow i rob6t nalezy
stosowa¢ wymagania odpowiednich norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce.

Wszystkie urzgdzenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego — za posrednictwem Inspektora Nadzoru,
w szczegOInosci widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w materiale w jakim sa
obsadzone:

— Oprawy os$wietleniowe,
— Osprzet elektryczny.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robdt, zobowigzany jest przediozy¢ bez wezwania odpowiednie
propozycje, w takim terminie aby decyzja nie mogta skutkowaé opdznieniem w skifadaniu zamowien
i prowadzeniu robot.

Nie dopuszcza sie akceptacji rozwigzan nie spetiajgcych wymagah Zamawiajgcego i Projektanta — brak
akceptacji elementow z powodu ich niezadowalajgcego standardu, lub standardu nie zgodnego z opisem
— w razie ewentualnych opéznien — obcigzy Wykonawce.

Zamiana wyrobow opisanych zaakceptowanych na réwnowazne podlega kazdorazowo uzgodnieniu.
Wykonawca, dokonujgcy tej zamiany bez uzgodnienia Zamawiajgcym, musi liczy¢ sie z konieczno$ciag
rozbiérek lub demontazu konstrukcji i urzgdzen tak, aby stan zgodny z dokumentacjg zostat przywrécony.

Proponowane przez Wykonawce produkty muszg posiadaé nie gorszg jakos¢, wszystkie wymagane
prawem atesty i certyfikaty, nie mogg by¢ bardziej energochtonne ani gtosniejsze ani o nizszym
wspoéiczynniku sprawnosci niz urzadzenia zawarte w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
przewidzie¢ odpowiednio wczesniej czas na uzyskanie akceptacji oraz zamdéwienia stosownych dostaw
materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty, elementy instalacj i i urzadzenia musz g spetnia ¢ szczeg6towe
wymagania zawarte w dokumentacji projektowej  : — Instalacje elektryczne

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgace proponowanego
zrodla wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych lub
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
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Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi,
a prace rozbidrkowe zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Transport materiatow, elementow instalacjii ur ~ zgdzen

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robo6t elektrycznych.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzgdzen, ktére nie majg kot jezdnych,
nalezy wykona¢ za pomocg wézkéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatébw, elementoéw, konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. za pomocg
dzwigbéw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz dozoru technicznego.

Przy zatadunku, transporcie i wyladunku recznym nalezy przestrzega¢ aktualnych BHP dotyczacych
recznego przenoszenia ciezarow.

Urzadzenia elektryczne tj. rozdzielnice, kable elektroenergetyczne charakteryzujgce sie duza masg oraz
znacznym gabarytem, nalezy zaladowywa¢ i wytadowywaé za pomocg specjalistycznych urzadzen
dzwigowych zgodnie z wymaganiami producenta.

Prace zatadunkowe i wyladunkowe ciezkich i wielkogabarytowych urzadzen powinny by¢ wykonywane
przez specjalnie przeszkolone do tego celu brygady przy uzyciu dzwigéw, podnosnikéw hydraulicznych i
korbowych lub innych urzgdzen dzwignicowych.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni;

na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowa¢, odpowiednio zabezpieczyé
i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgcg, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i sterowniczej, oraz inng aparature mniej odporng
na wstrzagsy i drgania, oprawy oswietleniowe.

aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

w czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska np. przez zalozenie na oczyszczonej powtoce
kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub natozeni kapturkéw z tworzywa
sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojéw z tasmy przylepne;j.

kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyzsza od +4°C, przy czym wewnetrzna srednica
kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

—bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny byé¢ ustawione na krawedzi tarcz,
a tarcze bebndéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie
przetaczac¢, uktadanie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla
nalezy uktada¢ poziomo,

— zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablem,

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy
to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.
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QOdbiér i przyjmowanie materiatéw, elementéw ins  talacji i urz gdzen

Dostawa materiatbw przeznaczonych do rob6t elektrycznych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych oraz sktadowisk na terenie budowy.

Przyjecie materiatow, elementow instalacji i urzgdzen powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosSciowym
odbiorem tych wyrobow.

Parametry techniczne materiatéw, elementéw instalacji i urzgdzen powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm, przepiséw oraz
niniejszych warunkéw technicznych. Wyzej wymienione wyroby powinny posiada¢ dokumenty
o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Zezwala
sie na stosowanie produktow posiadajgcych jednorazowe $wiadectwo dopuszczenia, ktdére w sposob
jednoznaczny musi by¢ odniesione do inwestycji bedgcej przedmiotem niniejszego przetargu. Uzyskanie
odpowiednich, okreslonym prawem, dokumentéw dopuszczajacych, lezy w zakresie obowigzkéw
Wykonawcy. W przypadku, jesli produkt, wskazany przez Biuro Projektéw nie posiada atestow,
Wykonawca powiadomi o tym nadzo6r budowy i nadzor autorski.

Materiaty, elementy instalacji i urzadzen nalezy dostarczy¢ wraz z kartami gwarancyjnymi lub protokétami
odbioru technicznego (np. w przypadku elementow instalacji lub urzadzen prefabrykowanych). Przy ich
odbiorze nalezy zwrécié uwage na zgodnos$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne, protokéty odbioru technicznego itp. dokumenty powinny byc¢
starannie przechowywane przez kierownictwo budowy (robot).

Przechowywanie i sktadowanie materiatow, elemen  téw instalacji i urz adzen

Skladowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wilasciwosci technicznych na skutek
wplywu czynnikbéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wtasciwosci materialdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢é do robot i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skltadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Materialy, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywacd
w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Przy skladowaniu poszczegolnych rodzajow materiatldw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

—rury instalacyjne stalowe i ptaszczowe skltadowaé w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla
kazdego wymiaru przegrodach (wigzkach) w pozycji pionowej,

- rury instalacyjne sztywne z twardego polichlorku winylu przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych
o temperaturze nie nizszej niz 15 st. C. i nie wyzszej niz +20 st.C. w pozycji pionowej, w wigzkach
odpowiednio gesto wigzanych w celu unikniecia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych,

—przewody izolowane i tasmy izolacyjne przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych,

— osprzet instalacyjny i aparature elektryczng sktadowa¢ na poétkach w pomieszczeniach suchych
i ogrzewanych, zwykle w opakowaniach fabrycznych,

—-Oprawy oswietleniowe, faczniki elektroenergetyczne, itp. sktadowa¢ pod dachem, zabezpieczajgc je
przed wptywami atmosferycznymi i kurzem, za$ stalowe konstrukcje i sruby tgczace — przed korozja,

- wyroby metalowe (np. korytka), i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak druty i liny, cienkie
blachy, drobne ksztattowniki itp. skladowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed korozja,

- narzedzia przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych
i przewietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwowac przed korozjg,

- sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg przechowywa¢ w pomieszczeniach jak
narzedzia (jw.); skltadujgc je na oddzielnych potkach wedlug gatunkéw, wymiaréw i przeznaczenia,
z tym ze odziez roboczag uzywang, zatluszczong, nalezy przechowywac oddzielnie, rozwieszong a nie
uktadang warstwami, odziez i wyroby futrzane nalezy zabezpieczy¢ prze gryzoniami i molami,
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- farby ptynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach
(ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepiséw bezpieczehstwa
pozarowego oraz BHP; wolno stosowac¢ jedynie wodnie lub parowe ogrzewanie takich pomieszczen;
powinny by¢ one przewietrzane (wlot powietrza od dotu); péiki i regaty powinny byé odporne na ogien;
drzwi magazynu powinny otwiera¢ sie na zewnatrz, na ich zewnetrznej stronie nalezy umocowac
odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu umiesci¢ instrukcje przeciwpozarowa,

— gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawianych w magazynowac
w specjalnie do tego przeznaczonych ogrzewanych i nienastonecznionych pomieszczeniach; petne
butle ostroznie sie transportuje, nie wolno ich rzuca¢ ani uderzaé, nalezy chroni¢ przed nagrzaniem
(rowniez przez promienie stonica),

— puste butle sktadowaé oddzielnie; butle tlenowe chroni sie przez zattuszczeniem, szczegdlnie w poblizu
Zaworow,

— cement i gips w workach papierowych skiadowac¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolnosci wigzania cementu
i gipsu, ktory jest krotki (szczeg6towe warunki podane sg w odpowiednich normach),

- cegte, pokrywy kablowe, rury cementowe i zeliwne mozna sktadowa¢ w sposéb uporzadkowany na
placu (bez przykrycia dachem), przy czym cegte i rury cementowe w okresie jesienno — zimowym
nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem.

— prefabrykaty betonowe (zelbetowe), takie jak studnie kablowe itp. mozna magazynowa¢ na placach
sktadowych obok siebie.

Elementy instalacji elektrycznych

Kable i przewody

Nalezy stosowaé kable i przewody elektroenergetyczne z zytami miedzianymi na napiecie 750 V:

— 0 izolacji i powloce polwinitowej, np. typu YDYzo, YKYzo, YKYXS, YAKXS, o izolacji i powtoce
bezhalogenkowej HDGs, Nalezy stosowa¢ przewody izolowane do uktadania na state, jednozytowe
lub wielozytowe, do ukiadania w ziemi w ostonach lub bez oston, pod tynkiem w tynku albo na tynku
(podtozu). Zaleca sie stosowanie kabli i przewodéw wielozytowych do wykonywania instalacji w ziemi
oraz instalacji wtynkowych, natynkowych (pozostatych).

Urzadzenia zasilaj gco — rozdzielcze

Urzadzenia zasilaj aco — sterownicze stosowac¢ uwzgledniajgc wyposazenie techniczne, liczbe
zasilanych odbioréw, ich prady znamionowe, miejsce lokalizacji, spos6b podejscia oraz wyjscia kablami i
przewodami — zgodnie z dokumentacjg projektows.

Aparatura t gczeniowa i zabezpieczaj aca

Aparatura tgczeniowa i zabezpieczajgca musi by¢ dostosowana do warunkéw pracy urzadzenia, napigcia,
pradéw obcigzeniowych oraz warunkow zwarciowych — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Osprz et instalacyjny

Rury ochronne z tworzyw sztucznych  cienkoscienne, gtadkie, sztywne i karbowane wraz z osprzetem
(faczniki, ztgczki, uchwyty) do ukfadania przewoddéw nalezy stosowac¢ z materiatdw trwatych o
wytrzymatosci. Srednica rur powinna byé dostosowana do liczby uktadanych przewodoéw lub kabli.

Gniazda, t gczniki, czujki, oprawy stosowac najwyzszej jakosci.

Osprzet p.po z

Nalezy dobra¢ odpowiednio do zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej

SPRZET | MASZYNY

Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w specyfikacji technicznej ogdélnej wykonania
i odbioru robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jakosé wykonywanych robét.

Wykonawca na zgdanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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Dobdr sprzetu montazowego do wykonania poszczegodlnych robot jest czescig projektu technologii
i organizacji rob6t, ktory nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do rob6t i uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy przy robotach
elektrycznych, powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.
Nalezy umozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia rob6t osobom uprawnionym do

obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W uzasadnionych przypadkach
wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi.

Maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim sprawdzeniu ich stanu technicznego.
Podczas pracy maszyny nie wolno przekracza¢ ich dopuszczalnych parametréw technicznych (danych
znamionowych).

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie min. nastepujgcego sprzetu:
—samochdd skrzyniowy do 5t,
—elektronarzedzia 230 V / 400 V

SRODKI TRANSPORTU

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ogélnej wykonania i odbioru
robé6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materialdw. Przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem oraz ukladane zgodnie z warunkami
podanymi przez producenta.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego, pod warunkiem przywrOcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Srodki transportowe uzywane na terenie budowy powinny byé sprawne i mie¢ wazne badania techniczne,
Wszystkie srodki transportowe muszg spetniaé obowigzujgce w Polsce wymagania o ruchu drogowym.

Przewiduje sie korzystanie z nastepujgcych srodkéw transportu:
- samochdd dostawczy,
— podno$nik koszowy,

WYKONANIE ROBOT

Opis ogolny

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robé6t podano w specyfikacji technicznej ogélnej wykonania
i odbioru robot budowlanych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, lub wymaganiami SST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pidmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materialtébw oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
lub w SST, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Roboty przygotowawcze

Wykonawca rob6t elektromontazowych moze przystapi¢ do montazu aparatury i urzgdzen dopiero po
otrzymaniu od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaly
zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujgcymi SST cze$ci budowlane;.

Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robot budowlanych
z rozwigzaniem elektrycznym. Realizacja robdt towarzyszacych oraz tymczasowych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w SST, nie opisuje sie szczegétowo sposobu wykonania Rob6t
Tymczasowych oraz Towarzyszacych. W SST opisano Roboty Podstawowe, oraz wymieniony zostat
mozliwy zakres rob6t Towarzyszacych oraz Tymczasowych.

Sposéb wykonania Robot Podstawowych zalezy od przyjetego przez Wykonawce sposobu realizacji i tym
samym, zakres robdt Tymczasowych oraz Towarzyszacych moze ulega¢ zmianom, niezaleznie od
zakresu Robot Podstawowych.

Przygotowanie oraz realizacja Rob6t Tymczasowych oraz Towarzyszgcych powinna zosta¢ szczeg6towo
przygotowana przez Wykonawce, tak aby nie op6znia¢ realizacji Rob6t Podstawowych.

Jezeli Inspektor nadzoru Inwestorskiego, stwierdzi op6znienie w realizacji robét Tymczasowych lub
Towarzyszgcych niezbednych do kompletnej realizacji Rob6t Podstawowych, lezgcych na $ciezce
krytycznej realizacji Inwestycji — bedzie traktowat ten fakt, jak opdznienie w tych Robotach Podstawowych.

Obligatoryjnym jest aby roboty Tymczasowe oraz Towarzyszace:
- nie stanowily zagrozenia dla: przepisow BHP; 0s6b trzecich,

- byly ujete w harmonogramie realizacji Rob6t Podstawowych,
—ujete w cenie realizacji Robét Podstawowych,

Koordynacja prac

Wszelkie prace elektromontazowe nalezy wykonywa¢ w koordynacji z pozostatymi uczestnikami procesu
budowlanego. Harmonogram prac nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na budowie.

Roboty instalacyjno — monta zowe

Uwagi og6lne

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale oraz dokumentacji projektowej.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych)
dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podioza w sposob podany w dokumentaciji
lub wynikajgcy z technologii montazu danego urzadzenia. W przypadku mocowania konstrukcji za
pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzeh na takich konstrukcjach mozna wykona¢ po
stwardnieniu betonu.

Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewodéw, dochodzacych do urzadzen, zaleca
sie mocowac przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzgdzen.

W przypadku gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie zestawy
ustawi¢ na miejscu i potgczy¢ srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowa¢ po dwie podktadki okrggte (pod
leb sruby i nakretke). Jezeli otwory do $rub tgczgcych sg owalne; przed skreceniem konstrukcji nalezy
poluzowa¢ potgczenia srubowe mocujgce szyny zbiorcze na izolatorach. Urzgdzenia przyscienne,
nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podiozu w sposob
jak wyzej.

Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych
okreslajgcych numer obwodu i symbol rozdzielnicy. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny
posiada¢ wewnetrzne potgczenia ochronne. Pozostate potgczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie
montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacijg barw zéttej i zielone;.
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Trasy instalacji
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Trasy instalacji powinny by¢ prowadzone tak, aby:
— zapewni¢ tatwy dostep do obwodow elektrycznych na catej trasie wykonanej instalacji,
- zagwarantowac bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami i sieciami,
- zachowac¢ normatywne gtebokosci i odlegtosci poziome od innych sieci i instalaciji.
Mocowanie sprzetu i osprzetu elektrycznego nalezy wykonywac zgodnie z zasadami oposami w dalszej
czesci opracowania.

Montaz urzgdzeh rozdzielczych i sterowniczych

Przed przystgpieniem do montazu, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ robdt budowlanych zrozwigzaniem
elektrycznym.
Po ustawieniu urzgdzenia nalezy:

- w urzadzeniach zlozonych z zestawdw transportowych, potgczy¢ szyny zbiorcze i szyny neutralne oraz
ewentualnie obwody pomocnicze,

zainstalowacé aparaty i przyrzgdy zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
zalozyc¢ wkladki topikowe zgodnie z projektem,

dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

- podtaczy¢ obwody zewnetrzne,

— podigczy¢ przewody ochronne.

Monta z aparatury
Aparature nalezy montowa¢ w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki, szafki, rozdzielnice.
W tym celu nalezy:
- wykonaé otwory do mocowania aparatow i listew zaciskowych,
— zamocowac profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczenia aparatéw i listew zaciskowych,
— zamontowac listwy zaciskowe,
— w razie potrzeby zamontowac¢ korytka do uktadania przewodéw,
- zamontowac¢ aparaty elektryczne przewidziane w projekcie,
— oczysci¢ styki aparatéw z konserwantow,
- wykonaé potaczenia migdzy poszczegdlnymi aparatami i listwami zaciskowymi,
— wykona¢ oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,
- wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg opisy aparatéw, tablic i szaf,
- wykona¢ potaczenia czesci metalowych obuddw i konstrukcji z przewodem ochronnym PE.

W ogdlnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowa¢ aparaty zabezpieczajgce z pokrywami
ostaniajgcymi czesci pod napieciem.

Aparaty zabezpieczajgce, zainstalowane przed licznikiem nalezy ostoni¢ pokrywag przystosowang do
plombowania.

Wszystkie aparaty nalezy montowaé¢ w potozeniu przewidzianym przez producenta.

Aparaty wydzielajgce duzg ilos¢ ciepta nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 15-20 mm od innych
aparatow.

Przewody w rozdzielnicach nalezy uklada¢ w wigzkach na uchwytach, korytkach lub luzno miedzy
zaciskami aparatow i listew.

Przy montazu przewoddw jednozytowych o przekroju zyty powyzej 10 mm? nalezy stosowac¢ koncowki.

Przewody wielozylowe nalezy po odizolowaniu umocowa¢ w aparacie i (dla przewoddéw o przekroju
powyzej 6 mmz) zastosowac koncowki.
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Zginanie kabli

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promieh giecia powinien
by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jezeli brak danych, to promien giecia kabla
powinien by¢ nie mniejszy niz:

- 20 - krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli jednozytowych,

- 15 — krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli wielozytowych,

- 10 — krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych.

Uktadanie kabli i przewodow

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonacé:

— w wykonaniu zwykiym,

— w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:

- instalacje w rurach instalacyjnych,

bezposrednio na podiozu za pomoca uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
instalacje na ciggach koryt i drabin kablowych,

w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych,

w kanatach podiogowych,
podtynkowa,

- wtynkowa,

— zatapiana.

5.4.6.1 Instalacje w rurach instalacyjnych

a) Ukladanie rur

Rury nalezy uklada¢ w rowach kablowych oraz odpowiednio przygotowanych bruzdach,
prefabrykowanych kanatach zakrytych p6zniej tynkiem, a jezeli konstrukcja $cian nie pozwala na to — po
wierzchu, mocowane do podioza na konstrukcjach wsporczych.

Na przygotowanej odpowiednio trasie nalezy ukiada¢ rury na konstrukcjach wsporczych mocowanych do
podioza (konstrukcje wsporcze i uchwyty), bez wzgledu na rodzaj technologii (system), powinny byc¢
zamocowane do podioza w sposéb trwaty. Dobdér elementdéw wsporczych powinien uwzglednia¢ warunki
lokalne i technologiczne w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji. Zmiany
kierunki trasy instalacji nalezy dokonywaé przy uzyciu odpowiednich elementéw kgtowych i rozgateznych.
tuki na rurach nalezy wykonywac¢ tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej
srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

W zaleznosci od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem
i osprzetem nalezy wykonywac przez:

— wsuwanie koncow rur w otwory sprzetu i osprzetu z rownoczesnym uszczelnieniem,

— wkrecanie w sprzet i osprzet nagwintowanych koncéw rur,

— wkrecanie lub wsuwanie nagrzanych koncdéw rur w otwory sprzetu i osprzetu z réwnoczesnym
uszczelnieniem,

— wsuniecie nagrzanego konca rury (kielicha) na koniec drugiej rury.

Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody
powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukladania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

b) Wocigganie przewodoéw

Przed przystgpieniem do wciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowosé.

Wocigganie przewoddw nalezy wykonaé za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do
tego celu stosowac przewoddw, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji.
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5.4.6.2 Instalacja podtynkowa

a) Kucie bruzd:

- jezeli nie wykonano bruzd podczas wnoszenia budynku, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
tego podczas montazu instalacji, z zachowaniem zasad procedury konserwatorskiej,

- bruzdy nalezy dostosowa¢ do Srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy uktadaniu
kilku rur w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna byc¢ taka, aby odstepy w Swietle miedzy rurami
wynosity nie mniej niz 5 mm,

- rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo,

— zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustbw w betonowych elementach konstrukcyjno —
budowlanych oraz w elementach objetych ochrong konserwatorska, jak réwniez zabronione jest kucie
bruzd w cienkich $cianach dzialowych w spos6b ostabiajgcych ich konstrukcje,

— przy przejsciu z jednej sciany na drugg (lub ze $ciany na strop) cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

—Przejscia przez sciany nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby rure mozna byto wygigé tagodnymi tukami,
o wartosciach dostosowanych do srednicy stosowanych rur.

—rury moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w warstwie wyréwnawczej
podtogi, ale w taki sposéb, aby byly zabezpieczone przed naprezeniami mechanicznymi — wymaga to
uzgodnienia z wykonawcg robét budowlanych.

b) Ukladania rur i osadzanie puszek:
- rury nalezy uktadaé i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach,

— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu rur sptaszczenie nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy
rury,

- laczenie rur nalezy wykona¢é za pomocag przewidzianych do tego celu zigczek (lub poprzez
kielichowanie),

— puszki powinny zosta¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu sciany byta zréwnana z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢é odpowiednig liczbe otworéw dostosowanych do
srednicy wprowadzanych rur,

- konce rur powinny byé wprowadzone do puszki na gteboko$¢ do 5 mm.
c) Wecigganie przewodow do rur:

— po przykryciu rur warstwg tynku oraz jego zwigzaniem, nalezy wciggna¢ przewody przy uzyciu
odpowiednich narzedzi,

- przewody na catej diugosci wciggniecia do rury nie moga mie¢ potgczen,

- zabrania sie ukladania rur wraz z wciggnietymi przewodami oraz wcigganie przewodoéw do rur jeszcze
niezatynkowanych.

- przewody powinny byé ulozone swobodnie i nie powinny zostaé narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

5.4.6.3 Instalacje wtynkowa

a) Mocowanie puszek:

— puszki nalezy osadza¢ na Scianach (przed ich zatynkowaniem) w sposoéb trwaty (np. za pomoca kotkow
rozporowych),

— puszki po ich zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywani montazowymi.
b) Ukladanie i mocowanie przewodéw:

- instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodow wielozytowych ptaskich,

- na podtozu palnym mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubosci co namniej 5
mm, oddzielajgcej przewdéd od podtoza.

- tuki i zagiecia przewodow powinny by¢ tagodne,
— podtoze do uktadania przewodéw powinno by¢ gtadkie,
- przewody nalezy montowac¢ za pomocg specjalnych uchwytéw,
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- do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktdére wymacha tgczenia w puszce; pozostale
przewody prowadzi¢ obok puszki,

— przed tynkowaniem konce przewodoéw nalezy ukryé w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem, Warstwa tynku powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 5 mm.

— zabrania sie ukladania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej poditogi
i w zlgczach piyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

5.4.6.4 Kable uktadane w ziemi oraz kanalizacja kab lowa

54.7

Wytyczenie w terenie tras kablowych i kanalizacji kablowej powinno byé wykonane przez upowaznione
stuzby geodezyjne na podstawie odpowiedniej mapy (podktadu geodezyjnego) zaopatrzonej w klauzule
zatwierdzajgcg whasciwych wtadz administracji terenowej. Wykop dla kabli i dla uktadania rur powinien byé
realizowany na odcinku co najmniej pomiedzy poszczegdinymi studniami lub obiektami przytgczeniowymi.
Krétsze odcinki wykopéw mogg by¢ wykonywane, jesli wymaga tego zachowanie bezpieczenstwa ruchu
kolowego i pieszego oraz w wypadku budynkéw niepodpiwniczonych, gdzie dlugosci wykopdéw sg
ograniczone ze wzgledéw bezpieczenstwa. Glebokosci wykopéw podano w projekcie. Kanalizacja kablowa
z rur PCW powinna byé wykonywana przy temperaturach od 0 °C do 30 °C, natomiast z prostych odcinkéw
rur polietylenowych - przy temperaturze nie nizszej od- 100 °c. w kazdym przypadku uktadania rur przy
obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami
zmarzliny.

Kable uktadac linig falistg z zapasem 3% (celem zniwelowania przesunieé gruntu) w wykopie na gtebokosci
80 cm, na 10 centymetrowej podsypce piaskowej. Kable zasypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz warstwg
gruntu rodzimego. Na catej dlugosci trasy kablowej umiesci¢ folie z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim w odlegtosci okoto 30 cm od poziomu utozenia kabla. Na kable naniesé oznaczniki z informacijg
zawierajgcg typ zastosowanego kabla, jego relacji, napieciu znamionowym oraz datg wykonania trasy
kablowej. Przed zasypaniem wykopu sporzgdzi¢ protokét rob6t zanikowych oraz przeprowadzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg trasy kablowej. Kable na catej dlugosci trasy uktada¢ w wykopie w systemie
ptaskim. W miejscach skrzyzowana i zblizen do innych sieci podziemnych, pod drogami ruchu kotowego
oraz w miejscach wprowadzania linii kablowych do obiektu, nalezy stosowa¢ ostony otaczajgce, np. Arot
SRS, DVK, oddzielna ostona na kazdg linie kablowg. Przy skrzyzowaniach tras sieci, ktére bedag
przebiegaty pod nawierzchniami drég, toréw, ciggéw pieszych rury ostonowe nalezy wyprowadzi¢ min 1 m
poza krawedz nawierzchni.

Przygotowanie ko ncéw zyt przewoddéw, wykonywanie pot gczen elektrycznych szyn i przewodoéw
oraz przyt gczanie do aparatéw i urz adzen

Powierzchnie stykajgcych sie elementéw torow prgdowych oraz przektadek i podktadek metalowych
przewodzgcych prad, powinny byé dokfadnie oczyszczone i wygtadzone. Zanieczyszczone styki (zaciski
aparatow, przewody itp.) pokryte powtokg metalowg ogniowag lub galwaniczng nalezy zmywac tylko
odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg polerska.

Powierzchnie stykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Potagczenia nalezy wykona¢ za pomocg spawania, zaciskéw srubowych lub w inny sposéb okreslony
w dokumentacji projektowe;j.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych, tgczenie przewoddéw nalezy dokonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym.

W przypadku tgczenia przewoddw nie nalezy stosowac potgczen skrecanych.

Dlugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przylgczenie. Przewody
w miejscach potgczen powinny mie¢ zapas diugosci. Przewdd ochronny PE powinien by¢ diuzszy od
przewodow czynnych.

Przewody powinny by¢ ulozone swobodnie i nie powinny by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowaé uszkodzen mechanicznych.

Do danego zacisku nalezy przylgczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest
przystosowany.

Zyty jednodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:
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5.4.9

- proste, nie wymagajgce obrébki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow $rubowych Ilub
samozaciskowych,

— oczkowe, dla przewodow przytagczanych pod $rube lub wkret (oczko o srednicy wewnetrznej wigkszej o
~ 0,5 mm od $rednicy gwintu), ktére nalezy wygina¢ na prawo,

- z koncowka.

Zyly wielodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:

- proste nie wymagajgce obrobki; po zdjeciu izolacji przylaczone do specjalnie przystosowanych
zaciskow zapewniajgcych obcisniecie zyly i nie powodujgce uszkodzenia struktury zakonczenia zyty,

- z koncowka,

- z tulejkg (koncowka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potaczyé z szyng gniazda (Srubg
stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem.

W oprawach oswietleniowych i podobnym sprzecie przewéd fazowy nalezy tgczy¢ ze stykiem
wewnetrznym, a przewdd neutralny z gwintem (oprawka).

Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewod6éw powinny mie¢ takg diugo$é, aby po skreceniu potgczenia
wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2 — 6 zwojow.

Sruby, nakretki i podkladki stalowe powinny zostaé pokryte galwanicznie metalowg warstwg
antykorozyjna.

Podej scie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

Przytaczanie odbiornikow
Potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika
i warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢é w rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Polgczenia te nalezy wykonac:

— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.4.10 Montaz elementéw instalacji w wykonaniu szczelnym
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5.6

W instalacjach w wykonaniu szczelnym nalezy:

- przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie, osprzecie oraz aparatach lub odbiornikach za pomoca dtawic
(dtawikow); srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla,

— powtoke przewodu (kabla) ucigé réwno z wewnetrzng sciankg obudowy sprzetu, osprzetu aparatu lub
odbiornika,

— po dokreceniu dfawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie,
- stosowac sprzet i osprzet w wykonaniu szczelnym (o stopniu ochrony min IP44).

Opis szczegotowy

Wymagania odno $nie rozwi gzan szczego6towych robét budowlano — monta  zowych uj eto w Opisie
Technicznym i na rysunkach dokumentacji projektowej

— Instalacje elektryczne
Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji miejsca robét i pelnego uporzgdkowania terenu w zakresie
wykonanych przez siebie robot.
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6.1

6.2

6.3

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej ogdinej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych.

Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowag
lub SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

Czes¢ og0lng opisujaca:

— organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

= bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robot,

— system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

— sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw pomiaréw, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru;

Czesc¢ szczegoblowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania, zatadunku i wytadunku
materiatow, konstrukcji itp.,

sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,

spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, legalizacja urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

— sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty

one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okres$lajgcych procedury badan.

Zakres kontroli
Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegoélne etapy wykonanych przez niego prac bedg na jego koszt
kontrolowane przez odpowiednie stuzby Zamawiajagcego.

Z kazdej kontroli sporzgdzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robo6t bedg
usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinna podlega¢ min.:
— zgodnos$c¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,

- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napiecia,

— wewnetrzne linie zasilajgce wiz,

— wytgczniki i roztgczniki niskiego napiecia,
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uktady zasilania obwodow gtéwnych i pomocniczych,
ukitady sygnalizaciji i sterowania,

wlasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego gniazd,
zalgczenie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji tgcznikow oraz jednolite usytuowanie
styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych,

wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci przeciwporazeniowej
z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru,

dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa oraz ochrona odgromowa.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6-
61:20078. W przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub
SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Ogledziny instalacji elektrycznej zawierajg min.:

- sprawdzenie prawidtowosci ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,

sprawdzenie prawidtowosci ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

— sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodéw do obcigzalnosci prgdowej,

— sprawdzenie prawidtowosci ochrony przed obnizeniem napiecia,

— sprawdzenie doboru i nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtgczajacych i tgczgcych,

— sprawdzenie prawidtowosci oznaczania przewoddéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno —
neutralnych,

— sprawdzenie prawidlowego i wymaganego umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych lub innych
podobnych instalacji,

— sprawdzenie prawidtowego i kompletnego oznaczenia obwodow bezpiecznikéw, tgcznikéw, zaciskow
itp.,

- sprawdzenie prawidlowosci potagczen przewodow,

— sprawdzenie dostepu do urzgdzen, umozliwiajgcego ich wygodng obstuge i konserwacje,

- sprawdzenie dziatania instalacji o$wietleniowej,

— sprawdzenie stanu zewnetrznego aparatury, napedéw, tgcznikéw, izolatoréw oraz potgczen srubowych
szyn i przewodow w rozdzielnicach

— sprawdzenie poprawnosci dziatania przyrzadéw kontrolno — pomiarowych,

- sprawdzenie prawidlowosci montazu ogranicznikdw przepie¢ zgodnie z projektem i klasa (strefg
ochrony).

Pomiary i badania instalacji elektrycznej obejmujg co najmniej:

— pomiar ciggtos¢ przewoddw ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych oraz
pomiar rezystancji przewodow ochronnych,

— pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

— sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania poprzez pomiar impedancji petli zwarcia,

- sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej urzadzen,

- przeprowadzenie préb dziatania urzgdzen,

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5

6.6

6.6.1

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczehAstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej
i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Informacje ogélne dotyczgce dokumentéw budowy ujete zostaly w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych — Tom X/l (Architektura).

Dziennik budowy
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosé¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
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6.6.2

6.6.3

Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w spos6b ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardow.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7  WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1

7.2

7.3

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
i SST oraz warunkami Umowy, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiar robét zgodny z warunkami Umowy (obmiar netto). Obmiar robét polega na wyliczeniu
i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych rob6t i wbudowanych materiatébw. Obmiaréw Rob6t
Podstawowych i Tymczasowych dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, wyniki
zamieszcza w Ksigdze Obmiaréw, a Inzynier potwierdza prawidlowos¢ obmiaréw. W wypadku
niezgodnosci obmiaréw sposéb postepowania okreslajg warunki Umowy. Obmiar robét obejmuje roboty
ujete w Umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty sg podane w jednostkach wedlug SST i Przedmiaru Robét. Roboty pomiarowe do obmiaru
powinny by¢ wykonane w spos@b jednoznaczny i zrozumiaty.

Roboty tymczasowe wynikajgce — jezeli roboty tymczasowe oraz towarzyszgce do realizacji okreslonych
Rob6t Podstawowych sg robotami jednorazowymi lub ich wielko$¢ nie zalezy wprost od ilosci
realizowanych Robét Podstawowych wéwczas powinny zostaé obmierzone osobno a ich wartosé nie
moze by¢ wliczana bezposrednio w cene jednostkowg Roboty Podstawowe;j.

Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z podanymi wartosciami w kosztorysie ofertowym dla okreslenia réznic
(wielkosci réznic beda kwalifikowane zgodnie z warunkami Umowy).

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiaru wykonanych roboét dokonuje kierownik budowy.

Jezeli Wykonawca zuzyt troche wiecej materiatu do uzyskania docelowego efektu (czyli zapasy robocze
oraz montazowe materiatu), nie bedg rozliczane one osobno — obmiar dotyczy¢ bedzie elementéw
przekazywanych Zamawiajgcemu

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli projekt, SST lub przedmiar rob6t wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, to:

objetosci beda wyliczone w m® jako diugosé pomnozona przez sredni przekrdj,

ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach,

sprzet i urzgdzenia w sztukach,

catos¢ wykonania (np. rozdzielnice) — komplet robét,
kable i przewody — w metrach

Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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7.4

8

8.1

8.2

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji i przedstawi
je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie urzadzenia i sprzet powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce w nalezytym stanie przez caty
okres trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Uwagi ogdine
Ogblne zasady odbioru robo6t podano w specyfikacji technicznej ogolnej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

W momencie gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakonczone i ze wyregulowanie
uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on woéwczas Zamawiajgcego, aby ten
w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy bedg obecni przy czynnosciach
odbiorczych instalaciji.

Przedstawiciele Zamawiajagcego w obecnosci Wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i préby
instalacji i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.

Waéwczas gdy ww. sprawdzian, powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy, Wykonawca zawiadamia
pisemnie Zamawiajgcego podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru korncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Zamawiajgcemu:
instrukcje pracy i obstugi urzadzen,
dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym),

szczegO6towy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz
wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow,

— atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewodéw i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i przeprowadzi
wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Préby monta zowe

Po zakonczeniu robo6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe. Zakres prob montazowych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru.

Do standardowych badan i pomiaréw naleza:

— pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu — od strony zasilania), pomiary nalezy
wykonaé induktorem 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg i pozostatymi fazami
potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze byé mniejsza od 0,25 MQ dla instalacji 230 Vi 0,5
MQ dla instalacji 400 V,

— pomiar rezystancji izolacji odbiornikbw. Rezystancja izolacji silnikéw, grzejnikéw itp. nie moze by¢
mniejsza od 1 MQ,

— pomiar kabli zasilajgcych,

— pomiar obwodow ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim,
— pomiary impedanciji petli zwarciowych,

—przeprowadzenie préb dziatania.
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8.3

8.3.1

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy
zalgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

- punkty swietlne zalgczajg sie zgodnie z zalozonym programem;

Z wykonanych pomiaréw i préb winny by¢ sporzgdzone protokoty.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna w obiekcie powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom,
obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajgca sie z co najmniej dwodch oséb, dobrze
znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogg wykonywaé wytgcznie osoby posiadajgce zaswiadczenia
kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nieposiadajgcej
zadwiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod wzgledem prac przy
urzadzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,

— proby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i préby powinny byé wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie
stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw.

Protokoty z badan (pomiaréw i prob), sprawdzen i odbioréw czesSciowych nalezy przedtozy¢ komisji
w trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i prob, z tym, ze z badan i préb powinny byé
sporzadzone oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokét koncowy z badan odbiorczych.
Protokét ten nalezy przedtozy¢ do odbioru korncowego obiektu (instalacji elektrycznych w obiekcie).

Protok6t ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

— numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

— nazwe i adres obiektu,

— imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

date wykonania badan odbiorczych,

— ocene wynikéw badan odbiorczych,

— decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploataciji,
— ewentualne uwagi i zalecenia komisiji,

- podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnosc¢ ustalen zawartych w protokole.

Ogledziny instalacji elektrycznych
Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzgdzenie:
— spefniajg wymagania bezpieczenstwa,
— zostaty prawidlowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

— nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci min.:

— wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalaciji),
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
— doboru przewodoéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,
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8.3.3

8.3.4

8.3.5

wykonania potgczehn obwodow,
doboru i nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych i tgczacych,

rozmieszczenia oraz umocowania aparatéw, sprzetu i osprzetu,

oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, oraz ochronnych,

umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodow,

bezpiecznikéw, tgcznikéw, zaciskow itp.,
wykonania dostepu do instalacji i urzagdzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.

Estetyka i jako $¢€ wykonanej instalaciji.
O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujgce czynniki:
- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego.

trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujgcych i uchwytéw.

— zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowosci mocowania.

zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji tacznikdw oraz jednolite usytuowanie
styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych.

wlasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzadzen i instalacji narazonych na wplyw
czynnikéw atmosferycznych.

Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym

— Nalezy ustali¢, jakie $rodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i po$rednim zostaly zastosowane.

— Nalezy stwierdzi¢ prawidtiowos$¢ dobrania srodkdéw ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznych
oraz ich zgodnos¢ z normami.

Sprawdza sie zgodnosc¢ instalacji z wymaganiami normy

Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi

Nalezy sprawdzié, czy:

instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtozy, na
ktorych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane.

urzgdzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed
jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie.

urzadzenia zawierajgce ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie
tych cieczy.

dostepne czesci urzadzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniem.

urzadzenia do wytwarzania pary, gorgcej wody lub powietrza majg wymagane zabezpieczenie przed
przegrzaniem.

urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne nie zagrazajg, wystgpieniem niebezpiecznych
temperatur.

Sprawdza sie zgodnosc¢ instalacji z wymaganiami normy

Potaczenia przewodow
Nalezy sprawdzic, czy:
— potgczenia przewodéw sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,
— nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potgczenia,
— zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.
Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy.

Dobér przewodédw do obci azalnosci pradowej dlugotrwalej o spadku napi ecia oraz dobér
i nastawienie urz gadzen zabezpieczaj gcych

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ doboru parametrow technicznych i kompatybilnosci dostosowania do
warunkow pracy urzadzen:
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8.3.7

8.3.8

- zabezpieczajgcych przed skutkami przecigzen i zwarc,
—do odigczania izolacyjnego.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc:

- nastawienia parametrow urzgdzen zabezpieczajgcych,

- doboru urzadzeh ze wzgledu na selektywnosci dziatania,

- doboru przewodéw do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym oraz ich zabezpieczeh przed
przewezeniami.
Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami odpowiednich arkuszy normy

Umieszczenie odpowiednich urz gdzen odtgczajacych it gczacych
Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:
—odigczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego obwodu,
—-$rodkéw zapobiegajgcych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytagczenia,
- wynikajgcym z potrzeb sterowania,
- wynikajgcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad,
— wynikajgcym z odigczania w celu wykonania konserwacji urzgdzeh mechanicznych,
—wytgczenia do celow konserwacyjnych,
Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami odpowiednich arkuszy normy
Dobor urzgdzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywdw zewnetrznych

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od warunkow
Srodowiskowych oraz ze wzgledu na:

— konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnosé powietrza,

- obecnosé ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujgcych korozje,

— narazenia mechaniczne,

— promieniowanie stoneczne, wytadowania atmosferyczne, oddziatywanie elektromagnetyczne,
— przepiecia atmosferyczne i tgczeniowe,

- kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

— warunki ewakuacyjne oraz zagrozenia pozarem, wybuchem,

- kwalifikacje oséb.

Sprawdza sie zgodnos¢ z wymaganiami odpowiednich arkuszy normy PN-HD 60364.

Oznaczenia przewodoéw

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddéw polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia
wszystkich przewoddéw ochronnych, neutralnych i ochronno — neutralnych oraz ocenianiu, czy kolory
zielono-zotty i jasnoniebieski nie zostaty zastosowane do oznaczenia przewodéw fazowych.

Sprawdza sie zgodnos¢ z wymaganiami odpowiednich arkuszy normy PN-HD 60364..

Umieszczanie schematéw, tablic ostrzegawczych itp. oraz oznaczenia obwodow, t gcznikow,
bezpiecznikéw, zaciskow itp.

Nalezy sprawdzi¢ umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodéw, bezpiecznikow, tgcznikow, zaciskow itp.

Nalezy sprawdzi¢ czy:

— umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne znajdujg sie we wiasciwym miejscu,

- obwody, tgczniki, bezpieczniki, zaciski sa oznaczone w spos6b umozliwiajgcy ich identyfikacje i zgodnie
z oznaczeniami na schematach oraz innych srodkach informacyjnych,

—tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty tgczeniowe, sterownicze znajdujg sie we
whadciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

—umieszczono we whasciwych miejscach schematy, oraz czy w wystarczajgcym zakresie pozwalajg one
na identyfikacje instalacji, obwodow lub urzgdzen.

Sprawdza sie zgodnos¢ z wymaganiami odpowiednich arkuszy normy
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Potaczenia przewodow

Nalezy sprawdzi¢ czy:

— polaczenia przewoddéw sg wykonywane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,
- izolacja nie naciska na potgczenia,

— zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podigczone przewody
Nalezy zbada¢ zgodnosé wykonania z wymaganiami norm

Pomiary i préby instalacji elektrycznych
Przed przystgpieniem do pomiaréw i prob nalezy usung¢ wszystkie wady, bledy montazowe i usterki
wykryte w trakcie ogledzin instalacji.
Pomiary i proby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzgdzenia
i Srodki ochrony:

- spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,

— odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalacji elektrycznych,
— nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,

— sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

Podstawowy zakres pomiaréw obejmuje min.:

— sprawdzenie ciggtos¢ przewoddéw ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych gtéwnych
i dodatkowych oraz pomiar rezystancji przewoddéw ochronnych,

pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

- sprawdzenie ochrony przez oddzielnie od siebie obwodow,

— sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania,

— sprawdzenie dziatania uktadéw automatyki energetycznej SZR,

— pomiar rezystancji izolacji podtdg i scian,

— pomiar rezystancji izolacji kabli,

— pomiar prgdow uptywowych,

— sprawdzenie biegunowosci,

— sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych,
— sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej,

— przeprowadzenie préb dziatania,

— sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub obnizeniem napiecia,

— pomiar natezenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

— pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu,

— pomiar ciggtosci galwanicznej przewodow odprowadzajacych,
Kazde badanie odbiorcze nalezy zakonczy¢ protokétem z pomiardw i prob.

Ocene koncowg badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig woéwczas, gdy wyniki wszystkich badan
w zakresie ogledzin, pomiaréw i préb sg dodatnie.

Jezeli w trakcie badania stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy powtorzy¢ wszystkie badania, na
ktore usterka mogta mie¢ wptyw.

Pomiary i préby nalezy przeprowadza¢ na zgodnos$é z wymaganiami norm

Obowi gzki wykonawcy robét elektrycznych w zakresie przygo towania instalacji do odbioru

Wykonawca robo6t elektrycznych zobowigzany jest do:
- zglaszania Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych w dalszym
etapie zakryciu,

— zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przytgczenie do sieci
elektroenergetycznej prob i odbioréw czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi urzadzen przed
zgloszeniem budynku do odbioru,
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- przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych uzupetnionej o wszelkie
pdzniejsze zmiany jakie zostaly wprowadzone w trakcie budowy,

- zgtoszenia do odbioru koncowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektu. Zgloszenie to
powinno zosta¢ odpowiednio wpisane do dziennika budowy,

- uczestnictwa w czynnos$ciach odbioru,

— przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia 0 zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych z projektem,
technicznymi warunkami przylgczenia do sieci elektroenergetycznej, przepisami techniczno -
budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub SST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

— odbiorowi miedzyoperacyjnemu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér mi edzyoperacyjny

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje Kierownik Budowy (rob6t) lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzéw i brygadzistéw, ktérzy uczestniczyli w wykonywaniu
danego rodzaju robét. W odbiorze moze réwniez uczestniczy¢ przedstawiciel Generalnego Wykonawcy
lub Zamawiajgcego lub inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorowej jest celowy.

Przy odbiorze miedzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ odbieranych rob6t z projektem
i z ewentualnymi zapisami uprawnionych o0séb w dzienniku budowy (rob6t). Przy odbiorach
miedzyoperacyjnych nalezy zwr6cié szczegdlng uwage na jako$¢ wykonania zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania danego rodzaju robot.

Z kazdego przeprowadzonego odbioru powinien by¢ sporzgdzony protokdt, podpisany przez wszystkich
cztonkéw komisji, zwierajgcy ocene wykonanych rob6t i ewentualne zalecenia, ktére nalezy wykonaé
przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru miedzyoperacyjnego powinny zosta¢ wpisane do
dziennika budowy (robét).

Odbiorowi takiemu podlegajg min.:

— wykonanie i montaz konstrukciji,

— ustanowienie na stanowiskach transformatoréw, dtawikéw, baterii kondensatoréw, z przynalezng do
stanowiska aparaturag,

ustawienie tablic sterowniczych oraz rozdzielnic,
obwody zewnetrznie gtéwne i pomocnicze,
instalacje o$wietleniowe, i inne...

Odbiér cz esciowy

Odbiorem czesciowym moze byé objeta czes¢ budynku, instalacji lub robét stanowigca etapowg catosé.
Jako odbiér czesciowy traktuje sie réwniez odbiér dotyczgc catoksztattu rob6t zleconych do wykonania
jednemu sposréd wykonawcow. Odbidr czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie
wykonanych robdét.

Do odbioru czesciowego zalicza sie rowniez odbidr robét przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia
jakosci wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru.

Odbiér czesciowy robot powinien zosta¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym termin odbioru. Zawiadomienie
mozna dokona¢ w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telefoniczne z odnotowaniem
rozmowy w dzienniku budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Czesciowy odbiér powinna przeprowadzi¢ komisja powolana przez Zamawiajgcego. W skfad komisji
powinni wchodzié¢: przedstawiciel Zamawiajgcego, przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, kierownicy
robét specjalistycznych i ewentualne inne powotane osoby.
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Z odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokot, w ktorym wymienia sie ewentualnie wykryte wady oraz
okreslone terminy ich usunigecia. Rownoczesnie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

Po zgloszeniu przez Wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, Zamawiajgcy
sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbior pousterkowy) i opisuje w oddzielnym protokéle
z réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy informujgcym o usunieciu usterek.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é wykonania / montazu min.:
- instalacji wtynkowych i podtynkowych,

- sieci kablowej,

— przepustow umieszczonych w fundamentach i $cianach,

— polaczen metalicznych zbrojenia $cian i fundamentow,

— ocene utozenia krytych przewodéw odprowadzajacych i uziemiajgcych,

- sprawdzenie instalacji uziemiajgcej w wykopach.

Odbiér robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy dokona¢ w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Komisja w sktad ktoérej wchodzg réwniez przedstawiciele witascicieli tych sieci
i urzadzen podziemnych jakie zostaly w trakcie robot odkryte i zabezpieczone, zgodnie z trescig
wiasciwych uzgodnieh.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Komisja na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowg lub SST i uprzednimi ustaleniami.

Jezeli odbior robot ulegajgcych zakryciu nie nastgpi z przyczyn Wykonawcy, Inspektor Nadzoru, lub
Zamawiajacy bedzie mégt zazada¢ przerwania dalszych rob6t i umozliwienie odbioru robét ulegajgcych
zakryciu. Ewentualne opéznienie oraz koszty obcigzg w peni Wykonawce.

Odbiér ko ncowy robét

8.5.4.1 Zasady odbioru ko ncowego robot

Odbiér koncowy od Wykonawcy przeprowadza przedstawiciel Zamawiajgcego. Moze on w tym celu
powotaé komisje odbiorczg ztozong z rzeczoznawcédw i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych
osob.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa ponizej.

Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi oraz przeprowadzeniem
rozruchu technologicznego (jesli Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy robét). Zakonczenie i wyniki
przeprowadzonych prac powinny zosta¢ wiasciwie udokumentowane.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej a w szczegdlnosci:

- sprawdzi zgodnos$¢ wykonanych rob6t z umowa, projektem, warunkami przytagczenia do sieci
elektroenergetycznej, przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

— sprawdzi udokumentowanie jakosci wykonanych robdt odpowiednimi protokétami badan odbiorczych
oraz ewentualnymi protokdtami z rozruchu technologicznego, oceniajac przy tym wykonanie zalecen
oraz ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi czy spetnia on zasady prawidtowej eksploatacji i moze
by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

W toku odbioru kohcowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw

czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetiajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Ponadto Komisja moze przerwaé¢ czynnosci odbiorcze, jezeli stwierdzi ze:
— prace zostaly wykonane niezgodnie z zawartg umowa,

- przediozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

—r oboty elektryczne nie zostaty ukonczone,

- wykonana instalacja ma powazne wady, wymagajgce duzych poprawek.

Z odbioru kohcowego nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby biorgce udziat
w czynnosciach odbiorowych. Protokét bedzie zawierat ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodniony terminy ich usuniecia.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdllnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i odbioru Rob6t Budowlanych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

W przypadku, gdy wyniku odbioru korncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokot
powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przeciwnym przypadku, odmowe wraz
Z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach zostanie dokonany odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

Procedura przejecia rob6t przez Zamawiajgcego zostata opisana w Umowie.

.2 Dokumenty do odbioru ko nAcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiege obmiaréw (oryginaty),

sprawozdanie techniczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub SST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem lub SST,

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalgczonych
do dokumentéw odbioru,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior
koncowy robot”.

Ostateczne rozliczenie oraz zwrot kwot zatrzymanych, nastgpi na zasadach opisanych w Umowie.

SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zaktada sie, ze wszystkie Roboty Tymczasowe oraz Towarzyszace niezbedne do realizacji rob6t
podstawowych opisanych SST, zostang uwzglednione przez Wykonawce i wliczone w cene Robo6t
Podstawowych.

W przypadku gdy ilos¢ Rob6t Tymczasowych oraz Towarzyszacych nie jest wprost proporcjonalna do
ilosci Rob6t Podstawowych, woéwczas Inzynier moze zazada¢ rozbicia danej pozycji kosztu i rozliczenie
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ewentualnych robo6t Dodatkowych lub Uzupetniajgcych dokona¢ na podstawie ilosci rzeczywiscie
wykonanych Robét (zaréwno Podstawowych jak i Tymczasowych/Towarzyszacych)

Warunki i podstawy ptatnosci za roboty ogotem reguluje Umowa.

Obowigzkiem oferenta jest zlozenie oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do
wykonania instalacji w taki sposéb, aby spetniaty wymagania Zamawiajgcego i reprezentowaly wymagany
standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informaciji
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego. W wypadku
jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie wykonuje sie przedmiaru robo6t tymczasowych oraz
towarzyszacych, tym samym nie zamieszczenie ich w przedmiarze nie moze byé podstawg dla
Wykonawcy do dodatkowych roszczen finansowych oraz czasowych, z powodu nie ujecia robot
tymczasowych oraz towarzyszgcych w Ofercie Wykonawcy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami og6lnymi zawartymi w specyfikacji technicznej ogdinej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Ustawy i rozporzgdzenia:
Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (ti. Dz.U. poz. 1409 z 2013r. Z pézn. zm.) i aktami
wykonawczymi do tych ustaw,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).




