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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/|ROZDZIELNICE 1 5
2|OPRAWY OSWIETLENIOWE 6 14
3|KABLE | PRZEWODY 15 21
4|Osprzet elektryczny 22 31
5/INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA , POt ACZEN WYROWNAWCZYCH 32 40
6/|POMIARY ELEKTRYCZNE 41 47
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1/45317300-5 |ROZDZIELNICE
1/KNNR 5 ROZDZIELNICA GLOWNA szt.
d.1/0404-04
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR 5 TABLICA PODDASZA szt.
d.1/0404-04
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNNR 5 Aparaty elektryczne - gtéwna szyna uziemiajgca szt.
d.1/0406-01
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1/1203-08 lub bolce
35,0 szt.zyt 35,000
RAZEM 35,000
5/KNNR 5 WYLACZNIK GLOWNY P.POZ szt.
d.1/0406-01
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|45311200-2 |OPRAWY OSWIETLENIOWE
6/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.2|0502-09
65,0 kpl. 65,000
RAZEM 65,000
7|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych symbol A |szt.
d.2|0504-04 na projekcie
, szt. 4,000
RAZEM 4,000
8/KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych symbol B |szt.
d.2|0504-04 na projekcie
12,0 szt. 12,000
RAZEM 12,000
9/KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych symbol C|szt.
d.2|0504-04 na projekcie
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych symbol D |szt.
d.2|0504-04 na projekcie
20,0 szt. 20,000
RAZEM 20,000
11/KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych symbol |szt.
d.2|0504-04 D1 na projekcie
16,0 szt. 16,000
RAZEM 16,000
12|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych symbol |szt.
d.2|0504-04 D2 na projekcie
, szt. 4,000
RAZEM 4,000
13/KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych symbol |szt.
d.2|0504-04 E1 na projekcie
, szt. 6,000
RAZEM 6,000
14/KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych symbol F |szt.
d.2|0504-04 na projekcie
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3/45311200-2 |KABLE | PRZEWODY
15|KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodow m
d.3/1207-01
25,0 m 25,000
RAZEM 25,000
16|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dlugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.3|1209-0702 |cegty
22,0 otw. 22,000
RAZEM 22,000
17|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz|m
d.3/0205-03 betonowe
25,0 m 25,000
RAZEM 25,000
18/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.3|0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.3/0204-03 tynku betonowym
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
598,0 m 598,000
RAZEM 598,000
20|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.3|0204-03 tynku betonowym
542,0 m 542,000
RAZEM 542,000
21|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukladanew |m
d.3|0204-04 tynku betonowym
36,0 m 36,000
RAZEM 36,000
4/45311200-2 |Osprzet elektryczny
22|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.4/0301-24 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w betonie
61,0 szt. 61,000
RAZEM 61,000
23|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.4/0302-01
61,0 szt. 61,000
RAZEM 61,000
24|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.4/0307-02 gunowych, przyciskdw w puszce instalacyjnej z podigczeniem
12,0 szt. 12,000
RAZEM 12,000
25|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikdéw bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz- |szt.
d.4/0308-04 nego jednobiegunowych, przyciskdw mocowanych przez przykrecenie z podta-
czeniem
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
26|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni- |szt.
d.4|0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych schodo- |szt.
d.4|0307-04 wych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyjnych podtynkowych krzyzo- |szt.
d.4|0307-04 wych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.4|0309-06 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
18,0 szt. 18,000
RAZEM 18,000
30/KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.4|0309-03 wych podwdjnych z uziemieniem w puszkach z podigczeniem
21,0 szt. 21,000
RAZEM 21,000
31/KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem |szt.
d.4|0309-12 3-biegunowych przykrecanych 16A/4 mm2 z podtgczeniem
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/45312310-3 |INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA , POLACZEN WYROWNAWCZYCH
32|KNR 5-08 Montaz uziomu fundamentowego m
d.5/0611-05
82,7 m 82,700
RAZEM 82,700
33|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - bednarka do 200 mm2 m
d.5/0608-02
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
34|KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120|szt.
d.5/0617-01 mm2
9,0 szt. 9,000
RAZEM 9,000
35/KNR 5-08 Montaz zwodoéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.5/0604-04 ptaskim na wspornikach klejonych
152,0 m 152,000
RAZEM 152,000
36|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uni- szt.
d.5/0618-01 wersalnych krzyzowych
75,0 szt. 75,000
RAZEM 75,000
37|KNR 5-08 Montaz zwodoéw pionowych z preta ocynkowanego o $r.18 mm na dachu lub  |m
d.5/0615-03 dymniku ptaskim
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
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38/KNR 5-08 Montaz zigczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgro-  |szt.
d.5/0619-01 mowej
6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
39/KNR 5-08 Montaz przewodoéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach najm
d.5|0607-04 betonie z wykonaniem otworu recznie - pret o $r. do 10 mm
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
40|KNR 5-08 Montaz zigczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.5|0619-06 jacej i odgromowe;j
szt. 4,000
RAZEM 4,000
6/45311200-2 |POMIARY ELEKTRYCZNE
41/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.6/1301-01
29 pomiar 29,000
RAZEM 29,000
42|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.6/1301-02
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
43|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.6/1302-03
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
44|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.6/1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6/1304-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.6/1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6/1304-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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