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ST. 00 WYMAGANIA OGOLNE

1 CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO.
Budowa budynku kultury ze $wietlica wiejska, zapleczem oraz zespotem szatniowo- sanitarnym na terenie
sportowym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng. Zakres zagospodarowania
terenu dotyczy budowy: dojazdu oraz doj$¢ do budynku, parkingu terenowego dla 17 miejsc postojowych (w tym
trzech dla niepetnosprawnych), tarasu, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng do budynku.

1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t na budowie budynku kultury ze $wietlicg
wiejskg, zapleczem oraz zespotem szatniowo- sanitarnym na terenie sportowym wraz z zagospodarowaniem
terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. Wroctawskiej 95, 55-003 Chrzgstawa Mata cz. dz. nr 207/4,
130 dr AM-2, obreb Chrzastawa Mata, gmina Czernica.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST.
Wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z budowg budynku kultury ze
Swietlicg wiejskg, zapleczem oraz zespolem szatniowo- sanitarnym na terenie sportowym wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. Wroctawskiej 95, 55-003 Chrzgstawa
Mata, gmina Czernica.
Obejmuje zakres:
- zagospodarowanie terenu (dojazdu oraz doj$¢ do budynku, parkingu terenowego dla 17 miejsc postojowych (w
tym trzech dla niepetinosprawnych), tarasu),
- budynek kultury ze $wietlicg wiejska, zapleczem oraz zespotem szatniowo- sanitarnym.
Teren catego opracowania oraz projektowany budynek potozony jest w Chrzgstawie Malej, gmina Czernica (na
dziatkach cz. dz. nr 207/4, 130 dr AM-2, obreb Chrzgstawa Mata).
Gtéwny wjazd na teren zaprojektowano od strony zachodniej z drogi powiatowej ul. Wroctawska.
Budynek jest dostepny z drogi wewnetrznej biegngcej wzdiuz dziatki, na koncu drogi wewnetrznej
zaprojektowano miejsca parkingowe terenowe dla 17 samochodéw osobowych.
DANE LICZBOWE

powierzchnia uzytkowa budynku 223,88 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA OGOLEM 223,88 m2
KUBATURA 1269,91 m3
llo$¢ kondygnacji naziemnych 2

llo$¢ kondygnacji podziemnych 0
Wysokos$¢ budynku 3,64-7,92 m
Dlugosé 24,14 m
Szerokos$é 12,04 m

1.4 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczeg&towej specyfikacji technicznej (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetlnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Wymagania ogélne nale zy rozumie € i stosowa ¢ w powi gzaniu z ni zej wymienionymi specyfikacjami:
ST-00.00 Wymagania ogolne

ST-01.00 Roboty ziemne

ST-02.00 Roboty rozbiérkowe

ST-03.00 Roboty betonowe — fundamentowanie

ST-03.01 Roboty budowlane — roboty budowlano montazowe — sciany konstrukcyjne
ST-03.02 Roboty budowlane — roboty budowlano montazowe — strop

ST-03.03 Roboty budowlane — ocieplenie $cian zewnetrznych i pomieszczen
ST-03.04 Roboty budowlane — konstrukcja dach

ST-03.05 Roboty budowlane — podtoze pod posadzki

ST-03.06 Roboty budowlane — $cianki dziatowe
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ST-03.07 Roboty wykonczeniowe — tynki

ST-03.08 Roboty wykonczeniowe — glazura, terakota

ST-03.09 Roboty wykonczeniowe — sufit podwieszany

ST-03.10 Roboty wykonczeniowe — malowanie

ST-04.00 Stolarka drzwiowa i okienna

ST-05.00 Roboty budowlane — drogi i chodniki —prace przygotowawcze
ST-05.01 Roboty budowlane — drogi i chodniki — podbudowa

ST-05.03 Roboty budowlane — drogi i chodniki — nawierzchnie

1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Teren catego opracowania potozony jest przy ul. Wroctawskiej 95, 55-003 Chrzgstawa Mata, gmina Czernica (na

dziatkach cz. dz. nr 207/4, 130 dr AM-2, obreb Chrzagstawa Mata). Projektowany budynek kultury ze swietlicg

wiejskg, zapleczem oraz zespolem szatniowo- sanitarnym na terenie sportowym zlokalizowany jest na dziatce

207/4. Gtéwny wjazd na teren odbywa sie od strony drogi powiatowej ul. Wroctawska. Budynek jest dostepny z

drogi wewnetrznej biegngcej wzdtuz dziatki, na koncu drogi wewnetrznej zaprojektowano miejsca parkingowe

terenowe dla 17 samochodéw osobowych.

Inwestycja jest realizowana trzyetapowo.

ETAP 1 budowa bud ynku kultury ze $wietlic 9 wiejsk g i zapleczem szatniowo - sanitarnym dla terenu
sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu, budow g kabla zasilaj gcego i przebudow g
instalacji zewn etrznej elektrycznej, odprowadzenie wéd opadowych z dachu do zbiornika
deszczowego wraz z systemem rozs aczajacym, odprowadzenie sciekébw do zbiornika
bezodptywowego do czasu wybudowania sieci kanalizac yjnej, antena na dachu do instalacji
teletechnicznej

ETAP 2  budowa drogi wewn etrznej, komunikacji pieszej oraz parkingu terenoweg 0, odprowadzenie
wod opadowych drogi dojazdowej oraz parkingu do zbi ornika deszczowego

ETAP 3  budowa tarasu wraz z zagospodarowaniem terenu

1.6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
1.6.1 Organizacja rob6t budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zakresu rob6ét objetego umowg zgodnie z Ustawg Prawo
budowlane, obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami umowy. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jakosé prowadzenia robét oraz za ich zgodnos¢  z umowa, za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
oraz poleceniami Inwestora .
Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji Harmonogram Robét i Projekt
Organizacji Robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich powinny by¢ wykonywane roboty budowlane.
1.6.2 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos$¢ za ochrone punktdw pomiarowych, jezeli takie wystepujg na terenie budowy, do chwili odbioru
ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt. Wszystkie czynnosci geodezyjne nalezg do obowigzkéw Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane nie
podlegaja odrebnej zaptacie i uznaje sie, ze sg uwzglednione w cenie.
1.6.3 Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowig:

a) Materialy do zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych, nie wymagajgcych decyzji o pozwoleniu na
budowe,

b) Dokumentacja Projektowa w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych wchodzaca w sktad
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), sktadajgca sie z:

«  Materialy do zgtoszenia na wykonanie robét budowlanych

*  Projekt Wykonawczy cz. Konstrukcyjna

¢ Projekt wykonawczy cz. Budowlana

«  Projekt wykonawczy cz. Instalacyjna

*  Projekt wykonawczy cz. Elektryczna i elektroenergetyczna

¢ Przedmiary Rob6t

¢ Informacja BIOZ

«  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
«  Harmonogram realizacji rob6t i roboty tymczasowe

c) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podreczniki,
instrukcje oraz projekty czesci Rob6t i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane umowg do
sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Wykonawca w ramach umowy winien wykonac¢:

- opracowac, uzgodni¢ oraz zatwierdzi¢ harmonogram robot,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw i powykonawczg dokumentacije projektowg budowy
dla catosci wykonywanych robdt, w tym réwniez dokumentacje projektowg powykonawczg wymagang
uzgodnieniami. Wykonawca przekaze 2 komplety dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim oraz
w wersji elektronicznej (ptyta CD) Zamawiajgcemu oraz wycinkowe dokumentacje powykonawcze w 2
egzemplarzach dla kazdego wiasciciela wykonywanych lub modernizowanych sieci oraz dréog w
zakresie wlasciwym dla zarzagdzanego uzbrojenia terenu,
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- W wykonaniu organizacji ruchu zastepczego dla potrzeb robét budowlanych Wykonawca uwzgledni
miedzy innymi organizacje ruchu pieszego zgodnie z uzgodnieniami Zarzadcy drogi. W zaleznosci od
potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu zastepczego powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Koszty ewentualnych zmian w projekcie nalezy uwzglednié¢ w cenie oferty

- projekty odzysku materiatbw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedlug obowigzujgcych
procedur.

1.6.4 Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed i w trakcie prowadzenia rob6t

Przed rozpoczeciem Rob6t i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie
wszystkie zainteresowane strony, (w tym wiascicieli nieruchomosci, na ktoérych bedzie prowadzit roboty) o
terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Jeden egzemplarz kazdego z pism
Wykonawca dostarczy do wiadomosci Zamawiajgcemu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw uzgodnien wydanych przez zainteresowane
jednostki, bedgce wtascicielami bgdz uzytkownikami terendw i urzgdzen, na ktérych prowadzone beda prace.
Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru na realizacjg zadania przez Przedstawicieli poszczegolnych
instytucji, jesli takie optaty bedg naliczone.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymogéw nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w Umowie.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji nastepujacych dokumentow:

- projekt organizacji robét,

- szczeg6lowy harmonogram robét i finansowania,

— planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizacji robét, w oparciu
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inwestora oraz harmonogramem robot.

Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

—  projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdinych elementéw robot.

Opracowany przez Wykonawce szczeg6towy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé¢
uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie gtownych obiektow i zadan. Zgodnie z
postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.
Wykonawca odpowiada za prowadzenie rob6t w sposéb bezpieczny dla wszystkich uczestnikébw procesu
budowlanego oraz osoby postronne. Szczegétowe dane zawiera Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia stanowigca element skltadowy dokumentacji projektowej oraz Plan bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) sporzgdzony przez kierownika budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 03.120.1126).

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed Wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjashiania skarg
i wnioskéw od wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe. W trakcie trwania budowy
nalezy przewidzie¢ w kosztach oferty: udostepnienie terenu innemu Wykonawcy np. podczas prowadzenia prac
archeologicznych. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego i zobowigzany jest uzyska¢ pisemne oswiadczenie od wtasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktérym
prowadzone byly roboty budowlano-montazowe, ze nie wnosi zadnych roszczeh, co do odtworzenia terenu.
Wszelkie koszty, ktére poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan zwigzanych z organizacja

prac przed
i w trakcie prowadzenia rob6t sg wliczone w cene umowna.
1.6.5 Zgodno $¢ Robét ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacj a Projektow 3.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegOllnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swojg korzy$¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub
interpretacji tych dokumentow.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
i Dokumentacjg Projektowa.

Dane okreslone w ST i w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatdw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy dostarczone Materiaty lub wykonane Roboty nie bedg w petni zgodne z ST lub Dokumentacijg
Projektowg i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ Robot, to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.6.6 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie
Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inwestorem.
Przed przystgpieniem do Rob6ét Wykonawca dostarczy i zainstaluje - w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem - tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inwestora.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.
Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wliczony w Cene Przetargowa.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem.
1.6.7 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby zrealizowane roboty byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robét, to na polecenie Inwestora
rozpocznie Roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inwestor
moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.
1.6.8 Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac¢ Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
1.6.9 Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne
Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, odbiorze i
przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktérych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat tych
przedstawicieli w odbiorach (np. Straz Pozarna itp.). Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca jest
zobowigzany zalatwié wlasnym staraniem,
a koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg ujete w cenie umowne;.
Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez Ustawe Prawo Budowlane,
aw szczegolnosci:
=  Przepisy techniczno - budowlane wg art. 7
=  Zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10
= Préby i sprawdzenia instalacji, urzadzen technicznych, protokotéw odbioru robét zanikajgcych lub
podlegajacych zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej wg
art. 22
=  Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56:
- Inspekcji Ochrony Srodowiska o Inspekcji Sanitarnej
- Panstwowej Inspekcji Pracy
- Panstwowej Strazy Pozarnej
= Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wg art.57.
1.6.10 Zabezpieczenie intereséw 0s06b trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej oraz/ lub
prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i podziemnych, takich jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji, bedacych ich wiascicielami, potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w oferte wigczone sg wszelkie optaty za nadz6r wtascicieli
tych instalacji oraz urzgdzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowanych witascicieli oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢, réwniez finansowo za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
Po zakonczonych pracach Wykonawca zobowigzany jest przywrdcié¢ teren do stanu pierwotnego a w pasie
drogowym nalezy odbudowaé nawierzchnie drogi. Ponadto nalezy odbudowaé elementy zagospodarowania
terenu uszkodzone w czasie prowadzenia Robét nie podlegajgce przebudowie.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swgj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien byé nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng, Wykonawca powiadomi
Inwestora oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.
1.6.11 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
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Ogoblne wymagania dotyczace ochrony srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- utrzymac staly nadzér dendrologiczny w zakresie pielegnacji drzew i krzewow w obrebie prowadzonych
Robdt i terenéw przylegtych,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, sktadowisk, dr6g dojazdowych.

— stosowanie $rodkéw ostroznosci i zabezpieczen przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty za wyzej
wymienione dziatania bedg wliczone do oferty. Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie
bedzie powodowac¢ zanieczyszczen srodowiska naturalnego poza Terenem Budowy.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.6.12 Obowi gzki Wykonawcy wynikaj ace z Ustawy o odpadach

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiatéw zostang ujete przez Wykonawce w
cenie jednostkowe;j.

¢ Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpadow.

< Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U.
Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami.).

*  Przy realizacji rob6t, odpadami sg materialy pochodzace z rozbioérki (z wyjgtkiem elementéw stalowych,
elementéw zeliwnych, materiatdw kamiennych i innych przeznaczonych do powtérnego wbudowania lub
do odzysku) grunt z rob6t ziemnych .

< Wykonawca posegreguje materiat z rozbiérki zgodnie z Katalogiem Odpaddw stanowigcym zatgcznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. (Dz.U. Nr 112 poz.1206), ogtoszonym
na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62 p0z.628) i
podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do skiadowania tego
rodzaju odpadow.

¢ Materialy z odzysku, nadajgce sie do powtérnego wbudowania, a niewykorzystane na niniejszej
budowie (miedzy innymi wtazy zeliwne, pokrywy, odpowietrzniki) Wykonawca oczysci z zaprawy
cementowej, betonu asfaltowego itp. i przewiezie do magazynu Wiasciciela materiatéw

«  Wszelkie odpady, materiaty z rozbiorki, gruz i ziemia (nie nadajagce sie do wbudowania lub ich nadmiar)
Wykonawca jest obowigzany usung¢ z Terenu Budowy. Wykonawca we wlasnym zakresie znajdzie
sktadowisko odpadéw dla materiatéw uzyskanych z rozbiérek. Po stronie Wykonawcy lezy zawarcie
umow w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji tych materiatéw.

«  Materialy z rozbiorki nawierzchni drogowych (nadajgce sie do powtdérnego wykorzystania) powinny byc¢
zdawane w miejsca wskazane przez uzytkownikéw tych drog.

« Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym wzgledzie nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ofercie.

¢ Wykonawca dotgczy dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu odpadow zgodnie z ustawg do
dokumentéw odbioru czesciowego.

¢ Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowa¢ tylko na wysypiska, ktére majg
odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalnosé¢, wydane przez Wojewode lub Prezydenta Miasta.

1.6.13 Zabezpieczenie zieleni

Zabezpieczenia roslin przed uszkodzeniem bgdZz zniszczeniem w czasie trwania rob6t nalezy do robot
przygotowawczych.

1.6.14 Warunki bezpiecze nstwa pracy

1.6.14.1 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robdét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.14.2 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatow
organdw administracji panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyt Materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacja, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.6.14.3 Bezpiecze nstwo i higiena pracy
Nalezy stosowac przepisy bhp przy prowadzeniu rob6t budowlanych wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow.

Podczas

realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy . W szczegélnosci zobowigzany jest:

zatrudnia¢ przy wykonywaniu rob6t osoby posiadajgce aktualne szkolenia bhp wymagane przepisami
prawa,
do posiadania na budowie aktualnych list osobowych pracownikéw z informacjg o aktualnych badaniach
lekarskich i szkoleniach z zakresu bhp,
oznakowania i wytyczenia drogi bezpiecznej komunikacji pieszej i kotowej, tak aby prowadzenie robét
nie powodowato zagrozenia dla ruchu pieszego i kotowego pracownikéw Wykonawcy, pracownikéw
Zamawiajgcego, 0sOb trzecich, a w sytuacji wstgpienia wypadku, awarii, pozaru i innych zagrozen
umozliwiato szybka ewakuacje,
zapewnienia wszystkim zatrudnionym pracownikom, do dyspozycji, kompletnej apteczki pierwszej
pomocy wraz z instrukcjg udzielania pierwsze pomocy i numerami telefonéw alarmowych,
do podejmowania dziatan niezbednych do zapewnienia bezpieczenstwa oraz likwidacji zagrozen,
w chwili powziecia informacji o wystgpieniu lub prawdopodobienstwu wystgpienia sytuacji
niebezpiecznej na terenie prowadzonych przez siebie robét, podja¢ natychmiast dziatania zmierzajace
do likwidacji zagrozenia, w celu zapobiezenia wypadkowi lub awarii,
stosowania urzgdzen, sprzetu oraz maszyn spetlniajgce wymogi bezpieczenstwa, ppoz.
i ochrony $rodowiska okreslone w rozporzadzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w
sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. u. 02.1991.1596
z p6Zn. zmianami)
zapewnienia realizacji prac przez co najmniej dwdch pracownikdw jednoczesnie, jezeli prace te
wykonywane sg:
* na wysokosci powyzej 2 m, gdy wymagane jest stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci,
= w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz 2 m,
= metodg bez odkrywkowsg (prace ziemne),
= na odcinkach drég nie zamknietych dla ruchu (oznakowanie i remont),
= wewnatrz zbiornikow, kottéw, siloséw i urzadzen technologicznych, w tym prace w zbiornikach
otwartych, ktére nie pozwalajg na bezposredni kontakt wizualny co najmniej z jednym pracownikiem.
= w pomieszczeniach, w ktérych wystepujg gazy lub pary trujgce, zrgce albo duszace, przy ktérych
wykonywaniu wymagane jest stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej.
= przy urzgdzeniach elektroenergetycznych znajdujgcych sie catkowicie lub czesciowo pod napieciem,
z wyjatkiem prac polegajacych na wymianie w obwodach o napieciu do 1 kV bezpiecznikéw i
zaréwek (Swietldwek).
= w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych sie pod
napieciem.
= przy wytgczonym spod napiecia torze dwutorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej o napieciu
1 kV i powyzej, jezeli drugi tor linii pozostaje pod napieciem.
= przy wylgczonych spod napiecia elektroenergetycznych liniach napowietrznych, ktére krzyzuja sie z
liniami znajdujgcymi sie pod napieciem.
= prace spawalnicze, ciecie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagajgce postugiwania sie
otwartym Zzrédtem ognia w pomieszczeniach zamknietych albo w pomieszczeniach zagrozonych
pozarem lub wybuchem.
= w studniach kablowych, w pomieszczeniach z nimi potgczonych i dotkach monterskich,
= Zwigzane ze stosowaniem:
= Srodkéw ochrony roslin podczas zabiegu fumigacii,
= $rodkéw ochrony roslin w uprawach pod ostonami i w pomieszczeniach zamknietych.
= zwigzane ze $wiadczeniem ustug w zakresie stosowania preparatow ochrony roslin w formie ptynnej,
zaliczanych do pierwszej kategorii toksycznosci,
= innych pracach niebezpiecznych wykonywanych na terenie budowy.
Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swoich pracownikéw i zapewnié
wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace i sprzet dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i 0s6b zatrudnionych na budowie.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu pracujgcego
na Terenie Budowy.
Pracownicy obstugujgcy maszyny i urzgdzenia, ktére wymagaj g specjalnych kwalifikacji, powinni
legitymowac¢ sie swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikac;ji.
Pracownicy powinni by¢ przez pracodawce wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony
indywidualnej i stosowac¢ je podczas wykonywania pracy.

Przy robotach ziemnych i rozbiérkowo-montazowych nalezy, z uwagi na specyfike robdt zwrécié uwage min. na :
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- whasciwie przygotowanie Terenu Budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza
budowy - Rozporzgdzenie MI z dnia 6 Ilutego 2003r, w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U nr 47 , poz. 401),
— zapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych,
- wytypowanie bezpiecznego miejsca skladowania materiatdbw i przechowywanie ich zgodnie
z wymogami producentow, w sposob nie zagrazajacy pracownikom i mieszkancom okolicznych posesji,
— osSwietlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i doj$¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— stosowanie sie do wszystkich zaleceh dotyczgcych sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i
urzgdzen wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporzgdzenia,
- prawidtowe zabezpieczenie wykopow o $cianach pionowych,
- zapewnienie bezpiecznego zej$cia do wykopow,
—  zabezpieczenie terenu wykonywania rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym przed dostepem
0s6b niezatrudnionych,
— prowadzenie prac montazowych konstrukcji z elementéw prefabrykowanych  zgodnie
z projektem konstrukcyjnym i obowigzujgcymi przepisami,
- whasciwe oznakowanie miejsc pracy (gtebokie wykopy) - Rozporzgdzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 w
sprawie ogolnych przepisow bhp ( Dz U. Nr 129, poz. 844)dziat Il - rozdziat 1,
§6,
— zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozen dla zdrowia
i zycia, oraz zapewnienie srodkéw pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy dziat IV - rozdziat 1 ww
rozporzadzenia,
- zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych $rodkéw ochrony stuchu -dziat IV -
rozdziat 5 ww rozporzadzenia,
— zabezpieczenie terenu prac przez wydzielenie i wyrazne oznakowanie terenu przy robotach
rozbidrkowych - dziat IV - rozdziat 6B, 8§82 i 83 ww rozporzadzenia.
Przy przebudowie w trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz osob trzecich przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych zasad bhp zawartych w przepisach i normach branzowych.
a) wykonywanie gtebokich wykopéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie
z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopdw,
b) wtasciwy roztadunek ciezkich i wielkogabarytowych urzadzen,
c) sktadowanie materialtbw zgodnie z instrukcjami producentdéw i przepisami bhp
w miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,
d) zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow,
€) zagrozenia przy pracach w obszarze zabudowy,
f)  roboty elektryczne, zwigzane z zabezpieczeniem i przetozeniem kabli,
g) roboty ziemne- wykopy prowadzone w bliskim sgsiedztwie uzbrojenia.
Kierownik budowy zgodnie z art 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed rozpoczeciem
robd6t sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Szczeg6towy zakres i forme Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz szczegbélowy zakres rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126.
Kierownik budowy odpowiedzialny jest za koordynowanie dzialan zapewniajgcych przestrzeganie podczas
realizacji prac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w przepisach bhp oraz planie BIOZ. Zamawiajgcy
ma prawo zgdac,
w kazdym czasie, okazania instrukcji bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych, informacji
0 sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw, przez przystgpieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych.
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢  wprowadzenia zmian w planie BIOZ, wynikajgcych
z postepu rob6t budowlanych oraz ma prawo do egzekwowania przestrzegania postanowien Planu BIOZ i
instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy.
W przypadku, gdy na Terenie Budowy prowadzone sa roboty jednoczesnie przez pracownikdéw dwéch lub wiecej
Wykonawcéw lub/ i ich Podwykonawcéw wéwczas zobowigzani sg oni  do wspoidziatania
w zakresie bhp i na wypadek wystgpienia awarii. Wykonawcy ci w porozumieniu z Zamawiajgcym zobowigzani
sg, dzialajgc na podstawie art. 208 8 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia koordynatora ds. bhp, sprawujgcego
nadzér nad stanem bezpieczenstwa i higieny pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na terenie budowy.
Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz poszczeg6lnych jego
Podwykonawcow z odpowiedzialnosci formalnej ani
z obowigzku zapewnienia  odpowiednich  warunkéw bezpieczenstwa i  higieny pracy, jak
i uprawnionego nadzoru nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami.
Koordynator ds. bhp moze mie¢ nadane nastepujgce uprawnienia: wykonywa¢ kontrole przestrzegania
przepiséw w warunkach danego frontu rob6t i wydawac¢ polecenia w zakresie poprawy bhp podczas prowadzenia
rob6t oraz usuniecia stwierdzonych zagrozen wypadkowych. Okresowo raportuje wyniki kontroli osobie
prowadzgcej i nadzorujgce prace z ramienia Inwestora, moze niezwtocznie wstrzymaé prace maszyny lub
urzgdzenia w razie wystgpienia bezposredniego zagrozenia zycia albo zdrowia pracownikdéw badz innej osoby,
moze niezwitocznie odsung¢ od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych. Jesli koordynator
bhp nie jest jednoczesnie kierownikiem budowy wtedy wszelkie dziatania uzgadnia z kierownikiem budowy, ktéry
z mocy Ustawy — Prawo budowlane ponosi szczegélng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo pracy.
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Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowa¢ ocene ryzyka zawodowego i 0 ryzyku tym
poinformowac¢ pracownikéw. Nalezy tez konsultowa¢ z nimi dziatania na rzecz zapewnienia bezpieczehnstwa
pracy na budowie.

Na terenie budowy pracownicy winni by¢ ubrani w kamizelki identyfikujgce firme, w ktérej sg bezposrednio
zatrudnieni. Obowigzek ten dotyczy réwniez podwykonawcow.

Przy organizowaniu pracy nalezy uwzglednia¢ wymagania, jakie winny byé spetnione przy zatrudnianiu
mtodocianych.

Nalezy przestrzegaé przepiséw regulujgcych zasady wykonywania recznych prac transportowych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem powyzszych wymogéw nie podlegaj g odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.14.4 Ograniczenie obci azen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie Materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robét.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez
whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i
w sposOb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu
Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inwestora.

1.6.14.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Dla wykonania robot wykonawca zorganizuje zaplecze budowy zgodnie z projektem zaplecza, po jego
zatwierdzeniu przez Inwestora. Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni sobie zagospodarowanie zaplecza
budowy w tym sktadowania materiatu i sprzetu.

Na terenie Budowy skiadowiska materiatow i wyrobow budowlanych, powinny by¢ wilasciwie usytuowane w
stosunku do innych elementéw zagospodarowania terenu budowy oraz przebiegajgcych linii energetycznych.
Miejsca sktadowania powinny by¢ zatwierdzone przez Inwestora. Rozmieszczenie sktadowanych materiatéw,
wysokos¢ sktadowania i sposéb pobierania materiatow powinien byé zgodny z przepisami i odpowiednimi ST.

1.6.15 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy i Robot oraz
ponoszenia kosztow organizacyjnych i eksploatacyjnych, w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robo6t, a w szczegdlnosci:

Drogi i chodniki majg by¢ czyste i utrzymane w nalezytym porzadku oraz stanie technicznym. Wykonawca jest
zobowigzany do codziennej kontroli stanu drég oraz do codziennego doprowadzenia ich pod wzgledem czystosci
do stanu wyjsciowego. W Harmonogramie Robdét nalezy uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizaciji
ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na biezgco i przedstawiany do akceptacji Inwestorowi.
Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wtasnym staraniem i na whasny koszt. Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca przedstawi
Inwestorowi do zatwierdzenia Harmonogram Rob6t. Dodatkowo w zwigzku ze zmiang organizacji ruchu
Wykonawca uwzgledni zmiany i poniesie koszty, ktére wystgpig w organizacji ruchu oraz poniesie wszystkie inne
konsekwencje wystepujgce w trakcie realizacji organizacji ruchu zastepczego.

Na czas wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczyé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, takie jak ploty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni
odpowiednie, state - calodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i
urzgdzenia zabezpieczajgce powinny byé zatwierdzone przez Inwestora przed ich ustawieniem. Przyjmuje sie,
ze koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem w/w urzgdzen zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca.
Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczegélnym uwzglednieniem prac przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z instalacjami gazowymi i elektrycznymi) i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowsg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzagcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych.

Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzgcych do terenu budowy przed
uszkodzeniem, spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcow lub dostawcéw. Wykonawca
stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw i urzadzen na i z
terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i 0 kazdym takim przypadku powiadomi Inwestora.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie, przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene.

W cene wigczony winien by¢ tez koszt wykonania poszczegoélnych obiektow zaplecza budowy, koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdw i mediow niezbednych dla zaplecza i Terenu Budowy; w cene
winny byé wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z
tych mediéw w czasie trwania Umowy oraz koszty ewentualnej likwidacji tych przylgczy po ukonczeniu umowy.
Zabezpieczenie korzystania z w/w mediow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny,
w tym finansowo, za uzyskanie warunkéw technicznych, dokonanie przytgczen, przeprowadzenie ewentualnych
niezbednych prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

W cenie Wykonawca uwzgledni réwniez utrzymanie zimowe chodnikéw i ulic tj. od$niezenie, posypywanie
piaskiem i zapewnienie bezpieczenstwa ludziom i pojazdom w obszarze Terenu Budowy.
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Wykonawca w ramach umowy, po zakonczeniu Robdt, ma uprzatngé Teren Budowy i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego.

1.6.15.1

Ogrodzenia

Miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ balustradami o wys. 1,1 m w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu i

oznaczyé

napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzy¢ w $wiatta ostrzegawcze.

1.7 NAZWY | KODY CPV ROBOT OBJ ETYCH ZAMOWIENIEM

45000000

Prace budowlane

45100000

Przygotowanie terenu pod budowe

45110000

Roboty w zakresie burzenia i rozhidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111000

Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45112000

Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000

Roboty na placu budowy

45200000

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45220000

Roboty inzynieryjne i budowlane

45222000

Roboty budowlane w zakresie robdt inzynieryjnych, z wyjatkiem mostéw, tuneli, szybéw i kolei
podziemnej

45230000

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrébwnywanie terenu

45231000

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45233000

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45236000

Wyréwnywanie terenu

45260000

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261000

\Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45300000

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000

Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45317000

Inne instalacje elektryczne

45232200

Prace pomocnicze dotyczace linii energetycznych zasilajgcych w energie elektryczng

452315700,

Montaz rozdzielnic elektrycznych

45312000

Instalowanie systemoéw alarmowych i anten

45320000

Roboty izolacyjne

45321000

Izolacja cieplna

45324000

[Tynkowanie

45330000

Hydraulika i roboty sanitarne

45331000

Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45340000

Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego

45341000

\Wznoszenie plotéw

45342000

\Wznoszenie ogrodzen

45400000

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000

[Tynkowanie

45420000

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000

Roboty ciesielskie

45430000

Pokrywanie podtog i $cian

45431000

Ktadzenie ptytek

45432000

Ktadzenie i wykladanie podtég, $cian i tapetowanie $cian

45440000

Roboty malarskie i szklarskie

45442000

Naktadanie powierzchni kryjgcych

77000000

Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa

77300000

Ustugi ogrodnicze

77310000

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

1.8 DEFINICJE OKRESLEN PODSTAWOWYCH.
llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku

— nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany

Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty
antenowe, wolnostojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
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(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe Ilub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na calos¢ uzytkowg.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak : strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

urzgdzeniach  budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie _budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny wynikajgcy
z prawa wihasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty
przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoly z narad
i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze
dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

dokumentacji projektowej - oznacza dokumentacje bedacg zatgcznikiem do szczegoétowych warunkach umowy.
Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy,

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 — Odbiér Robot.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwatly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyr6b pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie  przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ oraz kwote narzucong do uiszczenia poprzez decyzje
administracyjng (np. decyzja ZDIUM)

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonhczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiarbw - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inwestora ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
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w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inwestora budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inwestora.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inwestora — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacji
projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczego6towych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien
publicznych w zakresie zmian CPV.

Inspektorze Nadzoru — przedstawiciel z ramienia Inwestora, osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukciji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych
i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ Ilub wspéizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow
i zabiegobw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy
opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Instrukcja bhp — dokument z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, ktory okresla najwazniejsze aspekty
wykonywanej pracy majgce istotny wpltyw na bezpieczenstwo pracownika.

Wsp6lnym Stowniku Zaméwien (CPV) - jednolitym systemem klasyfikacji majgcym zastosowanie do zamoéwien
publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu
przedmiotu zamowienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce
Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nhadzorowania
realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2 MATERIALY

Wskazanie nazw_ wiasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.1 ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW BUDOWLANYCH

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczeg6towe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materialdbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie
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postepu robo6t. Pozostale materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2 MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM JAKO SCIOWYM
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

2.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdinych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inwestora
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inwestora.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inwestora w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢
pbézniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 DOKUMENTACJA WYKONAWCY PRZED ROZPOCZ ECIEM PRAC
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladaé sie z czesci opisowej
i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
- projekt organizacji budowy,

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.

b) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inwestora.

c) Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

d) Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

e) Polecenia Inwestora dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie p6zniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2 KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petlnienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie — kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz byé czionkiem Izby
Inzynieréw Budowlanych i posiada¢ aktualny wpis do Izby.
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Funkcje Kierownika robét budowlanych mogg wykonywa¢ wylgcznie osoby posiadajgce odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i
innych wymagan zwigzanych z wykonywang funkcjg, stwierdzone decyzjg, zwang dalej "uprawnieniami
budowlanymi", wydang przez organ samorzgdu zawodowego.

6 KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inwestora programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:
a) organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e) wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robat,
f) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
g) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
h) sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inwestorowi,
i) wykaz maszyn i urzadzehn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
j) rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
k) spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot.
6.2 ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotiwosci sg okreslone w  ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inwestor natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3 POBIERANIE PROBEK
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inwestora. Probki
dostarczcone  przez  Wykonawce do badan bedg odpowiednio  opisane i  oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inwestora.

6.4 BADANIA | POMIARY
Wszystkie  badania i pomiary  bedg  przeprowadzone zgodnie z = wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢é mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

6.5 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej

jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane

Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INWESTORA

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i

badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inwestor, po uprzedniej weryfikacji
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systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z
wymaganiami ST na podstawie wynikbw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inwestor moze pobierac
prébki materiatéw
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7 CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w spos6b jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8 DOKUMENTY BUDOWY
6.8.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym = Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korfica odbioréw przez stuzby.
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robdét budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiérki lub montazu. Dziennik Budowy prowadzi sie odrebnie
dla kazdego obiektu budowlanego, wymagajgcego pozwolenia na budowe.
Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony
Dziennika Budowy przeznaczone do wpiséw sg podwadjne - oryginat i kopia z perforacjg umozliwiajgcg tatwe jej
wyrywanie. Na poszczegolne strony Dziennika Budowy organ wydajgcy dziennik nanosi pieczecie.
Na stronie tytutowej Dziennika Budowy organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe, zamieszcza numer,
date wydania oraz liczbe stron dziennika, imie i nazwisko lub nazwe (firme) inwestora, rodzaj i adres budowy,
rozbidrki lub montazu, numer i date wydania pozwolenia na budowe oraz pouczenie o sposobie prowadzenia
dziennika i odpowiedzialnosci okreslonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Na
pierwszej stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imie i nazwisko lub nazwe (firme) wykonawcy lub
wykonawcow oraz 0s6b sprawujgcych kierownictwo budowy i robét budowlanych, nadzoér autorski i inwestorski,
podajac ich specjalnosci i numery uprawnien budowlanych. Osoby te potwierdzajg podpisem i datg przyjecie
powierzonych im obowigzkéw. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza sie na wpisy dotyczace przebiegu
robot budowlanych. Kazdy wpis oznacza datg i podpisuje osoba dokonujgca wpisu, z podaniem imienia,
nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktéry reprezentuje. Jezeli w trakcie
wykonywania robo6t budowlanych nastepuje zmiana kierownika budowy, kierownika robét, inspektora nadzoru
inwestorskiego lub projektanta sprawujgcego nadzér autorski, w Dzienniku Budowy dokonuje sie wpisu
okreslajgcego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbidrki lub montazu. Wpis ten
potwierdza sie datg i podpisami osoby przekazujgcej i przejmujgcej obowigzki. Pod kazdym wpisem w Dzienniku
Budowy osoby, ktérych wpis dotyczy, potwierdzajg podpisem i datg zapoznanie sie z jego trescig. Kierownik
budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamkniecia dziennika Ilub jego kontynuacje
w nastepnym, kolejno numerowanym tomie.
Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezagco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inwestora. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
c) uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
€) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
f) uwagi i polecenia Inwestora,
g) daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
h) zgloszenia i daty odbiorbw rob6t zanikajacych i ulegajacych  zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
k) zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j,
) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
m) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
n) dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,
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0) wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

p) inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inwestorowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
6.8.2 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robét
budowlanych, osoby wykonujgcej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw organéw nadzoru
budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow na budowie - w ramach
dokonywanych czynnosci kontrolnych.
6.8.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [6.8.1]-[6.8.3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robot budowlanych, osoby wykonujgcej czynnosci
geodezyjne na terenie budowy, pracownikow organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

7 ODBIOR ROBOT
7.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inwestor. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3 ODBIOR CZESCIOWY
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru rob6t dokonuje Inwestor.

7.4 ODBIOR OSTATECZNY (KO NCOWY)

7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbior ostateczny robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w
poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robét w
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poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  ncowe)

Podstawowym dokumentem jest Protokét Odbioru Koncowego Robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do Odbioru Wykonawca jest zobowigzany wtasnym kosztem i staraniem przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t budowlanych z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o] doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (PB i PW) z naniesionymi zmianami,
potwierdzong przez projektanta i inspektora nadzoru oraz dokumentacje projektowg dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

3) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robaét,

4) Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzednymi sieci,

5) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu - 3 oryginaty mapy oraz 2 kopie
mapy w formie papierowej

6) recepty i ustalenia technologiczne,

7) Dzienniki Budowy,

8) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

9) Deklaracje zgodnosci z PN lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng, wraz z kopia aprobaty, dla
wyrobow budowlanych

10) Swiadectwa jakosci wydane przez Producentéw wyrobéw zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

11) Dokumenty na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

12) Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych.

13) Atesty higieniczne dopuszczenia wyrobéw do kontaktu z wodg pitng.

14) Opinie sanitarne wydane przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na wigczenie
wodociggu do eksploatacji (dz. U. Z 2006r. Nr 122, poz. 851)

15) Protokoty czyszczenia rurociggow,

16) Protokoty badania spawéw,

17) Protokoty badania zgrzewéw

18) Protokoty z inspekcji TV rurociggéw

19) Protokoly zageszczenia gruntu: protokoty zageszczenia gruntu wykonane przez Wykonawce.

20) Protokoty odbioréw czesciowych i zanikowych,

21) Kopie kart przekazania odpadoéw na skladowisko lub podmiotom majgcym pozwolenie na dalszg
przerdbke lub utylizacje odpadéw, protokoty kwalifikacji odpadéw i zdania ziomu,

22) Protokoly przekazania terenu whascicielom.

23) Wyniki badan betonu

24) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu w pasie tych rob6t (szkice
polowe i potwierdzenie pomiaru branzowego),

25) Instrukcje BHP:

Wykonawca przygotuje instrukcje BHP zgodnie z Rozporzadzeniem MPIPS z dn. 26.09.97 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpiecze nstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi
zmianami) oraz zgodnie z zasadami przyjetym do stosowania przez przysziego uzytkownika. Protokoty badan i
pomiaréw natezenia o$wietlenia (we wnetrzach obiektow i na zewnatrz : place, drogi..),

26) protokoty badan i pomiaréw poziomu hatasu (w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania
ludzi, wentylowanych mechanicznie przy pracy urzadzen wentylacyjnych, podczas pracy instalacji i urz.
w pralni, warsztatach...),

27) listy os6b zamawiajgcego przeszkolonych z zakresu eksploatacji, konserwacji i obstugi dla
dostarczonych instalacji i urzadzen technologicznych (np. przepompownia $ciekow, pralnia,
warsztaty...),

28) protokoty rozruchu,

29) protokoty préb i pomiaréw,

30) kopie umow i aneksow,

31) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

7.5 ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU R EKOJMI | GWARANCJI
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktoére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny rob6t (koncowy) roboét”.

8 PODSTAWA PLATNO SCI

8.1 POSTANOWIENIA OGOLNE
Wynagrodzenie ryczaltowe i sposob zapfaty zostang okreslone w umowie. Cena zaproponowana
przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu umowy jest koncowa i wyklucza mozliwos¢ Zzgdania
dodatkowej zaptaty.
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Cena wykonania rob6t obejmuje:

9

wszystkie roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkciji,

wykonanie petnego zakresu robot,

wykonanie badan i pomiaréw,

UWAGA! Obowigzuje rozliczenie ryczaltowe, nie podlegajgce zmianie w trakcie realizacji. Dlatego
konieczne jest, przed ziozeniem oferty przetargowej, zapoznanie sie wykonawcy z terenem,
wykonanie pomiaréw, w celu prawidtowego okreslenia zakresu i kosztu wykonania robaét.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1

USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jed nolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
p0z.1623).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwie HA publicznych (jednolity tekst Dz. U.

z 2010 r. Nr 113, poz.759).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2009 r, Nr 178, poz.1380).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony s$rodowiska (jednolity tekst Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz.150).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (jednolity tekst Dz. U.
z 2011 r. Nr 63 poz. 322).

Ustawa o0 ogolnym bezpieczenstwie produktow z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229, poz. 2275)

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z p6zn. zm.)

Ustawa o ochronie niektorych praw konsumentéw oraz do odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzong
przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 22,
poz. 271 z p6zn. zm.)

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386)

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 2 1998 r. Nr 21 poz. 94 jt.).
ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w  sprawie ogOllnych  przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity  tekst
Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych. ( Dz.U.01.118.1263),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U.99.80.912),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarkil) z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy. (Dz.U.02.191.1596 wraz ze zmianami).
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ROBOT BUDOWLANYCH

ST. 01.00 ROBOTY ZIEMNE

1. CZESC OGOLNA.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych
przy wykonywaniu wykopéw dla potrzeb posadowienia budynku i posadowienia obiektéw zagospodarowania
terenu budynku kultury ze swietlicg wiejskg, zapleczem oraz zespotem szatniowo- sanitarnym na terenie
sportowym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. Wroctawskiej 95,
55-003 Chrzgstawa Mata cz. dz. nr 207/4, 130 dr AM-2, obreb Chrzgstawa Mala, gmina Czernica.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé¢ przy zlecaniu i
realizacji odpowiedniego zakresu Roh6t objetych Umowa.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow i
uksztattowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/ lub dowiezionym, w
warunkach gruntowych podanych nizej:

Warunki gruntowe ustalono na podstawie badan geotechnicznych: Przypowierzchniowg warstwe stanowig
holocenskie gleby i nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,2 do 0,5 m. Bezposrednio pod warstwg gleby
znajdujg sie osady rzeczne w postaci piaskéw srednich. Do gtebokosci 5,0 m ppt. Nie osiggnieto spggu osadow
rzecznych. W otworze C2 na gtebokosci 0,9 m odnotowano niewielkie przewarstwienie madowych glin
piaszczystych o migzszosci 0,1 m.

Zakres robot obejmuje:

1. Roboty ziemne przy posadowieniu budynku oraz wykonaniu zasypki:

a) wykopy w gruncie kat. Il z ziemia na odktad,

b) zasypanie wykopow ziemia z odktadu z zageszczeniem,

c¢) wykonanie nasypow ,

d) zlozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce i uprzednio akceptowanym przez
przedstawiciela Inwestora,

e) obsianie skarp w ziemi urodzajnej.

f) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw,

2. Roboty ziemne przy posadowieniu parkingu, chodnikéw i elementéw zagospodarowania terenu oraz
wykonaniu obsypki:

a) wykopy w gruncie kat. Il z ziemia na odkitad,

b) zasypanie wykopow ziemia z odktadu z zageszczeniem,

c) ztozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce uprzednio akceptowanym przez
przedstawiciela Inwestora,

d) obsianie skarp w ziemi urodzajnej.

e) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow,

Z uwagi na to, iz planowana budowa lokalizowana jest na terenie zielonym przed rozpoczeciem realizacji
wystgpig roboty ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej . Ziemie z wykopu sktadowa¢ w wyznaczonym a planie
miejscu BIOZ miejscu do czasu jej wbudowania.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 ,Wymagania
ogolne” pkt.2
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.2. SPRZET DO ROZBIORKI | OCZYSZCZANIA
Do wykonania robét zwigzanych z robotami ziemnymi moze by¢ wykorzystany sprzet podany nizej, lub inny
zaakceptowany przez przedstawiciela Inwestora:
-koparki,
-spycharki ,
-réwniarki,
-niwelator, walce,
-ubijaki.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. WYKONANIE ROBOT
Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopow liniowych pod budynek i uzbrojenie terenu, posadowienie
elementéw zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez
przedstawiciela Inwestora. Inwestor moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie dokumentaciji, w ktérej zostanie
okreslona wielko$¢ uzyskanej i wbudowanej ziemi. Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie i recznie w sposob
okreslony w ST lub przez Przedstawiciela Inwestora. Wymagania te dotycza nastepujgcego zakresu Robot
ziemnych:
- Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami istniejgcych
i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robo6t ziemnych, przygotowanie terenu,
zabezpieczenie istniejacych przewoddéw podziemnych, wykonanie niezbednych prac badawczych i
projektowych ).
— Odspojenie i odktad urobku,
- Przygotowanie podtoza,
— Zasypka i zageszczenie gruntu,
- Wykonanie zasypki $cian fundamentowych i fundamentéw,
— Odspojenie humusu oraz rozscielenie,

5.3. WARUNKI SZCZEGOLNE WYKONANIA ROBOT
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szeroko$¢ winna
by¢ dobrana do szerokosci fundamentow.
1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkow krawedziowych. Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez
geodete z uprawnieniami. Projektowane osie $cian kanatow oraz kabli nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb
trwaly i widoczny z zalozeniem ciggu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg
drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy i
osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na naroznikach i kazdym odcinku
nalezy utrwalié, co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki whija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$é
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robo6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w
$cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzaé¢ do reperéw sieci
panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze przedstawicielowi Inwestora. W
trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw i stép fundamnetowych.
2. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopéw, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje. Szeroko$¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé odlozony przez
Wykonawce na odkfad. W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie
wykopéw pomostami z barierkami dla przejscia pieszych. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna
przekracza¢ +3 cm-dla gruntéw zwieztych, +5 cm-dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi +5 mc.
4. Przygotowanie podioza
Fundamenty uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu w wypadku taw i stop fundamentowych
na chudym betonie. Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

— material nie moze by¢ zmrozony,
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— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
5. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowa¢ uszkodzenia taw, stop, $cian fundamentowych oraz
uktadanego przewodu i obiektéw na przewodzie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. KONTROLI JAKO SCI ROBOT ZIEMNYCH
Kontrola jakosci robét rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robaét.
Kontrola i badanie w trakcie Rob6t i odbioru.
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
— okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
— ustalenie metod odwodnieniowych.
Kontrola w trakcie Robot winna obejmowa  ¢é:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy
— stalych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
— zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoga wzmocnionego z kruszywa
- mineralnego,
- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich
— normach przedmiotowych,
— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiar rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogdélne” kpt. 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowa robot jest:
-dla warstw nawierzchni — m2 ( metr kwadratowy )
-dla ziemi ,— m3 ( metr szescienny )

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt. 8.

8.1. WARUNKI SZCZEGOLOWE
1. Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu:

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podtoga,

— zasypanie, zageszczenie wykopu.
2. Odbioru rob6t ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
3. Dopuszcza sie odbioér czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowaé on bedzie wykop dla catego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na posadowienie studzien
kanalizacyjnych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCl.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
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9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania robét obejmuje:
- rozebranie elementéw wg pkt. 1.3,
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
— uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informaciji dotyczacej
— bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ~ bezpieczenstwa i higieny
— pracy podczas wykonywania robot budowlanych
- Rozporzgdzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. W sprawie ogolnych
- przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
- Rozporzgdzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
- pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
- drogowych.
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
— i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
— PN68/B06050 Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbioréw
— BNB83/883602 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i proby odbiorowe)
- PN/B/10736. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
— PNO06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni wtasciwej gleby. Wymagania ogoélne.
- PNB10736:1999
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST. 02.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych
przy wykonywaniu wykopéw dla potrzeb posadowienia budynku i posadowienia obiektéw zagospodarowania
terenu budynku kultury ze swietlicg wiejskg, zapleczem oraz zespotem szatniowo- sanitarnym na terenie
sportowym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. Wroctawskiej 95,
55-003 Chrzgstawa Mata cz. dz. nr 207/4, 130 dr AM-2, obreb Chrzgstawa Mala, gmina Czernica.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé¢ przy zlecaniu i
realizacji odpowiedniego zakresu Roh6t objetych Umowa.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST
- Istniejgcy budynek tymczasowy z blachy falistej— do demontazu.
- Istniejgca Slusarka drzwiowa, szt.1 — do demontazu.
- Pokrycie dachowe z blachy
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkilo, elementy metalowe (ztom stalowy i
kolorowy).

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 ,Wymagania
ogolne” pkt.2

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3

3.2. SPRZET DO ROZBIORKI | OCZYSZCZANIA
Do wykonania robét zwigzanych z robotami ziemnymi moze by¢ wykorzystany sprzet podany nizej, lub inny
zaakceptowany przez przedstawiciela Inwestora:
-tomy,
-kilofy,
-oskardy,
-mioty,
-topaty,
-szufle,
-wiadra,
-taczki,
-pity do metalu i drewna,
-wciggarki reczne lub elektryczne,
-rusztowania systemowe, pomosty

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
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5.2. WYKONANIE ROBOT
Prace rozbiérkowe wykonywaé recznie. Przy rozleglych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie
przestrzegac¢ przepiséw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiar rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” kpt. 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Powierzchnia (m2) - muru, dachdw, oktadzin, posadzek, tynkéw. Dla drzwi i okien - szt.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogo6lne obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 8.

8.1. WARUNKI SZCZEGOLOWE
Inspektor na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCl.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania robét obejmuje:
—  zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt. po odbiorze robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST- 03.00 Roboty betonowe — fundamentowanie

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot betonowych — fundamentowanie
zwigzanych z realizacja zadania: Budowa budynku kultury ze Swietlicg wiejska, zapleczem oraz zespotem
szatniowo- sanitarnym na terenie sportowym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg
techniczng przy ul. Wroctawskiej 95, 55-003 Chrzgstawa Mata cz. dz. nr 207/4, 130 dr AM-2, obreb Chrzastawa
Mata, gmina Czernica.

1.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

Fundamenty budynku stanowig tawy fundamentowe o szerokosci : £F-1 B=80 cm, £F-2 B=50 cm; LF-3 B=60 cm
i tF-4 B=40 cm . We wszystkich fawach wysokosci odsadzki wynosi h=30 cm. Pod stupy zewnetrznej klatki
schodowej zaprojektowano stopy fundamentowe SF-1 o wymiarach BxLxH=0,60x0x60x0,30 m oraz SF-2 ,
potgczona z tawg LF-3, o wymiarach BxLxH= 0,60x0x97x0,30. Poziom posadowienia taw i stop
fundamentowych wynosi -1,00 m = 122,50 m n.p.m.

Fundamenty zaprojektowano z betonu C16/20, zbrojonego pretami ze stali A-IlIN. Sciany fundamentowe
murowane z bloczkéw betonowych M6, na zaprawie cementowej M5.

Wszystkie prety zbrojenia podtuznego taczy¢ na zaktady dtugosci w zaleznosci od $rednicy preta. W jednym
przekroju dopuszcza sie taczenia 50% ilosci pretdw. Prety w narozach wprowadzajgc do taw prostopadtych na
diugosc¢ zakotwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”
pkt. 2

2.2. RODZAJE MATERIALOW

-cement wg PN-B/19705

-stal zbrojeniowa — wg PN-91/S-10042 oraz PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06, i inne drobne materiaty
pomocnicze

2.3. WYMAGANIA DLA MATERIALOW

Kruszywo winno spetniajgc wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712. Woda zarobowg do betonu powinna
spetniajgc wymagania PN-88/B-32250. Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-
82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 3

Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego wykonania. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét , zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach
Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, dokumentac;ji
oraz wymaganiami Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz
za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Przedstawiciela Inwestora.
Przedmiotem kontroli jakos$ciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych Robét i Materiatéw z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Przedstawiciela Inwestora. Sprawdzenie robét betonowych wykonuje
sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

24



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTRQLA, BADANIAMI
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiar rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.3. JEDNOSTKA OBMIAROWI

Jednostka obmiaru Robét jest:

-dla betonu -1m3 betonu; z doktadnoscig do 0,1. Placi sie za wykonana i faktycznie wbudowana ilo$¢ betonu.
-dla zbrojenia i konstrukcji -I kg (lub 1 tona) z doktadnoscig do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t). Do obliczenia
naleznosci przyjmuje sie ilos¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. tgczna
dtugos¢ pretéw poszczegdllinych $rednic pomnozona odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy w kg/m. Nie
dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow, przektadek montanowych ani drutu wigzatkowego. Dla
konstrukcji bierze sie ciezar wynikajacy z Dokumentacji Projektowej bez spawéw. Nie uwzglednia sie ze
zwiekszonej ilosci materiatlu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili i pretow o $rednicach wiekszych od
wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogo6lne obmiary rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.

Odbierany beton powinien byé uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i
wymaganiami Przedstawiciela Inwestora , jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli
chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami.

8.1. WARUNKI SZCZEGOLOWE ODBIORU ROBOT KONSTRUKCYJNO-BUD OWLANYCH

W trakcie odbioru nalezy:

-sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym
wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczgcych jakosci Materiatéw i
wyrobéw uzytych do Robo6t, wynikéw pomiaréw i badan,

-sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

-sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczgcych Robét,

-dokona¢ szczegotowych ogledzin robot.

W przypadku stwierdzenia odchylen przedstawiciel Inwestora ustala zakres robét poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania robét obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-przygotowanie podtoza

-przygotowanie betonu

-dostarczenie betonu i stali na miejsce wbudowania

-roztozenie betonu i stali

-zageszczenie i odpowietrzenie betonu

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych

-koszty badan

-utrzymywanie betonu — pielegnacja

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Roboty betonowe i
Zelbetowe:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzgdzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzgdzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST- 03.01 Roboty budowlano monta zowe- sSciany
konstrukcyjne

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét murowych betonowych zwigzanych
z realizacja zadania: Budowa budynku kultury ze $wietlica wiejskg, zapleczem oraz zespotem szatniowo-
sanitarnym na terenie sportowym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng przy
ul. Wroctawskiej 95, 55-003 Chrzgstawa Mata cz. dz. nr 207/4, 130 dr AM-2, obreb Chrzastawa Mata, gmina
Czernica.

1.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot inwestycyjnych wg pozycji jak niej:

— Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie

— Sciany nadziemia z bloczkéw silikatowych na zaprawie

— Stupy zelbetowe konstrukcyjne

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 2

2.2. RODZAJE MATERIALOW

-bloczki betonowe, pustaki silikatowe

- zaprawy murarskie dla materialéw betonowych i silikatowych

-beton C16/20

-stal zbrojeniowa

2.3. WYMAGANIA DLA MATERIALOW

Bloczki betonowe, pustaki silikatowe zgodnie z $wiadectwem dopuszczenia. Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie
wymagania normy PN-86/B-06712. Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny byé zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa
dostarczana na budowe powinna miec¢ atest hutniczy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3

Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego wykonania. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét , zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach
Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatldw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Przedstawiciela Inwestora. Przedmiotem kontroli jakosciowej
bedzie zgodno$¢ wykonanych Rob6t i umytych Materiatbw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i Poleceniami Przedstawiciela Inwestora. Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-
88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych M6, na zaprawie cementowej M5.

Zewnetrzne i wewnetrzne $ciany no$ne projektuje sie jako murowane z bloczkéw silikatowych o grubosci 18 i 24
cm klasy 15, na zaprawie cementowo-wapiennej M5. Sciany zewnetrzne dodatkowo docieplone. Sciany
zwienczone wiencami zelbetowymi z betonu B20. Lokalnie, w miejscach, gdzie bylo to wymagane Sciany
murowane wzmocniono stupami i trzpieniami zelbetowymi. Zaprojektowano stupy o nastepujgcych przekrojach:
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Sz-1 bxh = 24x30 cm; Sz-2, Sz-3, Sz-4 bxh = 20x20 cm, Sz-5 bxh= 24x30 cm; Sz-6 bxh = 24x38 cm, Sz-7 bxh=
24x36 cm; Sz-8, Sz-9 bxh = 24x24 cm; Sz-10 bxh=18x18 cm. Wszystkie stupy zaprojektowanych z betonu
C16/20, zbrojonego pretami ze stali A-IlIN.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. PROGRAM BADA N

Podstawe do odbioru technicznego $cian stanowig nastepujgce badania:
-Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

-Sprawdzenia bloczkow

-Sprawdzenie zapraw

-Sprawdzenie mrozoodpornosci

-Sprawdzenie grubosci

-Sprawdzenie wygladu powierzchni

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi

-Sprawdzenie prawidtowosci spoinowania w miejscach gdzie nie wystepuje tynk.
-Sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiar rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWI

Jednostka obmiaru Robét jest:

-dla betonu -1m3 betonu; z doktadnoscig do 0,1. Placi sie za wykonana i faktycznie wbudowana ilos¢

betonu.

-dla zbrojenia i konstrukcji -I kg (lub 1 tona) z doktadnoscig do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t). Do obliczenia
naleznosci przyjmuje sie ilos¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. tgczna
dtugos¢ pretéw poszczegdlinych $rednic pomnozona odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy w kg/m. Nie
dolicza sie stali uzytej na zaklady przy tgczeniu pretéw, przektadek montanowych ani drutu wigzatkowego. Dla
konstrukcji bierze sie ciezar wynikajgcy z Dokumentacji Projektowej bez spawdw. Nie uwzglednia sie tef
zwiekszonej ilosci materiatlu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili i pretow o $rednicach wiekszych od
wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

-dla drewna -1 m3

-dla muréw — 1m2 lub 1m3

-dla posadzek i $cian -1 m2

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogo6lne obmiary rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Odbierane roboty budowlano montazowe
powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i wymaganiami
Przedstawiciela Inwestora , jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli chociaz jedno
z badan da wynik ujemny wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania robét obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-przygotowanie podtoza

-przygotowanie betonu i zapraw

-dostarczenie betonu i zapraw na miejsce wbudowania

-roztozenie mieszanki

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych

-koszty badan

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowac przepisy okreslone pkt 10 ST.00 oraz

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-06050 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Roboty betonowe i
Zelbetowe:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzgdzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych.
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ROBOT BUDOWLANYCH

ST- 03.02 Roboty budowlano monta zowe- strop

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét murowych betonowych zwigzanych
z realizacja zadania: Budowa budynku kultury ze $wietlica wiejskg, zapleczem oraz zespotem szatniowo-
sanitarnym na terenie sportowym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng przy
ul. Wroctawskiej 95, 55-003 Chrzgstawa Mata cz. dz. nr 207/4, 130 dr AM-2, obreb Chrzastawa Mata, gmina
Czernica.

1.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot inwestycyjnych wg pozycji jak niej:

— strop zelbetowy gestozebrowy Teriva | o grubosci 24 cm

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”
pkt. 2

2.2. RODZAJE MATERIALOW

—pustaki stropowe TERIVA |,

—belki stropowe TERIVA 1, o dlugosciach zgodnie z projektem konstrukcyjnym,

—prefabrykaty zbrojarskie,

—mieszanka betonowa C16/20,

Zebra zelbetowe Z-1 o rozpietosci 6,80 m i przekroju 24x45 cm i Z-2 o rozpietosci 0,65+1,00 m i przekroju 24x45
cm.

2.3. WYMAGANIA DLA MATERIALOW

Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w dtugosci do 6 mm; w wysokosci do 4 mm; w
grubosci do 3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia:

—skrzywienie belki w poziomie —do 5 mm

—skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie

—szczerby i uszkodzenia krawedzi — glebokos¢: do 5 mm

—dlugosé: do 30 mm

—klasa odpornosci ogniowej ,R30".

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 3

Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego wykonania. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét , zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach
Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet przewidziany do realizacji ww. robo6t murarskich bedzie sprzetem recznym lub specjalistycznym
narzedziem w ograniczonym zakresie (wycigg jednomasztowy, betoniarka wolnospadowa, inne
elektronarzedzia).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Belki nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych poziomo w
odlegtosci 1/5 dlugosci od ich kohcédw. Nastepne warstwy uktada¢ na podktadkach umieszczonych nad
podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.

Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy i
zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywaé sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, dokumentacji oraz wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Przedstawiciela Inwestora. Przedmiotem kontroli jakosciowej
bedzie zgodno$¢ wykonanych Rob6t i umytych Materialtdbw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i Poleceniami Przedstawiciela Inwestora.

Stropy TERIVA sg gestozebrowymi stropami zelbetowymi belkowo- pustakowymi. Wykonane sg z
kratownicowych belek stalowych, pustakéw i betonu monolitycznego, wylewanego na budowie. Stropy TERIVA |
sg przeznaczone do montazu rgcznego.

Zuzycie materiatow na 1 m2 stropu zgodnie z danymi technicznymi producenta.

Belki nalezy sktadowa¢ na podtozu wyrownanym na dwoch podktadkach grubosci min: 8cm utozonych w
odlegtosci ok. 1/5 dtugosci belki od jej koncow. Nastepne warstwy belek uktada¢ na przektadkach grubosci min. 4
cm, umieszczonych nad podkiadka dolna. Pustaki do chwili montazu stropu powinny by¢ skiadowane na
paletach. Dopuszcza sie skladowanie pustakéw bez palet na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, otworami
pionowo do podtoza, na wysokos$¢ do 10 warstw.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Warunkiem przystgpienia do robét jest sprawdzenie zgodnosci wykonania podpér stropu z dokumentacja
techniczna, sprawdzenie wypoziomowania podpor.

Belki nalezy uktada¢ w rozstawie 60 cm (TERIVA 1). Ukladajgc belki nalezy sprawdzi¢ ich rozstaw przez ptozenie
po jednym pustaku przy kazdym koncu belki. Najmniejsza diugos¢ oparcia belki na murze lub innej podporze
powinna wynosi¢ 11cm. Konce belek uktada¢ na zaprawie cementowej marki 80 do grub. 2 cm. Oprécz podpoér
statych nalezy stosowac takze podpory montazowe, ktérych liczba dla jednej belki zalezy od rozpietosci stropu.
Liczba podpdér montazowych wynosi:

- przy rozpietosci do 3,6m - 1 podpora

- przy rozpietosci stropu od 4,2 do 6,0 m - 2 podpory

Podpory montazowe nalezy stawia¢ w réwnych odstepach pod wezlami dolnego pasa kratownicy. Przed
utozeniem belek podpory state i montazowe powinny by¢ spoziomowane, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy
wykonuje sie ujemng strzatke ugiecia belki. Przy rozpietosciach modularnych stropu 5,4m; 5,7m; 6,0m ujemna
strzatka wygiecia belki w srodku rozpietosci wynosi 2 cm.

Po utozeniu belek przestrzenie miedzy nimi nalezy wypetni¢ pustakami stropowymi uktadajgc je z odpowiednio
usztywnionych pomostéw roboczych, ktérych poziom powinien by¢ nizszy od dolnej powierzchni belek o ok. 60
cm. Uktadanie pustakéw na stropie nalezy prowadzi¢ w jednym kierunku, prostopadtym do belek. Powierzchnie
czotowe pustakéw przylegajgce do wiencow podciggdw i zeber rozdzielczych powinny by¢ przed ich utozeniem
zamkniete. Pustakow nie nalezy opiera¢ na podporach statych, na ktérych sg utozone belki.

Na obrzezach stropow na $cianach nosnych i Scianach réwnolegtych do belek nalezy wykona¢ wience zelbetowe
0 wysokosci nie mniejszej niz wysokos$¢ stropu i szerokosci 29cm. Zbrojenie wiencéw powinno skladaé sie z
czterech pretow o d= 12mm. Strzemiona d= 6 mm rozmieszczone co 30cm. Prety zbrojeniowe belek nalezy
zakotwi¢ w wiencach. Wiehce nalezy betonowa¢ réwnoczesnie ze stropem.

W stropach TERIVA od rozpietosci 4,2 m nalezy stosowaé zebra rozdzielcze. zebro rozdzielcze powinno
znajdowacé sie w srodkowej czesci stropu. Szerokos¢ zebra rozdzielczego powinna wynosi¢ 10 cm, a wysokosc
powinna byé réwna wysokosci stropu. Zbrojenie zebra rozdzielczego powinno sktada¢ sie z dwéch pretéw d=12
mm (jeden pret w gornej strefie zebra, a drugi w dolnej). Prety powinny byé potaczone strzemionami o d=6 mm
rozstawionymi co 45 cm.

Pod $ciankami dzialowymi usytuowanymi réwnolegle do belek stropowych nalezy wykonaé¢ wzmocnione Zebra
stropowe. Mogg one by¢ wykonane przez ulozenie dwoch belek kratownicowych obok siebie lub przez
wykonanie belki zelbetowej. Belki zelbetowe i zebra wzmocnione nalezy oblicza¢ na catkowity ciezar $cianki
dziatowe;.

Przed betonowaniem pustaki i belki polaé obficie woda. Betonowanie nalezy wykona¢ na catej rozpietosci,
posuwajgc sie stopniowo w kierunku prostopadiym do belek. Nalezy doktadnie wypetni¢ wszystkie przestrzenie
odpowiednio zageszczajagc beton. Jezeli beton jest podawany na strop w sposob obcigzajgcy konstrukcje, to
poziomy transport betonu po stropie moze odbywac sie taczkami o pojemnosci najwyzej 0,075 m3 systemem
wahadtowym, po sztywnych pomostach utozonych prostopadle do belek stropowych. Pomosty powinny byc¢
wykonane z desek grubosci co najmniej 38 mm i szer. min. 20 cm, obitych na krawedziach listwami
zabezpieczajgcymi przed stoczeniem sie taczki z pomostéw.

W okresie 5 dni od zakonczenia betonowania stropu (w zaleznosci od warunkéw pogodowych) zaleca sie
przynajmniej jeden raz dziennie obfite polewanie catego stropu woda. Podpory montazowe mozna zdemontowaé
po 28 dniach od zakonczenia betonowania.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. PROGRAM BADAN

Podstawe do odbioru technicznego $cian stanowig nastepujace sprawdzenia:
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-Szalunkow

-Zbrojenia

-Elementow stropu teriva

-Cementu i kruszyw do betonu

-Receptury betonu

-sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

-Sposobu utozenia elementéw stropu gestozebrowego

-Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

-Doktadnosci prac wykonczeniowych

-Pielegnacji betonu.

Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (zgodnie z PN-88/B-06250). W czasie kontroli szczegdlna uwaga
bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiar rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWI

1 m2 wykonanego stropu gestozebrowego

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogo6lne obmiary rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.

Podstawe do odbioru wykonania stropu TERIVA stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Odbior robét polega na
sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan.

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dlugos¢ jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu konstrukcji stropéw po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej elementéw stropowych z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét”.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych konstrukcjach stropéw laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;j.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania robét obejmuje:

- Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji

- Przygotowanie i montaz zbrojenia

- Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan

- Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i wszystkimi pracami dodatkowymi
- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wtasnoscig wykonawcy —
materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Warunki Techniczne Wykonania Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:
. Rozdziat 1 - Warunki Og6lne Wykonania

. Rozdziat 5 - Deskowania

. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

. Rozdziat 7 - Zbrojenia

. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe(BN), w tym w
szczegolnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

OO, WNE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST- 03.03 Roboty budowlane- ocieplenie scian
zewnetrznych i pomieszcze n

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ociepleniowych $cian zewnetrznych
i wewnetrznych zwigzanych z realizacja zadania: Budowa budynku kultury ze $wietlicg wiejska, zapleczem oraz
zespotem szatniowo- sanitarnym na terenie sportowym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturg techniczng przy ul. Wroctawskiej 95, 55-003 Chrzgstawa Mata cz. dz. nr 207/4, 130 dr AM-2,
obreb Chrzgstawa Mata, gmina Czernica.

1.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

Izolacje termiczne:

- ocieplenie $cian wewnetrznych miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi warstwg wetny
mineralnej twardej gr. 12cm

- ocieplenie Scian zewnetrznych- styropian 15cm

- ocieplenie scian fundamentowych zew.- styropian, gr.15 cm

- ocieplenie ptyty zelbetowej na styku z gruntem- styropian gr. 7 cm.

- ocieplenie stropu styropianem 15cm

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 2

2.2. RODZAJE MATERIALOW

-preparat gruntujacy

-mineralna zaprawa klejgca (do klejenia ptyt styropianowych)

-ptyty styropianowe ekstrudowane (styropian utwardzony i nienasigkliwy)

-ptyty styropianowe (100x50 cm) styropian samogasngcy i sezonowany

-ptyty z wetny mineralnej

-taczniki mechaniczne do ptyt z wetny mineralnej

-mineralna zaprawa klejgca (do zatapiania siatki)

-tgczniki wkrecane z poliamidu z zatopionym w tworzywie trzpieniem z atestem wkrecanym z diuga strefa
rozporowa

-siatka z wtdkna szklanego

-siatka wzmocniona z wtdkna szklanego (o podwyzszonej odpornosci na zrywanie — strefa cokotu)

-cokot pokryty powtokg dyspersyjng, o wysokiej odpornosci mechanicznej, odporna na szorowanie i na
oddziatywanie wody

-tadma rozprezno -uszczelniajgca

-podktad gruntujgcy pod tynki szlachetne

-tynk barwiony w masie akrylowy drobnoziarnisty cienkowarstwowy na siatce zbrojgcej, powierzchnia gtadka
-Sciana przy zewnetrznej klatce schodowej wykonana w systemie suchej zabudowy wykonczona tynkiem
(analogicznie jak pozostata elewacja), ptyty cementowa Aquapanel gr. 12,5mm na podkonstrukcji systemowej
(szkielet) z profili CW i CU 100, wypetnienie wetng mineralng

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 3 Wykonawca dostarczy
przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego wykonania. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora
w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wilasciwosci przewozonych
materiatow.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Opis techniczny ocieplenia

5.1.1. Prace przygotowawcze.

Nalepy dokona¢ szczegotowego przegladu $cian zewnetrznych budynku, zwracajgc szczeg6lna uwage na stan
techniczny tak aby plyty termoizolacyjne byly scisle zwigzane z podtozem. Wszystkie stabe miejsca powinny by¢
skute, a na ich miejsce nalezy natozyé nowy tynk wyréwnujgcy zgodnie z zastosowana technologia.

Nalepy sprawdzi¢ ptaskos¢ scian i zniwelowac¢ wszystkie nieréwnosci.

Podtoze powinno byé rowniez wolne od wszelkich srodkéw utrudniajgcych przyklejenie ptyt do podtoza (silikony,
oleje, itp.)

Przed przystgpieniem do prac nalezy przygotowaé poditoze poprzez zmycie przy pomocy twardych szczotek i
wody z szarym mydiem.

Otoczenie budynku oraz stolarke zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Przy wszelkich watpliwosciach w ocenie stanu podioza nalezy skorzysta¢ z serwisu danego systemu oraz
nadzoru projektanta .

5.1.2. Warunki pracy.

Temperatura otoczenia w czasie pracy i w 24 godziny po jej zakonczeniu nie moze by¢ nizsza niz +5C i nie
wyzsza niz +25TC.

Nalezy chroni¢ wykonane powierzchnie przed zalewaniem woda.

Okapy i uszczelnienia nalezy instalowac natychmiast po zakonczeniu instalowania systemu ocieplenia.

5.1.3. Materialy do wykonania ocieplenia.

-preparat gruntujacy

-mineralna zaprawa klejgca (do klejenia ptyt styropianowych)

-ptyty styropianowe ekstrudowane (styropian utwardzony i nienasigkliwy)

-ptyty styropianowe (100x50 cm) styropian samogasngcy i sezonowany

-ptyty z wetny mineralnej

-taczniki mechaniczne do ptyt z wetny mineralnej

-mineralna zaprawa klejgca (do zatapiania siatki)

-tgczniki wkrecane z poliamidu z zatopionym w tworzywie trzpieniem z atestem wkrecanym z diuga strefa
rozporowa

-siatka z wtdkna szklanego

-siatka wzmocniona z wtokna szklanego (0 podwyzszonej odpornosci na zrywanie — strefa cokotu)

-cokot pokryty powtokg dyspersyjng, o wysokiej odpornosci mechanicznej, odporna na szorowanie i na
oddziatywanie wody

-tadma rozprezno -uszczelniajgca

-podkiad gruntujgcy pod tynki szlachetne

-tynk barwiony w masie akrylowy drobnoziarnisty cienkowarstwowy na siatce zbrojgcej, powierzchnia gtadka
-Sciana przy zewnetrznej klatce schodowej wykonana w systemie suchej zabudowy wykonczona tynkiem
(analogicznie jak pozostata elewacja), ptyty cementowa Aquapanel gr. 12,5mm na podkonstrukcji systemowej
(szkielet) z profili CW i CU 100, wypetnienie wetng mineralng

5.2. WADY | USZKODZENIE POWIERZCHNI TYNKOW.

5.2.1. Nieréwnosci — miejscowe widoczne na powierzchniach otynkowanych wynikajgce z techniki wykonania
tynku sg niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg do gtebokosci do 1
mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m2 powierzchni otynkowane;.

5.3.2. Wypryski i specznienia — powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie
niezlasowanych czgstek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.

5.3.3. Pekniecia na powierzchni tynkéw sa niedopuszczalne — z wyjgtkiem tynkéw surowych, w ktérych
dopuszcza sie wloskowate rysy skurczowe.

5.3.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajgcych z
podioza , plesn itp. sg niedopuszczalne.

5.3.5. Zacieki majgce posta¢ trwatych sladéw na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne.

5.4. PRAWIDEOWO S€ WYKONANIA POWIERZCHNI | KRAW EDZI TYNKOW

Powierzchnie tynkow powinny byé tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome lub tez
tworzyly powierzchnie krzywe — zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji projektowej. Krawedzie
przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub tukowate. Dopuszczalne odchylenia
promieni krzywizny powierzchni faset , wnek lub tp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny
przekraczac¢: 7 mm — dla tynkéw kategorii Il i 1ll, 5 mm-dla tynkéw IV. Tynki przy szczelinach dylatacyjnych , na
stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach itp. powinny by¢
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przed odciecie tj. pozostawienie bruzdy o szer. 2 do 4 mm,
przechodzgcej przez cata grubosc¢ tynku. W miejscu zdylatowania. podioza powinny by¢ ostoniete paskiem papy,
a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktére nalezy ostonic listwa i wypetni¢ silikonem. Naroza oraz
wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonczone z zaokragleniem.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. PROGRAM BADA N

Podstawe do odbioru technicznego tynkéw stanowig nastepujace badania:
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-Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

-Sprawdzenia materiatow

-Sprawdzenie podtozy

-Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza

-Sprawdzenie mrozoodpornosci

-Sprawdzenie grubosci

-Sprawdzenie wygladu powierzchni

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

-Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach , narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
-Sprawdzenie prawidtowosci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynkéw od ptaszczyzny lub zatozonego
szablonu.

-Sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiar rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWI

Jednostka obmiarowi sa:

-m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego tynku).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogo6lne obmiary rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.

Odbierane ocieplenie scian powinno by¢ uznany za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST
i wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli
chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.5. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania robét obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-przygotowanie podtoza

-przygotowanie mieszanki

-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania

-roztozenie mieszanki

-zageszczenie roztozonej mieszanki

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych

-koszty badan

-utrzymywanie tynkow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowac przepisy okreslone pkt 10 ST.00 oraz

Roboty tynkowe:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania .
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Konstrukcje stalowe:

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-68/B-06050 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ~ bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzgdzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych.
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ROBOT BUDOWLANYCH

ST- 03.04 Roboty budowlane- konstrukcja dachu

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét wiezby dachowej i robot
pokrywczych zwigzanych z realizacja zadania: Budowa budynku kultury ze $Swietlicg wiejskg, zapleczem oraz
zespotem szatniowo- sanitarnym na terenie sportowym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturg techniczng przy ul. Wroctawskiej 95, 55-003 Chrzgstawa Mata cz. dz. nr 207/4, 130 dr AM-2,
obreb Chrzgstawa Mata, gmina Czernica.

1.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

- konstrukcja wiezby

- izolacje cieplne pomieszczen

- ocieplenie dachu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”
kpt. 2

2.2. RODZAJE MATERIALOW

- konstrukcja wiezby w ukfadzie krokwiowo — ptatwiowym, drewniane kratowe dzwigary dachowe (w czesci
budynku, gdzie nie bedzie stropu)

- faty 6x8cm

- kontrtaty 4x6¢cm

- izolacje cieplne pomieszczen

- ocieplenie dachu -wetna mineralna grubosci 15+10cm

- dachdwka ptaska, w formacie prostokgtnym, w kolorze czerwonym (np. firmy BRAAS Turmalin kolor miedz).
2.3. WYMAGANIA DLA MATERIALOW

Dach zaprojektowano tradycyjny o konstrukcji drewnianej, z drewna klasy C24. Konstrukcje zabezpieczy¢
przeciwko biologicznym szkodnikom drewna (grzyby i owady - np. przez 2- krotne smarowanie preparatem
solnym np. ,IntoX S”, wg wytycznych producenta lub innymi srodkami dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie mieszkalnym). Dzwigary kratowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do odpornosci R30
stosujgc atestowane lakiery ogniochronne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 3

Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego wykonania. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie rob6t , zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach
Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogéline”.

Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci dachowych 35°. W czesci budynku gdzie wystepuje strop
zaprojektowano klasyczng wiezbe w ukladzie krokwiowo — platwiowym. W czesci budynku, gdzie nie bedzie
stropu zaprojektowano drewniane kratowe dzwigary dachowe. Pota¢é dachowa nad czescig ogrzewang
izolowana termicznie przez warstwe wetny mineralnej gr.15cm uktadang miedzy krokwiami oraz wetng mineralng
gr. 10cm. Potacie nalezy obudowaé¢ w systemie podsufitki podwieszanej do krokwi. Podsufitka stworzona z desek
rozsunietych o 1cm lub z plyt ze sklejki mocowanych do podkonstrukcji podtrzymujacych wetne mineralng gr.
10cm z welonem w kolorze czarnym. Do krokwi, od géry, w celu uzyskania 4 cm pustki wentylacyjnej, nalezy
zamocowacé nabitki, na nabijakach mocowa¢ kontr tatami folie wysoko- paroprzepuszczalng, tak, by ponizej
pozostawi¢ 2-3cm pustki wentylacyjnej. Nastepnie wykonaé otacenie pod wybrany typ pokrycia dachowego.
Wykonczenie dachu dachowka ptaskg, w formacie prostokatnym, w kolorze czerwonym (np. firmy BRAAS
Turmalin kolor miedz). Rozmieszczenie i uklad fat i kontrtat nalezy dostosowa¢ do wytycznych montazowych
wybranego producenta dachowki.
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4.2, WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -MONTA ZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robét, nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
obowigzujacymi przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem o0s6b posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz ST-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, dokumentac;ji
oraz wymaganiami Przedstawiciela Inwestora.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. PROGRAM BADAN

Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujgce badania:

-Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

-Sprawdzenia materiatow

-Sprawdzenie zastosowania folii paroszczelnych

-Sprawdzenie wykonania izolacji termicznej

-Sprawdzenie mrozoodpornosci

-Sprawdzenie grubosci

-Sprawdzenie wygladu powierzchni

-Sprawdzenie wykonczenia na stykach , narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
-Sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiar rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWI

Jednostka obmiarowi sa:

-m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego pokrycia dachowego).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne obmiary robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Odbierany dach powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i
wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli
chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany dach powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania robdét obejmuije:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-przygotowanie wiezby

-przygotowanie impregnacji drewna

-dostarczenie wiezby, pokrycia i izolacji na miejsce wbudowania

-roztozenie mat izolacyjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowac przepisy okreslone pkt 10 ST.00 oraz

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane -Warunki techniczne wykonania i odbioru — wymagania
podstawowe”

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-06050 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ~ bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych
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-Rozporzgdzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzgdzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych.
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ST- 03.05 Roboty budowlane- PODLO ZA POD POSADZKI

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t wykonczeniowych podtog i podtoza
zwigzanych z realizacja zadania: Budowa budynku kultury ze Swietlicg wiejska, zapleczem oraz zespotem
szatniowo- sanitarnym na terenie sportowym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg
techniczng przy ul. Wroctawskiej 95, 55-003 Chrzgstawa Mata cz. dz. nr 207/4, 130 dr AM-2, obreb Chrzastawa
Mata, gmina Czernica.

1.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 2

2.2. RODZAJE MATERIALOW

-beton C20/25

-zbrojenie rozproszone

-styropian twardy gr. 7cm

-folia PE

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3

Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego wykonania. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach
Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatldw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, dokumentacji oraz wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora.

5.2. WYKONANIE PODLO ZA

Wyglad zewnetrzny. Podtoze powinno mie¢ jednolita barwe, powierzchnia powinna by¢ zatarta na szorstko pod
posadzki z terakoty. Niedopuszczalne sg pekniecia i rysy wtoskowate. Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna.
Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekroczy¢é 5mm. Spoziomowanie powierzchni — dopuszczalne
odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wieksze niz + 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci podtoza.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. PROGRAM BADA N
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Badanie podfoza powinno obejmowac¢ sprawdzenie:

-materiatow

-wyglgdu zewnetrznego i wykonczenia

-réwnosci i spoziomowania powierzchni

-grubosci podtoza

-szczelin dylatacyjnych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i wykonczenia podioza nalezy przeprowadzac¢ wzrokowo, sprawdzajgc, czy
podtoze odpowiada wymaganiom podanym w pkt. 5.1.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiar rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa sa:

-m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego poditoza).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne obmiary robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Odbierane podioze powinno byé uznane za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania rob6t obejmuije:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-przygotowanie podtoza / utozenie styropianu , folii i siatki
-rozprowadzenie betonu

-pielegnacja betonu

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych

-koszty badan

-utrzymywanie podioza

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowac przepisy okreslone pkt. 10 ST.00 oraz

-PN-70B-10100

-PN65/B-14502

-PN-65/B-14504

-PN-75/B-14505

-PN-65/B-14503

-PN-69/6721-04

PN-68/B-06050 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie °~ bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzgdzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych.
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ST- 03.06 Roboty budowlane- scianki dziatowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z realizacja zadania:
Budowa budynku kultury ze $wietlica wiejska, zapleczem oraz zespotem szatniowo- sanitarnym na terenie
sportowym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. Wroctawskiej 95,
55-003 Chrzgstawa Mata cz. dz. nr 207/4, 130 dr AM-2, obreb Chrzgstawa Mala, gmina Czernica.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$é Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé przy
zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Rohét objetych Umowa.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

-realizacja $cianek dziatowych z materiatéw silikatowych

-realizacja $cianek dziatowych z z piyt gk

-realizacja przedscianek instalacyjnych z z piyt gk

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 ,Wymagania
ogolne” pkt.2

2.2. RODZAJE MATERIALOW

- bloczki silikatowe,

- zaprawa murarska do realizacji $cianek z silikatéw

- ruszt stalowy systemowy (profile CU i CW)

- plyty gipsowo- kartonowe

- elementy montazowe

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujacy do wykonania w.w. robét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

-pity,

-wiertarki

-mieszarki

-kielnie

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 4

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST -00Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ czyste, odkurzone a przed rozpoczeciem murowania zwilzone wodg.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYST APIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw polegajgce na sprawdzeniu
zaswiadczen kontroli jakosci/ atestow/ oraz zapisdw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych
zgodnos$¢ uzytych materialtdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawi¢ wyniki tych
badan przedstawicielowi Inwestora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiar rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 7.

7.8. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa sa:

-m2 ( metr kwadratowy wykonanej $ciany murowanej i z ptyt kartonowo gipsowych)

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Sprawdzenie z
dokumentacja techniczna powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji $cian z projektem
przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. Pomiar diugosci i
wysokosci nalezy wykona¢ tasma stalowa z doktadnoscig do 1 mc. Pomiar grubosci scianek oraz wielkosci
odchytek w wymiarach i usytuowania otworéw — z doktadnoscig do 1mm.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania robét obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-zakup i dostarczenie materiatow

-montaz stelazu i ptyt

-wypetnienie ptytami wetny mineralne;j

-uszczelnienie spoin tasma i szpachla

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,

-koszt badan

-uporzadkowanie pomieszczen

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowac przepisy okreslone pkt. 10 ST.00 oraz

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”

PN-B-02151-3:1999

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegly

PN-90/B-14501 — zaprawy budowlane zwykle

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie * bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzgdzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Wrze$nia 1997 r. W sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzgdzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych.
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ST- 03.07 ROBOTY WYKONCZENIOWE- tynki

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z realizacja zadania:
Budowa budynku kultury ze $wietlica wiejska, zapleczem oraz zespotem szatniowo- sanitarnym na terenie
sportowym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. Wroctawskiej 95,
55-003 Chrzgstawa Mata cz. dz. nr 207/4, 130 dr AM-2, obreb Chrzgstawa Mata, gmina Czernica.

1.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

W zakres robo6t objetych specyfikacja wchodza:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnosci z tym zwigzane

-tynki zwykile Sciany i stropy

-tynki pod plytki

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania

i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2

Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
2.2.STOSOWANE MATERIALY

-$rodki gruntujgce

-$rodki do czyszczenia podioza

-cement

-gips

-wapno

-piasek

-gotowa zaprawa tynkarska

-dodatki

-woda

-inne

2.3. RODZAJE MATERIALOW

Materiatami do wykonania rob6t wykonczeniowych sg:

-tynki cementowo wapienne zacieranym na gtadkg paca z filcem, klasa 4 lub 4F
2.3. WYMAGANIA DLA MATERIALOW

Zaprawy i szpachle uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom polskich norm:
-cementowo — wapienne — PN-65b-14503

-piasek odmiany Il wg BN-69/6721-04

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 3

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

-mieszarek do wytwarzania mieszanki,

-naktadanie reczne paca z filcem

-szlifierki

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania kg transportu podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Tynki cementowo — wapienne zacieranym na gtadkg paca z filcem, klasa 4 lub 4F

Zasady ogolne.

Przed przystgpieniem do rob6t tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty tanu surowego, wykonane
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe.
Podtoze winno by¢ przygotowane w spos6b zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku. Marka zaprawy do
wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podioza oraz jego charakteru
ubytkowego. Nalezy wykona¢ tynki tréjwarstwowe przy zastosowaniu zaprawy M7. Tynk powinien by¢ na calej
powierzchni $cisle powigzany z podtozem, a w tynkach wielowarstwowych réwnie poszczegdlne warstwy tynku
powinny Scisle przylega¢ do siebie na calej powierzchni. Tynki powinny byé wykonywane w temperaturze
otoczenia nie nizszej niz 5 st. C.

Przygotowanie podio za

Podtoze powinno byé réwne ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilzone woda.

Parametry techniczne

-przyczepnos¢ do podtoza 0,25 kG/cm2

-grubos¢ tynku 15 mm

-odchylenie od powierzchni i krawedzi od kier. pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m, od kier. poziomego nie
wieksze niz3mmnalm

5.3. WADY | USZKODZENIE POWIERZCHNI TYNKOW.

Nieréwnosci — miejscowe widoczne na powierzchniach otynkowanych wynikajgce z techniki wykonania tynku sg
niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg do gtebokosci do 1 mm oraz
dtugosci do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m2 powierzchni otynkowane;j.

Wypryski i specznienia — powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie niezlasowanych
czgstek wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne.

Pekniecia na powierzchni tynkdw sg niedopuszczalne — z wyjgtkiem tynkéw surowych , w ktérych dopuszcza sie
wioskowate rysy skurczowe.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajgcych z podtoza,
plesn itp. sg niedopuszczalne.

Zacieki majgce postaé trwatych sladéw na powierzchni tynkdw sg niedopuszczalne.

5.4. PRAWIDLOWO S€ WYKONANIA POWIERZCHNI | KRAW EDZI TYNKOW

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome lub tez
tworzyty powierzchnie krzywe — zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji projektowej. Krawedzie
przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub tukowate. Dopuszczalne odchylenia
promieni krzywizny powierzchni faset, wnek w stosunku do projektowanego promienia nie powinny przekraczac:
7 mm — dla tynkow kategorii 1l i Ill, 5 mm-dla tynkéw IV. Tynki przy szczelinach dylatacyjnych , na stykach z
powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach itp. powinny by¢ zabezpieczone
przed peknieciami i odpryskami przed odciecie tj. pozostawienie bruzdy o szer. 2 do 4 mm, przechodzacej przez
cala grubos¢ tynku. W miejscu zdylatowania podioza powinny by¢ ostoniete paskiem papy, a w tynku
pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktére nalezy ostonic listwa i wypetni¢ silikonem. Naroza oraz wszelkie
obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonczone z zaokrggleniem.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. PROGRAM BADAN

Podstawe do odbioru technicznego tynkéw stanowig nastepujgce badania:

-Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

-Sprawdzenia materiatow

-Sprawdzenie podtozy

-Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza

-Sprawdzenie mrozoodpornosci

-Sprawdzenie grubosci

-Sprawdzenie wygladu powierzchni

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

-Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach , narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
-Sprawdzenie prawidtowosci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynkéw od ptaszczyzny lub
zalozonego szablonu.

-Sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiar rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.9. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa sa:

-m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego tynku).
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogo6lne obmiary rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i
wymaganiami Przedstawiciela Inwestora , jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli
chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.9. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania robét obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-przygotowanie podtoza

-przygotowanie mieszanki

-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania

-rozioZenie mieszanki

-zageszczenie roztozonej mieszanki

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych

-koszty badan

-utrzymywanie tynkow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowac przepisy okreslone pkt. 10 ST.00 oraz

-PN-70B-10100

-PN65/B-14502

-PN-65/B-14504

-PN-75/B-14505

-PN-65/b-14503

-PN-69/6721-04

PN-68/B-06050 , Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie * bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzgdzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzgdzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych.
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ST- 03.08 Roboty wyko nczeniowe- GLAZURA | TERAKOTA

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z realizacja zadania:
Budowa budynku kultury ze $wietlica wiejska, zapleczem oraz zespotem szatniowo- sanitarnym na terenie
sportowym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. Wroctawskiej 95,
55-003 Chrzgstawa Mata cz. dz. nr 207/4, 130 dr AM-2, obreb Chrzgstawa Mata, gmina Czernica.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowacé przy zlecaniu i
realizacji odpowiedniego zakresu Robo6t objetych Umowa.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
posadzek z terakoty i okladzin $ciennych z glazury. Wykaz pomieszczen i sposob wykonczenia $cian
wymagajgcych powierzchni zmywalnych i posadzek wg dokumentacji gdzie okreslono powierzchnie
poszczegoélnych pomieszczen. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST —00 ,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2. MATERIALY-WYMAGANIA

-Plytki gresowe, antyposlizgowe — IV klasa $cieralnosci, ptytki powinny posiada¢ atesty do stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej,

-ptyteki ceramicznych, mrozoodpornych, o matej nasigkliwosci, o wymiarach 19,7cmx19,7cm, powierzchnia
ztobiona ,w kratke”, kolor bialy, posiadajgcych aprobate ‘na bosg stope’ -klasa antyposlizgowosci B wg normy
DIN 51 097, klasa antyposlizgowosci R10 wg normy DIN 51130, odwodnienie prysznicow z profilowanych
ksztattek jako linia wzdtuz $cian szer. 10cm, z ptytek z tej samej serii

-Kleje do posadzek - dopuszcza sie kleje posiadajace ATEST PZH: HK/B/0704/01/2011 i spetniajgce wymagania
normy PN-EN 12004:2001/A1:2002 "Kleje do ptytek"”,

-Silikon

-Masa uszczelniajgca — przepona wodoszczelna

WYMAGANA CHARAKTERYSTYKA PLYTEK POSADZKOWYCH: WARTOSC
nasigkliwos¢ wodna (wg normy PN-EN ISO 10545 12) 0,5%
mrozoodpornos¢ (wg normy PN-EN 1SO 10545 12) wymagana
scieralno$¢ wgtebna (wg normy PN-EN ISO 10545 12) max 175 mm3
Odpornos¢ na plamienie (wg normy PN-EN I1SO 10545 14) min. Klasa 4
Twardos¢ ptytek (wg skali Mosha 1-10) min. Klasy 7
Wiasciwosci antyposlizgowe (wg normy DIN 51 130) R9, R10, R11
Wiasciwosci antyposlizgowe (wg normy DIN 51 097) Klasa A, B, C

2.3. WYGLAD ZEWNETRZNY
Struktura powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw, krawedzie réwne i proste, bez wklesniec.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.,Wymagania ogolne” pkt. 3.
-wiertarka z mieszadiem do kleju

-gilotyna no ciecia ceramiki

-pace zebate

-miotki gumowe

-krzyzyki dystansowe

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
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Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5. Do wykonania posadzek z ptytek
mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét budowlanych, robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z
prébami cisnieniowymi instalacji.

4.2. ZAGRUNTOWANIE PODLO ZA.

Przed wykonaniem izolacji podioza nalezy je oczysci¢ i doktadnie odkurzy¢, a nastepnie zagruntowaé
preparatem sczepnym rozprowadzajac pedzlem lub miekka szczotka, nie dopuszczajgc do tworzenia sie katuz.
4.3. UKLADANIE PLYTEK.

Plytki nalezy uktada¢ zachowujgc szerokosé spoin od 1 do 3 mm. Uzyskanie jednakowego ich rozmiaru

utatwi stosowanie krzyzykéw dystansowych.

Po uptywie dwoch dni mozna przystgpi¢ do spoinowania. Naroza oraz miejsca przy przyborach nalezy uszczelni¢
silikonem w kolorze fug. Fuge nalezy wciska¢ w przestrzenie miedzy piytki. Nadmiar trzeba zebraé¢ wilgotna,
czesto ptukana ggbka, a wyschniety nalot usung¢ sucha szmatka. Silikon wprowadza sie w naroza pistoletem i w
ciggu 5 minut wygtadza powierzchnie spoiny narzedziem zwilzonym wodnym roztworem mydta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00. ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYST APIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robd6t, Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy producent plytek posiada atest wyrobu .
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadaé¢ od producenta wynikéw biezgcych badan
wyrobu na $cieranie w przypadku terakoty. Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza
wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt. 2.3 i wyniki badan przedstawia przedstawicielowi Inwestora do
akceptaciji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Sprawdzenie podiozy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki z ptytek terakotowych i oktadziny z glazury polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 4.3 niniejszej ST :

We wszystkich pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z plytek tego samego rodzaju, barwy, typu i
gatunku. Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ max 3 mm (w kazdym pomieszczeniu jednakowa).
Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo. Posadzka powinna byé czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub
zaprawa nalezy usungé niezwlocznie w czasie uktadania plytek. Powierzchnia posadzki powinna byé¢ réwna i
stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym pochyleniu spadku. Nieréwnosci powierzchni mierzone jako
przeswity miedzy dwumetrowa tata a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na calej diugosci taty.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinny by¢ wieksze
niz £5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki. Spadki ptaszczyzn posadzek w kierunku kratki sciekowej
0,5-1,0 %.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w S -00 ,Wymagania ogdine” pkt. 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej posadzki z terakoty lub oktadziny z glazury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00. ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z plytek terakotowych i glazury obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie posadzki i oktadziny

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowac przepisy okreslone pkt. 10 ST.00 oraz Normy

PN-EN 121

PN-EN 176

PN-EN 186

PN-EN 177

PN-EN 187

PN-EN 188

PN-EN 159

PN-68/B-06050 , Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie * bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzgdzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Wrze$nia 1997 r. W sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzgdzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych.
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ST- 03.09 Roboty wyko nczeniowe- sufit podwieszany

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z realizacja zadania:
Budowa budynku kultury ze Swietlica wiejska, zapleczem oraz zespotem szatniowo- sanitarnym na terenie
sportowym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. Wroctawskiej 95,
55-003 Chrzgstawa Mata cz. dz. nr 207/4, 130 dr AM-2, obreb Chrzgstawa Mala, gmina Czernica.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$s¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu i
realizacji odpowiedniego zakresu Rohét objetych Umowa.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

montaz sufitu podwieszonego

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 ,Wymagania
ogolne” pkt.2

2.2. RODZAJE MATERIALOW

Piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm wodo i ognioodporne
Profile gtéwne T-24 | = 3600 mm

Profil poprzeczny T-24 | = 1200 mm

Profil przyscienny katowy

Wieszak z elementem rozpreznym

Pret wieszakowy z oczkiem i z hakiem

Kotki rozporowe, dyble

Drut stalowy w razie potrzeby O 1mm

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujgcy do wykonania ww. robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

-wiertarki

-wkretarki

-nozyce do blach

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 4

4.2. TRANSPORT PLYT

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST -00Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. WYKONANIE ROBOT

Do wykonania sufitu podwieszonego mozna przystgpi¢ po ukonczeniu prac instalacyjnych.
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Maksymalny rozstaw profili konstrukcji T-24 : poprzeczne — 60 cm, podiuzne — 60 cm, profile gtéwne I= 3600 =
120, maksymalny rozstaw wieszakéw . Catkowite obcigzenie konstrukcji do 25 kg/m2. Klasa odpornosci ogniowej
F1/REI 30. W miejscu dylatacji w budynku wykona¢ dylatacje konstrukcyjna w suficie podwieszonym przy
pomocy listwy systemowej. Po montazu sufit nalezy pomalowa¢ po uprzednim przygotowaniu podioza: usungé
wszelkie zanieczyszczenia, ewentualne uszkodzenia uzupeti¢ szpachla i przeszlifowa¢. Jako grunt pod
malowanie nie nalezy stosowa¢ farby wodoodpornej. Do malowania zastosowaé wszelkie farby np. dyspersyjne.
Nie nalezy stosowac¢ farb wykonanych na bazie mineralnej (wapno, szkio wodne). Dyspersyjne farby
krzemianowe mogg by¢ stosowane pod warunkiem stwierdzenia ich przydatnosci oraz doktadnych wskazowek
do ich stosowania na podtozach gipsowych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYST APIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw polegajgce na sprawdzeniu
zaswiadczen kontroli jakosci / atestéw/ oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawi¢ wyniki tych
badan przedstawicielowi Inwestora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiar rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowsg sa:

-m2 ( metr kwadratowy wykonanego sufitu podwieszonego z ptyt sufitowych)

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Sprawdzenie z dokumentacja techniczna powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukciji
$cian z projektem przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.
Pomiar dlugosci i wysokosci nalezy wykonac¢ tasma stalowa z doktadnoscig do 1 mc. Pomiar grubosci $cianek
oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowania otworéw — z doktadnoscig do 1mm.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania robét obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-zakup i dostarczenie materiatow

-montaz stelazu i ptyt

-wypetnienie ptytami wetny mineralne;j

-uszczelnienie spoin tasma i szpachla

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,

-koszt badan

-uporzadkowanie pomieszczen

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ~ bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzgdzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Wrze$nia 1997 r. W sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 Wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych.
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ST- 03.10 Roboty wyko nczeniowe- Malowanie

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z realizacja zadania:
Budowa budynku kultury ze $wietlica wiejska, zapleczem oraz zespotem szatniowo- sanitarnym na terenie
sportowym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. Wroctawskiej 95,
55-003 Chrzgstawa Mata cz. dz. nr 207/4, 130 dr AM-2, obreb Chrzgstawa Mata, gmina Czernica.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji
odpowiedniego zakresu Rob6t objetych Umowa.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Malowanie pomieszczen farba emulsyjna i akrylowa do wnetrz.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 ,Wymagania
ogolne” pkt.2

2.2. RODZAJE MATERIALOW

-Farba mineralna lub emulsyjna -odporna na szorowanie

-Farby podktadowe

Nalezy zastosowac farby ekologicznie bezpieczne bez rozpuszczalnikow

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujgcy do wykonania ww. rob6t powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

-pedzle, watki

-pistolety natryskowe

-drabiny

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 4

4.2. TRANSPORT PLYT

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST -00Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do malowania lamperii nalezy oczysci¢ podtoze: winno by¢ czyste, suche i odtluszczone.
Malowac¢ dwukrotnie. Do pierwszego malowania rozcienczyé 10% do drugiego malowania rozcienczy¢ 5%.Farbe
mozna nanosi¢ w temperaturze do + 5 st. C.

Podtoze musi by¢ czyste, suche trwale odtluszczone. Przed wykonaniem warstwy nawierzchniowej wykonaé
gruntowanie podioza farba rozcienczona ok. 20%. Zastosowa¢ farbe o stopniu potysku — mat. Nie malowa¢ w
temperaturze ponizej +50.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYST APIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw polegajgce na sprawdzeniu
zaswiadczen kontroli jakosci / atestéw/ oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych
zgodnos$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawi¢ wyniki tych
badah przedstawicielowi Inwestora. Badanie powtok przy odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu
wykonania, nie wczesniej niz po 7 dniach.

6.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na:

— stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby

— jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta

— braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy

— braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatow powtoki i widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw
pedzla itp, w stopniu kwalifikujgcym odbierana powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.
6.2.2. Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym, barwy
wyschnietej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtlok bez podktadu
wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie
zblizonej do faktury podtoza.

6.2.3. Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym. Rodzaj potysku
powinien by¢ okreslany:

— przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w swietle odbitym,

-przy powtokach pétmatowych — potysk pétmatowy, tj. odpowiadajgcy potyskowi skorupki kurzego jajka

6.2.4. Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metoda uproszczona — przez zarysowanie
powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie jesli po wykonaniu préby nie
wystgpig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiar rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.11. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa sa:

-m2 ( metr kwadratowy wymalowanej sciany lub sufitu )

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne wg pkt. 6 ST.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST -00 ,Wymagania ogdine” pkt. 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania robét obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-zakup i dostarczenie materiatow

-oczyszczenie podioza

-dwukrotne malowanie

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,

-koszt badan

-uporzadkowanie pomieszczen

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-93/C-89440

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie * bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzgdzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Wrzesnia 1997 r. W sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzgdzenia Ministra gospodarki z dnia 20 Wrzes$nia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.
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-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych.

52



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04.00 Stolarka okienna i drzwiowa

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z realizacja zadania:
Budowa budynku kultury ze $wietlica wiejska, zapleczem oraz zespotem szatniowo- sanitarnym na terenie
sportowym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. Wroctawskiej 95,
55-003 Chrzgstawa Mata cz. dz. nr 207/4, 130 dr AM-2, obreb Chrzgstawa Mata, gmina Czernica.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowacé przy zlecaniu i
realizacji odpowiedniego zakresu Robo6t objetych Umowa.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Montaz okien aluminiowych lub PCW

Montaz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 2.

2.2. RODZAJE MATERIALOW

-okna i drzwi wg wykazu stolarki

- okna zewnetrzne, drzwi balkonowe w systemie stolarki aluminiowej lub pcv, U<1,3 W/m2K, kolor jasno- szary,
uchwyty i okucia w kolorze okna, uszczelki kolor szary

-Klasa akustyczna Rw 30dB

-Szkto termoizolacyjne niskoemisyjne thermoflat

-Okucia obwiedniowe

-Zamki wpuszczane

-Zewnetrzne parapety 5% spadku

-drzwi zewnetrzne aluminiowe z wypetnieniem szklanym U<1,7 W/m2K, kolor jasno- szary, drzwi
antywlamaniowe

-drzwi zewnetrzne do magazynu na parterze i na poddaszu stalowe, malowane na kolor identyczny jak kolor
tynku na elewacji

-szyby na parterze P4

-drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w zamki patentowe z wkitadkg, z otwieraniem od zewnatrz przy uzyciu
klucza

-izolacyjnos$¢ akustyczna dla drzwi wejsciowych do lokali Rw >32 dB

-Klasa odpornosci antywtamaniowej dla drzwi wejsciowych do lokali A

-drzwi wewnetrzne peine drewniane, stalowe lub plytowe, oscieznice obejmujgce, szklane w profilach
aluminiowych

-w pomieszczeniach sanitarnych (tazienki, toaleta, pomieszczenie techniczne) stosowac¢ drzwi z podcieciem
(szczelina wentylacyjna) o pow. min. 0,0022m2

-w sanitariatach $cianki oddzielajgce i drzwi z 30 mm grubosci laminowanej ptyty wiérowej. Krawedzie $cian
frontowych oraz dzialowych mocowane do glazury aluminiowymi ukrytymi profilami U o dtugosci catkowitej
wysokosci $cianki. Catkowita wysokosé kabin 220 cm, 15 cm przeswit nad podiogg. Trzy zawiasy ze stali
nierdzewnej

-Pianka montazowa

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujgcy do wykonania ww. rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

-wiertarki

-pistolety do pianki

-drabiny
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 4

4.2. TRANSPORT

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST -00Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. WYKONANIE ROBOT

Roboty montazowe wykona¢ przed robotami wykonczeniowymi zgodnie z normami i przepisami.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYST APIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw polegajgce na sprawdzeniu
zaswiadczen kontroli jakosci / atestéw/ oraz zapisOw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawi¢ wyniki tych
badan przedstawiciela Inwestora.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego polega na:

— stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentéw, narozy

— jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta

— braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki i zarysowan

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiar rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa sa:

-szt. lub m2 (metr kwadratowy), mb dla montazu

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne wg pkt. 6 ST.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania rob6t obejmuije:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-zakup i dostarczenie okien i drzwi

-oczyszczenie podtoza osciezy

-uporzadkowanie pomieszczen

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przepisy ogdlne wg ST.00 pkt. 10

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ~ bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzgdzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Wrzesnia 1997 r. W sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 Wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych.
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ST- 05.00 Roboty budowlane — drogi, chodniki prace
przygotowawcze

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z realizacja zadania:
Budowa budynku kultury ze Swietlica wiejska, zapleczem oraz zespotem szatniowo- sanitarnym na terenie
sportowym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. Wroctawskiej 95,
55-003 Chrzgstawa Mata cz. dz. nr 207/4, 130 dr AM-2, obreb Chrzgstawa Mala, gmina Czernica.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentdow Przetargowych nalezy je stosowac przy
zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robhét objetych Umowa.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy oraz potozenia obiektéw
Inzynierskich. W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtownych osi ulicy i punktow
wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi dojazdu dodatkowymi punktami wyznaczenie osi,

¢) wyznaczenie dodatkowych punktdéw wysokosciowych (reperéw bocznych),

d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Punkty gtéwne trasy: punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00. ,Wymagania ogélne”

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00. ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. RODZAJE MATERIALOW

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci ok. 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone
poza granica robd6t zimnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice

od 0,15 do 0,20 . i dlugos¢ od 1,50 do 1,70 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac

paliki drewniane s$rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci ok. 0,30 m, a dla punktéw utrwalonych w istniejgcej
nawierzchni bolce stalowe o srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,$wiadki ,, powinny

mie¢ dlugos¢ ok. 0,50 m i przekroj prostokgtny

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”
3.2. SPRZET POMIAROWY

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw nalezy stosowac
nastepujgcy sprzet:

-teodolity lub tachometry

-niwelatory

-dalmierze

-tyczki

-taty

-tasmy stalowe, szpilki

Sprzet stosowany powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”
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4.2. TRANSPORT SPRZETU | MATERIALOW
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w St-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny byé wykonywane z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK ( od 1 do 7). Przed
przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢é od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy natomiast informacje na temat osnowy geodezyjnej oraz reperéw powinien
wlasnym staraniem pozyska¢ w Osrodku Geodezyjnym Starostwa Powiatowego.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego oraz pozyskane wilasnym staraniem, Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia rob6ét. Prace
pomiarowe powinny byé wykonane prze osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i Uprawnienia. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowaé Przedstawiciela Inwestora o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie sie réznig od rzednych okreslonych w
dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Przedstawiciela Inwestora. Uksztalttowanie terenu w
taki rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Przedstawiciela Inwestora.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Przedstawiciela Inwestora, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Przedstawiciela Inwestora oznacza, Ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Przedstawiciela Inwestora. Punkty wierzchotkowe,
punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
zamawiajgcego zostang zniszczone prze Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. 5.3.
Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych trasy i punktéw wysokos$ciowych Punkty wierzchotkowe trasy i inne
punkty gltéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét ziemnych.
Wykonawca powinien zatoSy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a
takze przy kazdym obiekcie Inzynierskim. Repery robocze nalezy ztozy¢ poza granicami robét zwigzanych z
wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych e gruncie w sposéb
wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Przedstawiciela Inwestora. Rzedne reperéw roboczych nalezy
okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni bigd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujgc
niwelacje podwodjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny byé wyposazone w
dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. ODTWORZENIA OSI TRASY

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz dane geodezyjne pozyskane
przez Wykonawce, przy wykorzystaniu wykazu wspotrzednych punktow okreslonych w panstwowy uktadzie
geodezyjnym, ktére zostaly zawarte w dokumentacji projektowej. Os trasy powinna byé wyznaczona w punktach
gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie
rzadziej niz co 10 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentaciji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 mc. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢
z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do
utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt. 2.2. Usuniecie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granica robot.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania og6ine” pkt. 6.

6.2. KONTROLI JAKO SCI PRAC POMIAROWYCH

Kontroli jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢
wedtug zasad ogoélnych okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie a wymaganiami
podanymi pkt. 5.4.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiar rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne” pkt. 7.
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7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. SPOSOB OBMIARU ROBOT

8.1. OGOLNE OBMIARU ROBOT

Ogolne obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétéw z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada przedstawicielowi Inwestora.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 km wykonania robdt obejmuije:

-sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

-uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

-wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich
przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad geodezji i Kartografii, Warszawa 1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK 1983

PN-68/B-06050 , Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie * bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzgdzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzgdzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.
-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych.
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ST- 05.02 Roboty budowlane — drogi, chodniki podbu  dowa

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z realizacja zadania:
Budowa budynku kultury ze Swietlica wiejska, zapleczem oraz zespotem szatniowo- sanitarnym na terenie
sportowym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. Wroctawskiej 95,
55-003 Chrzgstawa Mata cz. dz. nr 207/4, 130 dr AM-2, obreb Chrzgstawa Mala, gmina Czernica.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych nalezy je stosowaé przy
zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Rohét objetych Umowa.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy pod nawierzchnie drogi i chodnika (z klinca i kostki betonowej azurowej).

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogoblne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogoine”
2.2. PODBUDOWA POD DROGE, | PARKING TERENOWY—- WYMAGANIA

-warstwa $cieralna- kliniec- kruszywo tamane o wielkosci ziaren od 4mm do 31,5mm gr. 15cm

-podbudowa zasadnicza- kruszywo tam. o ciagtym uziar. 0/31.5 stabilizowane mechanicznie, gr. 10 cm

- warstwa odsaczajgca z kruszywa o CBR>20% gr. 15cm

2.3. PODBUDOWA POD DROGE CHODNIK | PLAC- WYMAGANIA

-warstwa $cieralna- kostka betonowa azurowa gr. 8cm

-kruszywa kamienne 0/5 gr. 5cm

-podbudowa zasadnicza- kruszywo tam. o ciagtym uziar. 0/31.5 stabilizowane mechanicznie, gr. 10 cm

- warstwa odsgczajgca z kruszywa o0 CBR>20% gr. 15cm

2.3. PODBUDOWA- WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Do wykonania podbudowy przewidziano uzycie kruszywa tamanego niesortowanego o uziarnieniu 0/31,5 mm,
CBR>20% oraz wody. Kruszywo ftamane niesortowane o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm lub tamane réznych
frakcji, ktore zmieszane w odpowiedniej proporcji dadzg uziarnienie zgodne z normami. Ponadto podbudowa
zlokalizowana bezposrednio na gruncie podtoza powinna spetnia¢ warunek szczelnosci czastek: D15/d85<5

w ktérym:

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy,

D85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla takich kruszyw wymagana jest receptura laboratoryjna, podajgca proporcje mieszania poszczegoélnych frakcji
kruszyw. Nie dopuszcza sie stosowania materiatbw odpadowych takich jak zuzle hutnicze, tupki poweglowe,
gruz, destrukt betonowy. Nie nalezy stosowa¢ materiatow innych, niz pochodzgcych z rozkruszenia skat. Krzywa
uziarnienia powinna miesci¢ sie w obszarze dobrego uziarnienia. Sklad ziarnowy kruszywa sprawdza sie za
pomocg analizy sitowej wg PN-91/B-06714/15.

Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode czysta, wodociggowa. Dla pitnej wody wodociggowej wymagan nie
okresla sie.

2.3. KONTROLA JAKO SCI DOSTAW

Kontrola jakosci materiatbw polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materiatdw na
reprezentatywnych probkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami okreslonymi w p. 2.1.,
przed rozpoczeciem Robot. Partie stanowi sktadowany na bazie materiat w ilosci niezbednej do wykonania
odcinka prébnego. Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrodta do wykonania podbudowy
stabilizowanej mechanicznie sg pozytywne warunki badania nosnosci ptytg VSS, oceniane zgodnie z wymogami
niniejszej Specyfikacji. Podczas wykonywania odcinka probnego nalezy ustali¢ ilos¢ wody niezbednej do
zageszczenia.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”

3.2. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI

Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy
stosowac:
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- mieszanki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw — tylko w przypadku braku mozliwosci zakupu
mieszanki bezposrednio u producenta,

- rowniarki albo uktadarki kruszywa,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne,

- cysterny z wodg z mozliwoscig regulacji spryskiwania,

- w miejscach trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

4.2. TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi samowytadowczymi $rodkami transportu w ten sposéb, aby nie
spowodowac rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotnosci mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt. 5.

5.2. PODLOZE

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego uktadana jest na zageszczonej i wyprofilowanej warstwie odcinajgcej
lub zageszczonym i wyprofilowanym podtozu (korycie) z gruntu rodzimego.

5.3. KONTROLA JAKO S$CI PODLOZA

Kontrola jakosci wykonania poditoza polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej warstwy z wymaganiami
podanymi w odpowiedniej ST. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w ST, usterki w
wykonaniu podtoza nalezy usunggé.

5.4. PRZYGOTOWANIE KRUSZYWA tAMANEGO

Przygotowanie kruszywa famanego polega na wymieszaniu w taki sposéb, aby uzyskac¢ ciggtos¢ uziarnienia i
zwilzenie do wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +2%.

5.5. TRANSPORT | ROZDZIELANIE

Nalezycie wymieszanie i zwilzone kruszywo dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych je przed
wysychaniem i segregacjg. Dopuszcza sie wbudowanie projektowanej podbudowy w dwoch warstwach o
grubosciach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu. W takim wypadku podane w niniejszej ST wymagania
dotyczg kazdej z warstw technologicznych.

5.6. PROFILOWANIE

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo nalezy wyprofilowa¢ do spadkow profilowania nalezy wyréwnacé
lokalne zagtebienia za pomocg ciezkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.

5.7. ZAGESZCZENIE

Podbudowe nalezy zageszczaé walcami ogumionymi, wibracyjnymi i gtadkimi. W ostatniej fazie zageszczania
nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie podbudowy nalezy wykona¢ warstwami okreslonymi w ST przy
zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na calej szerokosci, a
nosnos¢ podbudowy badana ptytg VSS powinna odpowiada¢ warunkom podanym w ST.

5.8. WYMAGANIA JAKO SCIOWE WYKONANIA PODBUDOWY

5.8.1. Zgodnos¢ rzednych niwelety z projektem

Odchylenie rzednych profilu podtuznego w stosunku do projektu nie powinny

przekracza¢ —2 cm + 1 cm.

5.8.2. Réwnos¢ podbudowy w przekroju podtuznym

Odchylenie profilu podtuznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie, mierzone zgodnie z normg BN-68/8931-04, 4-metrowg tatg, nie powinny

przekracza¢ przy uktadaniu mechanicznym dla podbudowy pomocniczej £ 2 cm, a dla

podbudowy zasadniczej £ 1 cm.

5.8.3. Zgodnos¢ spadku i rownos¢ podbudowy

Nalezy stosowaé spadki poprzeczne zgodne z zatozonymi w dokumentacji Projektowej. Réznice wartosci
wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny przekracza¢ wartosci
bezwzglednej spadku wiecej niz + 0,5%.

5.6.4. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy powinna byé zgodna z Dokumentacjg Projektowg z uwzglednieniem projektowanych
odsadzek — czyli poszerzen warstw podbudowy w stosunku do warstw lezgcych powyze;j.

Odchylenie szerokosci, mierzone od osi drogi nie powinny przekracza¢ + 5 cm w stosunku do Dokumentacji
Projektowe;j.

5.8.5. Grubos$¢ warstwy podbudowy

Odchylenie grubosci wykonanej podbudowy w stosunku do przyjetej w Dokumentacji Projektowej nie powinny
przekroczy¢ + 10% grubosci projektowanej. Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o grubosci mniejszej
niz podana w Dokumentacji Projektowej.

5.8.6. Zageszczanie podbudowy

Zageszczanie kontroluje sie posrednio poprzez badanie plytg statyczng VSS wtérnego modutu odksztatcenia z
wymaganiami podanymi w ST.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYST APIENIEM DO ROBOT

Obejmujg one:

a) kontrole jakosci materiatow w okresie dostaw i przygotowanie mieszanki

b) kontrole jakosci wykonania podioza

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.2.1. Zakres badan

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana za pomocg analizy sitowej, minimum 2
razy na kazdej dziennej dziatce roboczej. Wyniki powinny by¢ zgodnie z ST. Wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie
wg PN-77/B-06714/17. Do kontroli nalezy pobiera¢ co najmniej po dwie probki z kazdej dziennej dziatki roboczej.
Kontrole zageszczania i nosnosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzaé co najmniej 1
raz na 300 m2 lecz nie rzadziej niz 2 razy dziennie oraz w miejscach watpliwych wskazanych przez Kierownika
Projektu. Wymagania dla zageszczania i nosnosci podano w ST. Kontrola grubosci poszczegdlnych warstw
podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w koncowej fazie zageszczenia, co najmniej w dwoch miejscach
na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenie w grubosci w przekroju
zgodnie z ST. Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach,
przynajmniej w 5 miejscach dla catego odcinka i nie rzadziej niz co 50 m. Wyniki powinny by¢ zgodne z ST.
Kontrola pochylen podtuznych, spadkéw poprzecznych oraz réwnosci podbudowy. Zgodnos$¢ z projektem profilu
podiuznego sprawdza sie przyrzadem lub instrumentem niwelacyjnym. RoOwnos$¢ w przekroju podtuznym
sprawdza sie przynajmniej w 5 miejscach i nie rzadziej niz co 5 m dla calego odcinka. Sprawdzenie spadkow
poprzecznych dokonuje sie tatg profilowg z poziomicg. Spadki poprzeczne i rowno$é poprzeczng podbudowy
sprawdza sie co najmniej w 5 miejscach i nie rzadziej niz co 50 m dla calego odcinka. Wyniki pomiaréw powinny
by¢ zgodne z ST. Rzedne wysokosciowe sprawdza sie w osi oraz na krawedziach jezdni co 20 m na odcinkach
prostych oraz co 10 m na odcinkach krzywoliniowych. Wyniki pomiaréw powinny byé zgodne z ST.

Podbudowa podlega odbiorowi Robét zanikajgcych albo odbiorowi czesciowemu wg zasad okreslonych w ST 00.
~“Wymagania Ogélne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWI

Jednostkg obmiarowg jest (m2) wykonanej i odebranej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Badania przy odbiorze przeprowadza sie w celu sprawdzenia, czy podbudowa zostata wykonana zgodnie z
projektem i ST.

Badania polegajg na sprawdzeniu:

a) Zgodnosci rzednych niwelety z projektem,

b) Zgodnosci podtuznych i poprzecznych spadkow,

¢) Szerokosci podbudowy,

d) Konstrukcji i grubosci podbudowy,

e) Zageszczenia,

f) Nosnosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S ,\Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Placi sie za metr kwadratowy (m2) wykonanej podbudowy. Cena jednostki obmiarowej jest ceng usredniong dla
zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce sktadowania,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki, w tym doprowadzenie jej do odpowiedniej wilgotnosci,

- transport i roztozenie w korycie,

- profilowanie,

- zageszczenie,
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- badanie materiatow, opracowanie ewentualnej recepty, badanie no$nosci i zageszczenia, ustalenie wilgotnosci
optymalnej, wykonanie innych badahn przewidzianych w niniejszej ST oraz dodatkowo zleconych przez
Kierownika Projektu.

- oznakowanie i zabezpieczenie Robo6t oraz jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie piytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano grafem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

61



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST- 05.03 Roboty budowlane - drogi, chodniki
nawierzchnia z kostki brukoweja zurowej i kli nca

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z realizacja zadania:
Budowa budynku kultury ze Swietlica wiejska, zapleczem oraz zespotem szatniowo- sanitarnym na terenie
sportowym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. Wroctawskiej 95,
55-003 Chrzgstawa Mata cz. dz. nr 207/4, 130 dr AM-2, obreb Chrzgstawa Mala, gmina Czernica.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych nalezy je stosowac przy
zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robét objetych Umowa.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej azurowej oraz z klinca kamiennego.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni chodnikéw i placow.

Kliniec stosowana jest do uktadania nawierzchni drogi wewnetrznej, parkingu terenowego.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Betonowa kostka brukowa azurowa -ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana

jest jako ksztaltka jednowarstwowa.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne”

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogéine”
2.2. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA — WYMAGANIA

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkébw. Powierzchnia gérna kostek powinna byé
réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dhugosci £3 mm,

- na szerokosci £3 mm,

- ha grubosci 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna
by¢ mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalha najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza
niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwosé

Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej
niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PNB-06250 [2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknie¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze
niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé

62



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Scieralno$é kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie wiecej
niz 4 mm.

2.2. KLINIEC — WYMAGANIA

warstwa $cieralna- kliniec- kruszywo tamane o wielkosci ziaren od 4mm do 31,5mm gr. 15cm

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”

3.2. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Do zageszczenia
nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku
mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6ine”

4.2. TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w
folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe
mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 5.

5.2. PODLOZE

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -rodzimy
lub nasypowy o WP 35 [7]. jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej
przeznaczona dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podfoza powinien byé
jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podloze gruntowe pod nawierzchnie
powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ST ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza”.

5.3. PODBUDOWA

Projektowana jest podbudowa z kruszywa tamanego, zgodnie ze specyfikacjg.

5.4. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych przewidziane sg krawezniki uliczne betonowe wg
BN80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez
Przedstawiciela Inwestora.

5.5. PODSYPKA

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3]. oraz cement 32,5 w
proporcjach wagowych 3:1. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 mc.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego z uzytkownikiem i zaakceptowanego przez Przedstawiciela Inwestora. Kostke uktada sie
na podsypce cementowo- piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uklada¢ na takg wysokosé, aby po zageszczeniu wystawata lcm wyzej od obramienia z
kraweznika. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemié piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny
piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze
by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYST APIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej SST.
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Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadaé¢ od producenta wynikéw biezgcych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed
przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt. 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki
badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt. 5.5 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.6 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI

6.4.1. Nierébwnosci podtuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04[8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 mc.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ + 1 mc.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 mc.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 mc.

6.5. Czestotliwosé pomiarow

Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2
razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci przedstawiciel Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWI

Jednostka obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S ,Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie poditoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,
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- utozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy

5
6
7
8
9

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
2.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

4,

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
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