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Zaktad Budownictwa Komunikacyjnego

Pracownia Projektowa mgr inz. Jan Ruszkiewicz
ul. Maslicka 72  54-107 Wroclaw tel/fax 354-16-31
e - -mail jan.ruszkiewicz@onet.eu tel. kom. 606-557-275

TEMAT: ,, Remont ul. Milej w Gajkowie ”
ADRES : Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica

INWESTOR : Gmina Czernica
STADIUM : przedmiar robot

BRANZA : drogowa

mgr inz. JAN RUSZKIEWICZ
inzynier budewnictwa iadowego
uprawniony de projektowania,
Opracowat : mgr inz. Jan Ruszkiewicz kierowania i nadzarowani

w zakresie budowy drdy i lotnisk.
Upr. bud. nr 68/72 WZDP; 151/89 UW

Wroclaw Czerwiec 2017r.



Gmina Czarmica Remont ul, Mitej w Gajkowie OBMIAR

Zaktad Budgwmcl‘wa Kom unikacyjnego

Pra_cowma Projektowa
mgrini Jan Ruszkiewicy
54-107 Wroctaw, i, MasuUcka 72
NIP 894-100-50-9?

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
i REMONT ULICY MILEJ W GAJKOWIE
1.1 Kod CPV-  D-01.01.04 Roboty przygotowawcze
45100000-8 - -
1 KNR-W 2- 'Roboty pomiarowe i powykonawcze przy liniowych robotach ziemnych km
d.1. 01 0113-03 wraz z wykonaniem mapy i geadezyjnych pomiarow powykonawczych w
1 9902-01 wersji papierowej i elekironicznej.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza :
-warstwa wekicrowa w ofwartym formacie TAB lub SHP
-warstwa wektorowa w ukladzie wspolrzednych geodezyjnych 2000 strefa
8
-wszystkie infomacje musza by¢ zawarte na Jjednej warstwie wektorowej.
0.1652 km 0.165
RAZEM 0.165
2 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia zawordw wodociagowych szt
d.1. 1406-04
1
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
3 KNR 2-31  Regulacja studni rewizyjmych szt.
d.1. 1406-03
1 analogia+
analiza indy-
widualna
3.0 szt 3.000
RAZEM 3.000
4 KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego 0/31,5 0 gru- m2
d.1. 0804-03 bosci 15 cm
1
586.50 m2 586.500
RAZEM 586.500
5 KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- m2
d.1. 0103-04 ni w istniejacej podbudowie.
1
586.50 m2 586.500
RAZEM 586.500
6 KNR 2-31 Dogeszczenie wyréwnanej podbudowy m2
d.1. 0103-04
1 analogia
578.2 m2 578.200
RAZEM 578.200
1.2 Kod CPV-  D-02.01.01 Roboty ziemne
45233000-9
7 KNR-W 2-  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyz- m3
d.1. 010203-04 ki025m3w gruncie kat. lll z transportern urobku na skiadowisko wyko-
2 0210-04 nawcy wraz z utylizacjg.
20.0 m3 20.000
RAZEM 20.000
1.3 Kod CPV- D-08.03.01 Elementy ulic
45233000-9
8 KNR 2-31  Rowki pod krawezniki w gruncie kat -V m
d.1. 0401-04
3
172.0 m 172.000
RAZEM 172.000
9 KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa z oporem beton C12/15 m3
d.1. 0402-04
3
144 m3 14.400
RAZEM 14.400
10 KNR 2-31  Krawezniki betonowe wiopione z obnizeniem na podsypce piaskowej m
d.1. 0403-06
3
172.0 m 172.000
RAZEM 172.000
11 KNR 2-31  tawa z oporem pod korytka betonowe 40x33x15 betonowa zwykta gr 10 m3
d.1. 0402-03 cm beton C12/15
3
20.0 m3 20.000
RAZEM 20.000
12 KNR 2-31  Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 40x33x15 cm na podsypce m
d.1. 0606-01 piaskowej
3

Norma PRO Wersjz 4.46 Nr seryjny. 17797 Uzytkownix PRO-BUD




Zakiag Budgwnicrwa Kemunrkacylnegc

Pra_cqwma Projektowa
N _ mgring Jag Ruszkiewiey
54-107 Wroclaw, ul. Masicka 72
NIP 894-100-80-97

Gmina Czernica Remont ul, Milej w Gajkowie

,L_p.. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
165.2 m 165.200
RAZEM 165.200
1.4 Kod CPV-  D-04.00.00 Podbudowy
45233000-9
13 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31.5 - warstwa o grubosci po zagesz- m2
d.1. 0114-07 czeniu 10 cm z zageszezeniem-wzmocnienie istniejacej podbudowy
4 0114-08
495.0 m2 495.000
RAZEM 495.000
14 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu  m?2
d.1. 0114-05 15¢cm -
4 abustronne pobocze z kruszywa (uprzednio zebranego z jezdni-15 cm)
szerokosc poboczy to 2x0.5 m fi2x 1652 m = 1652 m2 grubesci 15 cm
165.2 m2 165.200
RAZEM 165.200
1.5 Kod CPV-  D-05.03.03 Nawierzchnie
45233000-9
15 KNNR 8 Skropienie wzmocnionej podbudowy tiuczniowej emulsjg asfaltowa w ilos- m2
d.1. 1005-07 ci 1 kg /m2 )
5
456.0 m? 496.000
RAZEM 496.000
16 KNNR & Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubos- m?
d.1. 0309-03 ci po zageszczeniu 5 em (warstwa Scieralna) beton asfaliowy AC 11 5
5
L 43956.0 m2 496.000
RAZEM 496.000
1.6 Kod CPV- D-07.01.00 Elementy oznakowania i bezpieczenstwa ruchu
45233280-5
17 kalkulacja ~ Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu zgodnie z opracowanym od- rycz.
d.1. wiasna rebnie projektem
5]
1.0 rycz. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Kod CPV-  D-01.01.01 Robety towarzyszace
| 45100000-8
18 kalkulacja ~ Porzadkowanie i profilowanie terenu przyleglego do jezdni: koszenie m2
d.1. wdasna trawy, chwastow, zbieranie $mieci i gruzu oraz wyréwnanie terenu na sze-
7 rokosci calego pasa drogowego wraz z wywozem zebranych smieci i gru-
‘ZU na wysypisko.
165.2 ‘mZ 165.200
RAZEM 165.200
19 kalkulacja  Olpracowanie projektu tymczasowe] organizacji ruchu drogowego rycz.
d.1. wiasna
-7
1 ycz. 1.000
RAZEM 1.000
20 kalkulacja Aktualizacja, w zakresie wykonanych robét, posiadane] przez Inwestora rycz.
d.1. wlasna (Gmineg Czemica) ewidencji drog prowadzonej w oprpgramowaniu Ewid-
7 Master dostarczonym przez firme Sigma Projekt sp. z 0.0.ul. Zagojska 7
lok. 4, 04-160 Warszawa. Aktualizacji eweidencji moze dokonaé Wyko-
nawca (lub podmiot wskazany przez Wykonawce) posiadajacy pozytywne
referencje na co najmniej 2 uslugi polegajace na zakiadaniu/aktualizacji
ewidencji drog zgodnie = Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
16 lutego 2005r. w sprawie Sposobu numeracji | ewidencji drog publicz-
nych, obiekiéw mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz rejestru nu-
‘merow nadanych drogom, mostom i tunelom.
1 rycz. 1.000
RAZEM 1.000

w zakiesie buddwy drég i lotnisk:
Upr. bud. nr 68/74 W2DP; 151/89 UW
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