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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ST-OO "Wymagania Ogélnetiosi se do wymaga technicznych
dotyczicych wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktomstarm wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Budowa Kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w dNlcach
Wielkich”

budowa kanalizacji sanitarnej z rur PCV,
- budowa przydczy do granicy dziatek,

- monta studzienek rewizyjnych i kontrolnych zekiow betonowych mrozoodpornyciickonych
za pomog uszczelki z wlazem kl D 400 o wypetnieniu betonawy

- otworzenie nawierzchni

- calkowita wymiana gruntu,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczi jako czs¢ Dokumentéw Kontraktowych, nate odczytywa i rozumie
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robo6t opisarwgkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujvymagania ogodlne, wspoéine dla
poszczegoblnych asortymentow robdt budowlanychetptip specyfikacjami technicznymi:

ST.00.01. Kanalizacja sanitarna.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze sbngmi informacjami na temat zakresu
robot i rysunkami znajduje siv Dokumentacji Projektowej. W #@ych miejscach Specyfikacii.
Technicznych podaneg odnagniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotaoemy i
standardy winny by traktowane jako integralna g€ Specyfikacji Technicznych i czytane w
pofaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych wymienione. Wykonawca powinien
dogkbnie zaznajondi si¢ z ich zawartéciag i wymaganiami. Zastosowaniedy. mialy ostatnie
wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni pdagg zamkngcia przetargu, o ile wyimie
nie stwierdzono inaczej.

Roboty naley wykonywa w bezpieczny sposobicisle w zgodzie z obowkzujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami edknymi w Specyfikacjach
Technicznych. Jakiekolwiek nazwy marek (firmjyte w dokumentacji powinny Byuwazane
jako definicje standardu a nie oki@nescisle marki w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pownej okre&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
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1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronagpatrzony piecgia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obawujacymi przepisami, stanowgey urzdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, g4ey do notowania zdar#e okoliczngci zachodzcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbio robét, przekazywania polece
innej korespondenciji technicznej pewizy Inspektorem Nadzoru, Wykonagicprojektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych laktttwych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, 0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydkwna), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.4. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzasezyt z ponumerowanymi
stronami. stagcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen szkicéw i ew. dodatkowych zgdznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowarez Zamawiagcego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badapréb zwizanych z ocenjakasci materiatow oraz robdét.
1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezddne do wykonania rob6t, zgodne z dokumenptacj
projektowg i specyfikacjami technicznymi. zaakceptowane ptmepektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnd¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat olileny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdldwlanych.

4.8 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenizekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotgez sposobu realizacji robot lub innych spraw
zZwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczralata autorem dokumentacii
projektowe;.
1.4.10. Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi aakznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg. charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robat.

1.4.12. Przedmiar robo6t - wykaz rob6t z podaniem ictidlow kolejnaci technologicznej ich
wykonania, zaiczony \v dokumentacji przetargowej

1.4.13. Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako &goe czs¢ terenu budowy.

1.4.14. Formularz wyceny - formularz zawiegay pozycje, ich iléci oraz ceny jednostkowe,
zakczony w dokumentacji przetargowej, wypetniony pr¥éygkonawe i zahczony przez niego

w ofercie na podstawie ktérego dokonywanglgbrozliczenia faktycznie wykonanych robot
budowlanych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robdt bezpiearswo wszelkich
czynndaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajicy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wdkiyst
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyiyw tym "Decyzg o pozwoleniu ha
budowe") jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i pfemplet Specyfikaciji Technicznej
- zgodnie z postanowieniami umowy azekisizke obmiaru.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wylkweoa zakupi i zarejestruje zgodnie
Z wymaganiami przepiséw prawa oraz postanowienkamiraktowymi.

Wszelkie koszty zwizane z czynn@wiami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentéw ponosi Wykonawca i przyjmuje & g ujete w cenie kontraktowe;.

}.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegblowych warunkach umowy, Uwadhiagcym podziat na dokumentaci

projektows:

- Zamawiajcego, {j.:

Przetargow dokumentag projektows - rysunki pozwalajce na okréenie lokalizaciji,
zakresu i charakteru robot zawarte w DokumentagjjeRtowej), Projektow dokumentag
budowlan oraz wykonawcz (techniczm), ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu kontraktu, Wykonawcy, tj. dokumentaap opracowania przez Wykonagyow
tym:

Projekt odtworzenia nawierzchni — od Drogi dojazdpnr 2 do ul. Wesolej

Program Zapewnienia Jadw (PZJ)

Dokumentagj powykonawcz. w tym dokumenta¢j geodezyjn - powykonawcz dla
zrealizowanych robot - untiwiajacg naniesienie zmian na mgpasadnicz i w stosownych
ewidencjach zgodnie z obayzujacymi przepisami.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawdokumentacji i nie podlega agimej wycenie i
Wykonawca uwzgldni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3.Zgodnaos¢ Robo6t z Dokumentach Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczneazoinne dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stianczgs¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnionew chatby jednym z nich g obowizujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy edbi jest dosipny i Wykonawca
powinien zapoznasie z jego aktualnym stanem "na miejscu” - gpats¢ uzalezniona jest
jednak od uzgodnienia z Zamawjeym terminu dokonania przez Wykonawnagledzin
Wykonawca nie mze wykorzystywa bigdéw lub opuszcze w Dokumentach
Kontraktowych, a dch wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian poprawek lub interprétégih dokumentow,;. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiagddzgodne z DokumentacProjektovg ST.

Dane okrélone w Dokumentaciji Projektowej i w SEdy uwazane za wartiei docelowe, od
ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musdy¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekracza dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w peini zgodne z Dokumentadprojektove
lub STi wptynie to na niezadowakgga jakos¢ elementu budowli. to takie materiatgda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy
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1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Terenu
Budowy oraz Robét poza placem budowy w okresie niavaealizacji Kontraktu za do
zakaczenia i odbioru kicowego Robét, a w szczegohoo
l) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracghyiu oséb wykonugych czynnéci

zwigzane z budowi nienaruszaln& ich mienia stdacego do pracy a tak zabezpieczy

Teren Budowy przed dagtem osob nieupowaionych.

2) Wykonawca w ramach Kontraktu ma ugrec¢ plac budowy po zakmzeniu kadego
elementu robot i doprowadzgo do stanu pierwotnego po zakaeniu robo6t i likwidaci

placu budowy .

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcadrigz Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykoaaw
i przyjmuje s¢, ze @ wliczone w cen kontraktove.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca; ma obowrek zng& i stosowé& w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcatizie:
- teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,
- odejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanig;slo przepiséw i norm
- dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy,
- unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢sttvie jego
sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwizane z ochran srodowiska w czasie wykonywania robo6t ponosi
Wykonawca i przyjmuje 8j ze s wliczone w cen kontraktov.

1.5.6.0chrona przeciw-pazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpgarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na Terenie Budowy, na terbae produkcyjnych w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w masaym@ojazdach.

Materiaty fatwopalne ¢dg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym
jako rezultat realizacji Rob6t albo przez persdigkonawcy.

Wszelkie koszty zwizane z ochranprzeciwpaarowy w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonawca i przyjmuje 8j ze g wliczone w cen kontraktove.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowexyte do Robét bdg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostk. jednoznacznie okékjace brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatéw narodowisko"

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, &pgkaczeniu Robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste) mpyy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zééi wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow od wiaiwych organéw
administracji i pastwowe;j.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a
ich wzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy .

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wigmirozbiorek i robét naprawczych
powstaj jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eterragbest czy papa Wykonawca na
wiasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwizane z utylizagj materiatdw niebezpiecznych w czasie wykonywania
robét ponosi Wykonawca i przyjmujecsie g wliczone w cea kontraktov.

1.5.8.0chrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrtorinstalacji na powierzchni ziemi i za wgdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzasych
wiascicielami  tych urzdzex potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiapcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamentasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowgzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore mapy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadémmspektora Nadzoru i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoezia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyobtalacii
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzomzainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca dolzie odpowiadé& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i adzsn podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaeajo.

W okresie wykonywania robét budowlanych Wykonawed4ie realizowé roboty w sposéb
powodupcy minimalne niedogodroi dla wytkownikéw" szkoty. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpigiezéos¢pnasci obiektéw szkolnych dla
0s6b niepetnoletnich oraz pracownikow szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow Wykonawca bdzie
realizowa& roboty w sposob powodigy minimalne niedogoddoi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoweszkaniowej w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadom.

Wykonawca zobowzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejoygh:
optaty/dzierawy terenu, w tym: optaty za zaje pasa drogowego, optaty za wbudowanie
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urzagdzen w pas drogowy, rekompensaty dla sdigieli za czasowe zgie nieruchoméci
oraz koszty przebudowy wdzen obcych.

Inspektor Nadzoru dulzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawg a wigcicielami nieruchomgxi i dotyczcych korzystania z wiaskdai i
drég wewrtrznych. Jednate, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawigj nie kzdzie ingerowat

w takie porozumienia, o ile nie¢ls one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwizane z ochrapwiasndaci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robot ponosi Wykonawca i przyjmujesske 9 wliczone w cea kontraktovg.

1.5.9 Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcaedbie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokwd Wykonawca ma obowrek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca socjalne oraz gpiiz
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orkz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego. Uznaje ¢size wszelkie koszty zwrzane z
wypetnieniem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie | $
uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

Kierownik budowy powotany przez Wykonagobowizany jest, zgodnie Art. 2la ustawy z
dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do spdeenia przed rozpog¢eziem budowy_planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowiaktory uzgodni z Inwestorem.

Wszelkie koszty zwizane z przestrzeganiem przepisow daiggeh bezpieczsstwa i
higieny pracy w czasie wykonywania robo6t ponosi \WWhy&wca i przyjmuje gj ze 9
wliczone w cen kontraktova.

1.5.10.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRoboét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do Rob6t od daty rozpecia do daty odbioréw robét przez Inspektora Nadzoru
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogZ Roboty utrzymani owe nie poiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11.Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore vg jakikolwiek sposéb zawrane z
Robotami i lgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tymlaw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawgetzie przestrzegapraw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeltnienie wszdikimymaga prawnych odngnie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych pravodniesieniu do spetu, materiatow
lub urzadzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robot i w sposolygty bedzie
informowa’ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach. przedsfawkopie zezwolg i inne
odnane dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstvania, obaizenia i wydatki wynikie z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowydkrye Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw. kiedy takie naruszenie wyniknie wgkonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
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1.5.12.R6wnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotané&aenkretne normy i przepisy, ktére
spetni@ majg materialy. sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygdab
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionsgdania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu niesgamowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisyy panstwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu.
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgomjrowny lub wyszy
poziom wykonania @i powotane normy lub przepisy. pod warunkiem ichasmzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora NadzabezniBe pomédzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami masby¢ doktadnie opisane przez Wykonawc
przeditaone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca dostarczy i zainstalyje miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:

- tablicc informacyjra zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Zctgeinformaciji
zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania. zalostania, utrzymania i
demontau tablicy informacyjnej jest uwzgliniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice
informacyjne lada przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres zaaji
Robét a po ich zakmzeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnejaz jej demontar (po zak@czeniu
realizacji Rob6t) nie podlegajodrebnej zaptacie i przyjmuje si ze § wlaczone w ceg
kontraktovy -

1.5.14. Ridowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentamimaganymi przy odbiorze
ostatecznym, budowlan dokumentagj powykonawcz,  sporadzory w 3
egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentpowykonawczej nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen kontraktova.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dta szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzyistan jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi spéaeg informacje dotycce

proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohmateriatow i

odpowiednieswiadectwa dopuszczenia do stosowania dulladectwa bada laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzo

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danegoédia nie oznacza automatycznies wszelkie

materialy z daneggrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniage materiaty
uzyskane z dopuszczonegarédia w sposob goty spehlniaj wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie pgpu Robo6t. Kopie dokumentéw zyzianych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatamicola przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
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2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy. ldz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzesii.ldspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na aycie tych materiatdw do innych robot,znte dla ktorych zostaly
zakupione. to zostanie dokonana przez Inspektodazdta stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robét. \v ktorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko. liczsk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane mateda czasu gdy dula one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszazeriachowaly swajjakosé i wlasciwosci
do Robat i byty dosgipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowanew obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza TereBeaowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonaweg.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawa@y przewiduj mozliwosci wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, &vgikvca powiadomi inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze na 7 dni przegyaiem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzajemalu
nie maze by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzce z rozbiorki

Materialy z rozbiérki, ktore stanowipewry wartaé¢ - ztom oraz elementy z ewentualnych
rozbidrek, utylizacji na koszt Wykonawcy.

Wszelki ztom Wykonawca dalzie wywozit na biggco i nie lydzie gromadzit na Terenie
Budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowktany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych Robot.

Sprzt uzywany do Robo6t powinien Byzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadaod

wzgledem typow i ilégci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych amgni i odbioru

robét. lub projekcie organizaciji Robot, zaakceptoyya przez Inspektora Nadzoru; w przypadku

braku ustalé w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniakispektora Nadzoru w terminie

przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robét ma bytrzymywany

w dobrym stanie i gotowoi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosyodowiska i

przepisami dotyccymi jego utylkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aoéntow potwierdzagych dopuszczenie

sprztu do wytkowania. tam gdzie jest to wymagane przepisamatelld Dokumentacja

Projektowa lub ST przewidayj mazliwosé wariantowego gzycia sprztu przy wykonywanych
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Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed ayciem sprztu.

Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru. niezedy pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt. maszyny. urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdwdifikowany i nie dopuszczony do Robat.
Wszelkie koszty zwizane z prag sprztu, w tym z jego wynggciem nie podlegagj odrebnej
wycenie i przyjmuje si ze § ujcte w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dnzie zapewni&a prowadzenie RoboOt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. warunkach tedamych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiacdae warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadbgda
usungte z Terenu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwd na bieggco. na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodiie odpowiednim Zamdem lub Dyrekej Drog celem
uniknigcia konfliktow z mieszk&acami. niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnéci zwigzane z transportem nie podlegagdrebnej wycenie i przyjmuje sj ze

s3 Ujete w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rolkgtdnie z Kontraktem, oraz za
jakoé¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robotichkazgodné¢ z Dokumentagj
Projektovs, wiedz techniczig oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw Robot zgodnie z pomiaramiednymi okrélonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi nasngie przez Inspektora Nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostarjesli wymaga tego krdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robotvyznaczenia wysokoi
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy dpowviedzialnéci za ich dokfadng:.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Rob6t Igdg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcidokumentacii
Projektowej i w ST, a tade w normach i wylycznych. Przy podejmowaniu decygpektor
Nadzoru uwzgidni wynik bada materiatdw i Rob6t, rozrzuty normalnie wgstijace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, $dadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywgge na rozwzan kweste.

Polecenia Inspektora Nadzorwdy wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod grdba zatrzymania Robot Skutki
finansowania z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakeéci

Wykonawca jest zobowtany opracowa i przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jako. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, Aiwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji rob6t gwarantagy wykonanie robo6t zgodnie z dokumengagjrojektows, ST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) czs$¢ 0goblry opisupca:

- organizag wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadaen
robot

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- sposoOb zapewnienia b.h.p ..,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢ Wykonania poszczegoélnych
elementow robot.

- system (sposGb i proced)ir proponowanej kontroli i sterowania jakiy
wykonywanych robét,

- sposob oraz form gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw stegaych, a take wyciaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym. proponowany 8pdsforne przekazywania tych
infomlacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robaot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozn
oraz wyposzeniemw mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedautch wiasciwosci w czasie
transportu,

- SposOb i procedgr pomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdze. itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrsieimentéw robot,

- sposb6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robét ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
0siggna¢ zalazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehontrok robot i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,askapc personel. laboratorium, sptzzaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢adl mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy. Wykonawca &dzie przeprowadZapomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie.ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,:dokumentaciji projektowej i ST
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Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku. gdy nie zostaly one tamedlkne, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny. aby zapetwvikonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia

i sprzt badawczy posiad@j wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadai wymaganiom norm okgkjacych procedury bada

Inspektor nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w
celu ich inspekgiji.

Inspektor Nadzoru dulzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignigciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychielleniedocagniccia te lgda tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do roboét
badanych materiatéw i dogeti je do uycia dopiero wtedy. gdy niedagjniecia v pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@koych
materiatdw. Wykonawca nie zapewni do badé laboratorium obce - nie zleca badania
laboratoryjne. Wszystkie koszty zwgane z organizowaniem i prowadzeniem ldada
materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jakaci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem baflgakasci materiatdw przez Wykonawc Inspektor Nadzoru nie
dopusci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdgaj ich peta zgodnadé

z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesgywg/magane przez ST, kda partia dostarczona
do Robét bdzie posiadaatest okréajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe ¢la posiada atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada

Kopie wynikoéw tych bad@beda dostarczone przez Wykonagvimspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadace atesty na ugdzenia - wane legalizacje meg by¢ badane w
dowolnym czasie. ZJeli zostanie stwierdzona niezgodtdadch wiaciwosci z ST to takie
materiaty i/lub uradzenia zostanodrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaigzujgcym Zamawiajcedo i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kdnca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olaaujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robat,
stanu bezpieczstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyc¢hizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sbowego.

Zapisy leda czytelne. dokonane trwatechnily. w porzdku chronologicznym, bezgpeednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym
numerem zajcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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6.4.2. Ksizka obmiaru.

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego

z elementow Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadzae sipo zakaéczeniu danej roboty
wyszczegolnionej w Formularzu Wyceny w ramach jetiglo rozliczeniowych i wpisuje do
Ksigzki obmiaru.

Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpigajdo niej obmiary dokonywane przez siebie w
obecndci Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne. atesty materiatéw. orzataeo jakdci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy ledg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakai. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Robo6t. Winny By
udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczaesioprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. - 6.4.3. rasface
dokumenty:

- pozwolenie na realizaggadania budowlanego

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robdét,

- protokoty z narad i ustate

- korespondenegjna budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane przez Wykonagvoa Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujeyoje natychmiastowe
odtworzeniew formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentagj Projektovg i ST, w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny

Obmiaru Robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powangidniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiarunaonniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru ledg wpisane do Ksgizki obmiaru. Jakikolwiek bjd lub przeoczenie
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(opuszczenie) w ikwiach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indzie
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowgzku ukaiczenia wszystkich
Robét. Bkdne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nanpe.

Obmiar gotowych Robotddlzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagar do celu nie ogstszej
niz miesecznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawc Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow

Diugaosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyméda obmierzone
poziomo lub pionowo wzdiu linii osiowej w [m] z dokladnécia do dwoch miejsc po
przecinku. Powierzchnia liczonagdrie na podstawie pomierzonych dhsgow [m?] z
doktadndcia do dwbch miejsc po przecinku, obmiary gb§ci na podstawie pomierzonych
objetosci w [m?], ilosci elementdw liczonedala w szt. lub kompletach.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowé beda zasady sposzizania obmiarow wedtug
zasad opisanych w Katalogach Naktadow Rzeczowych.

7.3. Uradzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob@tab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujycych, to Wykonawca dalzie posiadé wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie ugdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przededziowym lub kaicowym odbiorem Robét, a tad w
przypadku wystpowania dtuszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robo6t zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadza rzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie K&t obmiaru. W razie braku miejsca szkice raduy¢
dofgczone w formie oddzielnego zaknika do Ksizki obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru. dokonywanym przez Inspektorazideu
przy udziale Wykonawcy:

- Odbiorowi robot zanikagcych i ulegajcych zakryciu

- Odbiorowi kexcowemu

- Odbiorowi gwarancyjnemu

- Odbiorowi technicznemu - gulzyoperacyjnemu

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie i jé&bio
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wykonywanych robét. ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbidr tych robot bdzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasiezliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego pogpu robot

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy

i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawi
dokumentéw zawierggych wyniki bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbiodr koncowy

Odbiér kmcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobo6t w odniesieniu do

ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotow® do odbioru kécowego przedmiotu umowy,

bedzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do Dziennika Budowy i bezzwilocznym

powiadomieniu na gmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawtaigo.

Odbiér kaxcowy robét nagpi w terminie ustalonym w umowie, ligz od dnia potwierdzenia

przez Inspektora Nadzoru zakzenia robot i oggnigcia gotowd¢ do odbioru kécowego a

takze przygcia dokumentéw- odbiorowych. Potwierdzenie tedale stwierdzone przez

Inspektora Nadzoru stosownym wpisem do DziennikaldBtyy oraz powiadomieniem na

pismie o tym fakcie Zamawiggego. W pisemnym powiadomieniu o gotéwsiodo odbioru

Inspektor Nadzoru potwierdzi:

1. Zgodna¢ wykonania robét z obowkujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy
technicznej a w szczegokw z:

a) Umowg

b) Specyfikacy Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

c) Specyfikacy techniczig wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) Dokumentagcj projektows i pozwoleniem na budaow

e) Oferta wykonawcy

2. Zgodngci jakosci wykonywanych robot i wbudowanych materiatow bwtimych z
obowigzujagcymi w tym zakresie normami i przepisami.

3. Sprawdzenie i odebranie wszystkich rob6t budowlarganikagcych i tych, ktére uleglty
zakryciu

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego pr¥égkonawe do odbioru
koncowego operatu. zawiesgego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustaywowe
jego prawidtowéc i kompletnd¢ oraz dopuszczenie operatu do odbioradawvego.

5. Sprawdzenie dokumentéw pozwalajch na kacowe rozlicznie wynagrodzenia
wykonawcy.

Odbioru kaicowego przedmiotu umowy dokona Komisja odbiorowawqglana przez
Zamawiagcego, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonavwymisja dokona odbioru na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow baflai pomiar6éw, oceny wizualnej i
poréwnania zakresu wykonanych robot z urgow

W przypadku stwierdzenia przez Komngiste jaka¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganychumehktacja Projektogv hormami i
przepisami oraz nie ma gkiszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu leezgistwo
uzytkowania, Komisja wg uznania:

- nakae wykonanie robot uzupetnigych lub poprawkowych, wyznacazaj termin ich

wykonania,
- dokona potgcen, oceniagc pomniejszom wartas¢ wykonanych robét w stosunku do
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wymaga przyjetych w dokumentaciji.
8.4. Dokumenty kaacowego odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiortickerego robot jest protokdt odbioru

koncowego robo6t spogelzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru kacowego. Wykonawca jest zobaaany przygotowanastpujace dokumenty:

- Dokumentagj projektowy powykonawcaz,

- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwtaazgorzy odbiorze robot zanikaych
i ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalece

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy Ksizke obmiaru (oryginaty).

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z
normami, instrukcjami i wytycznymi,

- deklaracje zgodroi, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych rabpw i
materiatdw, operat techniczny.

- dokumenty i éwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawowladhe,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawdego wynikagcych z dokumentow
kontraktowych.

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t

- kopig mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejweintaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgzdem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru kaowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc znaczy

ponowny termin odbioru kecowego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniae keda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupegtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych tratwigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze oowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior gwarancyjny ¢dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obieka,
uwzglkdnieniem zasad odbioru kcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawy ptatnaci jest cena ryczattowaskalkulowana przez Wykonawcza jednostk

obmiarowg ustalon dla danej pozycji Formularza wyceny.

Cena ryczaltowa i badania sklagtag projektowej.

Ceny jednostkowe, stanoygie podstaw do okrdélenia ceny ryczattowej robot etla

obejmowd:

- robocizre bezpgredng,

- wartas¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zaopatrzeniangportu,

- wartas¢ pracy spretu wraz z kosztami jednorazowymi. (Sprowadzeniegprna Teren
Budowy i z powrotem. montai demonta na stanowisku pracy, koszty najmu,
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wypozyczenia, odbiorow technicznych, kosztow had&resowych, legalizaciji i innych),
koszty pdrednie. w skiad ktorych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody. budowy drég dojazdowych Jigkoszty dotycace oznakowania
Rob6t, wydatki dotyczce bhp. ustugi obce na rzecz budowy. optaty zarzie placow

i bocznic, ekspertyzy dotygze wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz kosztyadarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie tereazaplecze budowyig w
gestii Wykonawcy: uzyskanie opinii Inspektora Nadem lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za za@je pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic
informacyjnych; ubezpieczenia,

zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogcych wysapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym
podatki obliczane zgodnie z oba®&ujacymi przepisami,

inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT
Jednostkami rozliczeniowymis

masy ziemne w

powierzchnia drég i chodnikéw win
studzienki rewizyjne w szt,

osadnik piaskowy w szt.

separator w szt.

rurociagi w m,

armatura w szt.,

linie energetyczne w m

stupy gwietleniowe w szt.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowaniaestlo wymagé warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych w ST

obej

muje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach. a nie wyszczegdlnione w

szczegoOtowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt
szcze
- u

n

wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacjichu obejmuje nie oble
gotowymi ST:

zgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi yhstjami projektu odtworzenia
awierzchni, wraz z dostarczeniem kopii- projektmspektorowi Nadzoru i

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieni wyrjkggh z posfpu robdt,

-0
u
n
- p
Koszt

ptaty/dzierawy terenu, w tym: optaty za zaje pasa drogowego, optaty za wbudowanie
rzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla seleeli za czasowe zegie
ieruchoméci,

rzebudow urzdzen obcych.

utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaajihu obejmuje:

- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego

- b

iezgce utrzymanie objazddéw i przejazdéw w stanie texdmym, umaliwiajgcym ruch

kotowy i pieszy zgodnie z obowdujacymi przepisami,
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Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizagjchu obejmuje:
- usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.4. Koszty zawarcia ubezpiecZena Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wgstkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i w&asistwymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

I. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneDzj. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pézniejszymi zmianami).
2. Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca2Q. w sprawie dziennika

budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanzawierajce dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.
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