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SALA DOBRZYKOWICE  IE PR 03.2019  .kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 INSTALACJA W.L.Z.

1.1 KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300

1.2 KNNR 5
1207-15

Wykucie bruzd m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

1.3 KNR 4-03
1012-03

Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

1.4 KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

1.5 KNR 4-03
1004-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

25 otw. 25,000
RAZEM 25,000

1.6 KNR 5-10
0114-04

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe
poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych YKY-450/750 V
5x50mm2

m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

1.7 KNNR 5
0205-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe kabel YDY 5x10mm2

m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

1.8 KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe  Przewód YKY 5x2.5mm2

m

58 m 58,000
RAZEM 58,000

1.9 KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe  Przewód YKY 3x1.5mm2

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

1.10 KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe  Przewód YDY 3x4mm2

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

1.11 KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe  Przewód YDY 5x4mm2

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

1.12 KNR 5-08
0814-04

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 120 mm2 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

1.13 KNR 5-08
0814-03

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

1.14 KNR 5-08
0401-20

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod śruby
kotwowe w podł. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

3 aparat 3,000
RAZEM 3,000

1.15 KNR 5-14
0101-05

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 200 kg. Prefabrykacja i osznurowanie u dostawcy. Roz-
dzielnica RG3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.16 KNR 5-14
0101-02

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 50 kg. Prefabrykacja i osznurowanie u dostawcy. Roz-
dzielnica RS

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.17 KNR 5-14
0101-02

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 50 kg. Prefabrykacja i osznurowanie u dostawcy. Roz-
dzielnica RW

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.18 KNR 5-14
0101-02

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i na-
stawczych o masie do 50 kg. Prefabrykacja i osznurowanie u dostawcy. Roz-
dzielnica ST

szt.

1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000

1.19 KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe  Przewód HDGS 3x1,5mm2

m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

1.20 KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe  Przewód HDGS 3x2,5mm2

m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

1.21 KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym
rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) wy-
łącznik p.poż

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.22 Analiz/kalku-
acja indywi-
dualna

Koszt wykonania wszelkich prac nie objętych w dokumentacji projektowej, wy-
nikłej w trakcie realizacji zadania a niezbędnych do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia np: przekładki, niezinwentaryzowane kolizje z istnieją-
cym  sieciami , usunięcie gruzu i śmieci,  ,wykonanie instrukcji eksploatacji,po-
miar  instalacji elektrycznychi i teletechnicznych itp.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 INSTALACJE ODBIORCZE
2.1 KNNR 5

0301-11
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

201 szt. 201,000
RAZEM 201,000

2.2 KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - przełączniki pt szt.

73 szt. 73,000
RAZEM 73,000

2.3 KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - gniazda pt szt.

88 szt. 88,000
RAZEM 88,000

2.4 KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 80 mm pt szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

2.5 KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym  2-biegunowe przykrę-
cane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

64 szt. 64,000
RAZEM 64,000

2.6 KNNR 5
0306-03

Łączniki bistabilne podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

2.7 KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

2.8 KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2.9 KNNR 5
0306-04

Łączniki schodowe, podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

2.10 KNNR 5
0306-04

Łączniki rolet, podtynkowe w puszce instalacyjnej + mod. sterujący szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

2.11 KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym
rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) Dzwo-
nek szkolny OR-DP

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.12 KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe  Przewód YDYp-750V
3x1,5mm2

m

2200 m 2 200,000
RAZEM 2 200,000

2.13 KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe  Przewód YDYp-750V
3x2,5mm2

m

2800 m 2 800,000
RAZEM 2 800,000
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2.14 KNNR 5

0205-02
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe  Przewód YDYp-750V
5x1,5mm2

m

590 m 590,000
RAZEM 590,000

2.15 KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 4x1,5mm2

m

480 m 480,000
RAZEM 480,000

2.16 KNR 4-03
1004-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

30 otw. 30,000
RAZEM 30,000

2.17 KNNR 5
1207-15

Wykucie bruzd m

700 m 700,000
RAZEM 700,000

2.18 KNR 4-01
0705-07

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

2.19 KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd m

320 m 320,000
RAZEM 320,000

2.20 KNR 5-08
0501-01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe kpl.

260 kpl. 260,000
RAZEM 260,000

2.21 KNR 5-08
0504-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych. Oprawa
A.1 LED

szt.

37 szt. 37,000
RAZEM 37,000

2.22 KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych. Oprawa
A.2 LED

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

2.23 KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych. Oprawa
B.1 LED

szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,000

2.24 KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych. Oprawa
B.2 LED

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

2.25 KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych. Oprawa
D.1 LED

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.26 KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych. Oprawa
D.3 LED

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.27 KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych. Oprawa
E.1 LED

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

2.28 KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych. Oprawa
E.2 LED

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

2.29 KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych. Oprawa
F.1 LED

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

2.30 KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych. Oprawa
G.1 LED

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

2.31 KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych. Oprawa
awaryjna AW1

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

2.32 KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych. Oprawa
awaryjna AW2

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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2.33 KNR 5-08

0504-01
Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych. Oprawa
awaryjna AW3

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2.34 KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych. Oprawa
awaryjna AW4

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

2.35 KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych. Oprawa
EW1

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

2.36 KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych. Oprawa
EW2

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

2.37 KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych. Oprawa
EW3

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.38 KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych. Oprawa
EW4

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2.39 KNR 5-08
0516-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu - Oprawa zewnetrzna ZEW szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.40 KNR 5-08
0516-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu czujnik ruchu -360 st. szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

2.41 Analiz/kalku-
acja indywi-
dualna

Koszt wykonania wszelkich prac nie objętych w dokumentacji projektowej, wy-
nikłej w trakcie realizacji zadania a niezbędnych do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia np: przekładki, niezinwentaryzowane kolizje z istnieją-
cym  sieciami , usunięcie gruzu i śmieci,  ,wykonanie instrukcji eksploatacji,po-
miar  instalacji elektrycznychi i teletechnicznych itp.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 INSTALACJA POŁ ĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
3.1 KNR 4-03

1004-16
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

10 otw. 10,000
RAZEM 10,000

3.2 KNR 4-03
1004-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

20 otw. 20,000
RAZEM 20,000

3.3 KNNR 5
1207-15

Wykucie bruzd m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

3.4 KNNR 5
0602-04

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem m

210 m 210,000
RAZEM 210,000

3.5 KNR 5-08
0602-05

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspor-
nikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do
120mm2

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

3.6 KNR 5-08
0617-05

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - bednarka
120mm2

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

3.7 KNR 5-08
0620-03

Montaż na rurach mostków bocznikujących łączonych na obejmy śr. do
100mm

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

3.8 KNR-W 5-08
0620-01

Montaż na rurach śr. do 30 mm uchwytów uziemiających skręcanych szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

3.9 KNR 5-08
0620-01

Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100mm szyna
UP -  DEHN

szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
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3.10 Analiz/kalku-

acja indywi-
dualna

Koszt wykonania wszelkich prac nie objętych w dokumentacji projektowej, wy-
nikłej w trakcie realizacji zadania a niezbędnych do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia np: przekładki, niezinwentaryzowane kolizje z istnieją-
cym  sieciami , usunięcie gruzu i śmieci,  ,wykonanie instrukcji eksploatacji,po-
miar  instalacji elektrycznychi i teletechnicznych itp.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
4.1 KNR 4-03

1004-16
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr. rury do 25 mm

otw.

15 otw. 15,000
RAZEM 15,000

4.2 KNR-W 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowe-
go w gotowych bruzdach

m

820 m 820,000
RAZEM 820,000

4.3 KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

4.4 KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

4.5 KNNR 5
1207-15

Wykucie bruzd m

250 m 250,000
RAZEM 250,000

4.6 KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

4.7 KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - gniazda pt szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

4.8 KNNR 5
0308-02

Gniazda komputerowe 2xRJ45 szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

4.9 KNR 5-06
0705-04

analogia - Zarabianie , rozszycie i włączenie  kabli UTP szt

48 szt 48,000
RAZEM 48,000

4.10 KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych - kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6

m

820 m 820,000
RAZEM 820,000

4.11 KNR AL-01
0102-01

Montaż szafy rackowej z osprzętem
Szafa rackowa 19cali, 42u. 800x800 mm, wraz z osprzętem (KOMPLET)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4.12 KNNR 5
0203-01

Swiatłowówd m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

4.13 Analiz/kalku-
acja indywi-
dualna

Koszt wykonania wszelkich prac nie objętych w dokumentacji projektowej, wy-
nikłej w trakcie realizacji zadania a niezbędnych do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia np: przekładki, niezinwentaryzowane kolizje z istnieją-
cym  sieciami , usunięcie gruzu i śmieci,  ,wykonanie instrukcji eksploatacji,po-
miar  instalacji elektrycznychi i teletechnicznych itp.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5 Instalacja zasilania podrozdzielni , tras koryt  ka blowych 
5.1 KNR-W 5-08

0701-04
Montaż na gotowym podłożu uchytów (2 mocow.) szt.

270 szt. 270,000
RAZEM 270,000

5.2 KNR-W 5-08
0705-02

Montaż koryt kablowych     100X60 m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

5.3 KNR-W 5-08
0705-02

Montaż koryt kablowych      50X42 m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 14378



SALA DOBRZYKOWICE  IE PR 03.2019  .kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5.4 KNNR 5

1209-1205
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, długość przebicia do 40 cm, Fi
100 mm

otwór

5 otwór 5
RAZEM 5

5.5  Dostawa i montaż akcesoriów do kanałów ilość i rodzaj według potrzeb kpl.
1 kpl. 1

RAZEM 1
6 INSTALACJA ALARMOWA I SYGNALIZACJI (WC DLA NIEPEŁNO SPRAWNYCH )

6.1 KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

6.2 KNR-W 5-08
0226-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

6.3 KNNR 5
0409-02

Zestaw sygnalizacji do toalet - instalacja przyzywowa kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

6.4 KNR-W 5-08
0803-01

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do
2.5 mm2

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

6.5 KNR 5-06
1614-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6.6 Analiz/kalku-
acja indywi-
dualna

Koszt wykonania wszelkich prac nie objętych w dokumentacji projektowej, wy-
nikłej w trakcie realizacji zadania a niezbędnych do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia np: przekładki, niezinwentaryzowane kolizje z istnieją-
cym  sieciami , usunięcie gruzu i śmieci,  ,wykonanie instrukcji eksploatacji,po-
miar  instalacji elektrycznychi i teletechnicznych itp.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7 System nagłosnienia sali 
7.1 KNNR 5

0301-11
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

7.2 KNR 4-03
1004-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm

otw.

8 otw. 8,000
RAZEM 8,000

7.3 KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - gniazda pt szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

7.4 KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne  głośnikowe podtynkowe szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

7.5 KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
Głośnik naścienny/sufitowy

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

7.6 KNNR 5
0206-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na be-
tonie

m

400 m 400,000
RAZEM 400,000

7.7 KNR AL-01
0111-02

Montaż elementów obsługowych - PROJEKTOR MULTIMEDIALNY + OKAB-
LOWANIE
PROJEKTOR MULTIMEDIALNY+ OKABLOWANIE

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7.8 KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu nagłośnienia - linia transmisji foni linia

6 linia 6,000
RAZEM 6,000

7.9 Analiz/kalku-
acja indywi-
dualna

Koszt wykonania wszelkich prac nie objętych w dokumentacji projektowej, wy-
nikłej w trakcie realizacji zadania a niezbędnych do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia np: przekładki, niezinwentaryzowane kolizje z istnieją-
cym uzbrojeniem terenu, odtworzenie elementów małej architektury i zagospo-
darowania terenu , usunięcie gruzu i śmieci, odtworzenie zieleńców i kwietni-
ków, przycinka gałęzi drzew i krzewów,pomiary, instrukcje eksploatacji,odtwo-
rzenie nawierzchni dróg i chodników , itp.

kpl.

1 kpl. 1,000
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SALA DOBRZYKOWICE  IE PR 03.2019  .kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000

8 INSTALACJE ZEWN ĘTRZNE:
Instalacja odgromowa

8.1 KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach drut fi 8mm

m

288 m 288,000
RAZEM 288,000

8.2 KNNR 5
0612-01

Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw-
czych montowane na dachu - łączenie blachy na ogniomurkach

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

8.3 KNNR 5
0612-05

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-pręt. Złącze krzyżowe 4-otworowe

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

8.4 KNNR 5
0612-05

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-pręt. Złącze trójnikowe

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

8.5 KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik. Złącze kontrolne 4-otworowe

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

8.6 KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek kontrolnych w elewacji szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

8.7 KNR 5-10
0809-02

Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości
wykopu 0.6 m w gruncie kat. IV

m

140 m 140,000
RAZEM 140,000

8.8 KNNR 5
0602-03

Przewody uziemiające (Bednarka FeZn 30x4) m

140 m 140,000
RAZEM 140,000

8.9 KNR 2-01
0312-11

Wykopanie ręczne pod uziomy pogrążone dół.

10 dół. 10,000
RAZEM 10,000

8.10 KNNR 5
0601-04

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspor-
nikach wstrzeliwanych. Drut odgromowy FeZn fi 8 mm

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

8.11 KNNR 5
0605-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

8.12 KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8.13 KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

8.14 Analiz/kalku-
acja indywi-
dualna

Koszt wykonania wszelkich prac nie objętych w dokumentacji projektowej, wy-
nikłej w trakcie realizacji zadania a niezbędnych do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia np: przekładki, niezinwentaryzowane kolizje z istnieją-
cym  sieciami , usunięcie gruzu i śmieci,  ,wykonanie instrukcji eksploatacji,po-
miar  instalacji elektrycznychi i teletechnicznych itp.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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SALA DOBRZYKOWICE  IE PR 03.2019  .kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 2 310,2713 0,00 0,00
2. robocizna' r-g 46,7100 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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SALA DOBRZYKOWICE  IE PR 03.2019  .kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. wazelina techniczna kg 6,3000 6,3000 0,00 0,00
2. benzyna do ekstrakcji dm3 0,4500 0,4500 0,00 0,00
3. bednarka ocynkowana kg 44,2200 44,2200 0,00 0,00
4. Drut odgromowy 8 OC m 299,5200 299,5200 0,00 0,00
5. bednarka ocynkowana (Bednarka FeZn 25x4) m 145,6000 145,6000 0,00 0,00
6. Drut odgromowy FeZn fi 8 mm m 83,2000 83,2000 0,00 0,00
7. pręty stalowe ocynkowane m 10,4000 10,4000 0,00 0,00
8. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg 0,0630 0,0630 0,00 0,00
9. śruby,podkładki,nakrętki kg 6,1800 6,1800 0,00 0,00

10. śruby,podkładki,nakrętki' kg 0,7200 0,7200 0,00 0,00
11. farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,1400 0,1400 0,00 0,00
12. piasek do betonów zwykłych' m3 0,3300 0,3300 0,00 0,00
13. piasek do zapraw m3 1,2000 1,2000 0,00 0,00
14. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,0573 0,0573 0,00 0,00
15. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,2400 0,2400 0,00 0,00
16. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,2580 0,2580 0,00 0,00
17. śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 2,1000 2,1000 0,00 0,00
18. Rozdzielnica RW (Prefabrykacja i osznurowanie

u dostawcy)
szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

19. Rozdzielnica RG 3 (Prefabrykacja i osznurowa-
nie u dostawcy)'

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

20. Rozdzielnica RS (Prefabrykacja i osznurowanie
u dostawcy)

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

21. Rozdzielnica ST (Prefabrykacja i osznurowanie u
dostawcy)

szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

22. Skrzynka kontrolna do elewacji szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
23. Czujnik ruchu szt. 15,3000 15,3000 0,00 0,00
24. Oprawa ZEW szt. 3,0600 3,0600 0,00 0,00
25. Oprawa AW1 szt. 14,0000 14,0000 0,00 0,00
26. Oprawa AW2 szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
27. Oprawa A.2 LED szt. 9,0000 9,0000 0,00 0,00
28. Oprawa A.1 LED szt. 37,0000 37,0000 0,00 0,00
29. Oprawa B.1 LED szt. 32,0000 32,0000 0,00 0,00
30. Oprawa  B.2 LED szt. 16,0000 16,0000 0,00 0,00
31. Oprawa D.1 LED szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
32. Oprawa D.3 LED szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
33. Oprawa EW1 szt. 14,0000 14,0000 0,00 0,00
34. Oprawa EW2 szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
35. Oprawa E.1 LED' szt. 11,0000 11,0000 0,00 0,00
36. Oprawa AW3 szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
37. Oprawa AW4 szt. 8,0000 8,0000 0,00 0,00
38. Oprawa EW3 szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
39. Oprawa EW4 szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
40. Oprawa E.2 LED'' szt. 24,0000 24,0000 0,00 0,00
41. Oprawa F.1 LED''' szt. 18,0000 18,0000 0,00 0,00
42. Oprawa G.1 LED szt. 14,0000 14,0000 0,00 0,00
43. wyłączniki świecznikowe szt 23,4600 23,4600 0,00 0,00
44. łączniki schodowe szt. 16,3200 16,3200 0,00 0,00
45. wył. p.poż szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
46. łączniki instalacyjne jednobiegunowe szt. 6,1200 6,1200 0,00 0,00
47. wyłączniki bistabilne szt 8,1600 8,1600 0,00 0,00
48. łączniki rolet+ mod. sterujący szt. 20,4000 20,4000 0,00 0,00
49. Dzwonek szkolny OR-DP szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
50. gniazda pt. 2-biegunowe szt 65,2800 65,2800 0,00 0,00
51. Gniazda instalacyjne  głośnikowe podtynkowe szt 24,4800 24,4800 0,00 0,00
52. gniazdo 1xRJ45 szt 24,4800 24,4800 0,00 0,00
53. Puszka okrągła uniwers.PO-80 z pokrywą p/t szt 40,8000 40,8000 0,00 0,00
54. Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 szt 213,1800 213,1800 0,00 0,00
55. pierścienie odgałęźne szt 253,9800 253,9800 0,00 0,00
56. rury winidurowe m 852,8000 852,8000 0,00 0,00
57. złączki szt 336,2000 336,2000 0,00 0,00
58. osłony przewodów szt. 0,2000 0,2000 0,00 0,00
59. Uchwyt betonowy w tworzywie szt. 290,8800 290,8800 0,00 0,00
60. uchwyty do rur szt 20,0000 20,0000 0,00 0,00
61. wsporniki ścienne szt 30,3000 30,3000 0,00 0,00
62. złącza kontrolne szt 4,4000 4,4000 0,00 0,00
63. Uchwyt do mocowania rury izolacyjnej gruboś-

ciennej UD - 16
szt 28,0000 28,0000 0,00 0,00

64. Złącze rynnowe szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
65. Złącze uniwersalne 2-elementowe szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
66. Złącze krzyżowe 4-otworowe szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
67. Złącze trójnikowe szt. 13,0000 13,0000 0,00 0,00
68. Złącze kontrolne 4-otworowe szt. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
69. końcówki kablowe szt 30,9000 30,9000 0,00 0,00
70. opaski kablowe OKi szt 7,2000 7,2000 0,00 0,00
71. Przewód LgY-750V 4mm2 m 218,4000 218,4000 0,00 0,00
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SALA DOBRZYKOWICE  IE PR 03.2019  .kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

72. Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x4mm2 m 26,0000 26,0000 0,00 0,00
73. Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x4mm2 m 8,3200 8,3200 0,00 0,00
74. Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x10mm2 m 17,6800 17,6800 0,00 0,00
75. Przewód YDYp-750V 3x1,5mm2 m 2 288,0000 2 288,0000 0,00 0,00
76. Przewód HDGs3x1,5mm m 156,0000 156,0000 0,00 0,00
77. Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 2 912,0000 2 912,0000 0,00 0,00
78. Przewód YDYp-450/750V 4x1,5mm2 m 499,2000 499,2000 0,00 0,00
79. Przewód YDYp-450/750V 5x1,5mm2 m 613,6000 613,6000 0,00 0,00
80. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x70mm2 m 93,6000 93,6000 0,00 0,00
81. Przewód HDGs-300/500V 3x2,5mm2 m 93,6000 93,6000 0,00 0,00
82. kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6 m 852,8000 852,8000 0,00 0,00
83. przewody kabelkowe m 20,8000 20,8000 0,00 0,00
84. przewody kabelkowe'' m 416,0000 416,0000 0,00 0,00
85. światłowód m 124,8000 124,8000 0,00 0,00
86. Kabel Cu YKY-0,6/1kV 5x2,5mm2 m 58,0000 58,0000 0,00 0,00
87. Kabel Cu YKY-0,6/1kV 3x1,5mm2 m 30,0000 30,0000 0,00 0,00
88. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z topnikiem TLR

157
kg 0,4800 0,4800 0,00 0,00

89. koryto kablowe      100X60 m 75,0000 75,0000 0,00 0,00
90. koryto kablowe       50X42 m 60,0000 60,0000 0,00 0,00
91. Montaż na gotowym podłożu uchytów (2 mocow.

)
szt 270,0000 270,0000 0,00 0,00

92. kołki do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt. 88,8000 88,8000 0,00 0,00
93. Zestaw sygnalizacji do toalet szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
94. Rura izolacyjna grubościenna m 28,0000 28,0000 0,00 0,00
95. Szafa rackowa 19cali, 42u. 800x800 mm, wraz z

osprzętem (KOMPLET)
szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

96. Głośnik naścienny/sufitowy szt 6,0000 6,0000 0,00 0,00
97. PROJEKTOR MULTIMEDIALNY+ OKABLOWA-

NIE
szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00

98. materiały pomocnicze zł 0,00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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SALA DOBRZYKOWICE  IE PR 03.2019  .kst ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. wibromłot m-g 2,0500 0,00 0,00
2. żuraw samochodowy 4 t' m-g 0,4140 0,00 0,00
3. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,5700 0,00 0,00
4. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 1,5000 0,00 0,00
5. ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 0,4140 0,00 0,00
6. samochód dostawczy 0.9 t m-g 8,4000 0,00 0,00
7. samochód dostawczy 0.9 t' m-g 0,6030 0,00 0,00
8. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,6900 0,00 0,00
9. przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g 0,4140 0,00 0,00

10. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,5000 0,00 0,00
11. spawarka m-g 20,0820 0,00 0,00
12. spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 4,9130 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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SALA DOBRZYKOWICE  IE PR 03.2019  .kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kz Kp Z RAZEM
1 INSTALACJA W.L.Z. 0,00 0,00 0,00 0,00
2 INSTALACJE ODBIORCZE 0,00 0,00 0,00 0,00
3 INSTALACJA POŁĄCZEŃ

WYRÓWNAWCZYCH
0,00 0,00 0,00 0,00

4 INSTALACJA OKABLOWA-
NIA STRUKTURALNEGO

0,00 0,00 0,00 0,00

5 Instalacja zasilania podroz-
dzielni , tras koryt  kablowych 

0,00 0,00 0,00 0,00

6 INSTALACJA ALARMOWA I
SYGNALIZACJI (WC DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH )

0,00 0,00 0,00 0,00

7 System nagłosnienia sali 0,00 0,00 0,00 0,00
8 INSTALACJE

ZEWNĘTRZNE:
Instalacja odgromowa

0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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