DROGTIM Adam Pawtucki ul. Spokojna 14

55-093 Katna

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI: "Budowa odcinka ul. Ustugowej z siegaczami" - ETAP 2

ADRES INWESTYCJI: wojewoddztwo: dolnoslgskie, powiat: wroctawskii, gmina: Czernica,
miejscowos¢: Dobrzykowice, ul. Ustugowa

NAZWA INWESTORA: Gmina Czernica
ADRES INWESTORA: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

SPORZADZIt. KALKULACJE

projektant branzy drogowej Adam Pawtucki

DATA OPRACOWANIA: Czerwiec 2019 r.

POZIOM CEN: Il kw. 2019

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 1681 241.53 zt

PODATEK VAT: (23%) 386 685.55 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 2 067 927.08 zt
SLOWNIE: dwa miliony szesc¢dziesigt siedem tysiecy dziewieéset dwadziescia siedem
i 8/100 zt
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nrseryjny: 3124 Uzytkownik: DROGTIM Adam Pawtucki



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozeniem przedmiotowej inwestycji jest budowa drog wewnetrznych (krzyzujacych sie z ul. Ustugows),
systemu odwodnienia oraz oswietlenia wzdtuz projektowanego uktadu komunikacyjnego.

Projektowany uktad komunikacyjny sktada sie z drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokosci rownej 6,0 m,
obustronnych poboczy z kruszywa o szer. 0,75 m.

Projektowana droga taczy sie z projektowanym wg odrebnego opracowania odcinkiem ul. Ustugowej o
szerokosci 6,0 m.

Projektowany uktad dowigzany jest wysokosciowo do stanu istniejgcego (ul. Ustugowa oraz przylegly teren).
Przekroj jezdni zaprojektowano jako daszkowy ze spadkami 2%. Na poboczach przyjeto spadek jednostronny
6%. Maksymalne pochylenie podituzne niwelety projektowanego uktadu komunikacyjnego drogi wynosi 2,27%
zas minimalne 0,40%.

Na krawedziach jezdni zaprojektowano krawezniki betonowe 20x30x100 cm wyniesione na 12 cm
posadowione na fawie betonowej z oporem. Krawezniki planuje sie posadowic na tawach betonowych o gr.
15 cm z oporem o gr. 15 cm.

Przy kraweznikach planuje sie zlokalizowac¢ $ciek z dwdch rzeddw obnizonej kostki betonowej 16x16x16 cm
posadowiony na tawie betonowej o gr. 10 cm.

W ramach inwestycji zaprojektowano réwniez kanaty technologiczne.
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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia [ jm. | Razem
PRZEDMIAR:
1| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza Wykonawcy kpl
d.1
1 kpl
1.00
2| Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu kpl
d.1
1 kpl
1.00
3| Zabezpieczenie robdt kpl
d.1
1 kpl
1.00
4| Obstuga geodezyjna kpl
d.1| Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym
1 kpl
1.00
5| Obstuga geodezyjna kpl
d.1| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z wykonaniem
geodezyjnych pomiarow powykonawczych w wersji papierowej i elektroniczne;j.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza:
- warstwa wektorowa w otwartym formacie TAB lub SHP
- wszystkie informacje muszg by¢ zawarte na jednej warstwie wektorowej.
1 kpl
1.00
2| ROBOTY ZIEMNE
6| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o $redniej grubosci 80 cm m2
d.2
poz.7 m2
4 092.00
7| Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2
d.2| drogi
poz.8 + poz.16 m2
4 092.00
3| WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
8| Wymiana gruntu na grunt G1, ér. 13,0 cm [JEZDNIA KR2] m2
d.3
1.32* poz.15 m2
2554.20
9 Wymiana gruntu na grunt G1, gleboko$¢ 25,0 cm [JEZDNIA KR2] m2
d.3
1.22* poz.15 m2
2360.70
10[ Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,00gr. 15 | m2
d.3| cm [JEZDNIA KR2]
1.13 * poz.15 m2
2 186.55
11| Podbudowa z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm o gr. 20 cm [JEZDNIA m2
d.3| KR2]
poz.15 m2
1935.00
12| Skropienie nawierzchni asfaltem [jezdnia KR2] z zabezpieczeniem warstwy m2
d.3| skropienia przy uzyciu preparatu na bazie mleczka wapiennego (np. Asphacal
TC firmy Lhoist Polska lub rownowaznego)
poz.15 m2
1935.00
13| Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 8 cm [JEZDNIA m2
d.3| KR2]
poz.15 m2
1935.00
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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Razem
14| Skropienie nawierzchni asfaltem [JEZDNIA KR2] z zabezpieczeniem warstwy m2
d.3| skropienia przy uzyciu preparatu na bazie mleczka wapiennego (np. Asphacal
TC firmy Lhoist Polska lub rownowaznego)
poz.15 m2
1935.00
15| Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm [JEZDNIA m2
d.3| KR2]
1935 m2
1935.00
16| Wymiana gruntu na grunt G1, $r. 13,0 cm [JEZDNIA KR3] m2
d.3
1.32 * poz.25 m2
1537.80
17 Wymiana gruntu na grunt G1, gleboko$¢ 25,0 cm [JEZDNIA KR3] m2
d.3
1.22 * poz.25 m2
1421.30
18| Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,00gr. 15 | m2
d.3| cm [JEZDNIA KR3]
1.13 * poz.25 m2
1316.45
19( Podbudowa z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm o gr. 20 cm [JEZDNIA m2
d.3| KR3]
poz.25 m2
1165.00
20| Skropienie nawierzchni asfaltem [jezdnia KR3] z zabezpieczeniem warstwy m2
d.3| skropienia przy uzyciu preparatu na bazie mleczka wapiennego (np. Asphacal
TC firmy Lhoist Polska lub rownowaznego)
poz.25 m2
1165.00
21| Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P o grubosci 7 cm [JEZDNIA m2
d.3| KR3]
poz.25 m2
1165.00
22| Skropienie nawierzchni asfaltem [jezdnia KR3] z zabezpieczeniem warstwy m2
d.3| skropienia przy uzyciu preparatu na bazie mleczka wapiennego (np. Asphacal
TC firmy Lhoist Polska lub rownowaznego)
poz.25 m2
1165.00
23| Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 5 cm [JEZDNIA m2
d.3| KR3]
poz.25 m2
1165.00
24| Skropienie nawierzchni asfaltem [JEZDNIA KR3] z zabezpieczeniem warstwy m2
d.3| skropienia przy uzyciu preparatu na bazie mleczka wapiennego (np. Asphacal
TC firmy Lhoist Polska lub rownowaznego)
poz.25 m2
1165.00
25| Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm [JEZDNIA m2
d.3| KR3]
1165 m2
1165.00
4| ELEMENTY DROG
26| Krawezniki betonowe 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej j i tawie z m
d.4| oporem z betonu C12/15
971 m
971.00
27| Rolka z dwoch rzedéw kostki betonowej 16x16x16 cm n a podsypce m
d.4| cementowo-piaskowej i fawie betonowej z betonu C12/15
965 m
965.00
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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia [ jm. | Razem
5| ODWODNIENIE
5.1 ODWODNIENIE - ROBOTY ZIEMNE
28| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.5.1
501 m
501.00
29| Wykopy na odktad wraz z umocnieniem $cian wykopu m3
d.5.1
1043 m3
1043.00
30| Wywoéz gruntu z wykopu na sktadowisko odpadéw wskazane przez Wykonawce | m3
d.5.1| wraz z kosztami utylizaciji
665 m3
665.00
31| Zasypanie wykopow, zageszczenie wraz z kosztem pozyskania i dowozu piasku | m3
d.5.1
827 m3
827.00
5.2| ODWODNIENIE - ROBOTY MONTAZOWE
32| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.5.2
120 m3
120.00
33| Kanaty z rur PP SN10 tgczonych na wcisk o $r. 500 mm m
d.5.2
194 m
194.00
34| Kanaty z rur PVC SN10 tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.5.2
224 m
224.00
35| Kanaty z rur PVC SN10 tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm SN10 m
d.5.2
83.1 m
83.10
36| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud.
d.5.2
3 stud.
3.00
37| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie stud.
d.5.2
5 stud.
5.00
38| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie z stud.
d.5.2| regulatorem przeptywu
1 stud.
1.00
39| Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.450 mm z osadnikiem szt.
d.5.2
19 szt.
19.00
40| Podtoza pod kanaly i obiekty wykonywane z betonu C8/10, o grubosci 10 cm - m3
d.5.2| POD STUDNIE i WPUSTY
0.1*0.8*0.8*p0oz.39+0.1*1.6*1.6 *poz.36 +0.1*1.8*1.8* (poz.37 + m3
poz.38)
3.93
41| Budowa wylotu DN300 wraz z umocnieniem dna i skarp szt
d.5.2
1 szt
1.00
5.3| ODWOENIENIE - ROBOTY TOWARZYSZACE
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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Razem
42| Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm odc. -1
d.5.3 prob.
2 odc. -1
prob.
2.00
43| Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.5.3 prob.
3 odc. -1
prob.
3.00
44| Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.5.3 prob.
19 odc. -1
prob.
19.00
45| Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na szt.
d.5.3| gtebokos¢ do 6 m - do rozliczenia
20 szt.
20.00
46| Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 mm | godz.
d.5.3| Odwodnienie wykopéw (do rozliczenia)
50 godz.
50.00
47| Sieci wodociggowe - rurociagi ci$nieniowe z rur PVC fgczone na wcisk o m
d.5.3| $r.zewnetrznej 200 mm
Rurocigg odprowadzajgcy wode z wykopdw, tymczasowy
30 m
30.00
6| OSWIETLENIE
48| Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.6
0.4*0.7*550 m3
154.00
49| Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.6
550 m
550.00
50| Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.6
30 m
30.00
51| Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.6
520 m
520.00
52| Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m
d.6| zamknietych
30 m
30.00
53| Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.6
550 m
550.00
54| Montaz uzioméw poziomych w wykopie o giebokosci do 0.8 m; kat.gruntu llI m
d.6
550 m
550.00
55| Laczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
d.6
11 szt.
11.00
56| Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.6
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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Razem
550*0.4*0.6 m3
132.00
57| Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.6
11 szt.
11.00
58| Montaz wysiegnikéw rurowych na stupie szt.
d.6
11 szt.
11.00
59| Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.6
11 szt.
11.00
60| Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury kpl.prz
d.6| ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarin do 10 m ew.
11 kpl.prz
ew.
11.00
61| Montaz przewodéw sterowniczych do opraw o$wietleniowych - wcigganie w kpl.prz
d.6| stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m ew.
11 kpl.prz
ew.
11.00
62| Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o szt.
d.6| przekr.do 120 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw szt.
22 szt.
22.00
63| Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.6
11 odc.
11.00
64| Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.6
11 szt.
11.00
65| Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6
11 szt.
11.00
66| Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.6
11 préb.
11.00
67| Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.6
11 préb.
11.00
68| Zabezpieczenie wykopow szt.
d.6
1 szt.
1.00
7| KANALY TECHNOLOGICZNE
69| Budowa kanatéw technologicznych o przekroju KTu2 [1xRS (RHDPE40/3,7) + m
d.7| 1IXWMR (DB7/12) + 1xPE50/4 + 1XxRO (RHDPEK-S 125)] z wykopami,
umocnieniem scian, wykonaniem podsypki i obsypki, utozeniem tasmy
sygnalizacyjnej, zasypaniem i zageszczeniem wykopu. Zabezpieczenie
koncowek ciaggu.
426 m
426.00
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Przedmiar

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Razem
70| Budowa kanatéw technologicznych o przekroju KTp1 [1xRS (RHDPE40/3,7) + m
d.7[ IXWMR (DB7/12) + 2xROp (RHDPEp 125/7,1)] z wykopami, umocnieniem
Scian, wykonaniem podsypki i obsypki, utozeniem tasmy sygnalizacyjnej,
zasypaniem i zageszczeniem wykopu. Zabezpieczenie koncowek ciggu.
48 m
48.00
71| Budowa studni SKO-4g z wykonaniem wykopu, wykonaniem podsypki, szt.
d.7| montazem studni, zasypaniem i zageszczeniem wykopu.
3 szt.
3.00
72| Budowa studni SKO-2g z wykonaniem wykopu, wykonaniem podsypki, szt.
d.7| montazem studni, zasypaniem i zageszczeniem wykopu.
4 szt.
4.00
8| PRACE DODATKOWE
73| Humusowanie i obsianie terenéw trawa o gr. 10 cm (tereny zielone) m2
d.8
2165 m2
2165.00
74| Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego gr. 15 cm m2
d.8
725 m2
725.00
75| Wprowadzenie statej organizacji ruchu kpl
d.8
1 kpl
1.00
76| Wykonanie aktualizacji (tacznie z fotorejestracjg w standardzie nie nizszym niz kpl.
d.8| posiadana przez Inwestora dla innych drég), w zakresie wykonanych robot
(ewidencja nowej drogi). posiadanej przez Inwestora (Gming Czernica)
ewidencji drog prowadzonej w oprogramowaniu EwidMaster
1 kpl.
1.00
77| Roboty porzadkowe na szerokosci pasa drogowego (profilowanie, wycinanie kpl.
d.8| krzewow, porzgdkowanie terenu)
1 kpl.
1.00
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartose
KOSZTORYS:
1 [45111000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza kpl 1.00| 2000.00| 2000.00
d.1 | kalk. wlasna | Wykonawcy
2 Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu kpl 1.00 | 3000.00| 3000.00
d.1 | kalk. wkasna
3 Zabezpieczenie robdt kpl 1.00| 2000.00| 2000.00
d.1 | kalk. wkasna
4 Obstuga geodezyjna kpl 1.00| 4000.00| 4000.00
d.1 | kalk. wtasna | Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w
terenie rowninnym
5 Obstuga geodezyjna kpl 1.00| 4000.00| 4000.00
d.1 [ kalk. wtasna [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiaréw
powykonawczych w wersji papierowe;j i
elektronicznej.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza:
- warstwa wektorowa w otwartym formacie TAB lub
SHP
- wszystkie informacje musza by¢ zawarte na jednej
warstwie wektorowe;.
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 15 000.00
2 145100000-8 | ROBOTY ZIEMNE
6| KNR2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 | 4092.00 3.49| 14281.08
d.2 | 0125-01 -02 | $redniej grubosci 80 cm
analogia
7| KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 | 4092.00 6.64 | 27 170.88
d.2 | 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni drogi
analogia
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE 41 451.96
3 [45233200-1 | WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
8| KNR 2-31 | Wymiana gruntu na grunt G1, ér. 13,0cm [JEZDNIA | m2 | 2554.20 11.50 | 29 373.30
d.3| 0105-03 + | KR2]
KNR 2-31
0105-04
analogia
9| KNR2-31 | Wymiana gruntu na grunt G1, gleboko$¢ 25,0 cm m2 | 2360.70 21.22 | 50 094.05
d.3| 0105-03 + | [JEZDNIA KR2]
KNR 2-31
0105-04
analogia
10 | KSNR 0111- | Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego m2 | 2186.55 33.69 | 73664.87
d.3 | 020111-04 | cementem C1,5/2,0 o gr. 15 cm [JEZDNIA KR2]
analogia
11| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa C90/3 o uziarnieniu m2 | 1935.00 44.84 | 86 765.40
d.3|0114-07 -08 | 0/31,5mm o gr. 20 cm [JEZDNIA KR2]
12| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni asfaltem [jezdnia KR2] z m2 | 1935.00 3.24| 6269.40
d.3| 1004-07 | zabezpieczeniem warstwy skropienia przy uzyciu
preparatu na bazie mleczka wapiennego (np.
Asphacal TC firmy Lhoist Polska lub rownowaznego)
13| KNR 2-31 | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o m2 1935.00 60.77 | 117 589.9
d.3 | 0311-01 -02 | grubosci 8 cm [JEZDNIA KR2] 5
analogia
14 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni asfaltem [JEZDNIA KR2] z m2 1935.00 3.24 6269.40
d.3| 1004-07 | zabezpieczeniem warstwy skropienia przy uzyciu
preparatu na bazie mleczka wapiennego (np.
Asphacal TC firmy Lhoist Polska lub rownowaznego)
15| KNR 2-31 | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o m2 1935.00 30.79 | 59 578.65
d.3 | 0311-05 -06 | grubosci 4 cm [JEZDNIA KR2]
16 | KNR 2-31 | Wymiana gruntu na grunt G1, ér. 13,0 cm [JEZDNIA | m2 1537.80 11.50 | 17 684.70
d.3| 0105-03 + | KR3]
KNR 2-31
0105-04
analogia
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Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
17| KNR 2-31 | Wymiana gruntu na grunt G1, gleboko$¢ 25,0 cm m2 1421.30 21.22 | 30 159.99
d.3| 0105-03 + | [JEZDNIA KR3]
KNR 2-31
0105-04
analogia
18 | KSNR 0111- | Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego m2 1316.45 33.69 | 44 351.20
d.3 | 020111-04 | cementem C1,5/2,0 o gr. 15 cm [JEZDNIA KR3]
analogia
19| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa C90/3 o uziarnieniu m2 | 1165.00 44.84 | 52 238.60
d.3 | 0114-07 -08 | 0/31,5mm o gr. 20 cm [JEZDNIA KR3]
20 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni asfaltem [jezdnia KR3] z m2 | 1165.00 3.24| 3774.60
d.3| 1004-07 | zabezpieczeniem warstwy skropienia przy uzyciu
preparatu na bazie mleczka wapiennego (np.
Asphacal TC firmy Lhoist Polska lub rownowaznego)
21| KNR2-31 | Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P o | m2 1165.00 51.39 | 59 869.35
d.3 | 0110-01-02 | grubosci 7 cm [JEZDNIA KR3]
analogia
22 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni asfaltem [jezdnia KR3] z m2 | 1165.00 3.24| 3774.60
d.3 | 1004-07 | zabezpieczeniem warstwy skropienia przy uzyciu
preparatu na bazie mleczka wapiennego (np.
Asphacal TC firmy Lhoist Polska lub rownowaznego)
23 | KNR 2-31 | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o m2 1165.00 38.00 | 44 270.00
d.3 | 0311-01-02 | grubosci 5 cm [JEZDNIA KR3]
analogia
24| KNCK-1 Skropienie nawierzchni asfaltem [JEZDNIA KR3] z m2 1165.00 3.24| 3774.60
d.3 | 0407-07 | zabezpieczeniem warstwy skropienia przy uzyciu
preparatu na bazie mleczka wapiennego (np.
Asphacal TC firmy Lhoist Polska lub rownowaznego)
25| KNR 2-31 | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o m2 1165.00 30.79 | 35870.35
d.3 | 0311-05 -06 | grubosci 4 cm [JEZDNIA KR3]
Razem dzial: WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI 725 373.0
1
4 (45233120-6 | ELEMENTY DROG
26 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe 20x30 na podsypce m 971.00 49.79 | 48 346.09
d.4 | 0403-04 | cementowo-piaskowejjitawie z oporem z betonu
analogia | C12/15
27 | KNR 2-31 | Rolka z dwéch rzedéw kostki betonowej 16x16x16 m 965.00 64.26 | 62 010.90
d.4| 0511-03 | cm napodsypce cementowo-piaskowej i tawie
analogia | betonowej z betonu C12/15
Razem dzial: ELEMENTY DROG 110 356.9
9
5 (45230000-8 | ODWODNIENIE
5.1 ODWODNIENIE - ROBOTY ZIEMNE
28| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych| m 501.00 2.06 | 1032.06
d.5.1 0111-01
29 | Kalkulacja | Wykopy na odktad wraz z umocnieniem $cian m3 1043.00 95.26 | 99 356.18
d.5.1 wilasna wykopu
30 Wywoz gruntu z wykopu na sktadowisko odpadéw m3 665.00 177.00 | 117 705.0
d.5.1 wskazane przez Wykonawce wraz z kosztami 0
utylizaciji
31| Kalkulacja | Zasypanie wykopoéw, zageszczenie wraz z kosztem | m3 827.00 20.19 | 16 697.13
d.5.1 wilasna pozyskania i dowozu piasku
Razem dzial: ODWODNIENIE - ROBOTY ZIEMNE 234790.3
7
5.2 ODWODNIENIE - ROBOTY MONTAZOWE
32| KNNR4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 120.00 150.29 | 18 034.80
d.5.2 1411-03 | grub. 20 cm
33 |KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PP SN10 faczonych na wcisk o $r. 500 m 194.00 595.97 | 115618.1
d.52| 0408-07 |mm 8
analogia
34 |KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC SN10 faczonych na wcisk o $r. m 224.00 233.29 | 52 256.96
d.5.2| 0408-05 |zewn.315mm
analogia
35 |KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC SN10 faczonych na wcisk o $r. m 83.10 7251 | 6025.58
d.5.2| 0408-02 |zewn.160 mm SN10
analogia
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Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
36| KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000  stud. 3.00| 4360.35(13081.05
d.5.2 1413-01 mm w gotowym wykopie
37| KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200  stud. 5.00 | 5622.25(28111.25
d.5.2 1413-03 | mm w gotowym wykopie
analogia
38| KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200  stud. 1.00 | 15739.00 | 15739.00
d.5.2| 1413-03 | mm w gotowym wykopie z regulatorem przeptywu
analogia
39| KNNR4 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.450 mm z| szt. 19.00 | 124743 |23701.17
d.5.2 1424-02 | osadnikiem
analogia
40| KNNR4 | Podtoza pod kanaly i obiekty wykonywane z betonu | m3 3.93 528.16 | 2075.67
d.5.2 1410-02 C8/10, o grubosci 10 cm - POD STUDNIE i WPUSTY
41 Budowa wylotu DN300 wraz z umocnieniem dna i szt 1.00 | 1689.00| 1689.00
d.5.2 | kalk. wlasna | skarp
Razem dziat: ODWODNIENIE - ROBOTY MONTAZOWE 276 332.6
6
53 ODWOENIENIE - ROBOTY TOWARZYSZACE
42 |KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. 200| 1037.35| 2074.70
d.5.3| 0706-06 | $r.nominalnej500 mm -1
prob
43 |KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. 3.00 72492 | 2174.76
d.5.3| 0706-04 | $r.nominalnej 300 mm -1
prob
44 |KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. 19.00 426.10 | 8095.90
d.5.3| 0706-01 sr.nominalnej do 150 mm -1
prob
45 |KNR-W 2-01| Igtofiltry o ér. do 50 mm wptukiwane w grunt szt. 20.00 240.54 | 4810.80
d.5.3 | 0606-02 | bezposrednio bez obsypki na gteboko$¢ do 6 m - do
rozliczenia
46| KNNR 1 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace z |godz 50.00 94.44 | 4722.00
d.5.3 | 0603-01 | otworéw o $r. 150-500 mm .
analogia | Odwodnienie wykopow (do rozliczenia)
47 | KNNR4 | Sieci wodociggowe - rurociagi ci$nieniowe z rur PVC | m 30.00 92.73 | 2781.90
d.5.3 1008-05 | fgczone na wcisk o $r.zewnetrznej 200 mm
analogia | Rurocigg odprowadzajgcy wode z wykopow,
tymczasowy
Razem dzial: ODWOENIENIE - ROBOTY TOWARZYSZACE 24 660.06
Razem dziat: ODWODNIENIE 535783.0
9
6 OSWIETLENIE
48 | KNNR5 | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie | m3 154.00 76.40 | 11 765.60
d.6| 0701-02 |kat.
49| KNNRS5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o] m 550.00 296 | 1628.00
d.6| 0706-01 szerokosci do 0.4 m
50 | KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 m 30.00 13.35 400.50
d.6| 0303-02 [ mm wwykopie
51 KNNR 5 | Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach m 520.00 36.64 | 19 052.80
d.6| 0707-03 | kablowych recznie
52| KNNRS5 | Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rurach, m 30.00 36.04 | 1081.20
d.6 | 0713-02 | pustakach lub kanatach zamknietych
53| KNNRS5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego of m 550.00 296 | 1628.00
d.6| 0706-01 szerokosci do 0.4 m
54| KNNRS5 | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci [ m 550.00 58.29 | 32 059.50
d.6 0605-05 do 0.8 m; kat.gruntu llI
55| KNR 5-08 | taczenie przewodéw uziemiajgcych przez spawanie | szt. 11.00 9.47 104.17
d.6| 0617-01 w wykopie - bednarka
56| KNNRS5 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w | m3 132.00 41.27 | 5447.64
d.6| 0702-02 | gruncie kat. Il
57 KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie | szt. 11.00 | 2404.97 | 26 454.67
d.6| 1001-01 |[do 100kg
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terenu)
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58 | KNR 5-10 | Montaz wysiegnikéw rurowych na stupie szt. 11.00 240.03 | 2640.33
d.6| 1002-02
59| KNNRS5 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt. 11.00 | 1257.69 | 13 834.59
d.6| 1004-01
60| KNNRS5 | Montaz przewodéw do opraw os$wietleniowych - kpl.p 11.00 231.67 | 2548.37
d.6 | 1003-03 | wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy [rzew
wysokosci latarn do 10 m .
61 KNNR 5 | Montaz przewodow sterowniczych do opraw kpl.p 11.00 185.54 | 2040.94
d.6| 1003-03 | o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i [rzew
wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m .
62 | KNR-W 5-10 | Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho szt. 22.00 131.81 | 2899.82
d.6| 0601-11 konca kabla 4-zytowego o przekr.do 120 mm2 na
napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt.
63| KNNRS5 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 11.00 61.39 675.29
d.6| 1302-03
64| KNNRS | Badaniaipomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy | szt. 11.00 42.29 465.19
d.6| 1304-01 pomiar)
65| KNNRS5 | Badaniaipomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy szt. 11.00 19.10 210.10
d.6| 1304-02 | nastepny pomiar)
66| KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania prob 11.00 11.25 123.75
d.6| 1305-01 (pierwsza proba) .
67| KNNRS5 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania préb 11.00 9.21 101.31
d.6| 1305-02 | (nastepna préba) .
68 | Kalkulacja | Zabezpieczenie wykopéw szt. 1.00 450.00 450.00
d.6 wilasna
Razem dzial: OSWIETLENIE 125 611.7
7
7 [45231000-5 | KANALY TECHNOLOGICZNE
69 Budowa kanatow technologicznych o przekroju KTu2 | m 426.00 127.40 | 54 272.40
d.7 | kalk. wlasna | [1xRS (RHDPE40/3,7) + IXWMR (DB7/12) +
1xPE50/4 + 1xRO (RHDPEK-S 125)] z wykopami,
umocnieniem scian, wykonaniem podsypki i obsypki,
utozeniem tasmy sygnalizacyjnej, zasypaniem i
zageszczeniem wykopu. Zabezpieczenie koncoéwek
ciggu.
70 Budowa kanatow technologicznych o przekroju KTp1 | m 48.00 121.32| 5823.36
d.7 | kalk. wtasna | [1xRS (RHDPE40/3,7) + 1XWMR (DB7/12) + 2xROp
(RHDPEp 125/7,1)] z wykopami, umocnieniem Scian,
wykonaniem podsypki i obsypki, utozeniem tasmy
sygnalizacyjnej, zasypaniem i zageszczeniem
wykopu. Zabezpieczenie kohcowek ciggu.
71 Budowa studni SKO-4g z wykonaniem wykopu, szt. 3.00 | 2469.60( 7408.80
d.7 | kalk. wlasna | wykonaniem podsypki, montazem studni,
zasypaniem i zageszczeniem wykopu.
72 Budowa studni SKO-2g z wykonaniem wykopu, szt. 400( 2234.40| 8937.60
d.7 | kalk. wlasna | wykonaniem podsypki, montazem studni,
zasypaniem i zageszczeniem wykopu.
Razem dzial: KANALY TECHNOLOGICZNE 76 442.16
8 PRACE DODATKOWE
73| KNNR1 Humusowanie i obsianie terenéw trawgogr. 10cm | m2 | 2 165.00 14.07 | 30 461.55
d.8 | 0507-01 -02 | (tereny zielone)
analogia
74 KNNR 6 Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego gr. 15 cm | m2 725.00 14.36 | 10 411.00
d.8| 0202-05
analogia
75 Wprowadzenie statej organizacji ruchu kpl 1.00| 2000.00| 2000.00
d.8 | kalk. wtasna
76 Wykonanie aktualizacji (tgcznie z fotorejestracjg w kpl. 1.00| 3000.00| 3000.00
d.8 | kalk. wlasna | standardzie nie nizszym niz posiadana przez
Inwestora dla innych drég), w zakresie wykonanych
robét (ewidencja nowej drogi). posiadanej przez
Inwestora (Gmine Czernica) ewidencji drog
prowadzonej w oprogramowaniu EwidMaster
77 Roboty porzgdkowe na szerokosci pasa drogowego | kpl. 1.00| 5350.00| 5350.00
d.8 | kalk. wtasna | (profilowanie, wycinanie krzewéw, porzadkowanie
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Lp. | Podstawa | Opis [im. ] llos¢ | Cena Warto$é
Razem dzial: PRACE DODATKOWE 51222.55
Kosztorys netto 1681 241.

53

VAT 23% 386 685.5
5

Kosztorys brutto 2 067 927.
08
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Tabela el

ementow scalonych

Lp. Nazwa UpL%sezcz Robguzn Materialy| Sprzet Kp 4 Razem Udziat %

1| ROBOTY 15 000.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15000.00 0.73%
PRZYGOTOWAWCZE 0

2 | ROBOTY ZIEMNE 41 451.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41 451.96| 2.00%
6

3 | WARSTWY 725 373. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 725373.01| 35.08%
KONSTRUKCJI 01

NAWIERZCHNI

4 | ELEMENTY DROG 110 356. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00f 110356.99 5.34%
99

5 | ODWODNIENIE 535 783. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00f 535783.09| 25.91%
09

6 | OSWIETLENIE 450.00| 30016.4| 64 518.8| 3372.41| 21441.0] 5813.03| 125611.77 6.07%

6 7 0

7 | KANALY 76 442 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76 442.16 3.70%
TECHNOLOGICZNE 6

8 | PRACE DODATKOWE | 51 222.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51222.55| 2.48%
5

Kosztorys netto 1556 07| 30 016.4| 64 518.8| 3372.41| 21441.0| 5813.03| 1 681 241.53[ 81.30%

9.76 6 7 0
VAT 23% 386 685.55| 18.70%
Kosztorys brutto 2067 927.08| 100.00%
Stownie: dwa miliony szescdziesiat siedem lysiecy dziewiecset dwadziescia siedem i 8/100 z{
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