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ST- 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogolne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét - przedsiewziecia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji
sanitarnej na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach w gminie Czernica.- etap I"

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako czeS¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Wymagania Ogolne nalezy rozumieC i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi :

ST -01.00 Roboty geodezyjne

ST- 02.00 Roboty ziemne,

ST -03.00 Sie¢ wodociggowa.

ST- 04.00 Sie¢ kanalizacji sanitarnej,

ST- 06.00 Nawierzchnie drogowe,

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy inwestycji polegajacy na budowie sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach w gminie Czernica.

W sktad robot wehodza;

- sie¢ wodociggowa DN110, 125 i 225mm o tgcznej dtugosci ok. 1325 m,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 200mm o tgcznej dtugosci ok. 977 m,

-  siegacze kanalizacyjne DN 160mm o tgcznej dtugosci ok. 67 m,

- studnie rewizyjne z kregow betonowych o $rednicach 1000 i 1200 mm; 23 szt.,

- zasuwy odcinajace; 7szt.,

- hydranty nadziemne; 9szt.

Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Umowa - zatgcznik do dokumentow przetargowych, jeden z zasadniczych dokumentdéw kontraktu, ktéra
wraz z zatgcznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajgce z niej i zwigzane z jej wykonaniem.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg budowy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej budowy.
Skroty uzywane w niniejszej dokumentaciji powinny by¢ rozumiane nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogdlne.



1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5 Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacje projektowag budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowig;

- projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;

- Dziennik budowy;

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych;

- protokoty odbioréw cze$ciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujac:

- obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektdw i powykonawczg
dokumentacje projektowa budowy dla catosci wykonywanych robét;

- projekty organizacji ruchu dla robdt w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami
wedtug obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie
pasa drogowego;

- organizacje i zabezpieczenie placu budowy;

- nadzory wiascicieli istniejacych urzadzen podziemnych.

1.6 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ waznosci
dokumentow:

- umowa,

- specyfikacja techniczna,

rysunki,

kosztorys ofertowy ryczattowych cen jednostkowych,

- projekt budowlany.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretaciji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg budowy i
specyfikacjami technicznymi. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach
technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw i elementébw budowli muszg by¢ jednorodne
I wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowa budowy lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcq jakos¢
elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.7 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz rob6t poza
placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koficowego robét, a w
szczegdlnosci:



Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$c¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projekiu organizacji ruchu i zabezpieczenia robét z
wiascicielem drogi oraz policjg. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego
wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania objazdow i
zaleconego, zwigzanego ze zmiang ~ organizacji ruchu, oznakowania drog).
W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w
okresie prowadzenia rob6t, a w harmonogramie rob6t uwzgledni¢ odpowiednie srodki techniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu
w prasie. Wszystkie formalnoSci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ witasnym staraniem. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W
zalezno$ci od potrzeb i postepu robo6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez
inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowg wiaczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediéw energetycznych na placu budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp.
W cene kontraktowg winny by¢ wiaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikow i
mediow energetycznych nalezy do obowigzkow wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych
i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t wykonawca bedzie:

- utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osob lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.9 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.



Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sgq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedaq miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.11 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Uznaje sig, ze w cene kontraktowg wigczone sq wszelkie optaty za nadzor
uzytkownikow i wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na placu budowy
i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez zamawiajgcego.

1.12 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow
| wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tfadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolno$ci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w



warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.14 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru koricowego.

1.15 Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.16 Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem roboét.

Przed rozpoczeciem rob6t i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajace oraz wiascicieli i dzierzawcow terenu
objetego budowa, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatacznikach do projektu budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktdrych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany
jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkaicow i wszystkich wiascicieli lub
dzierzawcdw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren fgcznie z dokumentacjq fotograficzng, sposéb zabezpieczenia
wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegdtowe
ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedq prace zwigzane z budowg sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.

1.17 Przekroczenie urzadzen melioracji szczegoétowej i odprowadzenie wod z pompowania
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem wiasciciela lub
organu administrujgcego ciekami oraz kanalizacjg deszczowg, o terminie rozpoczecia prac zwigzanych z
przekroczeniem tych rowow.

Przekroczenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. W przypadku zmiany technologii robét
nowe warunki realizacji nalezy uzgodni¢ z administratorem cieku. Zakoriczone prace nalezy zgtosi¢
wiascicielowi urzadzen i uzyskac¢ pozytywng opinie odbioru.



Po wykonaniu rob6t wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zawierajacg
operat geodezyjny przejscia pod rowami.

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopow do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowac
urzadzenia wytrgcajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed
rozpoczeciem pompowania.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze sg
wigczone w cene kontraktowa.

1.18 Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie robot na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urzadzen wymaga
zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.

Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng wobec o0sob trzecich z tytutu szkéd mogacych zaistnieC w zwigzku z
prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowigzany jest do
poinformowania o tym fakcie wiasciciela drdg celem przekazania terenu.

Po zakonczeniu robot zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ wiascicielowi i uzyskac¢ pozytywng opinie odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wigczone w cene kontraktowa.

1.19 Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg,
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.20 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wkasno$¢ zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ inspektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystapig opdznienia w robotach, inspektor nadzoru po
uzgodnieniu z zamawiajgacym i wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét lub wysoko$¢ kwoty, o
ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

2, MATERIALY

2.1 Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu
robét.



2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenow wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych
w kontrakcie bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu
lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
Ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych rob6t, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

Do wykonania przedmiotu zaméwienia nalezy zastosowa¢ wyroby o parametrach zgodnych z
wydanymi przez ,,ZGK w Czernicy”, warunkami budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjne;.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniat wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedq usuniete z placu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt (za
wyjatkiem, gdy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na
piSmie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez
inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosSc¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez wykonawce nie poznie
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
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Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg
budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierac:

a) €ze$C¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét ,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikébw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru;

b) czeS$¢ szczegotowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okreSlone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw dopuéci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
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zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru bedg
odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
rob6t z dokumentacjq projektowg budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdz. ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez wykonawce
inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym zamawiajacego i wykonawce

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w

dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i

inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i

Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania roboét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robot.

6.9 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w ST.
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6.10 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora
nadzoru.

6.11 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan ,bioz".

6.12 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogodlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres w wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
budowy i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i
inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej iw
przedmiarze robot.

Diugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj

lloSci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.
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7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie
dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Obmiary bedq przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT

8.1 Rodzaje odbiordw rohot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz iloci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiédr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontaciji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy.

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru.
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8.4 Odbiér koricowy

8.41 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakoSci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowoS¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakorczenia
rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktdérych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci inspektora
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegodtowe specyfikacje techniczne,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- pozytywne wyniki badan wody pobranej z wszystkich hydrantow wybudowanej sieci wodociggowej;

- pozytywny protokdt z inspekcji kamerg TV wszystkich wykonanych odcinkdw sieci kanalizacii
sanitarnej;

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (itp. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe, analiza),

3 kpl. mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez zamawiajgcego.
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Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.43 Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarangcji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z

ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegotowe ptatnosci bedq przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drdg dojazdowych, koszty dotyczace
oznakowania Robdt, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placdéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbednej
dokumentacji,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w Okresie Zgtaszania Wad,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zadania

dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych umowa.

9.2 Podstawa ptatnosci za dokumentacje inzynierska

Koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji projektowej wykonawcy Wykonawca uwzgledni w cenie
Oferty.

Koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji powykonawczej inwestycji Wykonawca uwzgledni w
cenie ryczattowej oferty.

9.3 Podstawa ptatnosci za dziatania zwiagzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robot

Zabezpieczenia Terenu Budowy

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania obejmujacego zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca uwzgledni w cenie Oferty.

Tablica informacyjna
Koszty Wykonawca uwzgledni w cenie Oferty.
Tablica informacyjna promocyjna

18



Wykonawca niezwtocznie po przejeciu Terenu Budowy dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy dwie
tablice informacyjne promocyjne wiasciwe dla realizacji robét wspotfinansowanych przez Unie Europejskg
w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013. i bedzie je utrzymywat przez caty
okres realizacji Robot.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu.

9.4 Podstawa ptatnosci za zawarcie ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen Kontraktu ponosi Wykonawca. Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty z
tego tytutu w formie ryczattu.

Zapfata za zawarcie ubezpieczen nalezna bedzie po dokonaniu ubezpieczen i przedstawieniu
Zamawiajacemu stosownych dokumentow.

9.5 Podstawa pfatnosci za pozyskanie Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty z tego tytutu w ramach Tabeli 1.1. — Wymagania ogolne pkt. 2
Przedmiaru Robdt.

Zaptata za Zabezpieczenie Wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje nalezna bedzie po dokonaniu
Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji i przedstawieniu Zamawiajgcemu
stosownych dokumentow.

9.6 Podstawa ptatnosci za zajecie pasa drogowego

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania w zakresie:

- ewentualnej aktualizacji projektu organizacji ruchu w czasie wykonywania Robét w pasie drogowym,

- oplat za zajecie pasa drogowego wraz ze wszystkimi innymi optatami administracyjnymi (np. opfaty
skarbowe za ztozenie wniosku),

- optat za zabezpieczenia i oznakowania pasa drogowego,

Wykonawca uwzgledni w cenie Oferty.

Optaty za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

9.7 Warunki umowy i wymagania ogéine ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagac ogélnych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie. Btedy w kosztorysie przedmiarowym,
popetnione przez biuro projektdw, nie zwalniajg wykonawcy od prawidtowego zestawienia w zakresie
objetym dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegdtowego zapoznania sie z dokumentacjq techniczng i
ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy wynikajaca z uzgodnien z
wiascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodnosci nalezy zgtosi¢ do inwestora w formie pisemnej przed
ztozeniem oferty przetargowej.

10. Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonaé projektowg dokumentacje powykonawczg
budowy oraz projekty organizaciji ruchu w pasie drogowym zgodnie z zapisami niniejszej ST 00. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebne;
zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres robét zgodny z
opisem zawartym w ST.
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11. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy :

- dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.);

- ustawic i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania rob6t zgodnie z opisem zawartym
w niniejszej specyfikaci.

Tablica informacyjna powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

Wymiary 2,4m x 2,4m.

Litery — znaki topograficzne, powinny by¢ czarne lub w kolorze “Niebieski Pantone Reflex” na biatym tle (po

polsku, wersja angielska nie jest wymagana, ale bytaby mile widziana).

Czes¢ tablicy zarezerwowana dla Unii Europejskiej musi:

Zajmowac, co najmniej 25 % catej powierzchni tablicy;

Zawierac logo Unii Europejskiej;

Tekst powinien by¢ umieszczony po prawe;j stronie logo Unii Europejskiej.

Litery — znaki topograficzne, uzyte do opisu udziatu pomocy Unii Europejskiej powinny by¢ przynajmniej tej

samej wielkoSci, co znaki dotyczace udziatu innych krajowych lub zagranicznych firm lub instytucii.

Tablice informacyjne nie powinny znajdowac sie na placu budowy dtuzej niz 6 miesiecy od momentu
zakonczenia inwestycji.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres robét
zgodny z opisem zawartym w ST.

12. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot oraz optaty za umieszczenie obcych urzadzen
w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowe;j.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ facznie z rysunkami i specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartosciq i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujacymi
w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robot
okre$lonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w specyfikacjach technicznych.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza ST odnosi sie¢ do wymagan prac geodezyjnych i robét pomiarowych, ktore zostang wykonane w
ramach zadania w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociggowej i kanalizacii
sanitarnej wraz z siegaczami kanalizacyjnymi na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach w gminie
Czernica."

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacji Technicznej

Zakres robot obejmuje:

- Zlokalizowanie reperow gtéwnych oraz innych punktow odniesienia.

- ustalenie punktow gtéwnych na terenie i ich zastabilizowanie,

- biezace tyczenia i pomiary wysoko$ciowe zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych i montazowych,

- ochrong punktdéw odniesienia,

- pomiary sprawdzajgce w trakcie robdt,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- wniesienie pomiarow do Dokumentacji Powykonawczej,

- uzupetnienie wynikami pomiaru powykonawczego zasobu mapowego Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wroctawiu,

- inne prace geodezyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne - punkty przeciecia osi kanatdw, rurociggdw, osi zbiornikow, osi drdg, punkty

kierunkowe oraz punkty poczatkowe i korcowe

14.2. Reper - trwaty znak geodezyjny o ustalonej wysoko$ci w metrach n.p.m. i wspdirzednej w uktadzie

siatki niwelacyjnej pafistwowe;

143.  Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami i
przepisami.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje wykorzystanych materiatow

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia sa;
- paliki drewniane o0 @ 15-20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7 m,

- paliki drewniane o @ 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,

- prety stalowe 0 @ 12 mm i dtugosci 30 cm,

- stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m,

- farba do oznaczania punktéw pomiarowych.

3. SPRZET
Do tyczenia osi, punktow wysokosciowych oraz domiardéw nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachymetry,
- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tadmy stalowe, szpilki.
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Sprzet stosowany do wytyczenia osi, punktow wysokosciowych i pomiaréw musi gwarantowac uzyskanie wymaganej
dokiadno$ci pomiaru (urzadzenia laserowe), zgodnie z PN-ISO 4463-1, PN-ISO 17123, PN-ISO 9849.

4. TRANSPORT
Materiaty i sprzet mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania Robo6t

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukciami GUGIK przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W zwigzku z tym, Ze stacja jest obiektem istniejacym, przyjeto zatozenie
domiarow do punktow charakterystycznych, jakim sg linie Scian budynkow oraz inne state punkty
charakterystyczne (narozniki ogrodzenia).

Obowigzujacy jest pomiar rzednych bezwzglednych oparty o wyznaczony reper. Wskazane jest, by byt to
reper wykorzystany do sporzadzania mapy do celéw projektowych.

5.2. Szczegotowe zasady prowadzenia Robdt

Roboty pomiarowe obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem Terenu Budowy do wykonywania

Robot, a wiec:

- tyczenie tras i obiektéw oraz krawedzi wykopdw z podziatem na zadania,

- wykonanie przekopdw kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urzadzen podziemnych
(pod nadzorem Uzytkownika),

- przygotowanie oznakowania i zabezpieczenie miejsc wykonywania robot.

Do zakresu Robdt pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem osi i obrysu obiekiow, krawedzi wykopow oraz

punktow wysokosciowych nalezy:

- wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktow gtdwnych osi i obrysu obiektow oraz punktéw
wysokos$ciowych,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie obiektow (osie, obrys, punkty
wysokosciowe).

Podstawe wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa. Usytuowanie w terenie stanowig wbite
w grunt kotki osiowe oraz kotki-Swiadki jednostronne lub dwustronne umozliwiajace odtworzenie osi
kanatéw po rozpoczeciu prac ziemnych oraz kotki krawedziowe.
Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig
sie od rzednych okre$lonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
nadzoru. Wszystkie roboty, ktore bazujq na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczer w czasie trwania Robét. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robdt, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Rob6t nalezg do obowigzkow

Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stafej i systematycznej kontroli prowadzonych Rob6t w zakresie i z czestotliwoscig
okre$long przez jednostke obstugujacq Roboty i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. Obowigzujg zasady
okre$lone w instrukcjach.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
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- sprawdzenie zastabilizowania punktow pomiarowych statych,
- sprawdzenie zastabilizowania punktow pomiarowych zwigzanych z aktualnie wykonywanym zakresem
Robot.

7. OBMIAR ROBOT
Roboty zwigzane z obstugg geodezyjng rozliczane sg ryczattowo jako element Kosztéw Ogdinych.

8. ODBIOR ROBOT - PRZEJECIE ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sg zgodne z obowigzujacymi przepisami min. jako$¢, kompletno$¢ oraz
zgodnos$¢ z dokumentami Kontraktowymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z

ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegétowe ptatno$ci bedg przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drég dojazdowych, koszty dotyczace
oznakowania Robdt, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placdéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbednej
dokumentaciji,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w Okresie Zgtaszania Wad,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania

dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych umowa.

9.2. Cena wykonania robét

Cena podana przez Wykonawce obejmuje:

1) wytyczenie gtownych osi oraz punktdw charakterystycznych dla obiektéw liniowych i znajdujacych sie
na nich obiektdw kubaturowych (sytuacyjne i wysoko$ciowe) sieci, obiektéw kubaturowych na
sieciach , ogrodzenia przewidzianych do wykonania,

2)  wytyczenie niezbednych punktéw charakterystycznych obiektéw kubaturowych budowlanych
(sytuacyjne i wysokosciowe),

3)  wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe) drog, chodnikow i
placow przewidzianych do wykonania i odtworzenia, a w szczegolnosci:

- wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokoSciowe punktow gtownych osi trasy i punktow

wysokosciowych,

- odtworzenie osi trasy drogowe;j,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie o0si),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
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- [wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

4)  zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

5)  wykonanie pomiarow sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtownych elementow inwestycji w
wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

6)  inwentaryzacja wykonanych elementdw po wykonaniu prac montazowych,

7)  odtworzenie zniszczonych w trakcie prowadzenia robot punktow charakterystycznych (sytuacyjnych i
wysoko$ciowych), reperow.

8)  naniesienie na mapy we wiasciwym miejscowo urzedzie, zinwentaryzowanych powykonawczo
wykonanych elementow robot.

9)  przekazanie Zamawiajacemu 3 kpl. map powykonawczych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne, jednolity tekst Dz.U. Nr 240 (2005 .,
poz. 2027, z pdzniejszymi zmianami).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informaciji o terenie
(Dz. U. Nr 30, poz. 297 z p6zniejszymi zmianami).

10.3. Instrukcje

- 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979r., ze zmiang z 1983 r.). IV 1998
- G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1986

- G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1988
- G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji (z 1980 r.). pigte 1988

- G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). trzecie 1988
- G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998

- G-3.10snowyrealizacyjne, drugie 1987

- G-3.2Pomiary realizacyjne. drugie 1987

- G-4.3 Bezpos$rednie pomiary wysoko$ciowe, pierwsze 1981

- G-4.4 Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym uzbrojeniem terenu, trzecie 1987

- K-3.3 Mapa przegladowa uzbrojenia terenu, trzecie 1987
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ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
ziemnych w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociggowej i kanalizaciji
sanitarnej wraz z siegaczami kanalizacyjnymi na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach w gminie
Czernica."

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.

1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robét ziemnych
zgodnie z projektem budowlanym i obejmujg roboty ziemne zwigzane z wykonaniem robét - "Budowa sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami kanalizacyjnymi na terenach inwestycyjnych w
Dobrzykowicach w gminie Czernica."

1.3 Zakres robot obejmuje:

- wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,

- umocnienia $cian wykopdw palami szalunkowymi,

- podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

- zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,

- zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drog i chodnikow,

- rozScielenie humusu,

- wykonanie trawnikdw;

- wywdz nadmiaru gruntu lub przywoz brakujgcego gruntu, wywéz gruzu na sktadowisko z jego
utylizacja,

- odwodnienie wykopow,

- montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociggow i kabli,

- ulozenie i rozbiorka ktadek dla pieszych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN

i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.

Ponadto:

- wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych,

- zasypka — wypetnienie gruntem wykopdow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

- przekopy — wykopy podtuzne otwarte tordw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

- ukopy — pobér ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

- wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

- grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktorego prébki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; wymaga uzycia Srodkéw
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;

- nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych grunt jest
celowo zageszczony,

- odkfad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okre$lonym miejscu sktadowiska bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

- wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okre$lona wg wzoru:
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Is=Pd/Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds — maksymalna gestosC objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora,

- pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem
taczacym (brus, grodzica).

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robé6t bedacych tematem niniejszej specyfikaciji sa:

- grunt wydobyty z wykopdw,

- grunty Zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng wymiane
gruntu,

- materiaty do umocnienia wykopow,

- materiaty do odwodnienia wykopdw,

- materiaty do podpar¢ i podwieszen,

- materiaty na ktadki dla pieszych,

- trawa do odtworzenia trawnikow.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami
kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogolne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Sprzet uzywany do
realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urobku z robo6t ziemnych nalezy stosowac srodki
transportu, spetniajgce warunki ogéine, podane w ST 00. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartoSci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport,
o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia robét podano w ST 00.

W zakres niniejszej specyfikacji wchodza nastepujgce roboty ziemne:

Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi, wymiarami istniejgcych i
projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie rob6t ziemnych, przygotowanie terenu,
zabezpieczenie istniejgcych przewodow podziemnych, oznakowanie robdt prowadzonych w pasie
drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych),odspojenie i odktad urobku lub
wywoz, przygotowanie podioza, zasypka i zageszczenie gruntu, wykonanie podsypki i obsypki rurociggow,
ewentualna wymiana gruntu, wykonanie trawnikéw dywanowych.

5.2 Wymagania szczeg6towe wykonania robét

5.21 Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokos¢
winna by¢ dobrana do Srednicy kanatu.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia tras kanatow i rurociggdw ttocznych i trwale
oznaczy je w terenie. Na gruntach uprawnych nalezy zdjg¢ humus , odtozy¢ na bok i po zasypaniu
wykopow rozscieli€. Przed przystgpieniem do wiasciwych robot ziemnych nalezy usungé darn i ziemie
roslinng pryzmujac ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajgce,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia
odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania rob6t. Obnizenia wéd gruntowych
nalezy dokonywac, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robét ziemnych
nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych faw.

5.2.2 Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wdéd gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez
drenaz lub rowek gteboko$ci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku
studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20 m. Wode wypompowywac za pomocg pompy
spalinowej. Wode z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego odbiornika. Kazdorazowo sposoéb
odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-wodnych i uzgadnia€ na biezaco
z inspektorem.

5.2.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposdéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi np. AROT typu A110PS.

Ze wzgledu na przebieg czesci rurociggdw nad wyrobiskami wegla brunatnego, cato$¢ prowadzonych (w
oznaczonych na planie strefach) rob6t ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) nalezy prowadzi¢ bez
uzycia sprzetu mechanicznego powodujgcego obcigzenia dynamiczne na grunt, mogacego powodowac
osiadanie naruszonego robotami gérniczymi podtoza gruntowego. W miejscu wystepowania istniejgcego
uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

W wykopach wasko przestrzennych $ciany umocni¢ w zalezno$ci od zagtebienia przewodu i warunkdw
gruntowych grodzicami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowa¢ szalunki systemowe
dobrane stosownie do warunkéw gruntowych i zagtebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac
budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem.
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20
m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno byC wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci rownej lub
wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykonac¢ przykrycie wykopow ktadkami z
barierkami dla przejscia pieszych.

5.24 Przygotowanie podioza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

5.2.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na

przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna

wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkdw na ztaczach,

- etap Il - po prébie szczelnosci ztacz kanatow, wykonanie warstwy ochronnej w migjscach potaczen,

- etap lll - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpor
scian wykopu.

Zasypke wykopdw wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami

mechanicznymi dla zapewnienia stabilno$ci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem.

Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywac recznie, warstwami nie przekraczajacymi 20 cm wraz z

jednoczesnym zageszczaniem poszczegoinych warstw.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN- 77/8931-12. Po

zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie na catej diugosci tras

rurociggdw i obiektéw kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie traw po

uprzednim rozscieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét:

ogblne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatdw, sprzetu i $rodkow transportu podano
w ST 00.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przystapieniem do robot wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okre$lenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:
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- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu  budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem wodag,

- badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokoSci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnhionego z
kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.

7.2 Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowg robét ziemnych jest :

- m?- usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego
(zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozécielenie humusu, podsypki i

- obsypki, wywo6z nadmiaru gruntu i przywdz brakujacego gruntu; wywoz gruzu

- m2 - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiorka pomostow
dla ruchu pieszego,

- kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggéw w wykopach,

- studzienki odwodnieniowe,

- m -rurociggi stalowe kotnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen przydomowych

- m-g- pompowanie wody z wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.

8.2 Warunki szczegétowe

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

- zdjecie humusu,

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podioza,

- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,

- obsypka kanatéw,

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie,

- rozscielenie humusu.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla catego
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego - odcinki migdzy miejscami przewidzianymi na
posadowienie studzienek kanalizacyjnych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegotowe ptatnosci beda przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drég dojazdowych, koszty dotyczace
oznakowania Robdt, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbednej
dokumentaciji,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w Okresie Zgtaszania Wad,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzadania

dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej i kanalizacyjnej.

Wymagania.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanki.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

WTWO-H-4 Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie ptytg oraz inne obowigzujace PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm

krajéw Unii Europejskiej, beneficjentdw oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03.00

PRZECISKI

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspoélnego Stownika
Zamowien (CPV)

Grupa robot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Sciekowej i wodnej

Klasa robét — 45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

Kategoria robot — 45221250-9 — Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych

Spis tresci
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1. WSTEP

1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przekraczaniem przeszkod terenowych na trasach rurociggow, ktore zostang wykonane przy
budowie sieci wodociggowe] o dtugosci ok. 15m, w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn. "Budowa
sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami kanalizacyjnymi na terenach inwestycyjnych
w Dobrzykowicach w gminie Czernica."

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t, zgodnie z projektem, przy:
- przekraczaniu przeszkdd terenowych na trasie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze,

- wykonanie wszystkich niezbednych tymczasowych zabezpieczen,

- wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji z istniejacym uzbrojeniem
oraz prace towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie,

- wytyczenie urzadzen podziemnych,

- wykonanie i zabezpieczenie wykopow komér roboczych przeciskdw, w tym:

- wydobycie, zatadunek i wywdz urobku (gruntu z komor roboczych, z rur przeciskowych) na czasowy
lub staty odktad, ewentualne opfaty za sktadowanie gruntu na sktadowisku,

- wykonanie szalunkdw,

- rozparcie grodzic oraz innych zabezpieczen wykopow,

- zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen (agregat, zasilanie tymczasowe z linii energetycznej),

- faczenie (zgrzewanie, spawanie) odcinkéw rur,

- przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie koncdw rur do spawania,

- zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzen,

- przeciggniecie rur przewodowych w rurze ochronnej,

- wykonanie niezbednych izolacji rur ochronnych,

- wykonanie pt6z slizgowych i manszet uszczelniajacych w rurach ochronnych,

- zamknigcie koricowek rur przeciskowych o ile to konieczne,

- przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-
00.00 "Wymagania ogdlne.”

1.5 Ogoéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine."
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2. MATERIALY

Materiaty do wykonania rob6t przy wykonaniu przej$¢ stosowac zgodnie z niniejszg ST i rysunkami:

Rury musza by¢ odpowiednie do przenoszenia obcigzen zewnetrznych, muszg by¢ wykonane z materiatow

trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych; rury

ochronne stalowe powinny by¢ od wewnatrz i na zewnatrz odpowiednio zaizolowane, np.:

- rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H-74244, malowanie wewngtrznie asfaltozg (WM) i
zabezpieczone zewngtrznie powtoka bitumiczng z podwojng przektadka (202),

- rury stalowe, bez szwu walcowane na gorgco do ogélnego zastosowania, malowanie wewnetrznie
asfaltozg (WM) i zabezpieczone zewnetrznie powtoka bitumiczng z podwaojng przektadka (202).

3. SPRZET WYKONAWCY

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 -Wymagania ogdlne.

Sprzet winien gwarantowa¢ uzyskanie odpowiedniej jakosci rob6t. Dobér sprzetu budowlanego pod
wzgledem typow i iloSci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez wykonawce PZJ zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania przej$¢ metodg przecisku nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.

Do wykonania robot proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- urzadzenia do wykonywania przeciskow,

- zespodt agregatow zapewniajgcych zasilanie energetyczne,

- zgrzewarki doczotowe z rejestracjg zgrzewu i mozliwoscig wydruku danych zgrzewu,

- urzadzenia pomocnicze do zgrzewania {j., kalibratory, obcinarki itp.

- niezbedne narzedzia montazowe,

- Srodki transportu przystosowane do charakteru wykonywanych robét i transportu materiatow,

- koparki, dzwigi itp.,

- Zuraw samochodowy.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi ST-00.00 - Wymagania ogoine.
Do transportu proponuije sie uzy¢ takich $rodkow transportu, jak:

- samochod skrzyniowy,

- przyczepa dtuzycowa,

- przyczepa skrzyniowa,

- samochdd dostawczy,

- samochod wywrotka.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki ogéine wykonania rohét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00 -Wymagania ogélne.
Podziemne przej$cia rurociggdw i kabli nalezy wykona¢ zgodnie z metodami wykonania opisanymi w ST i
dokumentacji projektowe;.

Uwaga!

Zakfada sie wykonanie budowy sieci metodg bezwykopowg pod istniejgcymi drogami o nawierzchniach
utwardzonych i pod rowami i ciekami.

Wykonanie przecisku

Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajace z uzgodnien.

W szczegdlnosci wykonawca uwzgledni wymogi whasciciela lub zarzadcy drég, rowow i ciekow w sprawie
przekroczenia drog, rowdw, ciekdw metodg przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac.
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Ponadto wykonawca uzgodni sposéb prowadzenia robdt z posiadaczami urzadzen obcych znajdujgcych
sie w pasie drogowym lub w jego poblizu.

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowac stanowisko robocze - wykona¢ umocnione komory
robocze: startowg i odbiorczg. Nastepnie wykona¢ dokop na gteboko$¢ dostosowang do zagtebienia
przewodu i posadowienia rury przeciskowej. Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami Zelbetowymi, a
nastepnie zmontowac tor i §ciane oporowa. Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i zmontowac.
Na powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy. Podtaczy¢ przewody. Do komory opusci¢
rure przeciskowa. Rure zamontowac¢ w urzadzeniu. Wykona¢ wiercenie, a urobek usuwac na zewnatrz dotu
montazowego. Po wykonaniu przecisku urzadzenia zdemontowa¢. Do komory startowej opusci¢ rury
przewodowe oraz ptozy $lizgowe zamontowane co 1,5 m na rurze przewodowej. Po wprowadzeniu
rurociggu uszczelni¢ koncowki manszetami z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu rob6t przeciskowych
komory rozebra¢, zasypac¢ wykopy, a teren przywrdci¢ do pierwotnego stanu.

Wykonawca w cenie jednostkowe] robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne
do wykonania robét, wyszczegolnione w punkcie 1.3.2 niniejszej specyfikacji.

5.2.  Warunki szczegoétowe realizacji robot

W celu wykonania przecisku nalezy wykona¢ komory robocze, zabezpieczone szalunkami (np. grodzicami
stalowymi do uzycia wielokrotnego) z zastosowaniem rozparcia.

Przecisk dla budowy sieci wodociggowych i kanalizacyjnych wykona¢ rurami stalowymi przeciskowymi.
Rury te beda petnity role rur ochronnych. W nich nalezy poprowadzi¢ wtasciwy rurociag na ptozach
$lizgowych z tworzywa sztucznego w rozstawie co 1 m. Po obu stronach przecisku rure ochronng nalezy
zabezpieczy¢ manszetami uszczelniajgcymi do rur ochronnych.

Po wykonaniu przeciskdw, komory robocze zasypa¢, szalunki zdemontowac.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w ST-02.00.

Uwagal!

W koszcie wykonania przecisku ujg¢ wszystkie koszty robdt tymczasowych, w tym wykonania robét
ziemnych i zabezpieczenia wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00.00 -Wymagania ogdine.

Kontrole i badania przewoddw kanalizacyjnych po zainstalowaniu wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12889.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania w zakresie ich
jakoci i wyniki dostarczy¢ Inspektora nadzoru do akceptacii.

Badaniu podlegajq :

parametry komory startowej (montazowej) oraz koricowe;,
- ulozenie rury przewodowej,
- rzedna i spadek rury przeciskowej (ochronnej),
- pofgczenia rur,
- zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej (ochronnej),
- sprawdzenie rzednych zatozonych z doktadno$cig do 1 cm,
- badanie odchylenia osi rurociagu,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowa montazu przewodéw i armatury,
- badanie odchylenia spadku podtuznego rurociagu,
- badanie szczelnoSci przewodu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00.00
Jednostkg obmiarowa dla robét objetych specyfikacig jest:
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mb wykonanego przecisku — dtugosc¢ liczona w osi przewodu wg profili w dokumentacji projektowej,
obejmuje utozenie rury ochronnej z uszczelnieniem koncdwek rur ochronnych z przecigganiem rury
przewodowej,

przecigganego rurociagu.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00 -Wymagania ogoine.

Odbioru robét nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

Przedmiotem odbiorow i badan powinny by¢ w szczegoinosci:

9.

zgodno$¢ wykonania z dokumentacijg projektowa,

rzedna i spadek rury uktadanej przeciskiem,

rzedna i spadek rur uktadanych przewiertem sterowanym,
potaczenia i izolacje przewoddw ochronnych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegotowe ptatnosci beda przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednia,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drdg dojazdowych, koszty dotyczace
oznakowania Rob6t, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placdéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbednej
dokumentacji,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi€ w czasie realizacji Robot w Okresie Zgtaszania Wad,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych umowa.

Cena wykonania robét
Cena wykonania przecisku rozliczana w mb obejmuje:

zakup, transport, sktadowanie rurociggéw,

wykonanie niezbednych komor, zabezpieczenie, zasypanie komér,
montaz urzadzen do wykonania przecisku,

wykonanie przecisku,

zgrzewanie doczotowe rur,

uzupetnienie izolacji rur stalowych,

montaz podp6r $lizgowych,

przecigganie rurociggu przewodowego,

zamkniecie koficowek rur przeciskowych lub rur ochronnych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Normy

Numer normy polskie;j i
odpowiadajacej jej normy europejskiej
i miedzynarodowej

Tytut normy

PN-H 74244

RURY STALOWE ZE SZWEM PRZEWODOWE

PN-EN 12336:2005(U)

MASZYNY DO DRAZENIA TUNELI. MASZYNY DO
DRAZENIA TARCZA, MASZYNY DO PRZECISKANIA,
WIERTNICE SLIMAKOWE, URZADZENIA DO UKLADANIA
PLYT OKLADZINOWYCH. WYMAGANIA
BEZPIECZENSTWA

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne

1. Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwigzan technicznych dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy;

2. Dyrektywa ramowa 80/1107/EWG i znowelizowana 88/642/EWG w sprawie ochrony pracownikow
przez specyficznymi niebezpieczenstwami (otéw, azbest, hatas itp.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-04.00

Roboty montazowe - sie¢ wodociggowa

(45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow),

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw (45231300-8)

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspoélnego Stownika
Zamowien (CPV)

Grupa robot — 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

Grupa robot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii $ciekowej i wodnej

Grupa robot — 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow

Spis tresci
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SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
montazowych przy budowie sieci wodociggowej w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn. "Budowa
sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami kanalizacyjnymi na terenach inwestycyjnych
w Dobrzykowicach w gminie Czernica."

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.

1.3  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wodociggu wraz z obiektami sieciowymi z uwzglednieniem

ponizszych uwag ogoélnych:

- wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sq w ST 01.

- krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowaC jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

- kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewodow, ktore
kolidujg z nowobudowanymi

W zakres robét ujetych niniejszg specyfikacjgq wchodzg m. in.:

- sie¢ wodociggowa z rur wodociggowych PE100 SDR11 DN 110, 125 i 225mm o tgcznej dt. 1325m,
- zasuwy odcinajace kotnierzowe, szt. 7,

- hydranty nadziemne DN80 z zabezpieczeniem w przypadku ztamania, szt. 9.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i
EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Do wykonania robo6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:

- roboty pomiarowe,

- przygotowawcze oraz prace towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie: wytyczenie trasy sieci i osi budowli, ustawienie taw wysoko$ciowych,
wyznaczenie krawedzi wykopdw,

- przygotowanie podtoza rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubosci i zageszczeniu,

- montaz ksztattek i armatury,

- wykonanie potaczen przy pomocy tacznikdw zintegrowanych, kotnierzowych, zgrzewanych, tgczonych
na uszczelke,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- oznakowanie uzbrojenia (jezeli wystepuije),

- oznakowanie trasy rurociggu z PE,

- wigczenie sieci wodociggowej do sieci istniejacej,

- zakorkowanie koncdwek rurociggow,

40



- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Cena wykonania metra rurociggu obejmuje takze wykonanie wszystkich robé6t niezbednych do usuniecia
kolizji z istniejagcym uzbrojeniem.

2. MATERIALY

Do wykonania przedmiotu zamdowienia nalezy zastosowa¢ wyroby o parametrach zgodnych z

zaleceniami wydanymi do stosowania przez ZGK Czernica.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa;

- sieC wodociggowa z rur i ksztattek do zgrzewania doczotowego z PE 100; SDR 17; PN 10
przeznaczone do budowy systeméw wodociggowych,

- hydranty nadziemne DN 80 typ H4 z zabezpieczeniem w przypadku ztamania - z dwiema nasadami z
podwdjnym zamknieciem, o potgczeniach kotnierzowych wykonanych zgodnie z PN, korpus gorny i
dolny z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, na korpusie oznakowanie hydrantu okre$lajace
producenta, Srednice DN, ci$nienie nominalne, materiat korpusu w postaci odlewu, kolumna wykonana
z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 lub ze stali nierdzewnej, pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu
aluminium, wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, uszczelnienie wrzeciona
podwaojne, o-ringi, nakretka wrzeciona z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, odwodnienie
samoczynne z chwilg petnego odciecia przeptywu, grzyb (ttok hydrantu) pokryty catkowicie powtokq
elastomerowg dopuszczong do kontaktu z woda pitna, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez
zewnetrzne i wewnetrzne pokrycie zywicg epoksydowg o grubosci warstwy min 250 pm lub
emaliowane, cze$¢ zewnetrzna odporna na promienie UV, kolor czerwony, posiadajace certyfikaty i
atesty PZH, CE i dopuszczone do stosowania w Polsce,

- zasuwy kotnierzowe typu E o dtugosci zabudowy F5, PN16 z trzpieniem, obudowg teleskopowg i
skrzynkg uliczng zeliwng (wybrane zgodnie z projektem), do zabudowy podziemnej, korpus, pokrywa i
klin wykonane z Zeliwa min. GGG-40, klasa Zeliwa oraz logo producenta oznakowane na korpusie w
postaci odlewu, owiercenie kotnierzy wg PN, pokrycie klina migkko uszczelniajace, z zewnatrz i od
wewnatrz elastomerem dopuszczonym do kontaktu z woda pitna, przelot korpusu zasuwy nominalny,
petny, bez gniazda w miejscu zamknigecia, wrzeciono (trzpien ze stali nierdzewnej, gwint walcowany,
wyposazone w niskotarciowe podktadki lub fozysko, uszczelnienie wrzeciona min. potrjne, uszczelki
typu o-ring, nakretka wrzeciona z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo, zabezpieczenie tulei
uszczelniajacej przed kontaktem z ziemig, uszczelka czyszczaca oraz pierScien zabezpieczajacy
przed wykreceniem tulei, Sruby mocujace pokrywe nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe,
zabezpieczone masg zalewowa, zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne, zywicq

epoksydowa, grubos$¢ warstwy min. 250 um, kolor niebieski,
zastosowane do budowy wodociggu ksztattki zeliwne, muszg by¢ wykonane z Zeliwa sferoidalnego,
zabezpieczone przed zarastaniem poprzez epoksydowanie,

- Sruby ze stali nierdzewnej do potgczen kotnierzowych,

- beton C8/10 (B-10), C16/20 (B-20),

- piasek na podsypke,

- mieszanka piaskowo — cementowa,

- tadma znacznikowa z tworzywa sztucznego z wprasowang tasmg metalowg o szerokosci 200 mm,

- emaliowane tabliczki orientacyjne zgodne z PN-86/B-09700 zamontowane na stupkach stalowych
ocynkowanych dn 40 mm (do oznakowania zasuw i hydrantow na sieci wodociggowej).

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedq one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosC i wtasciwosci do robot i byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:
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nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rbwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli
szczegGtowe wymagania nie stanowig inaczej);

rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy
ukfadania rur na Srodkach transportowych;

szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (koparki, wktadki
itp.);

nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb, przy ktorym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwo$ci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobdw lub pojedynczych
kregow;

zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwatg ekspozycjq stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od
zrodet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogolne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Do rob6t montazowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

tasma miernicza,

urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,

komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

zgrzewarki do rur polietylenowych, doczotowe,

zgrzewarki od ksztattek polietylenowych, elektrooporowe,

podbijaki drewniane do rur,

wciggarke reczna,

wciggarke mechaniczna,

pneumatyczne urzadzenia do wykonywania przeciskow pod nawierzchniami,
samochdd skrzyniowy z diuzyca,

samochod samowytadowczy,

wibratory,

zamknigcia mechaniczne — korki lub zamkniecia pneumatyczne — worki gumowe, dla
poszczegolnych Srednic kanatdw, stuzace do zamykania kanatow podczas napraw, badan odbiorczych
na szczelnos¢ i ptukania.

4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.
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Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace
poza skrzynie fadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr ksztattki, zlaczki i inne materiaty powinny by¢
sktadowane w sposdéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkdw ostroznosci; materiaty
nalezy ustawic rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok  siebie
I zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkdw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze Srodkow
transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich.
Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po
10 szt. i faczy¢ taSma stalowa.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepisow
aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegaC przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robdt zawarte sg w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2 Podstawowe warunki techniczne wykonania roboét:

Sieci nalezy wykonac z rur wodociggowych PE100; SDR17, PN10, taczonych przez czotowe zgrzewanie
oraz ksztattkami elektrooporowymi. Okoto 0,4m nad wierzchem rurociggdw utozy¢ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjna. W wezlach i na rozgatezieniach zaprojektowano zasuwy kotnierzowe PN10. Do potaczen
kotnierzowych stosowac sruby ze stali nierdzewnej. Zasuwy i hydranty nalezy posadowi¢ na podporach
betonowych z ptyt chodnikowych 0,5x0,5x0,1 m. Obudowy do zasuw- teleskopowe, wrzeciono stalowe
ocynkowane, rura ostonowa PEHD, kotpak Zeliwny. Hydranty nadziemne DNB80 zabezpieczone w
przypadku ztamania. Armature nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na stupkach
stalowych. Cato$¢ sieci nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm i w obsypce o wysoko$ci
30cm ponad wierzch rur. Podsypke i obsypke wykonac piaskiem drobnym. Pozostatg cze$¢ zasypki mozna
wykonac gruntem z wykopow. Zasypke sieci prowadzi¢ starannie zageszczanymi warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is = 0,95. Ze wzgledu na przebieg czesci sieci nad wyrobiskami wegla
brunatnego , catos¢ prowadzonych ( w oznaczonych na planie strefach ) robot ziemnych ( wykopy, zasypka
i zageszczanie) nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego powodujacego obcigzenia
dynamiczne na grunt, mogacego powodowac osiadanie naruszonego robotami gdrniczymi podioza
gruntowego. Skrzynki do zasuw wyregulowa¢ do poziomu terenu i zabezpieczy¢ przez obrukowanie lub
obetonowanie betonem min. B20 w kwadracie co najmniej 0,5 x05 x0,12 m.

Sposéb montazu przewodéw powinien zapewniaC utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaC sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie
mogq mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkdw itp.
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Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewoddéw. Do budowy wodociggdw w
wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co
najmniej 30 m.
Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”.
Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjq
techniczna.
Uktadanie przewoddw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5 st.C.
Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur, nalezy zwrdci¢
uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD
moze wynosi¢ 50 x D (D — $rednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy
miedzy innymi od temperatury:

- 20 x D (przy temp. +20°C),

- 35xD (przy temp. + 10°C),

- 50 x D (przy temp. 0°C).
Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac specjalnych instrukcji
wydanych przez producenta.
Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca taczenia do miejsca utozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania
ztaczy i innych weztdw oraz rodzaju wykopu.
Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac sie na
przygotowanym podtozu.
Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na poboczu wykopu
lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do tgczenia. Ztgcza powinny pozostaé
odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.
Gteboko$¢ utozenia przewodéw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

UWAGA: Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé w miejscach zblizen i skrzyzowan wykopy
sondazowe, majace na celu zlokalizowanie istniejacego uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4 Préba szczelnosci.

Po wykonaniu , cato$¢ sieci nalezy poddac probie szczelnoSci na cisnienie 1,0 MPa i ptukaniu oraz
dezynfekciji. Dezynfekcje prowadzi¢ wodnym roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu
sodu w czasie 24 godzin. Przed zasypaniem wykonanych sieci sporzadzi¢ powykonawczg dokumentacje
geodezyjng i zgtosi¢ do odbioru cze$ciowego przez PGK w Czernicy.

5.5. Rurociagi tloczne i sie¢ wodociggowa

Po wykonaniu rurociggdw nalezy poddac je prébie szczelnosci z zachowaniem nastepujacych zasad:

- rurociggi dtuzsze niz 800 m nalezy probowac odcinkami, optymalne dtugosci badanych odcinkdw
mieszcza sie w granicach 300-500 m,

- ksztattki potgczeniowe i zamontowana armatura musza by¢ okryte podczas préby,

- odcinki rur miedzy ich potaczeniami powinny by¢ zasypane z zageszczeniem gruntu, a proba moze
odbyc sie dopiero po 48 godzinach od momentu zasypania,

- maksymalna temperatura wody przy prébie cisnieniowej moze wynosi¢ 20°C,

- wypetnienie badanego przewodu wodg powinno odbywac sie powoli z najnizszego punktu rurociagu,
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- ci$nieniowg probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po wzrokowym sprawdzeniu potaczen,

- po catkowitym odpowietrzeniu i napetnieniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na co najmniej 12 godzin,
celem ustabilizowania sie temperatury,

- po podniesieniu ci$nienia do poziomu cisnienia probnego nalezy odczeka¢ ok. 2 godziny celem jego
ustabilizowania,

- cinienie prébne rurociggéw 1 MPa,

- cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie powinien przekracza¢ 0,06MPa. W czasie nastepnych 120
minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa,

- po zakonczeniu proby cisnienia nalezy zmniejszy¢ jego wartos¢ w sposob kontrolowany az do
catkowitego opréznienia badanego przewodu.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez wykonawce i Inspektora

nadzoru.

Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien

by¢ mozliwy dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncdwki odcinka przewodu oraz wszystkie

odgatezienia powinny by¢ zamknigte za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na
catej dtugo$ci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku
przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy

powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ dokfadnie ubita z

obu stron przewodu, kazda rura powinna byC obsypana maksymalnie ziemia, piaskiem, a ponadto w

szczegolnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.

WysokosS¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydrauliczne;.

5.6. Ochrona istniejacego uzbrojenia podziemnego i drég

Na skrzyzowaniach rurociggéw z istniejacym uzbrojeniem (na ktorych nie wystepujg rury ostonowe), gdy
odlegtos¢ pionowa jest mniejsza niz normatywna oraz przy przejSciach poprzecznych przez droge
gruntowg, nalezy zastosowac na rurociggach rury ochronne. Rurociagi poprowadzi¢ w rurze ochronnej na
ptozach z tworzywa sztucznego w rozstawie co 1,50 m. Rure ochronng zakonczy¢ uszczelniajgcymi
manszetami.

Dodatkowo na kazdym koncu rury ochronnej uwzgledni¢ nalezy konieczno$¢ montazu tzw. podwdjne;
podpory.

W miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i montazowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegbing ostroznoscig, recznie i w porozumieniu z wtascicielami lub uzytkownikami tych
sieci.

Monitorowanie sieci wodociggowej - to jest zgodnie z normg PN-86/B-09700 nalezy zamontowac
emaliowane tabliczki orientacyjne uzbrojenia sieci wodociggowej. Tabliczki te nalezy zamontowaé na
stupkach stalowych ocynkowanych o $r. 40 mm trwale zwigzanych z gruntem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 - Wymagania Ogodlne.

6.2. Roboty montazowe

Kontrole jako$ci rob6ot montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997 i PN-EN 1610.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- zgodno$ci z dokumentacjg techniczna,

- materiatéw zgodnie z wymaganiami ST,

- ulozenia przewodow:

gtebokosci utozenia przewodu,
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- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkow przewodow,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,

- zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,
- kontrola potaczen przewoddw,

- kontrola izolacj,

- ukfadania przewodu w rurach ochronnych,

- szczelnosci przewodu.

Dopuszczalne tolerancje

Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ £ 2 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

- odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczac £ 0,5 cm

- odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczac + 2 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- rdznice rzednych w profilu nie powinny przekracza¢ + 0,5 cm,

- podczas badan szczelnosci rurociggéw nie powinien nastapi¢ ubytek wody.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inspektora nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 - Wymagania Ogodlne.

Ponadto:

- mb - utoZenia sieci wodociggowej - liczony w osi przewodu wg profili w dokumentacji projektowej,
obejmuje utozenie wodociggu wraz z uzbrojeniem w ksztattki i armature, oznakowanie tasma
ostrzegawcza, ptukanie i dezynfekcje sieci, prébe szczelnosci, rury ochronne, optaty za zajecie pasa
drogowego,

- kpl. — montaz kompletnej armatury w ilo$ci zgodnej z dokumentacjg projektowa wraz z oznakowaniem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.

8.2 Odbior czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robot
- dane geotechniczne

- dziennik budowy

8.3 Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

8.3.1 Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposdb wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

- podioza do budowy wodociggu, w tym jego grubo$¢, usytuowanie w planie, rzednych i gtebokoSci
utozenia,

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
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- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- ulozenia przewodu na podtozu,

- diugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow,

- szczelnosci przewoddw na infiltracje,

- materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng,

uzycia wiadciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelno$ci. Dlugo$¢ odcinka podlegajacego

odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z

przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do dziennika budowy.

8.3.2 Odbior techniczny koncowy

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST —00.00 - Wymagania Ogoline.

Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczegdlnosci:

- zgodno$¢ wykonania z ST i dokumentacjq projektowa,

- materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur),

- posadowienie rurociggu (wykonanie podtoza pod rure wraz z zageszczeniem),

- usytuowanie studzienek, w tym w szczegdlnosci rzednych dna studzienek oraz prawidtowosé
wykonania izolacji, docigzenia studni, wykonania blokéw oporowych,

- usytuowanie armatury,

- pofgczenia przewodow - dla potaczen zgrzewanych rur PE, kazdy zgrzew musi by¢ rejestrowany w
karcie kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inspektora nadzoru,

- izolacje przewodow,

- szczelnos¢ rurociggow,

- prawidlowo$¢ zamontowania rur ochronnych

- pozytywne wyniki badan wody pobranej ze wszystkich hydrantow nowo wykonanej sieci
wodociggowe.

Odbiory robét na rurociggach nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme:
PN-B-10725:1997 - Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania oraz instrukcje i zalecenia
producenta rur dotyczace préb i odbiordw.

Odbiory i badania:

- dna wykopu (na zgodno$¢ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w projekcie),
- obsypki rurociggu (materiat, wskaznik zageszczenia),

- zasypki wykopow (materiat, wskaznik zageszczenia),

wykona¢ w ramach odbiordw i badan robot ziemnych zgodnie z ST-02.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z

ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegGtowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
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energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drég dojazdowych, koszty dotyczace
oznakowania Robdt, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbedne;
dokumentaciji,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w Okresie Zgtaszania Wad,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania

dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawa do wykonania robot sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Elementy dokumentaciji projektowej

Podstawg do wykonania robot sg nastepujace elementy dokumentacii projektowe;:

Przedmiar Robot — wg wskazania w kolumnie nr 3.

- Projekt budowlany,

- Projekt wykonawczy,

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Normy:

PN-92/B-10735 Wodociagi. Przewody zewngetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736  Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo Ogéine.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych, tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan technicznych
COBRTI INSTAL.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach przedsiewzigcia inwestycyjnego pn.
"Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma przepompowniami $ciekdw i przewodami
ttocznymi na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach w gminie Czernica."

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.

W zakres rob6t ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzi ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na
terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach w gminie Czernica”. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania:

- kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych z litego PVC; SN8 DN 200mm o tacznej dtugo$ci ok. 977 m,

- siegaczy kanalizacyjnych z rur kanalizacyjnych z litego PVC; SN8 DN 160mm o tacznej dtugosci 67 m,

- studni rewizyjnych z kregow betonowych o $rednicach 1000 i 1200 mm; 23 szt,

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i
EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét i postanowieniami kontraktu.

1.4 Ogoine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
kontraktu.

2. MATERIALY

2.1 Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej
ST sa:

- rury z litego PVC-U; klasy sztywnosci SN8 z uszczelkami Sewer-Lock

- studnie kanalizacyjne z kregow betonowych o $r. 1000 i 1200 mm z uszczelkami z elastomeru SBR lub
EPDM, przykryte zwezkami i Zeliwnym wiazem o $r. 600mm klasy D400 niewentylowanym z
wypetnieniem betonowym, podwaojnie ryglowanym, stopnie wtazowe do studni pokryte tworzywem
sztucznym w kolorze jaskrawym,

Rury i studzienki i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz

posiadac aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do

kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z

inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku, z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

- rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktladowania
ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli szczegdtowe
wymagania nie stanowig inacze));

- szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami;
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- nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktorym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia(zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac

- i transportowa¢ opakowaniach fabrycznych;

- skladowanie kregow, pokryw nastudziennych moze odbywaé sie na powierzchni nie
utwardzonej pod warunkiem, Ze naciski materiatow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa;

- sktadowanie powinno  umozliwia¢ dostep do  poszczegdlnych  stosébw  wyrobow  lub
pojedynczych kregdw;

- wilazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji o dziataniu korodujgcym. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona;

- zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majq ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie, w zwigzku

z czym nalezy chroni¢ je przed diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet

ciepta.

Do wykonania przedmiotu zaméwienia nalezy zastosowa¢ wyroby o parametrach zgodnych z

wymaganiami wydanymi przez PGK w Czernicy.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 - Wymagania ogélne.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w Programie
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong do wykonania sieci technologicznych proponuje sie uzy¢ nastepujacego
sprzetu:

- aparaty do zgrzewania rur,

- spawarki,

- weiskarki,

- dzwig samojezdny 6 Mg.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilodci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korce wystajace poza
skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane
w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkow ostrozno$ci. Materiaty nalezy ustawi¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek
rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkow ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.
Rur nie wolno zrzucac ze srodkow transportowych, lecz rozladowac po pochytych legarach.

Transport kregbw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich.
Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po
10 szt. i taczy¢ tasma stalowa. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie $rodkami transportowymi nalezy
przestrzegac przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i dokumentacji
budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej
pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy
ich eksploatacje. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np. AROT
typu A110PS o dtugosci jednostkowej 3,0m.

W miejscu wystepowania istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

W wykopach waskoprzestrzennych sciany umocni¢ w zalezno$ci od zagtebienia przewodu i warunkow
gruntowych grodzicami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowac szalunki systemowe dobrane
stosownie do warunkow gruntowych i zagtebienia.

. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez wykonawce na odkfad lub wywieziony poza plac
budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed utozeniem przewodow
rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezpo$rednim sgsiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci réwnej lub
wieksze] niz gteboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢é przed osiadaniem i
odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow ktadkami z
barierkami dla przej$cia pieszych.

5.2 Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystapieniem do
wykonania podfoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

- nie powinny wystepowac czastki 0 wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podioza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

5.3 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:
etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkdw na ztgczach,
etap Il — po probie szczelnosci ztacz kanatdw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
etap Ill - zasyp wykopu warstwami z jednocz. zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpdr $cian wykopu.
Zasypke wykopow wykonywa¢ warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami dla zapewnienia stabilnosci
przewodu i nawierzchni nad rurociggiem.
Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywac recznie, warstwami nie przekraczajacymi 20 cm wraz z
jednoczesnym zageszczaniem poszczegoinych warstw.
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Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN- 77/8931-12.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie na catej dtugosci tras
rurociggdw i obiektow kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie traw po
uprzednim roz$cieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

5.4 Sie¢ kanalizacyjna

Ogo6lne warunki montazu rur

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewniac¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z dokumentacjg,
techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdziC¢ ich stan techniczny - nie mogg miec
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w
postaci zaslepek, korkdw itp. Technologia budowy sieci musi gwarantowaC utrzymanie trasy i spadkéw
przewodow. Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym
wykopu i podifoza na odcinku, co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitamej nalezy utozy¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10735 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych". Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20
mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £5 mm dla
badanego odcinka. Uktadanie przewodéw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C. Gtebokos¢ utozenia
przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementow uzbrojenia podziemnego powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Po wykonaniu robdt (przed przystapieniem do odbioru koncowego)
nalezy wykonaC inspekcje catosci wykonanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej za pomocg kamery tv.
Pozytywny wynik inspekcji winien by¢ potwierdzony protokétem.

Przez ,monitorowanie sieci kanalizacyjnej’ rozumie sie inspekcje telewizyjng kanatow grawitacyjnych sieci
kanalizacji sanitarne;.

5.5 Préba szczelnosci.

Probe szczelnosci przewodow grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-
10735. Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacyjnych nalezy zbadaé na eksfiltracie. W przypadku
wystgpienia wdd gruntowych powyzej projektowanych kanatow dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci
na infiltracje. Monitoring sieci kanalizacyjnej - kamerowanie wykonanych rob6t kanalizacyjnych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z dokumentacig projektowg wykopow
otwartych szerokosci, grubosci i zageszczenia podioza grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do
powierzchni terenu materiatdw, utozenia przewoddw na podtozu odchylenia osi i spadku kolektora szczelnosci
przewoddw na eksfiltracje i infiltracje sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych studzienek.

6.1 Badania jakosci robot w czasie budowy.
Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWIOR oraz
instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 - Wymagania Ogélne. Ponadto:

- mb - uloZzenia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej - liczony w osi przewodu wg profili w
dokumentacji projektowej, obejmuje utozenie rurociggu wraz z uzbrojeniem w ksztattki i armature,
ptukanie sieci, prébe szczelnosci, rury ochronne, optaty za zajecie pasa drogowego, inspekcji
telewizyjnej kanatow,
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- kpl. - dla studzienek kanalizacyjnych - zamontowanie prefabrykowanych  studzienek
kanalizacyjnych z ich kompletnym wyposazeniem z montazem wiazu, z osadzonymi stopniami, z
kro¢cami dostudziennymi, ze zwezkami betonowymi, z pierécieniami dystansowymi,

- kpl. — wiaczenie do istniejacej studni kanalizacyjnej — wykonanie przebi¢, zamontowanie tulei,
wyprofilowanie kinety w istniejacej studni,

- kpl. — montaz kompletnej armatury w ilosci zgodnej z dokumentacja, projektowa wraz z oznakowaniem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. Do odbioru cze$ciowego

powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie w wykonania
robot,

- dane geotechniczne,

- dokumentacja geodezyjna powykonawcza (szkice polowe i analiza)

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposob wykonania wykopow,

- podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubo$¢, usytuowanie w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- jakosci wbudowanych materiatdbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- uloZenia przewodu na podtozu,

- dhugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéow,

- szczelno$ci przewodow i studzienek na eksfiltracje,

- materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

- izolacji studzienek.

Odbidr czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg

techniczng, uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowo$ci montazu, szczelnosci. Szczelnos¢ przewoddw i

studzienek kanalizacyjnych nalezy zbada¢ na eksfiltracje. W przypadku wystapienia wod gruntowych powyzej

projektowanych kanatow dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci na infiltracje. Dlugo$¢ odcinka

podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z

przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do dziennika budowy.

8.2 Odbiér techniczny koncowy

Odbiér techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Do odbioru

koricowego powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym,

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czeSciowych oraz pozytywny protokét inspekcji TV wszystkich
przewidzianych do wybudowania kanatéw,

- protokdt przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjng

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowient dotyczacg usuniecia usterek,
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aktualnos¢  dokumentacji  projektowej, czy wprowadzono  wszystkie  zmiany i uzupetnienia,
protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegotowe ptatnosci beda przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednia,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty po$rednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drdg dojazdowych, koszty dotyczace
oznakowania Robot, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét (w
tym koszty wykonania inspekcji TV kanatow), ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, opracowanie niezbednej dokumentaci,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi€ w czasie realizacji Robot w Okresie Zgtaszania Wad,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zzadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg. oraz inne obowigzujace PN (EN-PN).

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
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1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych." Polska Korporacja Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994

56



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-07.00

ROBOTY DROGOWE

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspodlnego Stownika Zaméwien
(CPV)

Grupa robot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Sciekowej i wodnej

Klasa robot - 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Kategoria robot — 45233223-8 — wymiana nawierzchni drogowe;

Spis tresci
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1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace rozbiorki, wykonania i odbioru robét
drogowych zwigzanych z budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami towarzyszacymi
w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
dwoma przepompowniami $ciekdw i przewodami tlocznymi na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach w
gminie Czernica."

1.1 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.

1.2 Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia nastepujacych robét rozbiérkowych i

odtworzeniowych:

- nawierzchni szutrowej drog na trasie budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na podbudowie z
kruszywa kamiennego,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Polbruk o gr. 8 cm,

- pielegnacja trawnikdw w ramach odbudowy stanu istniejacego.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z ST 00 ,Wymagania Ogélne”.

1.4 Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.
,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a
w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym
warunkom. Do wykonania rob6t drogowych nalezy stosowac:

- piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

- tluczen kamienny niesortowalny gr. 0-40mm,

- tluczen kamienny gruby 16-32,5mm,

- tluczen kamienny $redni 8-16mm,

- kostka Polbruk gr. 8 cm szara,

- krawezniki betonowe,

- miat kamienny,

- iinne drobne materiaty pomocnicze.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00. ,Wymagania ogoine”.

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST 00.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez inspektora.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.

Wykonawca odwiezie i ztozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z inspektorem
wszystkie materiaty z rozbiorki. Koszty zwigzane z utylizacjq materiatow pochodzacych z rozbiorki zostang
ujete w cenach jednostkowych rozbiorek nawierzchni drogowych.

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastapi po wykonaniu przez wykonawce rob6t sieciowych.

5.2 Roboty rozbidrkowe

Prace zwigzane ze zrywaniem nawierzchni i wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wyznaczeniem
miejsc sktadowania materiatdw z nawierzchni i urobku ziemi. Materiat z rozbiorki nalezy odrzuci¢ ukfada¢ w
stosy lub pryzmy. Gruz wywiez¢ na wysypisko.

5.3 Profilowanie i zageszczanie podtfoza

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z montazem sieci wodociggowej, kanatdw sanitarnych i
rurociggow ttocznych.

Zageszczanie nalezy wykonywac na etapie zasypywania wykopow. Zageszczanie nalezy kontrolowa¢ wg
normalnej proby Proktora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub I1). Wskaznik
zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna warto$¢ zageszczania :

gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robdt ziemnych 0,97
Is. Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywa¢ bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z
odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu, nie moze
sie odbywa¢ ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Koryta oraz profilowanie wykonywac recznie.

Przed przystapieniem do profilowania nalezy usung¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
Zaleca sie by rzedne przed profilowaniem bylty o co najmniej 5 cm wyzsze od projektowanych rzednych
podioza.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zageszczania podtoza.

Wilgotno$¢ gruntu przy zageszczaniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20%.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystapieniem do
uktadania podbudowy, nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Podbudowa z kruszywa tamanego, nawierzchnia z ttucznia.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zostaé osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku
gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.

Podbudowa po wykonaniu a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg inspektora, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza wykonawce.

59



6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne wymagania

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.

6.2 Kontrola jakosci rob6t i obmiaru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonania robdt i uzytych materiatéw z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora:

°)
d

e)

7

wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen,

wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakoSci robé6t (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy,

wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00. "Wymagania ogoine”.
Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru robdt jest:

8.

mZ  rozebrania nawierzchni, utoZzenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i korytowaniem,
mb: ciecie istniejacych krawedzi asfaltu
m®  wywdz gruzu, nadmiaru ziemi

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00. ,Wymagania ogdine”.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegdtowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skftadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednia,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa drdg dojazdowych, koszty dotyczace
oznakowania Robdt, koszty zajecia pasa drogowego, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, opracowanie niezbednej
dokumentaciji,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi€ w czasie realizacji Robot w Okresie Zgtaszania Wad,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zzadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych umowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, cisle w zgodzie z polskimi normami (PN) lub odpowiednimi

normami krajow UE.

PN-B-4481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-11112
PN-B-32250
PN-S-06102
BN-84/6774-02
BN-64/8931-02

BN-64/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

PN-C-04024:1991
PN-C-96170:1965
PN-C-96173:1974
PN-S-04001:1967

PN-S-96504:1961
BN-68/8931-04
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
BN-87/6774-04

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarna

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporno$ci metodg bezposrednig
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci siarki metoda bromowg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fatg

Zaprawy budowlane zwykte

Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betondw i zapraw
Piasek do betondw i zapraw.
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