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Nr rys. Tytul rysunku Stan Skala
D-01 | Projekt zagospodarowania terenu istn. + proj. 1:500
D-02 | Przekroje konstrukcyjne proj. 1:50
D-03 | Profil podtuzny — 0§ drogi nr 2 istn. + proj. 1:100/1000
D-04 | Profil podtuzny — os$ drogi nr 3 istn. + proj. 1:100/1000
D-05 | Plan warstwicowy proj. 1:500
D-06 | Plan tyczenia proj. 1:500

WYKAZ ZALACZNIKOW

1. Zaswiadczenia o posiadanych uprawnieniach i przynaleznosci do wiasciwej IIB dla
projektanta i sprawdzajacego

- 6 str.
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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drog krzyzujacych si¢ z ul. Ustugowa
w Dobrzykowicach.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslagskim, w powiecie wroctawskim, na
terenie gminy Czernica.

Na rysunku nr 1.1 pokazano lokalizacj¢ Inwestycji.

*ba’s;z;.zow.ce

\ I

" Dobrzykownce 1

"% -Wrodawskio ‘
ot b

Rys. 1 1 Lokalizacja Inwestyql

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy drog wewnetrznych
krzyzujacych si¢ z ul. Ustugowa w Dobrzykowicach wraz z infrastrukturg towarzyszaca niezbednej
do uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji zadania w terenie.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
e Dbudowg drog,
e montaz wraz z podtgczeniem do zasilania lamp o$wietlajacych projektowane drogi,
e budowe systemu odwodnienia projektowanego uktadu komunikacyjnego.
e budowe kanatu technologicznego
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Ogledziny terenu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna,

B. Umowa nr GKil.272.232.2017.KM z dnia 20.09.2017 r. zawarta pomi¢dzy Wykonawca:
DROGTIM Adam Pawlucki, Katna 24e, 55-093 KielczOw i Zamawiajgcym: Gmina
Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica,

C. Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

D. Opinia geotechniczna sporzadzona przez firme¢ Geotest,

E. Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Dobrzykowice (woj. dolnoslaskie,
powiat wroctawski, jednostka ewidencyjna 022301_2 Czernica, obrgb 0004 Dobrzykowice) przy
ulicy Ustugowe;j.

3.2.  MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obszar zadania jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwatg
nr XVI11/167/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 25 maja 2012 r. W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego obszary, na ktorych zlokalizowane jest niniejsze zadanie
oznaczone sg jako U/P-1. Zgodnie z §18 ust. 1 wyzej wymienionej uchwaly tereny oznaczone
symbolem U/P-1 maja przeznaczenie: 1) podstawowe — ustugi lub produkcja przemystowa, oraz
2) uzupelniajgce — trasy i urzadzenia komunikacyjne (dojazdy, ciggi komunikacji pieszej
i rowerowej, parkingi, place sktadowe i manewrowe), sieci infrastruktury technicznej oraz zwigzane
z nimi urzadzenia.

3.3. OBSZARY CHRONIONE

W rejonie przedsigwzigcia nie wystepuja obszary chronione na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2000 roku o ochronie przyrody.

3.4. UKSZTALTOWANIE TERENU
W obrebie projektowanej inwestycji teren opisany jest rzednymi od 118,50 do 119,90 m n.p.m.

3.5.  SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE PROJEKTOWANEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do celow projektowych oraz wizja w terenie
w rejonie przedmiotowej Inwestycji nie wystepuja istniejace Sieci uzbrojenia terenu.
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4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zalozeniem przedmiotowej inwestycji jest budowa droég wewngtrznych z obustronnymi
poboczami, systemu odwodnienia oraz o$wietlenia wzdluz projektowanego uktadu
komunikacyjnego.

4.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projektowany uktad komunikacyjny sktada si¢ z drog o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
rownej 6,0 m, obustronnych poboczy z kruszywa o szer. 0,75 m. Projektowane drogi sa drogami
wewnetrznymi.

Projektowane rozwigzanie przedstawiono na rysunku D-01 ,,Plan sytuacyjny”

4.3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowe w podtozu projektowanej drogi sa korzystne. Pod warstwa gleby zalegaja
srednio zageszczone piaski Srednie 1 piaski grube o korzystnych parametrach wytrzymatosciowych
I twardoplastyczne na granicy plastycznych piaski gliniaste o stabszych lecz wystarczajacych
parametrach wytrzymato$ciowych. Woda gruntowa wystepuje na glebokosci 1,1 — 1,8 m ponizej
powierzchni terenu.

Dla istniejacych warunkow gruntowych i przyjetej konstrukcji nawierzchni projektowanej drogi
przyjeto I kategorie geotechniczng obiektu.

4.4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

. . . Powierzchnia [m2]

L.p. Rodzaj powierzchni /Dhugosé [m]

1 Nawierzchnia bitumiczna (jezdnia projektowanej drogi KR2) 1935 m?

2 Nawierzchnia bitumiczna (jezdnia projektowanej drogi KR3) 1165 m?

3 Pobocze z kruszywa 725 m?

4 Tereny zielone 2165 m?

5 Kraweznik betonowy 20x30x100 cm 971 m

6 Rolka z 2 rzedow Kostki bet. 16x16x16 cm 965 m

4.5. WYCINKA DRZEW

W zakresie niniejszej inwestycji nie planuje si¢ wycinki istniejacych drzew.

4.6. RENOWACJA I ZALOZENIE TRAWNIKOW

Trawniki przeznaczone do renowacji (zniszczone w trakcie robot budowlanych) nalezy
oczysci¢ z pozostatosci budowlanych, przekopa¢ na glebokos¢ ok 15-20cm i1 uzupehié ziemig
urodzajng przed wysiewem nasion.

Nastepnie ziemi¢ uwatowa¢ watem kolczatkg. Mieszanke traw nalezy wysia¢ w ilosci 25
graméw na Im2. Po wysianiu nasion powinny one zosta¢ przykryte, aby nie zostaty porwane przez
wiatr lub zjedzone przez ptaki. W tym celu nalezy rozscieli¢ na obsianej powierzchni 1 cm warstwe
ziemi ogrodowej zmieszanej z 50% torfu, co stworzy sprzyjajace warunki do skietkowania i podlac¢
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za pomocg zraszaczy. Gdy trawa osiggnie wys. ok. 5 cm, powierzchni¢ trawnika nalezy uwatowac
W celu wyréwnania nierownosci gleby a po 2-3 tygodniach wykona¢ pierwsze koszenie trawnika.

5. PROJEKT WYKONAWCZY

5.1. ROZWIAZANIE W PLANIE

Przyjete parametry techniczne drogi nr 2:

- klasa techniczna drogi: L,

- kategoria ruchu: KR3,

- predkos¢ projektowa: Vp= 40 km/h,
- dtugos¢ projektowanej drogi (odcinek ul. Ustugowe;j): 77,00 m.
Przyjete parametry techniczne drogi nr 3:

- klasa techniczna drogi: L,

- kategoria ruchu: KR2,

- predkos¢ projektowa: Vp= 40 km/h,
- dtugos¢ projektowanej drogi (odcinek ul. Ustugowe;j): 45,98 m.
Elementy wystepujace w przekroju poprzecznym projektowanych drog:

- tereny zielone zmienna szerokosé,
- pobocze z kruszywa 0,75 m,

- jezdnia z nawierzchnig bitumiczng 6,0 m,

- chodnik z kostki betonowej 2,0m.

Projektowana droga laczy si¢ z siggaczami ul. Ustugowej projektowanymi wg. odrebnego
opracoewania.
Projektowane rozwigzanie przedstawiono na rysunku D-01 ,,Plan sytuacyjny”.

5.2. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowany uktad dowigzany jest wysokosciowo do stanu projektowanego wg. odrebnego
opracowania (si¢gacze ul. Ustugowej oraz przylegly teren). Przekrdj jezdni zaprojektowano jako
daszkowy ze spadkami 2%. Na poboczach przyjeto spadek jednostronny 6%. Maksymalne
pochylenie podtuzne niwelety projektowanej drogi wynosi 2,27% za$ minimalne 0,40%.
Rozwigzanie przedstawiono na rysunkach D-02 ,,Przekroje konstrukcyjne” oraz D-03, D-04 ,,Profil
podtuzny”.

5.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI — KR2

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11 mm (AC11S), lepiszcze 50/70 -4 cm,
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 mm (AC 16W), lepiszcze 50/70 - 8 cm,
e Podbudowa z kruszywa tamanego o ciggltym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) -20cm,

stabilizowanego mechanicznie.
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e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C15,< 4 MPa - 15cm

e \Wymiana gruntu na grunt G1 -25¢cm

e Wymiana gruntu na grunt G1 -§r. 13 cm

5.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI - KR3

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11 mm (AC118S), lepiszcze 50/70 -4.cm,
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 mm (AC 16W), lepiszcze 50/70 -5 cm,
e Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 0/22 mm (AC 22P), lepiszcze 50/70 -7 cm,

e Podbudowa z kruszywa tamanego o ciggltym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) -20cm,
stabilizowanego mechanicznie.

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Cy5,< 4 MPa - 15cm

e Wymiana gruntu na grunt G1 -25¢cm

e \Wymiana gruntu na grunt G1 -ér. 13 cm

5.5, KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

e Warstwa Scieralna z kostki betonowej prostokgtnej szarej -8cm,

e Podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) -20 cm,
stabilizowanego mechanicznie.

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Cy5,< 4 MPa - 15cm

e Wymiana gruntu na grunt G1 -25¢cm

e \Wymiana gruntu na grunt G1 - §r. 13 cm

5.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TERENOW ZIELONYCH

e warstwa humusu obsianego trawg -15cm.

5.7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA

e Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm (C90/3) -15cm.

5.8. KRAWEZNIKI I $CIEK

Na krawedziach jezdni zaprojektowano krawezniki betonowe 20x30x100 cm wyniesione
na 12 cm posadowione na tawie betonowej z oporem. Krawezniki planuje si¢ posadowi¢ na tawach
betonowych o gr. 15 cm z oporem o gr. 15 cm.

Przy kraweznikach planuje si¢ zlokalizowac $ciek z dwoch rzgdow obnizonej kostki betonowej
16x16x16 cm posadowiony na tawie betonowej 0 gr. 10 cm.

5.9. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE

W ramach zadania projektuje si¢ oswietlenie przy pomocy stupéw oswietleniowych.
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Szczegotowe rozwigzania projektowanego oswietlenia przedstawione sg w opracowaniu

,,Projekt wykonawczy — branza energetyczna”.

5.10. ODWODNIENIE | ODPROWADZENIE WOD

Odprowadzenie wdd deszczowych realizowane przez spadki podtuzne i poprzeczne na

pobocza a nastgpnie do rowoOw oraz przez wpusty deszczowe do przykanalikow, a nastepnie do

rowu.

Szczegotowe rozwigzania projektowanego odwodnienia przedstawione sg w opracowaniu

,,Projekt wykonawczy — branza sanitarna”.

5.11. KANAL TECHNOLOGICZNY

W ramach zadania projektuje si¢ kanat technologiczny wzdtuz projektowanych drog.
Szczegolowe rozwigzania projektowanego kanatu technologicznego przedstawione sa

W Opracowaniu ,,Projekt wykonawczy — kanat technologiczny”.

5.12. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wytyczy¢ wszystkie punkty gtowne
I zweryfikowac ich prawidlowos¢é.

Teren robot powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne
nalezy zaggszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubo$ci dostosowanej do
mocy sprzetu zageszczajacego.

Wszelkie roboty zwigzane z realizacjg tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowigzujacych norm i zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz wymogami sztuki
budowlanej 1 zachowania bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

W przypadku watpliwosci w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych nalezy kontaktowac sie¢
bezposrednio z Projektantem.

Wykonawca robot przed przystapieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym
uwzglednieniem sprawdzenia wlaczen w stan istniejacy, jak i w stan projektowany wg
odrebnych opracowan. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez
rzedne przy kolizyjnych przejSciach na catej dtugosci projektowane;j sieci

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy usytuowaniem w planie oraz rz¢dnych
wysokos$ciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego
wg mapy do celow projektowych, badz proj. wg odrgbnych opracowan wykonawca robot
jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia
ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowigzek zapoznaé si¢ z Projektem
Budowlanym w celu zapoznania si¢ z warunkami prowadzenia robot. W szczegdlnosci
nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci
podlegajacych  pozostawieniu  oraz  nowoprojektowanego  uktadu  drogowego
I nowoprojektowanych sieci zarowno w planie, jaki i wysokosciowo.
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Materiat brukarski powinien pochodzi¢ z jednej linii produkcyjnej, aby nie réznila si¢
kolorem i wymiarami, w przeciwnym razie spowoduje duze trudnosci w prawidtowym
utozeniu. Zasypywanie szczelin drobnym piaskiem nalezy wykona¢ bezposrednio po
utozeniu. Powyzszg czynnos$¢ nalezy powtorzy¢ po okoto 4 tygodniach od utozenia kostki.
Krawezniki nalezy uklada¢ na tawie betonowej z zachowaniem max. 5 mm szczeliny
miedzy sasiednimi elementami betonowymi bez wypetniania spoin.

Na tukach o promieniach ponizej 8,0 m. nalezy uktada¢ krawezniki betonowe tukowe.
Zgodnie z pismem o kodzie nr 2018-05984 od Polskich Sieci Energetycznych z dnia
26.01.2018 r. przed wykonywaniem robot z wykorzystaniem maszyn budowlanych o
ustalonym zasiggu w pasach 30 m od przewodow linii bedacej pod napieciem 400kV nalezy
si¢ skontaktowaé¢ z PSE S.A. w celu uzgodnienia szczegdtowej instrukcji stanowiskowej.

W ramach zadania naleiy rownie; wykonaé roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiaréow powykonawczych, ktore naleiy
opracowacé w wersji papierowej i elektronicznej. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
powinna zawieraé¢ nastgpujgce elementy: warstwa wektorowa w otwartym formacie TAB
lub SHP, warstwa wektorowa w ukiadzie wspotrzednych geodezyjnych 2000 strefa 6,
wszystkie informacje muszq by¢ zawarte na jednej warstwie wektorowej.

W ramach zadania naleiy rownie; dokonaé aktualizacji (lqcznie 7 fotorejestracjq
w standardzie nie niiszym nii posiadana przez inwestora dla innych drég) w zakresie
wykonanych robot (ewidencja nowej drogi), posiadanej przez Inwestora (Gming Czernica)
ewidencji drog prowadzonej w oprogramowaniu EwidMaster dostarczonym przez firme
Smart Factor. Aktualizacji ewidencji moze dokonaé firma Smart Factor, lub wykonawca
(bgd? podmiot wskazany przez wykonawce) posiadajgcy pozytywne referencje na CO
najmniej 2 ustugi polegajgce na zakladaniu/aktualizacji ewidencji drog zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i
promow oraz rejestru numerow nadanych drogom, mostom
i tunelom.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

zagospodarowanie placu budowy,

zdjecie warstwy humusu,

rozbidrka przepustow,

wykonanie kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego i o$wietlenia,
budowa drogi 0 naw. bitumicznej oraz chodnika o naw. z kostki betonowe;j.

0O O O O O

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
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e zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

e SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdzialaja ze soba w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robdt oraz majstrowie, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staly nadzor.

— Szerokos$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

— Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdot budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

— Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana
do uzywanych $rodkow transportowych.

— Drogi 1 ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatlow, sprzetu lub innych
przedmiotow.

— Drogi komunikacyjne dla wozkéw 1 taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢
rgcznego przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

— Przejscia i1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

— Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, Co najmniej z jednej strony balustrada.

— Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronne;j
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

— Wolng przestrzen pomigdzy deska krawgznikowa a porgczg nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikoéw przed upadkiem.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

— Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed
porazeniem pradem elektrycznym.
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— Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji
i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

— Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napi¢ciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym
15 KV,

c) 1000 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajagcym 30 KV.

— Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie
na niebezpieczng odleglos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

— Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0sOb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢
usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikdéw energii.

— Przewody elektryczne zasilajagce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polgczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obslugujacych takie
urzadzenia.

— Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesiac,

C) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

— W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do
pracy.

— Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane
W ksigzce konserwacji urzadzen.

ZAPLECZE SANITARNE

— Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
nabudowie oraz do celow higieniczno -  sanitarnych, gospodarczych
I przeciwpozarowych.

— Ilos¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
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a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku
korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséow technologicznych, w tym
60 | w przypadku korzystania z natryskow,

c¢) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a”i,,b”.

— Niezalenie od ilo$ci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,,c” nalezy zapewni¢, co najmniej
2,5 | nadobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,
wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

— Posilki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace zwigzane:

a) z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciaggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000
kcal u kobiet,

b) wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza
si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

— Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

— Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy.

— Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za positki i napoje.

— Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy.

SKEADOWANIE MATERIALOW

— Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materialow 1 wyrobow.

— Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajagcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.

— Materiaty drobnicowe powinny by¢ utoZzone w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2,0
m, a stosy materiatow workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.

— Odleglos¢ stoséw przy sktadowaniu materialdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

— Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub S$ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.
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— Wochodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw Iub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

— Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupehlniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.

— Ilo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.

6.2. ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odlamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

— Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
polozenie instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalezé si¢ w zasiegu
prowadzonych robot.

— Wykonywanie  robot  ziemnych ~ w  bezposrednim  sgsiedztwie  sieci
elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci 1 sposobu wykonywania tych robot.

— Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gl¢bienie
wykopow powinno odbywac si¢ recznie.

— W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

— W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

— Porecze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem 1 w
odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

— Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do giebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gltebokosci wykopu.

— Wykopy bez umocnien o glgbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m
mozna wykonywaé, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska.
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— Jezeli wykop osiagnie glgbokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu.

— Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

— Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$é
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o giebokosci wigkszej od 2,0 m.

— Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

a) W odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu
sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy,

b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa
obudowane.

— Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

— W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia
nawisow gruntu.

— Przebywanie osob pomiedzy $Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

6.3. MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE WYKORZYSTYWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

— Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

— Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji.

— Wykonawca, uzytkujacy maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udost¢gpni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

— Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o0 nape¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

— Stanowiska pracy operator6w maszyn lub innych urzagdzen technicznych, ktore nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
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b) ostonigte w okresie zimowym.

e INTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
¢ szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

— Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.

— Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

— Osoba prowadzaca szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”)
powinna zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okre§lonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

— Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

— Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogodlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

— Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dluzszym niz 6 — miesi¢cy od rozpoczg¢cia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

— Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

— Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

— Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i1 higieny pracy dotyczace:

a) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

b) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

C) postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

d) udzielania pierwszej pomocy.

— Powyzsze instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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— Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

— Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

e TECHNICZNE | ORGANIZACYINE SRODKI ZARADCZE

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia, a takze
sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot
w okresie przygotowania do prac budowlanych.

Nalezy tam zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

e ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi,

e prawidlowa organizacj¢ budowy z =zapewnieniem bezpiecznej 1 sprawnej
komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen,

e prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopdw, oswietlenia
terenu, wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia itp.,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Wszystkie roboty rozbidrkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
Z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poz.
W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot budowlanych istotnych
rozbieznos$ci pomigdzy stanem faktycznym, a dokumentacjg nalezy o tym fakcie poinformowac
projektanta.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-248/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpbzn. zm.), art.12 ust. 3,
art. 13ust. 1pkt1 i ust 2, art 14ust 1pkt2a ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, zpéZn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Pawtucki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 6 maja 1984 r. w Dzierzoniowie

\ oirzjl_iﬁuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 264/D0S$/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Adam Pawtucki jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Adam Pawlucki posiada wymagane prawem: wyksztatcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych w specjalnosci drogowej do
projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekajgcy OKK
DOLNOYLASKA OKREGOWA
IZBA INZFNIEROW sUDOWNICTWA
Otrzymuja; _ 7 zapliniski
1. Pan Adam Pawtucki

Ul. Batalionéw Chiopskich 77/2
58-200 Dzierzoniow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala \ ]
: 3. mgr inz. Matgorzata Mikotajewska-
Janiaczyk /

1. prof. dr inz. Kazi
2. drinz. Zoﬁa,zl |

|
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-L1F-BVT-MAM *

Pan Adam Pawtucki o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0164/14

adres zamieszkania ul. Batalionéw Chtopskich 77/2, 58-200 Dzierzonidow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-20 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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OKK.7131-176/2011/11 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, zpbZn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpéin. zm.), wzwigzku zart 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu. .
Pawet Maciej Hawrysz
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 7 lipca 1981 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 241/DOS$/11

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Pawet Maciej Hawrysz jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwiazku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wyigczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczer w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe).
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okrggowe| lzby Inzynierdw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Pawet Macie] Hawrysz posiada wymagane prawem: wyksziatcenie ipraktyke zawodows oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
dragowej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, pohvierdznny zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z ckreslonym w nim lerminerm waznosci.

2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za pogrednictwem Okregowes| Komigji Kwalifikacyjne) DOIB we VWroctawiu w terminie 14 dni od dnia jaj
doreczenia.

Skiad nrzekalqcyr CIKK

'Dtrzyrnu]a_

1. Pan Pawel Maciej Hawrysz
Ul. Karola Olszewskiego 75/2
51-642 Wroclaw

. Okregowa Rada |zby

. Gtowny Inspektor
MNadzoru Budowlanego

4, ala

[ %]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-X18-FT3-IDD *

Pan Pawet Maciej Hawrysz o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0130/12

adres zamieszkania ul. Karola Olszewskiego 75/2, 51-642 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-22 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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