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Oświadczenie  projektanta  

 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 

2003 r. Poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy 

pn.:  

 

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O.  

 

sporządzony w:  kwiecień, 2019 r. 

dla:    GMINA CZERNICA 

UL. KOLEJOWA 3 

55-003 CZERNICA 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

  

Imię Nazwisko uprawnienia nr członkowski izby 

Projektował: 
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I. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

a) Umowa i uzgodnienia z Inwestorem, 

b) Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu, 

c) Obliczenia własne z zastosowaniem programu OZC, 

d) Obowiązujące przepisy i normy. 

 

II. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy budowy instalacji c.o. w 

pomieszczeniach świetlicy w Kamieńcu Wrocławskim, zlokalizowanej przy ul. Wrocławskiej 

115-117. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej: 

 montaż nowej instalacji grzewczej c.o., w tym rurarzu, grzejników płytowych nisko-

pojemnościowych i aramtury regulacyjno-odcinającej, 

 przyłączenie projektowanej instalacji c.o. do projektowanego źródła ciepła – kocioł 

gazowy kondensacyjny, 

 roboty budowlane odtworzeniowe związane z projektowanymi robotami instalacyj-

nymi.  

 

III. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

3.1. STAN ISTNIEJĄCY 

3.1.1. INSTALACJA C.O. 

 

W stanie istniejącym przedmiotowy budynek jest jedynie częściowo wyposażony w centralną 

instalację grzewczą, która zasilana jest z kotła gazowego zamontowanego w pom. nr 5 (wc) w 

tzw. małej świetlicy. Pozostałe pomieszczenia budynku są częściowo ogrzewane za pomocą 

nagrzewnic gazowych lokalnych, które w związku z budową centralnej instalacji grzewczej 

podlegają demontażowi. 
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3.1.2. ŹRÓDŁO CIEPŁA 

 

Źródło ciepła dla części przedmiotowego budynku (pomieszczenia małej świetlicy) stanowi 

kocioł gazowy zlokalizowany w pom. nr 5 (WC). Pozostała część obiektu ogrzewana jest za 

pomocą nagrzewnic gazowych lokalnych. 

  

3.2. STAN PROJEKTOWANY 

3.2.1. INSTALACJA C.O. 

 

Projektuje się ogrzewanie wodne o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp 80/60
o
C. Obli-

czeń dokonano wg PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obli-

czania projektowego obciążenia cieplnego” z wykorzystaniem programu komputerowego 

OZC. Projektowe obciążenie cieplne dla pomieszczeń budynku świetlicy (z wyłączeniem 

wskazanych w części rysunkowej pomieszczeń tzw. małej świetlicy) wynosi – 42,06 kW. 

Pełne uzbrojenie obiegów i lokalizację uzbrojenia obrazuje część rysunkowa dokumentacji. 

Projektowane obiegi grzewcze zostaną włączone do projektowanego źródła ciepła (kocioł 

gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania).  

 

3.2.1.1. PRZEWODY  

 

Instalację od źródła ciepła do grzejników należy wykonać z rur stalowych wykonanych ze 

stali niskowęglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3, zewnętrznie galwanicznie ocynkowa-

nych (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8-15 μm i zabezpieczonych pasywacyjną warstwą chro-

mu. Należy stosować złączki z końcówkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci 

O-Ringu lub końcówkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnętrznymi lub 

zewnętrznymi wg PN-EN10226-1. Instalację projektuje się prowadzić po ścianach i przy po-

sadzce, a także podstropowo, wg części rysunkowej dokumentacji. Montaż systemu instala-

cyjnego, w tym mocowanie do przegród budowlanych, rozstaw mocowań, kompensowanie 

wydłużeń termicznych (ze wskazaniem na kompensację naturalną) wykonywać ściśle wg wy-

tycznych producenta zawartych w instrukcji montażowej.  

Odpowietrzenie instalacji realizowane będzie poprzez automatyczne odpowietrzniki zlokali-

zowane w najwyższych punktach instalacji, a także zaworami odpowietrzającymi przy grzej-

nikach. Instalacje projektuje się prowadzić ze spadkiem w kierunku odwodnień.  
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3.2.1.2. ELEMENTY GRZEJNE 

 

Zaprojektowano zabudowę stalowych grzejników płytowych z zasilaniem bocznym, z zawo-

rami termostatycznymi na gałązkach grzejnikowych zasilających i zaworem odcinająco-

spustowym na gałązce powrotnej.  

Przy montażu grzejników należy zachować minimalne odległości od elementów budowla-

nych. Grzejniki należy mocować do ścian za pomocą fabrycznych zestawów wspornikowych. 

Lokalizację grzejników w poszczególnych pomieszczeniach przedstawiono na rysunku rzutu 

kondygnacji parteru. 

 

3.2.1.3. REGULACJA PRACY INSTALACJI 

 

Regulacja temperatury w pomieszczeniach realizowana będzie za pomocą głowic termosta-

tycznych. Nastawy wg rysunku rozwinięcia instalacji.  

 

3.2.2. ŹRÓDŁO CIEPŁA 

 

Projektuje się odrębne źródło ciepła dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń budynku świetlicy 

(z wyłączeniem wskazanych w części rysunkowej pomieszczeń tzw. małej świetlicy), które 

stanowić będzie kocioł gazowy kondensacyjny wiszący (wg odrębnej dokumentacji projekto-

wej) o mocy modulowanej w zakresie 6,1-49,9 kW. Kocioł zamontowany będzie w wydzielo-

nym pomieszczeniu kotłowni.  

 

4. WYKONANIE I ODBIÓR INSTALACJI 

 

Montaż instalacji grzewczej należy wykonać zgodnie z zaleceniami producentów, dokumen-

tacją techniczno-ruchową i niniejszą dokumentacją projektową. Wymagane jest prawidłowe 

ułożenie przewodów pod względem wymagań przepływu cieczy, co w szczególności dotyczy 

przewodów głównych. Rurociągi należy układać tak, aby każdy odcinek rury mógł być w 

prawidłowy sposób opróżniany, a w zależności od sposobu prowadzenia także odpowietrza-

ny. W najwyższych punktach instalacji należy zabudować odpowietrzniki automatyczne.  

Spusty z instalacji powinny znajdować się w pobliżu punktów zrzutu do kanalizacji. Należy 

zapewnić prawidłowe podparcie rurociągów, z zachowaniem regularnych odstępów między 
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podparciami, gwarantujących zachowanie spadków przy pełnym obciążeni instalacji. Izolacja 

nie może się stykać z ruchomymi częściami podpór.  

Przewody rurowe należy układać w linii prostej oraz równolegle w stosunku do płaszczyzny 

ścian. Odstęp pomiędzy przewodami rurowymi musi zapewniać możliwość wykonania izola-

cji każdego z przewodów. W razie konieczności, w zależności od wybranego systemu rur 

należy zastosować podpory stałe, które należy usztywnić i zakotwiczyć, tak aby występujące 

siły poprzeczne były przejmowane w sposób bezpieczny. Podpory stałe rurociągu należy sy-

tuować w pobliżu odgałęzień. Po próbach ciśnieniowych i dokładnym wypłukaniu całej insta-

lacji należy przystąpić do jej regulacji. Wykonanie i odbiór prac montażowych należy prowa-

dzić wg "Warunków technicznych wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych” – 

tom II, COBRTI INSTAL - Warszawa oraz zgodnie z aktualnymi normami. 

 

UWAGA: Wykonawca instalacji odpowiada za prawidłowe skompensowanie przewo-

dów instalacji w zależności od zastosowanego systemu rur i techniki połączeń. Przy 

odejściach pionów należy stosować punkty stałe. 

 

4.1. PRÓBY SZCZELNOŚCI 

 

Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, 

zawartymi w zeszycie nr 6 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzew-

czych". Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu mon-

tażu i przed zamontowaniem izolacji. Badaną instalację należy napełnić wodą wodociągową, 

dokładnie odpowietrzając w najwyższych punktach, a następnie sprawdzić czy wszystkie po-

łączenia przewodów i armatury są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności instalacji należy 

poddać próbie podwyższonego ciśnienia. Wielkość ciśnienia próbnego powinna być 1,5 - 

krotnie wyższa od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsza niż 0,4 MPa. Instalację uznaje się za 

szczelną, jeśli w ciągu 20 min. trwania próby manometr kontrolny nie wykaże spadku ciśnie-

nia. Po przeprowadzeniu próby szczelności podwyższonym ciśnieniem zimnej wody, instala-

cję należy napełnić wodą o temp. 90° C i ciśnieniem 0,2 MPa. 

Badanie należy prowadzić w czasie nie krótszym niż 30 min. napełnienia ciepłą wodą. Pod-

czas próby poza sprawdzeniem szczelności należy skontrolować zachowanie się punktów 

stałych i uchwytów przesuwnych oraz ramion samokompensujących. 
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4.2. REGULACJA INSTALACJI 

 

Regulację instalacji należy przeprowadzić w oparciu o wstępnie dobrane w programie kompu-

terowym nastawy, określone w części rysunkowej dokumentacji. Regulację instalacji należy 

wykonać na gorąco, po wymianie zaworów termostatycznych.   

 

4.3. IZOLACJA TERMICZNA 

 

Przewody instalacji c.o. w pomieszczeniu kotłowni izolować termicznie zgodnie z tabelą (wg 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 

 

Uwaga: 

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 

podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna. 

 

5. INFORMACJA BIOZ  

5.1. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

BUDYNEK ŚWIETLICY 
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UL. WROCŁAWSKA 115-117 

55-003 CZERNICA 

 

5.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGĄCE STWARZAĆ ZA-

GROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 

 nie występują 

 

5.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGĄCE STWARZAĆ ZA-

GROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 

Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robot instalacyjno-budowlanych: 

 Zagrożenia przy pracach na wysokości: 

Czas występowania: praca z drabin 

Wymagana dobra organizacja, szczególny nadzór oraz przestrzeganiu zasad 

BHP 

 Najczęściej występujące zagrożenia przy składowaniu materiałów: 

 uszkodzenia rąk i nóg, 

 przygniecenie lub uderzenie. 

Czas występowania: okres trwania budowy 

Skala zagrożenia: małe, przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad 

BHP. 

 Najczęściej występujące zagrożenia przy transporcie materiałów: 

 uszkodzenia rąk i nóg, 

 przygniecenie lub uderzenie. 

Czas występowania: okres trwania budowy 

Skala zagrożenia: małe, przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad 

BHP. 

 Najczęściej występujące zagrożenia przy pracach spawalniczych: 

 poparzenia, 

 oddziaływanie dymów spawalniczych, 

 uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 

podczerwonego, 
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 zagrożenie pożarem lub wybuchem, 

 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 

 zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej, 

 hałas. 

Czas występowania: okres trwania budowy 

Skala zagrożenia: małe, przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad 

BHP 

 Najczęściej występujące zagrożenia przy pracach z elektronarzędziami: 

 uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiału lub rozerwania 

ostrza/tarczy, 

 uszkodzenia ciała na skutek odprysku materiału lub rozerwania 

ostrza/tarczy, 

 uszkodzenia ciała na skutek ucięcia lub wciągnięcia kończyny przez urzą-

dzenie, 

 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 

 hałas. 

Czas występowania: okres trwania budowy 

Skala zagrożenia: małe przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad 

BHP 

 Najczęściej występujące zagrożenia przy pracach antykorozyjnych i malarskich: 

 uszkodzenia wzroku i skóry oraz dróg oddechowych na skutek oddziały-

wania oparów rozpuszczalników, 

 zagrożenie pożarem lub wybuchem. 

Czas występowania: prace wykończeniowe, końcowy etap budowy. 

 

5.4. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZA-

CJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  

 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych na obiekcie należy przeszkolić wszystkich pracowni-

ków pod kątem występowania niebezpieczeństw związanych z charakterem robót prowadzo-

nych na obiekcie, ze szczególnym uwzględnieniem robót, dla których skala zagrożenia jest 

duża. 

Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robót budowlanych winni spełniać wymagania: 
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 posiadać odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia poświadczo-

ne wymaganymi dokumentami, 

 posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykony-

wania danej pracy oraz posługiwania się przewidzianymi do tej pracy narzędziami i urzą-

dzeniami i sprzętem, 

 mieć właściwy stan zdrowia poświadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza 

medycyny pracy, 

 posiadać niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udokumen-

towane poświadczenie instruktażu i przeszkolenia w tym zakresie, 

 fotokopie dokumentów jw. winny być w posiadaniu kierownika budowy. 

 

5.5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPO-

BIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

ZDROWIA LUB ICH SĄSIEDZTWIE 

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do za-

kresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powsta-

nia bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Wykonawca prac ma obowiązek zapewnienia pracownikom niezbędnego sprzętu ochrony 

osobistej jak: 

 rękawice ochronne, 

 okulary ochronne, 

 gogle lub przyłbice ochronne, 

 ochronniki słuchu, 

 odzież i obuwie robocze. 

Osoba kierująca pracami jest obowiązana: 

 organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z prze-

znaczeniem, 
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 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracow-

ników przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwią-

zanymi ze środowiskiem pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 

także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznacze-

niem. 

 

5.6. ZALECENIA OGÓLNE 

 

Dopuszcza się wykonywanie prac przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości 4,0 m. 

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem lub rozsunięciem. W związku z prowadzeniem 

prac w czynnym obiekcie należy za chować szczególną ostrożność gdyż w trakcie prowadze-

nia prac wszystkie media w obiekcie będą czynne. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać 

się z lokalizacją mediów oraz ustalić z użytkownikiem obiekty możliwości i harmonogram 

ich okresowego odłączenia. W celu uniknięcia uszkodzenia instalacji oraz konstrukcji zbroje-

niowej budynku podczas wykonywania prac należy używać lokalizatorów. Zachować szcze-

gólną ostrożność podczas wykonywania bruzd w cienkich ściankach np. działowych. Przy 

wykonywaniu prac materiałami lub metodami pracy powodującymi zagrożenie zdrowia lub 

bezpieczeństwa pożarowego należy ściśle przestrzegać przepisów dotyczących ochrony 

zdrowia i mienia. 

Teren budowy winien być oznakowany tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. 

W miejscach składowania materiałów łatwopalnych ustawić sprzęt p. pożarowy (gaśnice, 

sprzęt pomocniczy). W czasie prowadzenia robót stosować się do ogólnych warunków wyni-

kających z przepisów BHP i p.poż. 

 

6. SPIS NORM I INNYCH DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH  

 

[1] PN-B-10400:1964 - „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” 

[2] PN-91/B-02414:1999 -„Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrze-

wań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.  

[3] PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymaga-

nia”. 
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[4] PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i bada-

nia”. 

[5] PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wy-

magania i badania”. 

[6] PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatu-

ry i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 

[7] PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jako-

ści wody”. 

[8] PN-86/E-05003/01: „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne”. 

[9] PN-82/B-02402: „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń budynku”. 

[10] PN-81/B-10700.02 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

[11] PN-EN 1057:1999 „Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w in-

stalacjach sanitarnych i ogrzewania”. 

[12] Normy dotyczące zabezpieczenia instalacji: 

a) PN-91/B-02214 

b) PN-82/M-74101 

c) DT-UC-90 KW/04 

[13] Inne pozycje normowe istotne dla projektowanych robót 

[14] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami 

[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmia-

nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690). 

[16] Katalogi techniczne producentów z wymaganiami i zaleceniami stosowania urządzeń i 

pozostałych elementów instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej i kanalizacyjnej 

wykorzystanych przy projektowanym remoncie. 

[17] Płuciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, 

[18] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r. 

[19] Inne dokumenty istotne dla projektowanych robót 
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7. WYKAZ URZĄDZEŃ I ARMATURY PODSTAWOWEJ 

7.1. INSTALACJA C.O. 

 
    

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Zestawienie rur, kształtek i złączek 

  Rury  

  

Rura ze stali węglowej, ocynkowana 15 x 1,2 28 m 

  

Rura ze stali węglowej, ocynkowana 18 x 1,2 40 m 

  

Rura ze stali węglowej, ocynkowana 22 x 1,5 34 m 

  

Rura ze stali węglowej, ocynkowana 28 x 1,5 57 m 

  

Rura ze stali węglowej, ocynkowana 35 x 1,5 24 m 

  

Rura ze stali węglowej, ocynkowana 42 x 1,5 6 m 

 

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Zawory – termostatyka     
Automatyczny zawór termostatyczny z ograniczeniem  

przepływu, kompletny z głowicą 

15 9 szt. 

Automatyczny zawór termostatyczny z ograniczeniem  

przepływu, kompletny z głowicą 

20 8 szt. 

Zawór odcinająco-spustowy, prosty 15 9 szt. 

Zawór odcinająco-spustowy, prosty 20 8 szt. 

 
    

Produkt H 

[mm] 

L 

[mm] 

D 

[mm] 

Ilość Jednostka 

Zestawienie grzejników 

  Grzejniki lewe niezintegrowane  

  

KMP 11/600 600 400 61 1 szt. 

  

KMP 22/600 600 920 105 1 szt. 

  

KMP 33/600 600 1120 166 1 szt. 

  

KMP 33/600 600 1600 166 3 szt. 

  Grzejniki prawe niezintegrowane  

  

KMP 11/600 600 720 61 1 szt. 

  

KMP 11/600 600 800 61 1 szt. 

  

KMP 11/600 600 1120 61 1 szt. 

  

KMP 11/600 600 1800 61 1 szt. 

  

KMP 11/600 600 2600 61 1 szt. 

  

KMP 22/600 600 800 105 1 szt. 

  

KMP 33/600 600 1600 166 5 szt. 
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8. ZAŁĄCZNIKI 

8.1. WYCIĄG Z OBLICZEŃ OZC  
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9. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Rys. nr 1 – Rzut parteru 

Rys. nr 2 – Rozwinięcie instalacji c.o. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


