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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajagceqo

Petna nazwa zamoéwienia brzmi : ,, Sie¢ wodociggowa w rejonie ulicy Studziennej w Kamiencu
Wroctawskim , gmina Czernica ”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie sieci wodociggowej w Kamierncu Wroctawskim
w rejonie ulicy Studziennej zgodne z zatozeniami , Koncepcji rozbudowy sieci wodociggowej w
gminie Czernica” . Specyfikacja Techniczna ST1 ,Wymagania Ogdélne” zawiera informacje i wspolne
wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z realizacjg wyzej
wymienionej inwestycji . Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywaé i rozumie¢ jako czesc
Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu, zgodnie z Ustawg o zamdwieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu w/w Robét.

1.2.1. Przedmiot zaméwienia

Planowana inwestycja obejmie budowe nastepujacych odcinkéw sieci wodociggowej w
Kamiencu Wroctawskim w rejonie ulicy Studziennej

- ODC.1 o srednicy Dz225 zlokalizowany na terenie dziatki 197/1 oraz w pasie ulicy Studziennej w
Kamiehcu Wroctawskim , stanowigcej dziatke Nr dz.199.

- ODC.1.1 o srednicy Dz110 tgczacy ODC.1 z koncoéwka sieci Dz90 PVC w ulicy Wesotej ,
zlokalizowany na terenie dziatek : 15, 12/1, 11/1 , 10/25 Obreb Ltany oraz 199 Obreb Kamieniec
WroctawskKi

- ODC.1.2 o srednicy Dz160 taczacy ODC.1 z koncéwka sieci Dz90 PVC w ulicy Owocowej ,
zlokalizowany na terenie dziatek : 15, 12/1 , 21/23 Obreb tany oraz 199 i 203/3
Obreb Kamieniec Wroctawski

Celem projektowanej inwestycji jest usprawnienie funkcjonowania sieci wodociggowej w
Kamiencu Wroctawskim. Projektowane odcinki sieci wodociggowej petni¢ bedg role tranzytowych
rurociggébw magistralnych, ktére po realizacji uporzadkuje sie¢ wodociggowa na terenie Kamienca
Wroctawskiego  uwzgledniajac kierunki rozwoju sieci wodociggowej nakreslone w  Koncepcji
rozbudowy sieci wodociggowej w gminie Czernica .

1.2.2. Zakres roboét budowlanych:

Zakres robot obejmuje budowe sieci wodociggowej z rur o $rednicy zewnetrznej Dz225 ,160 i
110 PEHD PE100 SDR17 o dtugosciach :

Dz225 PEHD PE100 SDR 17 (PN10) ; L = 667,47 mb
Dz160 PEHD PE100 SDR 17 (PN10) ; L =100,00 mb
Dz110 PEHD PE100 SDR 17 (PN10) ; L =129,34 mb

RAZEM : L= 896,81 mb
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1.3. Wyszczegdlnienie i opis robét tymczasowych i towarzyszacych

1.3.1. Roboty tymczasowe

1.3.1.1. Organizacja zaplecza i placu budowy

Wykonawca wtasnym staraniem zapewni zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w zakresie:
- wyposazenia w baraki socjalne

- dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych

- dostawy energii do zaplecza i placu budowy

- utwardzenia i ogrodzenia terenu zaplecza budowy

1.3.1.2. Objazdy, przejazdy i organizacja Ruchu

Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga organizacji objazddéw , organizacja ruchu zastepczego
jest objeta odrebnym opracowaniem .

1.3.2. Roboty towarzyszace

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu Robét.
Geodezyjna obstuga inwestycji obejmuje :
a) tyczenie,
b) inwentaryzacje powykonawczg.

ad a) Wytyczenie trasy

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza:

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych ;

— wykonanie trwatego oznaczenia osi w terenie za pomocg kotkéw osiowych. Kotki osiowe wbic¢ na
zatamaniach w osi wodociggu

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych)

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie ;

— cigg reperow nalezy nawigzac do reperow sieci panstwowej ;

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK [18+22].
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczego6towego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

ad b) Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca ma obowigzek wykonania:

- geodezyjnych pomiaréw powykonawczych catosci wykonanych robdét — wybudowanych sieci
(szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branzowego),

- sporzgdzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map powykonawczych).

Prace powinny by¢ wykonane przez uprawnionego geodete zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Warunki terenowo - prawne

Projektowany rurocigg magistralny Dz225 (ODC.1) przebiega¢ bedzie poczatkowo przez teren
Centralnego Wezta Przesytu Sciekdéw (dz.197/1) a nastepnie przebiega w pasie drogi ziemnej ulicy
Studziennej (dz.199) . Nastepnie w celu zasilania koncowek istniejacych sieci w ulicy Owocowej i
Wesotej zaprojektowano 2 boczne odcinki tj. ODC.1-1 i ODC.1-2 , zlokalizowane na terenie dziafki
prywatnej, oraz dziatek gminnych o numerach 12/1,203/3, 21/23 i 10/25.

Oba odcinki przebiega¢ bedg pod dnem istniejacego rowu melioracyjnego (dz.12/1) ,
administrowanym przez Starostwo Powiatowe we Wroctawiu Wydziat Geodezji i Gospodarowania
Nieruchomosciami . Przejscia pod rowem wykonane bedg przewiertem poziomym na gtebokosci
min.1,2 m pod jego dnem.

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia , wydanymi przez ZGK Czernica projektowany
wodocigg zasilany bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej Dz225 na terenie Centralnego Wezta
Przesytu Sciekow .

W wezle W2 i W3 przewidziano odcinki ODC1.1- Dz110 i OD.C.1.2 — Dz160 , doprowadzajace
wode do koncéwek istniejacych sieci Dz90 PVC w ulicy Wesotej i Owocowe;j.

1.4.2. Organizacija robét budowlanych

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji
Harmonogram Robét i Projekt Organizacji Robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
powinny by¢ wykonywane roboty budowlane.

a) Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtownych trasy , przekaze Dziennik Budowy , ST oraz
Dokumentacje Projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

b) Dokumentacija Projektowa

Dokumentacja Projektowa przekazana zostanie Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po rozstrzygnieciu przetargu projekt wykonawczy na
roboty objete Zamdwieniem. Petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie, w okresie przygotowania
ofert, do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego. Wykonawca winien wykona¢ dokumentacje
geodezyjng powykonawczg catosci wykonanych robét opisang w punkcie 1.3.2.

c) Zgodnos$é Robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig zataczniki do Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Dokumentacjg Projektowg. Dane okreslone w ST i w Dokumentacji Projektowej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy dostarczone Materiaty lub wykonane Roboty nie bedg w petni zgodne z ST lub
Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ Roboét, to takie Materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

d) Zapotrzebowanie terenu

Pod budowe zajety bedzie pas terenu o szerokosci 3+10 m w zaleznosci od wystepujgcych
warunkéw terenowych. Przewiduje sie zajecie pasa terenu o szerokosci ok.3 m przy catkowitym
odwozie ziemi z wykopow, 4+6 przy czesciowym odwozie ziemi, a do 10 m przy sktadowaniu ziemi
wzdtuz wykopow. Urobek wydobywany z wykopu nalezy sktadowa¢ w odlegtosci min. 1,0 m od
krawedzi wykopu lub poza strefg klina odtamu gruntu, jezeli $ciany nie sg obudowane.

Projektowany rurocigg magistralny Dz225 (ODC.1) przebiega¢ bedzie poczatkowo przez
teren Centralnego Wezta Przesytu Sciekéw (dz.197/1) a nastepnie przebiega w pasie drogi ziemnej
ulicy Studziennej (dz.199) . Nastepnie w celu zasilania koncowek istniejagcych sieci w ulicy
Owocowej i Wesotej zaprojektowano 2 boczne odcinki tj. ODC.1-1 i ODC.1-2 , zlokalizowane na
terenie dziatki prywatnej, oraz dziatek gminnych o numerach 12/1,203/3,21/23i 10/25.

Oba odcinki przebiega¢ bedg pod dnem istniejgcego rowu melioracyjnego (dz.12/1) ,
administrowanym przez Starostwo Powiatowe we Wroctawiu Wydziat Geodezji i Gospodarowania
Nieruchomosciami . Przejscia pod rowem wykonane bedg przewiertem poziomym na gtebokosci
min.1,2 m pod jego dnem.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Robdt oraz
utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory,
oswietlenie, znaki i sygnaly ostrzegawcze, itp., zapewniajgc w ten sposob ochrone Rob6t.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg zatwierdzone przez Inzyniera przed ich ustawieniem. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w Cene
Przetargowa.

e) Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje — w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem — tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tresé
informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce przez caly okres realizacji Robo6t w dobrym stanie.

Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie ze jest wliczony w Cene Przetargowa.

f) Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie Materiaty i Sprzet
uzywany do Robdét od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez
Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢é prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera rozpocznie
Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym
razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac Roboty.

1.4.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i podziemnych,
takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
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uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca ma obowigzek
uzyskania od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami instalacji i urzgdzen podziemnych,
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji
podziemnych. Przebieg niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wytyczy¢ pod
nadzorem wiasciciela sieci i zabezpieczy¢ zgodnie z jego wymogami. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowanych
wtascicieli oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci
lub urzadzen wod-kan. na Terenie Budowy Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowej
naprawy i zapewniania ciggtosci przeptywu na swoj koszt.

Po zakonczonych pracach Wykonawca zobowigzany jest przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego
, zgodnie z uzgodnionym projektem odbudowy nawierzchni i wszelkimi uzgodnieniami z
Wiascicielem i Zarzgdca terenu.

1.4.4. Ochrona $rodowiska

a) Ogoélne wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania Robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia , hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie $rodkéw ostroznosci i zabezpieczen przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwoscig powstania pozaru.

b) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel
Wykonawcy.

c) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
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otrzymac zgode na uzycie tych materiatbw organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacja, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Warunki bezpieczernistwa pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy [6+8]. W szczegdlnosci:

- Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo swoich pracownikéw i zapewnic
wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce i sprzet dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i 0s6b zatrudnionych na budowie.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.

- Pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji, powinni
legitymowac sie Swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikacji.

- Pracownicy powinni by¢ przez pracodawce wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz srodki
ochrony indywidualnej i stosowac je podczas wykonywania pracy.

Wykonawca zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem Rob6t sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajacy specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét. Szczegétowy zakres i forme Planu
Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia oraz szczegétowy zakres rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehnstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz . U. nr 120 poz. 1126) [5].

Szczego6Ing uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia przy wykonywaniu
ponizszych prac :

- wykonywanie gtebokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z
Dokumentacjg oraz przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopdw)

- wiasciwy roztadunek ciezkich materiatéw

- sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentdéw i przepisami bhp w miejscach, do
ktérych bedzie ograniczony dostep os6b niezatrudnionych

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych.

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac¢ ocene ryzyka zawodowego i 0 ryzyku
tym poinformowac pracownikow. Nalezy tez konsultowa¢ z nimi dziatania na rzecz zapewnienia
bezpieczenhstwa pracy na budowie.

1.4.6. Ogrodzenia

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy ogrodzi¢ balustradami o wys. 1,1 m w odlegto$ci min.
1,0 m od krawedzi wykopu i oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i po zmroku
zaopatrzy¢ w $wiatta ostrzegawcze.

1.4.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan

1.5.  Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) przedmiot Zamoéwienia obejmuje roboty budowlane
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posiadajace nastepujgce kody i nazwy (gtéwny przedmiot zaméwienia zaznaczono drukiem

wyttuszczonym) :

GRUPA :

45100000-8 ; Przygotowanie terenu pod budowe
KLASA :

45110000-1 ; Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych ; roboty ziemne
KATEGORIA :
45111000-8 ; Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

GRUPA :
45200000-9 ; Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci ora roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
KLASA :
45200000-8 ; Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych,
autostrad , drog , lotnisk i kolei ; wyrownywanie terenu
KATEGORIA :

45231000-5 ; Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

1.6. Okreslenia podstawowe. Definicie pojec¢ i okreslen

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:
Inzynier Kontraktu — (Inzynier) imiennie wyznaczona przez Zamawiajgcego osoba lub instytucja
reprezentujgca go i posiadajgca petnomocnictwo Zamawiajgcego do decydowania w zasadniczych
kwestiach dotyczacych prowadzenia Kontraktu.
Teren Budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy
Dziennik Budowy — wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, opatrzony
pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcymi do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow
Robédt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcg i Projektantem.
Ksiega Obmiaréw — akceptowana przez Zamawiajgcego ksigzka z ponumerowanymi stronami
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych Rob6t w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.
Dokumenty budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i ostatecznych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréow.
Dokumentacja powykonawcza — dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych Robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.
Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng opinie techniczng wyrobu i
stwierdzajacy jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie dla okreslonych warunkéw.
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Aprobata techniczna jest wydawana przez jednostke autoryzowang do wydawania takich aprobat.
Lista autoryzowanych instytucji jest zamieszczona w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej | Budownictwa z 19 grudnia 1994 w sprawie aprobat i kryteribw technicznych
dotyczacych wyrobdw

budowlanych (Dziennik Ustaw nr 10 z 8 lutego 1995, pozycja 48)

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong norma lub witasciwymi przepisami prawnymi. W budownictwie (zgodnie z
Ustawg z 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane) certyfikat potwierdza zgodnos$¢ wyrobu z PN lub (w
przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), ze wydano aprobate techniczna.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

Polecenia Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, kidra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania Robo6t wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilosci Rob6t w ustalonych jednostkach

przedmiarowych.

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy

czescé jego Oferty.

1.  Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdéw budowlanych,

Niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci

2.1. Wymagania ogdélne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t powinny :
- odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepiséw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

2.2. Transport, roztadunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane tadowane sg w fabrykach na srodki transportu przez doswiadczonych
pracownikbéw przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze
odpowiedzialnos¢ za dostarczenie tadunku w stanie nieuszkodzonym. Jednakze, zaraz po dotarciu
przesyiki na plac budowy lub inne miejsce przeznaczenia nalezy skontrolowaé jej stan techniczny.
Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszg by¢ odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym
bezzwtocznie powiadamia sie dostawce. Sposéb roztadunku zalezy od decyzji Wykonawcy i
przeprowadzany jest na jego odpowiedzialnosé.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po
zakonczeniu Rob6t miejsca tymczasowego sktadowania Materiatdw bedg doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inzyniera, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
ustalonymi w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczace srodkdéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych Materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie
Materiatébw i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST i Poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu Robo6t tzn. doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji ..
Polecenia Inzyniera dotyczace realizacji Rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Dodatkowe wytyczne wykonania Robdt

W przypadku zmiany technologii realizacji robét Wykonawca ma obowigzek uzyskaé zgode
Zamawiajgcego oraz autorskiego Biura Projektow.

Rozpoczecie rob6t Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢c wszystkim zamteresowanym stronom
zgodnie z warunkami Pozwolenia na budowe.

Przy wykonaniu rob6t nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w niniejszej specyfikacji ,
uzgodnieniach i dokumentacji projektowej. W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisdéw bhp.

5.3. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca Okresu
Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- date akceptacji przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Harmonogramu Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robdét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy i inne wpisy wynikajace z Prawa Budowlanego

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

- Pozwolenie na budowe

- Protokoty przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- Protokoty odbioru Robot,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Operaty Geodezyjne,

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Zasady kontroli jakosci Robdt

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggng¢ zatozong jakos¢ Roboét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i
stosowanych Materiatéw.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i
Dokumentacji Projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie
z Kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan Materiatéw i
Robot ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. .

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatbw u zrodta ich wytwarzania. Ze strony Wykonawcy i
producenta Materiatobw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inzynier, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat
zgodnos$¢ Materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobieraé probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci Materiatéw i Rob6t z ST i Dokumentacjg Projektowg. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz.U. 113/98),
- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
» Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniaja wymogi ST.
- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzgadzeniu MSWIA z 24 lipca 1998
r.(Dz.U. 99/98).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Nie dotyczy — Inwestycja rozliczana bedzie ryczattowo

13



STWOIR - Budowa sieci wodociggowej w rejonie ulicy Studziennej w Kamienicu Wroctawskim, gmina Czernica

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw Robdt

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogdinego postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje
Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia na pismie o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i iloS¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST, Dokumentacja Projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér Czesciowy

Odbiér Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru
Czesciowego Robot dokonuje sie dla zakresu Robét okreslonego w Dokumentach Kontraktowych
wg zasad jak przy odbiorze Ostatecznym Robo6t. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbioér Ostateczny (koncowy) Robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot”

Odbioru ostatecznego Robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiarébw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z ST i Dokumentacjg Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego Robot, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwilaszcza w
zakresie wykonania Robo6t uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest ,Protokét Odbioru
Ostatecznego Robdt”, ktéry sporzadzony bedzie przez Wykonawce i przedstawiony
Zamawiajgcemu do akceptacji.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupetniajgce

lub zamienne),

- Protokoty wszystkich Odbioréw Czesciowych,

- uwagi i Polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy

- Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich przewodéw wodociggowych oraz z
badan bakteriologicznych prébki wody w sieci

- wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopow,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczehnstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich przewoddw wodociggowych

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wilascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe i
potwierdzenie pomiaru branzowego),

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projekiowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robét.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do Odbioru Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin Odbioru Ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich

wykonanie.
Przejecie kanalizacji na majgtek i do eksploatacji nastgpi na postawie ,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Robot” i ,Protokotu przekazania sieci do eksploatacji” podpisanego przez

przedstawiciela Zamawiajgcego.

8.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi. Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu
Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek
odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz

tych, ktére wystgpity w Okresie Gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t

Szczegb6towe warunki ptatnosci okreslone zostang przez Zamawiajgcego w Specyfikacii
Przetargowej Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

9.1. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Wycenionego Przedmiaru Robét przyjeta przez
Zamawiajgcego w Dokumentach Kontraktowych. Dla Robdt wycenionych ryczattowo podstawg
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ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
Dokumentach Kontraktowych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa Robdét bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy;

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami oraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

- roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w pkt. 1.4.2.(c) niniejszej STO (,Dokumentacja
Projektowa do opracowania przez Wykonawce”)

- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty ogdlne
Przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w Okresie Gwarancyjnym;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT)

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
Wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty
za wykonanie robo6t objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych

Organizacja Zaplecza Budowy

W kwocie ryczattowej zamodwienia Wykonawca skalkuluje koszt przygotowania, wyposazenia,
eksploatacji i likwidacji Zaplecza Budowy. Nalezy skalkulowa¢ koszt wyposazenia w baraki socjalne,
dostawe wody i energii do placu budowy oraz utwardzenie i ogrodzenie terenu Zaplecza budowy.
Objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt projektu, budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i Organizacji Ruchu nalezy
wyceni¢ kwotg ryczattows i ujgé w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

9.3. Opis sposobu rozliczenia rob6t towarzyszacych

Geodezyjna obstuga inwestycji

Prace geodezyjne, w tym: pomiary, tyczenia, inwentaryzacja powykonawcza i wykonanie
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej nie podlegajg odrebnej zaptacie, ich koszt nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdét.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja Projektowa

Niniejsze Specyfikacje Techniczne opracowane zostaty w oparciu 0 dokumentacje projektowg
pod nazwg : ,Sie¢ wodociggowa w rejonie ulicy Studziennej w Kamiencu Wroctawskim , gmina
Czernica

10.2. Normy

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy /PN/, aprobaty
techniczne, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je
czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
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Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed
datg sktadowania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami /PN/ i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek
nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow
Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

10.3. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.

2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41).

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
2001r. poz. 627 z p6zn. zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz.
1126)

6. Rozporzadzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (tekst jednolity
Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

7. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437)

9. Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 poz.
313)

10. PN-EN 45014:2000 Ogélne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw

budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. z
1998r. Nr 113, poz. 728)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobédw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej. (Dz.U. z 1998r. Nr 99, poz. 673)

14. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobdw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z
2000 r. Nr 5, poz. 53)

15. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100
p0z.1086 z p6zn. zmianami)
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16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133)

17. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej

(Dz.U. z 2001r. nr 38 poz. 455)

18. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGIK 1979.

19. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK. Warszawa 1980.

20. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGIK 1979.

21. Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK. 1980.

22. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK. 1979.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce budowy i
odbioru inwestycji . ,Sie¢ wodociggowa w rejonie ulicy Studziennej w Kamiencu Wroctawskim
gmina Czernica

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna / ST / bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty budowlane, ktérych dotyczy niniejsza ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu budowe realizacje w/w inwestyciji
Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

Zakres robot obejmuje budowe sieci wodociggowej z rur o $rednicy zewnetrznej Dz225 ,160 i
110 PEHD PE100 SDR17 o dtugosciach :

Dz225 PEHD PE100 SDR 17 (PN10) ; L =667,47 mb
Dz160 PEHD PE100 SDR 17 (PN10) ; L =100,00 mb
Dz110 PEHD PE100 SDR 17 (PN10) ; L =129,34 mb

RAZEM : L= 896,81 mb

W tym :

- w wykopie otwartym ;L= 845,81 m

- przewiert poziomy rurg stalowa Dz355x12 pod rowem melioracyjnym (dz.12/1) ; L= 14,0 m
- przewiert poziomy rurg stalowa Dz323x10 pod rowem melioracyjnym (dz.12/1) ; L= 10,0 m
Uzbrojenie sieci to :

Zasuwy kotnierzowe DN200 - szt. 6

Zasuwy kotnierzowe DN150 - szt. 1

Zasuwy kotnierzowe DN110 - szt. 4

Zasuwy kotnierzowe DN80 - szt. 4

Hydrant nadziemny DN80 - szt. 1

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz z art. 22, 23, 28 Ustawy Prawo
Budowlane.

1.5. Ogolna charakterystyka robét
1.5.1. Lokalizacja sieci

Projektowany rurocigg Dz225 (ODC.1) przebiega¢ bedzie poczatkowo przez teren
Centralnego Wezta Przesytu Sciekéw (dz.197/1) a nastepnie przebiega w pasie drogi ziemnej ulicy
Studziennej (dz.199) . Nastepnie w celu zasilania koncéwek istniejgcych sieci w ulicy Owocowej i
Wesotej zaprojektowano 2 boczne odcinki tj. ODC.1-1 o $rednicy zewnetrznej Dz110 i ODC.1-2 o
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Srednicy zewnetrznej Dz160, zlokalizowane na terenie dziatki prywatnej, oraz dziatek gminnych o
numerach 12/1, 203/3, 21/23 i 10/25.

Oba odcinki przebiega¢ bedg pod dnem istniejgcego rowu melioracyjnego (dz.12/1) ,
administrowanym przez Starostwo Powiatowe we Wroctawiu Wydziat Geodezji i Gospodarowania
Nieruchomosciami . Przejscia pod rowem wykonane bedg przewiertem poziomym na gtebokosci
min.1,2 m pod jego dnem.

Szczegotowy przebieg trasy projektowanej sieci wodociggowej pokazano na planie sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1 : 500 stanowigcym integralng czes¢ projektu budowlanego i
wykonawczego. Uzbrojenie sieci stanowig zasuwy liniowe. Gtebokos¢ utozenia przewodéw od 1,4-
1,85 m, ustalona zostata w oparciu 0 norme BN-78/9192-02 dla przewodow z tworzyw sztucznych.
Schematy montazowe poszczegdlnych weztéw sieci wodociggowej pokazano na rysunkach
stanowigcych integralng czes¢ projektu wykonawczego

Oznakowanie sieci i uzbrojenia

Na odcinkach realizowanych w wykopie otwartym, na wysokosci ok.30m. nad rurociggiem
nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng biato-niebieskg z zatopiona wktadkg metalowg , wyprowadzona
do trzpienia zasuw.

Uzbrojenie wodociggu stanowig jedynie zasuwy, ktére nalezy oznakowaé w terenie za pomoca
tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-86/B-01060. Projektowana sie¢ wodociggowa wykonana
zostanie w wykopie otwartym ze sktadowaniem urobku obok wykopu lub w pasie przysztych robét ,
Z zapewnieniem wymaganego pasa ruchu .

1.5.2. Warunki gruntowo - wodne.

Budowa podtoza zostata rozpoznana osmioma otworami badawczymi wykonanymi do
gtebokosci od 2,50 m p.p.t. do 3,00 m p.p.t.

Budowa podtoza na obszarze projektowanej inwestycji przedstawia sie nastepujgco: od
powierzchni stwierdzono kompleks nasypéw oraz gleby. Ponizej nasypdéw oraz gleby w podtozu
stwierdzono kompleks na przemian utwordéw spoistych i niespoistych pochodzenia rzecznego.

Gtebsze podtoze badanego terenu stanowity gliny morenowe, ktére do gtebokosci 2,50 — 3,00
m p.p.t. nie zostaty przewiercone. W trakcie badan terenowych w dniu 18.09.2018 roku w otworach)
geotechnicznych stwierdzono wystepowanie pierwszego zwierciadta wod gruntowych o charakterze
swobodnym. Zwierciadto to zostato nawiercone oraz stabilizowato sie na gtebokosci okoto 1,20 -
1,40 m p.p.t. Warstwe wodonosng stanowita warstwa piaskéw grubych i srednich.

Ustabilizowany poziom wéd gruntowych moze sie waha¢ i bedzie on Scisle uzalezniony od
intensywnosci opadéw atmosferycznych lub wiosennych roztopéw. Wahania ustabilizowanego
poziomu wod gruntowych mogg dochodzi¢ nawet do 0,50 — 1,00 m. W rejonie otworu O-1
nawiercono liczne i obfite sgczenia w przewarstwieniach piaszczystych w obrebie glinach. Poziom
wéd gruntowych pochodzgcych z tych sgczen réwniez stabilizowat sie na poziomie 1,40 m p.p.t.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych /Dz.U.2012.463/ dla przedstawionej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng oraz
proste warunki gruntowe.

Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ w okresie ,suchym” po zakonczeniu wiosennych roztopow i
okreséw intensywnych wiosennych opadéw atmosferycznych w celu zminimalizowania
prawdopodobienstwa zalania tymi wodami wykopéw.

W trakcie prac budowlanych nalezy zabezpieczyé ewentualne wykopy przed zalaniem ich
wodami pochodzgcymi z opadéw atmosferycznych lub wiosennych roztopéw by wody te nie
uplastycznity/rozluznity nadmiernie
spoistych/niespoistych gruntéw wystepujgcych w dnie tych wykopdw.

W trakcie realizacji inwestycji w obrebie gruntéw niespoistych nalezy zabezpieczyé $ciany
wykopOw poprzez zastosowanie na przyktad Scianek rozporowych. W przypadku posadowienia
projektowanej inwestycji ponizej zwierciadta wod gruntowych nalezy odwodni¢ wykonywane
wykopy oraz zabezpieczy¢ stabilnos¢ ich scian.
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Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym, polegajgcym na
biezacej kontroli zgodnosci z dokumentacjg warunkéw gruntowych i wodnych oraz zapobieganiu
dziataniom pogarszajacym warunki gruntowe.

1.5.3. Roboty wodociagowe

Zdecydowania czes¢ wodociggu realizowana bedzie na terenie ulicy Studziennej , ktéra ma
nawierzchnie utwardzong ttuczniem.

Projektowana sie¢ wodociggowa wykonana zostanie w wykopie otwartym ze sktadowaniem
urobku obok wykopu lub w pasie przysztych robét , z zapewnieniem wymaganego pasa ruchu .
Jednie dwa przejscia pod rowem melioracyjnym (dz.12/1) wykonane bedzie przewiertem poziomym
rurg stalows .

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny:
» odpowiada¢ wymaganiom norm przepisOw wymienionych w niniejszej ST i na rysunkach, oraz
innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow.
* mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty, Swiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, oraz
znaki firmowe umozliwiajgce ich identyfikacje.
* by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, lub posiadac¢ réwnowazne
parametry.
* by¢ tak dobrane powodujacych obnizenie trwatosci sieci.
» aby nie powodowaty pogorszenia jako$ci wody oraz zmian
* do budowy sieci  stosowane mogg by¢ wytacznie armatura i materiaty, na ktére zostata
ustanowiona Polska Norma lub posiadajgce odpowiedni atest producenta, decyzje Panstwowego
Zaktadu Higieny, oraz aprobate techniczng COBRTI ,INSTAL” Warszawa.
2.1. Sie¢ wodociagowa
- Rury PEHD PE100 SDR 17 wg normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000
o $rednicy zewnetrznej g 225, 0 160 mm , g 110 mm
Rury taczone bedg przez zgrzewanie doczotowe na sieci i elektrooporowe przy potaczeniu z
istniejgca siecig PEHD.
- Ksztattki do sieci wodociggowej — trojniki, kolana kierunkowe, tuki kierunkowe powinny byc¢
wykonane z zeliwa sferoidalnego , trojniki dopuszcza sie tez z PEHD
- Rura stalowa do przewiertow :
Dz355x12 ; L=14,0m
Dz323x10 ; L=10,0m

2.2. Zasuwy i ksztattki

Nalezy zastosowac¢ zasuwy réwnoprzelotowe typu F5 (dtugie) , kotnierzowe z miekkim
uszczelnieniem na cisnienie PN10(1MPa) , umieszczane bezposrednio w ziemi.

Zasuwy powinny by¢ wyposazone w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne Zzeliwne.
Konstrukcja obudowy teleskopowej do zasuw musi umozliwi¢ jej skrécenie na budowie, przy uzyciu
podstawowych narzedzi. Dtugos¢ zabudowy obudowy teleskopowej powinna miesci¢ sie w
przedziale 0,9-1,3 m albo 1,3-1,8 m.

22



STWOIR - Budowa sieci wodociggowej w rejonie ulicy Studziennej w Kamienicu Wroctawskim, gmina Czernica

Wrzeciono zasuw wykonane ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego tak jak korpus i
pokryty catkowicie powtokg z gumy EPDM.

Zasuwy muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1074-1:2002 i PN-EN 1074-2:2002 Armatura
wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

Zasuwy i trojniki zeliwne nalezy posadowi¢ na betonowych blokach podporowych. Lokalizacje
zasuw odcinajgcych oznakowaé¢ za pomocg tabliczki mocowanej na stupkach lub do trwatych
elementow infrastruktury, zgodnie z PN- 86/B-09700. - Ksztattki do sieci wodociggowej — trojniki,
kolana kierunkowe, tuki kierunkowe powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego

Skrzynki uliczne zasuw sieciowych i zasuw hydrantéw ,zlokalizowane bedg docelowo w poboczu
nieutwardzonym , w zwigzku z tym wokét skrzynek zasuw nalezy wykonaé obrzeze o wymiarach
min.440 mm x 440 mm i grubo$ci min. 80mm z betonu min.B-30
3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania prac objetych niniejszg specyfikacja winien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacg wtasciwg tj. spetniajaca
wymagania ST — jakosc¢ robét.

Wykaz podstawowego sprzetu do wykonania robét:
- samochdéd skrzyniowy do 5,0 t, pow. 5- 10 t
- samoch6d samowytadowczy do 5,0 t
- samocho6d dostawczy do 0,9 t
- koparka jednonaczyniowa gasienicowa o poj. tyzki 0,4 m®i 0,6 4 m®
- spycharka gagsienicowa 55KW/75KM/
- ubijak elektryczny /spalinowy/ 200 kg
- zuraw samochodowy 5-6 t
- rbwniarka samojezdna 74 KW /100KM/

- maszyna do wiercen poziomych

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu materiatow, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Na s$rodkach transportu przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z

warunkami transportu wydanymi przez ich producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ wyznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu nalezy oznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych.
Roboty rozbiérkowe

Praktycznie nie przewiduje sie robét rozbidrkowych , gdyz prace prowadzone bedg w pasie drogi
ziemnej o nawierzchni ttuczniowej.

5.2. Roboty ziemne

23



STWOIR - Budowa sieci wodociggowej w rejonie ulicy Studziennej w Kamienicu Wroctawskim, gmina Czernica

Wykopy pod sie¢ wodociggowg wykonywaé o scianach pionowych mechanicznie zgodnie z
normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania. Wykopy z petnym umocnieniem $cian
wykonywane bedg praktycznie w catosci mechanicznie. Ze wzgledu na prowadzenie rob6t w poblizu
zabudowan i w ciggu komunikacyjnego , wykopy nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem BHP z uwagi
na zagrozenie jakie one stanowig dla osob trzecich. Ze szczeg6lng uwagg i ostroznoscig nalezy
wykonywac i zabezpiecza¢ wykopy przebiegajace w poblizu istniejgcego uzbrojenia.

5.3.1. Odspajanie i transport urobku

Odspojenie gruntu sprzetem mechanicznym z odtozeniem urobku wzdtuz wykopu lub z

odwozem na czasowy odktad .
5.3.2. Obudowa scian wykopow i rozbiorka.

Statecznos$¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona
poprzez odpowiednio dobrane oszalowania jego scian. Obudowe $cian wykopow pionowych
przewidziano jako petne umocnienie z uzyciem obudowy ptytowo-rozporowej oraz azurowe.
5.3.3. Podtoze

Podtoze powinno by¢ uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i
zageszczonego piasku, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90°, stanowigcego tozysko nos$ne
rury wodociggowej. Sie¢ wodociggowg nalezy utozy¢ na podtozu z podsypkg wynoszacg 15,0 cm
uzyskang z gruntu dowiezionego
5.3.4. Zasypka i zageszczanie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na nim zlokalizowanych. Zasypke wstepng (ochronng) przewodu
wodociggowego nalezy wykonywac recznie przy jej grubosci 30,0 cm powyzej wierzchu rury, z
uzyciem piasku dowiezionego. Szerokos$¢ obsypki winna by¢ réwna szerokosci wykopu. Do zasypki
wykopu nalezy uzy¢ grunt sypki najlepiej piasek . Grunt stosowany do zasypki nie powinien jednak
zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntow zbrylonych, gruzu i smieci. Zasypke
wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736 z zageszczeniem 95% w skali
Proctora.

5.3.5. Odwodnienie wykopow

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych przewidziano koniecznos¢
odwadniania na odcinkach wykonywanych w wykopie otwartym.

W celu odwodnienia wykopu na czas rob6t przewiduje sie zastosowanie odwodnienia drenazem
poziomym z rur perforowanych PVC w obsypce zwirowej o grubosci 20cm. Woda zbierana
drenazem skierowana bedzie do studni zbiorczych z kregdbw DN1000 z wyzwirowanym dnem.
Studnie nalezy umiesci¢ w poszerzonym dnie wykopu i zapusci¢ do ok.1m ponizej dna wykopu . W
studniach umieszczone bedg pompy przenosne odwodnieniowe o parametrach Q=10l/s i Hp=10m i
0 napedzie spalinowym, kitoére odprowadza¢ beda wody odwodnieniowe rurociggiem ttocznym
DN100, utozonym na powierzchni terenu do odbiornika .

Alternatywnie do odwodnienia mozna stosowac igtofiltry. Przewiduje sie ryczattowe rozliczenie prac
odwodnieniowych
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5.3.6. Odtworzenie nawierzchni

Istniejgcg nawierzchnie nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego. W ramach inwestycji wykonac
nalezy odtworzenie nawierzchni ttuczniowej zgodnie z dokumentacja projektowg. W obrebie wykopu
przewidzie¢ wymiane gruntu, gdy grunt zasypowy nie pozwoli na wymagane zageszczenie.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ 1,0 maksymalnego zageszczenia

Nawierzchnia ttuczniowa

Projektowany wodocigg gtéwnie wodociag zlokalizowany bedzie w ul. Studziennej, w drodze
zimnej prowizorycznie utwardzonej ttuczniem i poboczu czesciowo ttuczniowym. Po zakonczeniu
robo6t nawierzchnia ttuczniowa bedzie odtworzona w pasie uktadanego wodociggu o szerokosci 2,1
m. Wszystkie prace zwigzane z budowg nawierzchni wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 1,0 maksymalnego zageszczenia.
Szczegoty konstrukcyjne odtwarzanej nawierzchni pokazano na przekrojach konstrukcyjnych.
Przewidziano nastepujgcy ich uktad :

- kruszywo tamane 0/63 o grubosci warstwy 25cm (10cm w poboczu)
- zasypka gruntem G1 zageszczana warstwami uwzgledniona w robotach sieciowych (wymiana
gruntu)

Nawierzchnia z kostki brukowej

- kostka brukowa z rozbiorki ; nieuszkodzona

- podsypka cem.-piaskowa 1:4 ; grubos¢ warstwy 3 cm
- kruszywo tamane 0/63 ; grubos¢ warstwy 15 cm

Materiaty
Nalezy uzy¢ kostki brukowej pochodzacej z rozbiorki, po przesortowaniu i oczyszczeniu.

Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-88/B-30000/8/.
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-86/B-06712/7/.

Sprzet
Do wykonania nawierzchni z kostek betonowych nalezy stosowac

- ubijarki reczne i mechaniczne ;
- wibratory ptytowe i lekkie walce wibracyjne.

Wykonanie robét

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej zastosowano podsypke = cementowo-piaskowg
1:4 o grubosci warstwy 3 cm

Nalezy stosowac¢ kostke z rozbiérki nie naruszong. Kostka powinna by¢ po utozeniu dobrze
ubita. Kostki pekniete powinny by¢ wymienione na cate. Wypetnienie spoin powinno by¢ wykonane
po ubiciu kostki, przez zamulanie piaskiem.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostalty witasciwie wypetnione piaskiem i pokryte
warstwg piasku, mozna oddac¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po
kilku dniach pielegnacje nawierzchni mozna uznaé za ukonczona.

Uktadanie kostki przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych tacznikowych dla
uzyskania mijania sie spoin w kierunku podtuznym.

Kostke na zaprawie cementowo-zwirowej mozna uktada¢ bez $rodkdédw ochronnych przed
mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w
temperaturze O°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach 0° - 5° C,
a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materialem o
zlym przewodnictwie ciepta. Swiezo wykonana nawierzchnie na podsypce cementowo - zwirowe;
nalezy ochroni¢ w sposob podany w PN-63/B-06251/4/.

Warunki odbioru
- sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja ;
- sprawdzenie szerokosci oraz powigzania spoin ;
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zbadanie rodzaju i gatunku uzytej kostki ;

sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z pkt. 5.3.2.;

sprawdzenie stosowania wymagan uktadania kostki w odpowiedniej temperaturze

badanie prawidtowos$ci ubicia kostki poprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15
cm ubijaka o ciezarze 25 kg na poszczegoélne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie
kostek nie powinno by¢ dostrzegalne.

Kontrola jako$ci robét

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych Rob6t z ST, Dokumentacjg Projektowg i Poleceniami
Inzyniera polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw. Kontrola
jakosci robot rozbiérkowych nawierzchni polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
rob6t oraz sprawdzeniu materiatdbw przewidzianych do powtérnego wykorzystania. Kontrola
odbudowanej nawierzchni obejmie sprawdzenie niwelety nawierzchni co do zgodnosci ze stanem
pierwotnym oraz sprawdzenie stopnia zageszczenia podbudowy.

Tereny zielone
Realizacje w terenach zielonych nalezy poprzedzi¢ zdjeciem humusu o grubosci 20cm , ktéry
ponownie nalezy rozscieli¢ po zakonczeniu robot.

5.3.7. Organizacja ruchu zastepczeqo

Projektowany wodocigg wykonany bedzie gtéwnie w wykopie otwartym . W pasie ulicy
Studziennej zaproponowano 7 etapow realizacyjnych przy zatozenia potéwkowego zajecia pasa
drogowego. W kazdym etapie zaproponowano odgrodzenie rejonu robét zaporami drogowymi
U20b,U20a i U-3d z potdbwkowym zajeciem istniejgcych drog gruntowych. Dla ruchu pozostawiono
pas ruchu o minimalnej szerokosci 2,75m. Obszar wygrodzenia obejmuje w kazdym przypadku
zakres odtworzenia nawierzchni, wynikajagcy z wielkosci klina odtamu , przyjetego w projekcie
odtworzenia nawierzchni. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia utwardzonego przejazdu o
wymaganej szerokosci, dodatkowo przewidziano utwardzenie kruszywem sgsiadujacy teren zielony.
Z obu stron miejsca robdt dla kazdego etapéw w odlegtosciach ok.50m ustawione beda znaki
ostrzegawcze A-12c, A12-b i A-14)

Etap 8 dotyczy prac w ulicy Owocowej , etapy 9 i 10 dotyczg prac prowadzonych w ulicy
Wesotej i Ztotej. Projektowany wodociag generalnie zlokalizowany bedzie w pasie pobocza. W
etapie 1-5 w trasa wodociggu przebiega odlegtosci od 0,5 do 1,0m od linii utwardzenia jezdni. W
etapie 6-8 sie¢ zlokalizowana jest w krawedzi utwardzenia i w poboczu w odlegtosci do 0,5m od tej
krawedzi.

5.4. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podfoza zgodnie pkt. 6.2 mozna przystgpi¢ do wykonywania
montazowych rob6t wodociggowych. Wykonanie robot montazowych powinno odpowiada¢ normie
PN-EN 1452-1-5 : 2000, PN —EN 805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001 i instrukcjom, oraz
zaleceniom producentéw materiatbw. Montaz zasuw oraz weztéw sieci wykonaé¢ nalezy zgodnie z

rysunkiem schematéw weztow montazowych

5.4.1. Sie¢ wodociggowa

Budowe sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej miedzy weztami z zachowaniem odchylenia w planie do
0,10 m i odchylenia w spadku do 0,05 m.
Rury, ksztattki i armatura przewodoéw powinny byé sprawdzone przed montazem, czy spetniajg
wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Ponadto przed montazem

powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w miejscach zapewniajgcych im
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czystos¢ i powinny byé zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem. Przy zmianie
kierunku i na odgafezieniach przewodu winny by¢ stosowane ksztattki producenta rur. Do
zabezpieczenia przewoddw przed przemieszczaniem powinny by¢ stosowane bloki oporowe, ktory
nalezy opiera¢ o nienaruszony grunt , ale w przypadku zgrzewania rur nie jest to wymagane.
W sytuacji wystgpienia poziomu wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie
wykopu na czas robét, a przewod wodociggowy nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym
wyptynieciem. Rury powinny by¢ uktadane na podsypce piaskowej grubosci min. 15cm.
Utozony odcinek rur po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci spadku wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej 30 cm ponad wierzch rury. Utozony

odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i materiatdw. W zwigzku z tym
zapewni on odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do wyk onania prob i badan materiatéw, oraz robét.

Wykonawca udostepni na kazdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty stuzgce okresleniu
jakosci robot i materiatow. Gtownie kontroli podlega¢ powinna zgodnosé realizacji robo6t z
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami , szczegolnie z wymogami norm PN-B-
10725: 1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania. Roboty muszg byé
wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie w niniejszej ST jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia

wykonawcy od ich stosowania.

7. OBMIAR ROBOT
Przyjeta jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanej sieci wodociggowej i uwzglednia on elementy
sktadowe rob6t obmierzane wedtug jednostek:
-m ;sieé
- szt ; ksztatki

- m? ; rozbiérka i odtwarzanie nawierzchni, szalowania wykop6éw

- m® ; roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem sieci wodociggowej

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
* Odbiorowi robét zanikajgcych
* Odbiorowi czesciowemu
» Odbiorowi ostatecznemu

» Odbiorowi pogwarancyjnemu
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8.1. Odbiér robét zanikajacych

Odbior rob6t zanikajgcych polega na kohcowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6Iinego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu okresla ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan, w oparciu o przeprowadzone pomiary, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiodr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robo6t. Odbiér ten dokonuje sie
wg zasad odbioru koncowego Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy.
8.3. Odbidr ostateczny robot
8.3.1.Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wyk onania robét w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot, oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbiér ostateczny
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 8.3.2
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oraz zgodnosci wyk onania
robo6t z dokumentacjg techniczng i uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen odbioréw robét zanikowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i poprawkowych.
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego robét. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowg jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robét
* dzienniki budowy

» wyniki pomiaréw, oraz badan wszystkich oznaczen laboratoryjnych, jezeli byty wymagane
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» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét

» kopie mapy zasadniczej powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie roboty poprawkowe i uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wyk onania tych robét wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ten bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu, oraz opinii i spostrzezenh stuzb eksploatacyjnych.

9. PODSTAWA WYCENY
1. Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonac wszystkie obiekty ujete w przedmiarze
robét.
2. Elementy nie ujete w przedmiarze robo6t, ktére Wykonawca zobowigzany jest ujg¢ w wycenie
rob6t:
» petna obstuga geodezyjna, ktéra powinna zosta¢ wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjng
» opfaty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien, nadzoréw i zezwolen z zainteresowanymi
jednostkami w zakresie kolizji i zajecia pasa drogowego, oraz ponadto koszty zwigzane z
dostarczeniem dokumentacji powykonawczej obejmujacej elementy okreslone w prawie

budowlanym ( art. 3 pkt 14 )

29



STWOIR - Budowa sieci wodociggowej w rejonie ulicy Studziennej w Kamienicu Wroctawskim, gmina Czernica

10. NORMY | PRZEPISY
NORMY POLSKIE

1. PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania

2. PN-81/B —03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —

Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN —-EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i

ich czesci sktadowych

4. PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opisy
gruntéw

6. PN-87 /B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy
wyposazenia

7. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych
8. PN-B-10725 : 1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania
9. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu / PE / i elementy tgczace
rurociggach cisnieniowych do wody

Wroctaw, grudzien 2018 r.

Opracowat : mgr inz. Janusz Dynowski
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