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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Kamieniec Wroctawski ulica Studzienna - sie¢ wodociggowa
1 Roboty przygotowawcze
1/ST-2.5.1 Scinanie drzew migkkich o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2|8T-2.51 Scinanie drzew migkkich o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
3|ST-2.5.1 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1
0,3*6,0+1,83*16,0+1,37*12,0+1,57*14,0+1,45*12,0+1,75*12,0+1,79*14,0+1,8* mp 247,28
14,0+2,1*16,0+1,84*16,0+1,76*14,0+0,36*4,0
RAZEM 247,28
4/ST-2.5.1 Zabezpieczenie drzew o srednicy do 30 cm na okres wykonywania robét ziemnych |szt.
d.1
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
5/ST-2.5.1 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania robét ziem- | szt.
d.1 nych
33 szt. 33,00
RAZEM 33,00
6/ST-2.5.1 Wykopanie drzew miodszych z brytg korzeniowg o srednicy do 0.30 m w celu prze- |szt.
d.1 sadzenia
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
2 Roboty ziemne
7|ST-2.5.3, Wykopy pionowe reczne dla wigczenia do sieci gléwnej wraz z jego zasypaniemw |m3
d.2|ST-21.5.3 gruncie nienawodnionym kat.llI-1V
1,0*1,0*1,8 m3 1,80
RAZEM 1,80
8|ST-2.5.3.1, |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o $cianach zabezpieczo- m3
d.2|ST-2.1.5.3 |nych obudowg ptytowa rozporowa przy gtebokosci do 2,50 m; szeroko$¢ wykopu
1,0 m, z odwozem na czasowy odktad na odl.1 km, z wywozem nadmiaru gruntu na
odlegtosc 10 km
1266,0+148,9+138,7 m3 1 553,60
-80,38-1,8 m3 -82,18
RAZEM 1471,42
9|ST-2.5.3, Dodatek za odwdz czasowy gruntu na dzlsze 4 km po terenie lub drogach grunto- |m3
d.2|ST-2.1.5.3 |wych ziemi kat. llI-IV
1471,42 m3 1471,42
-131,1-262,2 m3 -393,30
-3,14*0,12*0,12*667,47 m3 -30,18
-3,14*0,08*0,08*100,0 m3 -2,01
-3,14*0,06*0,06*129,34 m3 -1,46
RAZEM 1.044,47
10|ST-2.5.3.3 |Podsypka pod rurociag z piasku grub. 15 cm m3
d.2
0,15*1,0*667,47 m3 100,12
0,15*0,9%129,34 m3 17,46
0,15*0,9%100,14 m3 13,52
RAZEM 131,10
11|ST-2.5.3.4 |Obsypka rurociagu piaskiem grub. 30 cm m3
d.2
131,1*2 m3 262,20
RAZEM 262,20
12|ST-2.5.3.4 |Dowdz piasku na podsypke i obsypke - z transportem urobku na odlegtosé 20 km |m3
d.2 po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi
131,1+262,2 m3 393,30
RAZEM 393,30
13|ST-2.5.4 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm dla kabli energetycznych m
d.2
1*3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
14|ST-2.5.4 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpieto$ci 2 m kpl.
d.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15|ST-2.5.4 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m |kpl.
d.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16|ST-2.5.4, Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.2|ST-2.1.5.1
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667,47+100,0+129,34 m 896,81
RAZEM 896,81
17|ST-2.5.4 Tabliczki orientacyjnedla zasuw kpl.
d.2
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
18|ST-2.5.4 Tabliczki orientacyjnedla hydrantéw kpl.
d.2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
3 Odwodnienie wykopéw
19|ST-2.5.3.,5 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. m3
d.3
0,2*0,2*873,0 m3 34,92
RAZEM 34,92
20|ST-2.5.3.5 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o $r. nom. 100 mm m
d.3
873,0 m 873,00
RAZEM 873,00
21|ST-2.5.3.5 |Studzienki zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, (tymczasowe) o $r.nom.-1000 mm |szt.
d.3 w gr.kat. IV
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
22|ST-2.5.3.5 |Montaz pompy ssaco-ttoczgce do odpompowania wody szt.
d.3
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
23|ST-2.5.3.5 |Rurociag ttoczny z PVC o $r. 100 mm do odprowadzenia wody ze studni drenazo- |m
d.3 wej
770,0 m 770,00
RAZEM 770,00
24|ST-2.5-3.5 |Pompowanie wody - przyjeto szacunkowo w/g wyliczen z projektu mg
d.3
456,0 mg 456,00
RAZEM 456,00
4 Utozenie rurociggu
25|ST-2.5.4.1, |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PEHD o $r.zewnetrznej 225 mm - wyko- |m
d.4|ST-2.2.1 py umocnione
667,47 m 667,47
RAZEM 667,47
26|ST-2.5.4, Potgczenie rur polietylenowych cignieniowych PEHD metodg zgrzewania czotowe- | ztacz.
d.4|ST-2.2.1 go 0 $r. zewn. 225 mm - wykopy umocnione
667,47/12,0+6
62 ztacz. 62,00
RAZEM 62,00
27|ST-2.54, Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PEHD o $r.zewnetrznej 160 mm - wyko- |m
d.4|ST-2.2.1 py umocnione
100,0-14,5 m 85,50
RAZEM 85,50
28|ST-2.54, Potgczenie rur polietylenowych cignieniowych PEHD metodg zgrzewania czotowe- | ztacz.
d.4|ST-2.2.1 go o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
100,0/12,0+4
13 zlgcz. 13,00
RAZEM 13,00
29|ST-2.5.4.1, |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PEHD o $r.zewnetrznej 110 mm - wyko- |m
d.4|ST-2-2.1 py umocnione
129,34-10,0 m 119,34
RAZEM 119,34
30|ST-2.5.4.1, |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PEHD metodg zgrzewania czotowe- |zlgcz.
d.4|ST-2.2.1 go o sr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
130,0/12,0+7
18 zlgcz. 18,00
RAZEM 18,00
31|ST-2.5.4.1, |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 200 mm montowane na rurociggach kpl.
d.4|ST-2.2.1 PEHD
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
32|ST-2.5.4.1, |Montaz trojnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego o $r. 200 mm 200/150 m, |szt.
d.4|ST-2.2.1 200/100 mm - wykopy umocnione
1+1+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
33|ST-2.5.4.1, |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 150 mm montowane na rurociggach kpl.
d.4|ST-2.2.2 PEHD
2 kpl. 2,00
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RAZEM 2,00
34|ST-2.5.4.1, |Montaz tréjnika zeliwnego ci$nieniowego kotnierzowego o $r. 150/100 mm - wyko-| szt.
d.4|ST-2.2.1 py umocnione
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35|ST-2.5.4.1, |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na rurociggach kpl.
d.4|ST-2.2.2 PEHD
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
36|ST-2.5.4.1 Montaz tréjnika Zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego o $r. 110 mm , 100/80 szt.
d.4|ST-2.2.1 mm- wykopy umocnione
1+2 szt. 3,00
RAZEM 3,00
37|ST-2.5.4.1, |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 80 mm montowane na rurociggach kpl.
d.4|ST-2.2.2 PEHD
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
38|ST-2.5.4.1, |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.4|ST-2.2.2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
39|ST-2.5.4.1, |Montaz kolana zeliwnego ci$nieniowego kotnierzowego za stopka o $r. 80 - 90 st. - |szt.
d.4|ST-2.2.1 wykopy umocnione
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
40|ST-2.5.4. Montaz trojnika redukcyjnego PEHD o potaczeniach zgrzewanych o $r. 225/110 | szt.
d.4/1,ST-2.2.1 |mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41|ST-2.5.4.1, |Montaz tréjnika redukcyjnego PEHD o potaczeniach zgrzewanych o $r. 160/100 | szt.
d.4|ST-2.2.1 mm, 160/90 mm
2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
42|ST-2.5.4.1, |Montaz tréjnika réwnoprzelotowego PEHD o potaczeniach zgrzewanych o $r. 110 |szt.
d.4|ST-2.2.1 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43|ST-2.5.4.1, |Montaz tulei PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na|szt.
d.4|ST-2.2.1 luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 225 mm - wykopy umocnione
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
44|ST-2.5.4.1, |Montaz tulei PEHD o potaczeniach kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kof- | szt.
d.4|ST-2.2.1 nierz) o $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
45|ST-2.5.4.1, |Montaz tulei PEHD o potaczeniach kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot- | szt.
d.4|ST-2.2.1 nierz) o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
46|ST-2.5.4.1, |Montaz tulei PEHD o potgczeniach kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kof- | szt.
d.4|ST-2.2.1 nierz) o $r.zewnetrznej do 80 mm - wykopy umocnione
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47|ST-2.5.4.1, |Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PEHD za pomocg mufy elektroopo- |ztgcz.
d.4|ST-2.2.1 rowej o §r. zewn. 225 mm - wykopy umocnione
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
48|ST-2.5.4.1, |Montaz prostki zeliwnej dwukotnierzowej o $r.80 mm, I= 50 cm - wykopy umocnio- |szt.
d.4|ST-2.2.1 ne
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
49|ST-2.5.4.1 Montaz prostki PVC ci$nieniowej jednokielichowe tagczone na wcisk o $r.zewn. 90 |szt.
d.4|ST-2.2.1 mm - wykopy umochione
szt. 3,00
RAZEM 3,00
50|ST-2.5.4. Montaaz nasuwki niedzielona PVC ci$nieniowe dwukielichowe tgczone na wcisk o |szt.
d.4|1,ST-2.2.1 $r.zewn. 90 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
51|ST-2.5.4.1, |Montaz kolan ci$nieniowych PEHD o potgczeniach zgrzewanych o $r.zewnetrz- |szt.
d.4|ST-2.2.1 nej 225 mm - wykopy umocnione (kolano-11 st, kolano-22st, kolano30st, kolano45
st)
2+4+1+1 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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52|ST-2.5.4.1, |Montaz kolan ci$nieniowych PEHD o potgczeniach zgrzewanych o $r.zewnetrz- |szt.
d.4|ST-2.2.1 nej 160 mm - wykopy umocnione (kolano-11 st, kolano-30st, kolano60st, kolano90
st)
2+2+1+1 szt. 6,00
RAZEM 6,00
53|ST-2.5.4.1, |Montaz kolan ci$nieniowych PEHD o potgczeniach zgrzewanych o $r.zewnetrznej| szt.
d.4|ST-2.2.1 110 mm - wykopy umocnione (kolano 11 st, kolano 22 st, kolano 45 st kolano90 st)
3+1+2+2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
54|ST-2.5.4.1, |Wykonanie blokéw podporowych z betonu pod zasuwy i tréjniki m3
d.4|ST-2.2.2
0,5*0,5*0,3*(16+10) m3 1,95
RAZEM 1,95
55|ST-2.5.4.1 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. 200 mm 200m -
d.4 1 préb.
5 200m - 5,00
1 préb.
RAZEM 5,00
56|ST-2.5.4.1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.
d.4 200m
5 odc. 5,00
200m
RAZEM 5,00
5 Przewiert pod droga
57|ST-2.5.3, Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w |m3
d.5|ST-2.2.1 gruncie nienawodnionym kat.llI-1V
5,0*2,5*3,0+3,5*3,5*3,5 m3 80,38
RAZEM 80,38
58|ST-2.5.3.2 |Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m komo- |m?2
d.5 ry startowej i wylotowej , grunt kat.I-1V wraz z rozbiérkg
(5,0*2+2,5*2)*3,0 m2 45,00
3,5%4*3,5 m? 49,00
RAZEM 94,00
59|ST-2.5.3, Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o0 $r.355*12 mmw |m
d.5|ST-2.2.1 gruntach kat.Ill-IV
14,5 m 14,50
RAZEM 14,50
60|ST-2.5.3, Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 160 mm w rurach ochron- |m
d.5|ST-2.2.1 nych
14,5 m 14,50
RAZEM 14,50
61|ST-2.5.3, Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rurami 0 $r.323*10 mmw |m
d.5|ST-2.2.1 gruntach kat.Ill-IV
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
62|ST-2.5.3, Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 110 mm w rurach ochron- |m
d.5|ST-2.2.1 nych
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
6 Rozbiérka nawierzchni drogowej
63|ST-2.5.2, Reczne rozebranie nawierzchni z kostki regularnej na podsypce cementowo-pias- | m?2
d.6|ST-2.5.3.6 |kowej
38,0 m?2 38,00
RAZEM 38,00
64|ST-2.5.2, Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m?
d.6|ST-2.5.3.6
268,0+7,0+255,0+298,0+315,0+283,0+255,0+20,0+80,0+100,0 m?2 1881,00
RAZEM 1881,00
7 Odbudowa nawierzchni drogowej
65|ST-2.5.3.6  |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 10 cm m2
d.7
1881,0 m?2 1881,00
RAZEM 1881,00
66|ST-2.5.3.6 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 15cm  |m?2
d.7
1881,0 m?2 1881,00
RAZEM 1881,00
67|ST-2.5.3.6  |Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.7
38,0 m?2 38,00
RAZEM 38,00
8 Ruch zastepczy - etap 1
68|ST-2.5.3.7 |Zapory drogowe U-20b, U-20a, U-3d -nowe m
d.8
88,0 m 88,00
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RAZEM 88,00
69|ST-2.5.3.7 |Zapory drogowe - demontaz m
d.8
88,0 m 88,00
RAZEM 88,00
70|ST-2.5.3.7 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.8 macyjnych A-14, A-12c, A-12b - nowe
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
71|ST-2.5.3.7 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.8
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
72|ST-2.5.3.7 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.8 cyjnych
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
73|ST-2.5.3.7 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.8
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
9 Ruch zastepczy - etap 2
74|ST-2.5.3.7 |Zapory drogowe U-20b, U-20a, U-3d -nowe m
d.9
14,0 m 14,00
RAZEM 14,00
75|ST-2.5.3.7 |Zapory drogowe - demontaz m
d.9
14,0 m 14,00
RAZEM 14,00
76|ST-2.5.3.7 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.9 macyjnych A-14, A-12c, A-12b - nowe
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
77|ST-2.5.3.7 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.9
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
78|ST-2.5.3.7 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.9 cyjnych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
79|ST-2.5.3.7 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.9
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
10 Ruch zastepczy - etap 3
80|ST-2.5.3.7 |Zapory drogowe U-20b, U-20a, U-3d -nowe m
d.10
80,0 m 80,00
RAZEM 80,00
81|ST-2.5.3.7 |Zapory drogowe - demontaz m
d.10
80,0 m 80,00
RAZEM 80,00
82|ST-2.5.3.7 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.10 macyjnych A-14, A-12c¢, A-12b - nowe
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
83|ST-2.5.3.7 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.10
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
84|ST-2.5.3.7 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.10 cyjnych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
85|ST-2.5.3.7 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.10
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1 Ruch zastepczy - etap 4
86|ST-2.5.3.7 |Zapory drogowe U-20b, U-20a, U-3d -nowe m
d.11
89,0 m 89,00
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RAZEM 89,00
87|ST-2.5.3.7 |Zapory drogowe - demontaz m
d.11
89,0 m 89,00
RAZEM 89,00
88|ST-2.5.3.7 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.11 macyjnych A-14, A-12c, A-12b - nowe
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
89|ST-2.5.3.7 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.11
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
90|ST-2.5.3.7 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.11 cyjnych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
91|ST-2.5.3.7 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.11
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
12 Ruch zastepczy - etap 5
92|ST-2.5.3.7 |Zapory drogowe U-20b, U-20a, U-3d -nowe m
d.12
106,0 m 106,00
RAZEM 106,00
93|ST-2.5.3.7 |Zapory drogowe - demontaz m
d.12
106,0 m 106,00
RAZEM 106,00
94|ST-2.5.3.7 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.12 macyjnych A-14, A-12c, A-12b - nowe
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
95|ST-2.5.3.7  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.12
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
96|ST-2.5.3.7 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.12 cyjnych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
97|ST-2.5.3.7 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.12
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
13 Ruch zastepczy - etap 6
98|ST-2.5.3.7 |Zapory drogowe U-20b, U-20a, U-3d -nowe m
d.13
78,0 m 78,00
RAZEM 78,00
99|ST-2.5.3.7 |Zapory drogowe - demontaz m
d.13
78,0 m 78,00
RAZEM 78,00
100|ST-2.5.3.7  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.13 macyjnych A-14, A-12c¢, A-12b - nowe
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
101|ST-2.5.3.7 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.13
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
102|ST-2.5.3.7 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.13 cyjnych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
103|ST-2.5.3.7 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.13
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
14 Ruch zastepczy - etap 7
104|ST-2.5.3.7 |Zapory drogowe U-20b, U-20a, U-3d -nowe m
d.14
76,0 m 76,00
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RAZEM 76,00
105|ST-2.5.3.7 |Zapory drogowe - demontaz m
d.14
76,0 m 76,00
RAZEM 76,00
106|ST-2.5.3.7 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.14 macyjnych A-14, A-12c, A-12b - nowe
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
107|ST-2.5.3.7 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.14
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
108|ST-2.5.3.7 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.14 cyjnych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
109|ST-2.5.3.7 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.14
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
15 Ruch zastepczy - etap 8
110|ST-2.5.3.7 |Zapory drogowe U-20b, U-20a, U-3d -nowe m
d.15
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
111|8ST-2.5.3.7 | Zapory drogowe - demontaz m
d.15
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
112|ST-2.5.3.7 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.15 macyjnych A-14, A-12c, A-12b - nowe
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
113|ST-2.5.3.7  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.15
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
114|ST-2.5.3.7 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.15 cyjnych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
115|8ST-2.5.3.7 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.15
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
16 Ruch zastepczy - etap 9
116|ST-2.5.3.7 |Zapory drogowe U-20b, U-20a, U-3d -nowe m
d.16
42,0 m 42,00
RAZEM 42,00
117|ST-2.5.3.7 | Zapory drogowe - demontaz m
d.16
42,0 m 42,00
RAZEM 42,00
118|ST-2.5.3.7 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.16 macyjnych A-14, A-12c¢, A-12b - nowe
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
119|ST-2.5.3.7 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.16
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
120|ST-2.5.3.7 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.16 cyjnych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
121|8ST-2.5.3.7 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.16
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
17 Ruch zastepczy - etap 9A
122|ST-2.5.3.7 |Zapory drogowe U-20b, U-20a, U-3d -nowe m
d.17
16,0 m 16,00
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RAZEM 16,00
123|ST-2.5.3.7 |Zapory drogowe - demontaz m
d.17
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
124|ST-2.5.3.7 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.17 macyjnych A-14, A-12c, A-12b - nowe
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
125|8ST-2.5.3.7  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.17
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
126|/ST-2.5.3.7 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.17 cyjnych
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
127|ST-2.5.3.7 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.17
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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