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                                                                  OPIS  TECHNICZNY 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
             

    1.1. Temat  opracowania:  Sieć wodociągowa w rejonie ul. Studziennej  w Kamieńcu   Wrocławskim , 
                                            gmina Czernica ( Zadanie 4)   
    1.2.Obiekt : Zieleń – Operat Dendrologiczny  
    1.3.Nazwa opracowania: Projekt robót przygotowawczych zieleni – wycinka,  przesadzenie  
                                           i zabezpieczenie                           

 
     1.4. Podstawa prawna i materiały wyjściowe:  
                   - mapy sytuacyjno-wysokościowa  w skali  1: 500  
                   - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 z roku 2004,      
                     poz. 880) nowelizacji  ustawy z dnia 17 czerwca 2017 r 
                   - wizja w terenie  
 
II.CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA  

 

2.1. Cel i zakres opracowania  

Celem opracowania jest wykonanie operatu dendrologicznego określającego stan  ilościowy i zdrowotny  istniejącego drzewostanu. 

Niniejsza dokumentacja jest podstawą  do wystąpień administracyjnych i założeń  wykonawczych  w zakresie ochrony zieleni. 

 Zakres opracowania obejmuje: 

- szczegółową inwentaryzacje zieleni na bazie której wykonuje się  projekt gospodarki istniejącym drzewostanem obejmujący  

wycinkę , przesadzenie i zabezpieczenie  na czas trwania budowy . 

2.2. Lokalizacja  Inwestycji  

Trasa inwestycji zlokalizowana jest Kamieńcu Wrocławskim w obrębie gminy Czernice w ul. Studziennej .  

2.3.Operat Dendrologiczny w zakresie  inwentaryzacji zieleni  

Integracyjną częścią  opracowania jest szczegółowa  inwentaryzacja zieleni/operat dendrologiczny/. 

 Opracowanie wykonano  w listopadzie i grudniu 2018 r.  

Dokumentacja zawiera tabelaryczny spis szczegółowej inwentaryzacji zieleni  , w którym zawarte są: 

       * liczba porządkowa zgodna z numerem na planszy graficznej w skali 1:500 

       * nazwa gatunkowa w języku polskim  i łacińskim   

       * ilość sztuk  

      * obwód pnia mierzony na wys. 1,30 m od poziomu terenu taśmą parcianą,  a w  przypadku krzewów i zarośli 

      - powierzchnię porośniętą krzewami  w m²  

    * obwód pnia mierzony na wys. 0,05 cm od poziomu terenu taśmą parcianą 

     *  szacowana średnica korony drzewa lub krzewu  

*  wysokość drzewa określona orientacyjnie w m.  

*  uwagi dotyczące stanu zdrowotnego roślin na podstawie widocznych oznak chorobowych  

* projekt  gospodarki drzewostanem na trasie nowej inwestycji dotycząc wycinki ,przesadzenia  

i zabezpieczenia    

Wyniki przestawiono w formie tabeli oraz w formie graficznej na podkładzie geodezyjnym w skali 1:500 

  Niniejsze opracowanie zawiera 30 pozycji, w tym:   

       -    56 szt. drzew ozdobnych  

-   87 m²  powierzchni porośniętej krzewami.  

-   20 gatunków roślin ozdobnych  

    Wielkość okręgów na mapie odnosi się do powierzchni rzutu korony drzewa na powierzchnię ziemi 

    i odpowiada skali mapy. 
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SPIS ROŚLIN ISTNIEJĄCYCH 
 

       Na trasie sieci wodociągowej w rejonie ul. Studziennej   w Kamieńcu Wrocławskim , 
gmina Czernica ( zad. 4) 

     
Lp. 

 
Nazwa gatunkowa 

polska i łacińska 

Ilość 
sztuk  

 

obwód pnia 
w cm 

mierzony 
na 
wys.1,30m 

obwód 
pnia w 

cm 
na wys. 

5 cm 

Śred. 
Koron
y w(m)  

WYS. 
w(m)  

 
Analiza stanu 
zdrowotnego 
 na podstawie 
widocznych  
czynników 
chorobowych  

 
projekt robót 

przygotowawczy
ch zieleni  

1. głóg jednoszyjkowy –
Crataegus monogyna 
 

1 23,14 25 4 6 młode 
nasadzenia 

Przesadzenie  

2. lipa drobnolistna-Tilia 

cordata 

 

1 12,12, 19,21 
 

3 5   młode 
nasadzenia 

Przesadzenie  
 

3. lipa drobnolistna-Tilia 

cordata 
1 20 31 4 4 młode 

nasadzenia 
Przesadzenie  
 

4. lipa drobnolistna-Tilia 

cordata 
1 30,30,22 47 4 6   młode 

nasadzenia 
Przesadzenie  
 

5.  lipa drobnolistna-Tilia 

cordata 

1 27 42 4 6 młode 
nasadzenia 

Przesadzenie  
 

6.  grusza  -Pyrus  1 154 - 12 14   Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych  

7.  Topola amerykańska – 

Populus euroamerikana 
 

1 80 - 8 14 12 stanowisk 
jemioły 

Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych 

8.  Świerk pospolity - Picea 

abies  
1 44 60 4 10  Zabezpieczenie 

na czas robót 
ziemnych 

9.  daglezja zielona-
Pseudotsuga menziesii 
 

1 45 58 4 12  Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych  

10.  daglezja zielona-
Pseudotsuga menziesii 
 

1 28 43 4 6  Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych 

11.  daglezja zielona-
Pseudotsuga menziesii 
 

1 53 72 6 12  Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych 

12.  daglezja zielona-
Pseudotsuga menziesii 
 

1 36 58 4 10 krzywy i 
odchylony 
przewodnik 

Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych  

13.  daglezja zielona-
Pseudotsuga menziesii 
 

1 53 64 4 10  Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych 

14.  robinia biała – Robinia 

pseudoacacia  

 

1 161 - 8 12 krzywy i 
odchylony 
przewodnik 

Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych 

15.  Jarząb pospolity Sorbus 

aucuparia  
 

1 20 30 3 6 w dolnej części 
pnia popękana 
kora 

Wycinka –
kolizja  
z inwestycją  

16.  robinia biała – Robinia 

pseudoacacia  

 

1 183 - 12 16 ok. 20 stanowisk 
jemioły  
-ok. 20 % posuszu 
w koronie 

Wycinka –
kolizja 
 z inwestycją 

17.    robinia biała – Robinia 

pseudoacacia  

 

1 137 - 10 12 -ok. 80% posuszu 
w koronie  

Wycinka 
sanitarna 

18.  robinia biała – Robinia 

pseudoacacia  

1 157 - 10 14 ok. 10 stanowisk 
jemioły  
 

Wycinka –
kolizja 
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  z inwestycją 

19.  robinia biała – Robinia 

pseudoacacia  

 

1 145 - 8 12 ok. 10 stanowisk 
jemioły  
 

Wycinka –
kolizja  
z inwestycją 

20.    robinia biała – Robinia 

pseudoacacia  

 

1 175 - 10 12 -ok. 80% posuszu 
w koronie   
-ok. 10 stanowisk 
jemioły  
 

  Wycinka 
sanitarna 

21.  robinia biała – Robinia 

pseudoacacia  

 

1 179 - 12 14 -ok. 20% posuszu 
w koronie   
-ok. 10 stanowisk 
jemioły  
 

Wycinka –
kolizja  
z inwestycją 

22.  robinia biała – Robinia 

pseudoacacia  

 

1 180 - 12 14 -ok. 30% posuszu 
w koronie   
-ok. 20 stanowisk 
jemioły  
 

Wycinka –
kolizja  
z inwestycją 

23.    robinia biała – Robinia 

pseudoacacia  

 

1 210 - 10 16  -odłamany 1 
konar ,pęknięcia 
podłużne 
,odchylona od 
pionu 

Wycinka 
sanitarna 

24.  robinia biała – Robinia 

pseudoacacia  

 

1 184 - 12 16 mierzony na wys. 
100 cm. 
pod rozwidleniem 

Wycinka –
kolizja  
z inwestycją 

25.  robinia biała – Robinia 

pseudoacacia  

 

1 176 - 10 14 ok. 10 stanowisk 
jemioły  
 

Wycinka –
kolizja  
z inwestycją 

26.  Świerk pospolity - Picea 

abies 

1 20 36 2 4  Wycinka –
kolizja  
z inwestycją 

27. robinia biała – Robinia 

pseudoacacia  
1 161 - 8 14   ok. 10 stanowisk 

jemioły  
-ok. 20% posuszu 
w koronie   
 

Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych  

28.   robinia biała – Robinia 

pseudoacacia  

 

1 72 - 4 12 krzywy 
przewodnik 

Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych 

29. robinia biała – Robinia 

pseudoacacia  

 

1 180? - 12 16 -ok. 30% posuszu 
w koronie   
-ok. 10 stanowisk 
jemioły  
 

Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych 

30. robinia biała – Robinia 

pseudoacacia  

 

1 156,58,22,40 - 10 16 Krzywy i 
odchylony w kier. 
Ciągu pieszego 

Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych  

31. dąb szypułkowy – 
Quercus robur 
 

1 130 - 12 14 ok.10 % posuszu 
w koronie 

Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych 

32. grusza pospolita polna-

Pyrus communis 

1 65,70 - 8 10   

33. grusza pospolita /polna/ 
–Pyrus communis 

 

1 150,40,108 - 10 10 
wrośnięte w 
drucianą siatkę  

 

34. Czereśnia- prunus avium 
 

1 60,50,75 - 10 12 wrośnięte w 
drucianą siatkę 

 

35. dąb szypułkowy – 
Quercus robur  
 

1 104,88 - 10 12 
 

 

36. orzech włoski-Juglans 

regia 
 

1 43,29,20 - 6 4 
 

Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych 
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37. zarośla:śliwa tarnina,  -
Prunus  spinosa 

olsza czarna -Alnus 

glutinosa 

10 
mb. 

10 m² 
 

krzew - - 

 

 

38. 
 

zarośla:śliwa tarnina,  -
Prunus  spinosa 

olsza czarna -Alnus 

glutinosa 

10 
mb. 

10 m² 
 

krzew - - 

 

 

39. trzmielina pospolita- 
Euonymus europaeus 

1 16 m² 
 

krzew 4 5 
 

Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych  

40. trzmielina pospolita- 
Euonymus europaeus 

1 16 m² 
 

krzew 4 4 
 

Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych 

41. trzmielina pospolita- 
Euonymus europaeus 

1 31,52 - 4 4 
 

Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych  

42. bez czarny – Sambucus  

nigra  

 

1 25 m² 
 

krzew 5 5 
 

Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych 

43. brzoza brodawkowata – 
Betula pendula 
 

1 40 47 6 8 
 

Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych  

44. brzoza brodawkowata – 
Betula pendula 
 

1 80 - 6 8 
 

Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych 

45. brzoza brodawkowata – 
Betula pendula 
 

1 48 54 4 6 
 

Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych  

46. brzoza brodawkowata – 
Betula pendula 

1 54 68 6 8 
 

Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych 

47. brzoza brodawkowata – 
Betula pendula 

1 53 70 5 7 
 

Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych  

48. brzoza brodawkowata – 
Betula pendula 

1 35 50 4 6 
 

Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych 

49. brzoza brodawkowata – 
Betula pendula 

1 61 80 8 10 
 

Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych  

50. brzoza brodawkowata – 
Betula pendula 

1 53 66 7 9 
 

Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych 

51. brzoza brodawkowata – 
Betula pendula 

1 55 76 8 10 
 

Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych  

52. brzoza brodawkowata – 
Betula pendula 

1 28 40 6 8 
 

Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych 

53. brzoza brodawkowata – 
Betula pendula 

1 50 70 6 8 
 

Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych  

54. brzoza brodawkowata – 
Betula pendula 

1 40 60 5 7 
 

Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych 

55. brzoza brodawkowata – 
Betula pendula 

1 43 65 5 7 
 

Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych  

56. brzoza brodawkowata – 
Betula pendula 

1 43 65 5 7 
 

Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych 
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2.4.Gatunkowy wykaz drzew i krzewów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III .Projekt gospodarki istniejącym drzewostanem  - wycinka ,przesadzenie i zabezpieczenie 
 
3.1.Wycinką objęto rośliny  bezpośrednio kolidujące z przebudową przedmiotowej  inwestycji  

Przed wejściem wykonawcy na budowę należy dokonać wycinki sanitarnej drzew o nr 17,20,23.Drzewa o nr 15-26  - 

zgodnie niniejszym opracowaniem kolidują z niniejszą inwestycją i wymagają wycinki . 

 

 3.2. Przesadzenie drzew 

Przesadzenie roślin  o nr 1,2,3,4,5 należy dokonać w pobliżu aktualnej lokalizacji niniejszego terenu . Przesadzenie najlepiej 

wykonać w okresie poza-wegetacyjnym. 

57. brzoza brodawkowata – 
Betula pendula 

1 70 80 6 8 
 

Zabezpieczenie 
na czas robót 
ziemnych  

58. jeżyna fałdowana -Rubus 

fruticosus 

liguster pospolity – 
Ligustr vulgaris  
 

35 
mb. 

18 m² 
 

krzewy 0,8 1 

duże ubytki 
żywopłotu 

 

59. Skupina krzewów : róża 
dzika – Rosa canina  
leszczyna pospolita –
Corylus avellana  
 

10 
mb 

24 m² 
 

krzewy 4 5 

 

 

60. Grab pospolity – 
Carpinus betulus  
 

1 25 m² 
 

krzew 5 8 
 

 

suma  56 szt. drzew 
          87m² powierzchni porośniętej krzewami 

 

Nazwa gatunkowa 
polska i łacińska 

1. bez czarny – Sambucus  nigra  

2. brzoza brodawkowata – Betula pendula 

3. Czereśnia- prunus avium 
4. daglezja zielona-Pseudotsuga menziesii 

5. dąb szypułkowy – Quercus robur 

6. głóg jednoszyjkowy –Crataegus monogyna 

7. Grab pospolity – Carpinus betulus 

8. grusza  -Pyrus  

9. grusza pospolita polna-Pyrus communis 
10. Jarząb pospolity Sorbus aucuparia  

11. jeżyna fałdowana -Rubus fruticosus  
12. leszczyna pospolita –Corylus avellana 
13. liguster pospolity – Ligustr vulgaris 
14. olsza czarna -Alnus glutinosa 
15. orzech włoski-Juglans regia 

16. Świerk pospolity - Picea abies 
17. śliwa tarnina,  -Prunus  spinosa 

18.. róża dzika – Rosa canina 
19. Topola amerykańska – Populus euroamerikana 
20. trzmielina pospolita- Euonymus europ 
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Wskazane drzewa powinny być przesadzone przez doświadczoną firmę specjalizującą się w tego typu pracach i posiadającą 

specjalistyczne maszyny. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek zniszczenie i naruszenie systemu korzeniowego, uszkodzenie 

pnia czy korony drzewa.  

 

3.3.Zabezpieczenie drzew 

Przed wejściem Inwestora na teren budowy jak i w trakcie trwania budowy w ramach robót przygotowawczych 

należy dokonać  starannego zabezpieczenia części nadziemnej i podziemnej drzew o nr 6-14, 27-31  na czas trwania 

prac instalacyjno-ziemnych  . 

 
IV .PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU OCHRONY SZATY ROŚLINNEJ NA PLACU BUDOWY  

 

Wszystkie procedury stanowiące o zabezpieczaniu drzew na placach budowy oraz o prawidłowym wykonywaniu prac 

ziemnych określone zostały w obowiązujących przepisach prawa: ustawie o ochronie  

przyrody ( art. 82 ust. 1- „prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń 

technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach  

 

powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom”) oraz przepisach prawa budowlanego ( 

rozdz. 3, art. 22.) Określają one, że obowiązek właściwego zabezpieczenia drzew spoczywa na wykonawcy robót. Inwestor 

zobowiązany jest do dopilnowania, aby wykonawca zabezpieczył drzewa i krzewy na terenie inwestycji. Niedopełnienie tego 

obowiązku i spowodowanie uszkodzenia lub zniszczenia drzew i krzewów naraża wykonawcę prac na karę pieniężną (ust 88 

i ust 3 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004) 

Inwestor działając  zarówno we własnym interesie jak i ogólnym interesie ochrony  środowiska winien jest prowadzić 

inwestycję w sąsiedztwie drzew w taki sposób, aby im nie szkodzić, pod nadzorem inspektora nadzoru ds. zieleni wysokiej 

lub dendrologa. Tego typu specjalista winien nadzorować proces inwestycyjny pod kątem prac ziemnych i budowlanych przy 

istniejącym drzewostanie, a tym samym- zapobiegać jego uszkodzeniom.   

 

                           

 

         Opracowała:  inż. Teresa . Wiśniewska                                                                  

 
                                             

 

 

 
 

 










