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WYKAZ WŁAŚCICIELI DZIAŁEK , NA KTÓRYCH ZLOKALIZOWANO PRZEDSIĘWZIĘCIE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p Nr  

działki 

Jednostka 

   
ewidencyjna 

Obręb Właściciel   Adres siedziby 

  

1 197/1 
 

022301_2 
Kamieniec 

Wrocławski 

  
Gmina Czernica 

ul. Kolejowa 3 
55-003 Czernica 

2 199 
 

022301_2 
Kamieniec 

Wrocławski 

  
Gmina Czernica 

ul. Kolejowa 3 
55-003 Czernica 

3 12/1 
022301_2 Łany Skarb Państwa 

Starostwo Powiatowe we 
Wrocławiu 

ul. T. Kościuszki 131 
50-440 Wrocław 

4 11/1 
022301_2 Łany   

Gmina Czernica 
ul. Kolejowa 3 

55-003 Czernica 

5 10/25 
022301_2 Łany   

Gmina Czernica 
ul. Kolejowa 3 

55-003 Czernica 

6 15 
022301_2 Łany Szczebak Marcin ul. Kolejowa 25 

Kamieniec 
Wrocławski 

7 203/3 
022301_2 Kamieniec 

Wrocławski 

Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 
55-003 Czernica 

8 21/23 
022301_2 Łany  

Gmina Czernica 
ul. Kolejowa 3 

55-003 Czernica 
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OPIS TECHNICZNY 
 
1. Część ogólna. 
 
1.1. Podstawa opracowania. 
 
Podstawę opracowania stanowi  : 
 
 - Umowa Nr DKA.261.5.2018.DD z dnia 08.06.2018 r. zawarta pomiędzy Zakład Gospodarki 

Komunalnej Czernica Sp. z o.o.  i  TECHSAN  Pracownią Projektową Inwestycji Komunalnych ; 53-
129 Wrocław ul. Sudecka 78/10, na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Sieć wodociągowa 
w rejonie ul. Kasztanowej i Jeżynowej  w Kamieńcu Wrocławskim , gmina Czernica ‘’ 

 
- Techniczne warunki przyłączenia dla projektowanej  sieci wodociągowej, wydane    
   przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. 
 
- Mapy do celów projektowych w skali 1:500 
 
- Uzgodnienia z właścicielami  terenu   

 
1.2. Inwestor i użytkownik. 

 
       Inwestorem i użytkownikiem projektowanej sieci wodociągowej będzie Zakład Gospodarki 
Komunalnej Czernica Sp. z o.o.   
 
1.3. Cel i zakres  inwestycji. 
 
      Planowana inwestycja polegać będzie na budowie następujących odcinków sieci wodociągowej w 
Kamieńcu Wrocławskim  w rejonie ulicy Studziennej   :  
 
- ODC.1 o średnicy Dz225 zlokalizowany  na terenie działki 197/1 oraz w pasie ulicy Studziennej w 
Kamieńcu Wrocławskim , stanowiącej działkę Nr dz.199. 
 
- ODC.1.1 o średnicy Dz110  łączący ODC.1 z końcówką sieci Dz90 PVC w ulicy Wesołej ,     
   zlokalizowany na terenie działek : 15 , 12/1 , 11/1 , 10/25  Obręb Łany oraz 199 Obręb Kamieniec    
   Wrocławski 
 
- ODC.1.2 o średnicy Dz160  łączący ODC.1 z końcówką sieci Dz90 PVC w ulicy Owocowej ,     
   zlokalizowany na terenie działek : 15 , 12/1 , 21/23 Obręb Łany oraz 199 i 203/3   
   Obręb Kamieniec Wrocławski 
  
        Celem niniejszej dokumentacji projektowej jest usprawnienie funkcjonowania sieci wodociągowej 
w Kamieńcu Wrocławskim. Projektowane odcinki sieci wodociągowej pełnić będą  rolę tranzytowych 
rurociągów magistralnych, które po realizacji uporządkuje sieć wodociągową na terenie Kamieńca 
Wrocławskiego  uwzględniając kierunki rozwoju sieci wodociągowej nakreślone w  Koncepcji 
rozbudowy sieci wodociągowej w gminie Czernica .  
   
1.4. Wykorzystane materiały. 
 
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa  terenu inwestycji w skali 1: 500 
- uzgodnienia branżowe i własnościowe 
- obowiązujące  normy techniczne 
- wizja w terenie 
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2. Opis stanu istniejącego 
 
2.1. Istniejący stan zaopatrzenia w wodę 
     
          Przy skrzyżowaniu ulicy Strachocińskiej z ulicą i Studzienną w Kamieńcu Wrocławskim 
funkcjonuje Centralny Węzeł Przesyłu Ścieków  do sieci kanalizacyjnej Wrocławia oraz centralna 
hydrofornia do poboru wody z sieci MPW i K Wrocław .  
       Hydrofornia składająca się z czterech pomp sieciowych służy jako dodatkowe źródło wody 
uzdatnionej na potrzeby zaopatrzenia mieszkańców Gminy Czernica z sieci MPWiK Wrocław. W ulicy 
Wesołej i Owocowej funkcjonuje sieć wodociągowa Dz90 PVC          
 
2.2. Istniejąca infrastruktura techniczna 
 
         W rejonie obu projektowanych odcinków występują następujące elementy uzbrojenia 
podziemnego : 
- sieć wodociągowa 
- sieć gazowa 
- kanalizacja sanitarna i deszczowa (ul. Studzienna) 
- linie energetyczne kablowe i napowietrzne 
- linie telekomunikacyjne kablowe i napowietrzne 
  
2.3. Warunki hydrogeologiczne – kategoria geotechniczna  
 
         Budowa podłoża została rozpoznana ośmioma otworami badawczymi wykonanymi do 
głębokości od  2,50 m p.p.t. do 3,00 m p.p.t.   
        Budowa podłoża na obszarze projektowanej inwestycji przedstawia się następująco: od 
powierzchni stwierdzono kompleks nasypów oraz gleby. Poniżej nasypów oraz gleby w podłożu 
stwierdzono kompleks na przemian   utworów spoistych i niespoistych pochodzenia rzecznego.      
        Głębsze podłoże badanego terenu stanowiły gliny morenowe, które do głębokości 2,50 – 3,00 m 
p.p.t. nie zostały przewiercone. W trakcie badań terenowych w dniu 18.09.2018 roku w otworach) 
geotechnicznych stwierdzono występowanie pierwszego zwierciadła wód gruntowych o charakterze 
swobodnym. Zwierciadło to zostało nawiercone oraz stabilizowało się na głębokości około 1,20 - 1,40 
m p.p.t. Warstwę wodonośną stanowiła warstwa piasków grubych i średnich.  
         Ustabilizowany poziom wód gruntowych może się wahać i będzie on ściśle uzależniony od 
intensywności opadów atmosferycznych lub wiosennych roztopów. Wahania ustabilizowanego 
poziomu wód gruntowych mogą dochodzić nawet do 0,50 – 1,00 m. W rejonie otworu O-1 nawiercono 
liczne i obfite sączenia w przewarstwieniach piaszczystych  w obrębie glinach. Poziom wód 
gruntowych pochodzących z tych sączeń również stabilizował się na poziomie 1,40 m p.p.t.  
           Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r.  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych /Dz.U.2012.463/ dla przedstawionej inwestycji przyjęto I kategorię geotechniczną oraz 
proste warunki gruntowe.                   
      Roboty ziemne zaleca się prowadzić w okresie „suchym” po zakończeniu wiosennych roztopów i 
okresów intensywnych wiosennych opadów atmosferycznych w celu zminimalizowania 
prawdopodobieństwa zalania tymi wodami wykopów.  
       W trakcie prac budowlanych należy zabezpieczyć ewentualne wykopy przed zalaniem ich 
wodami pochodzącymi z opadów atmosferycznych lub wiosennych roztopów by wody te nie 
uplastyczniły/rozluźniły nadmiernie  
spoistych/niespoistych gruntów występujących w dnie tych wykopów.   
       W trakcie realizacji inwestycji w obrębie gruntów niespoistych należy zabezpieczyć ściany 
wykopów poprzez zastosowanie na przykład ścianek rozporowych. W przypadku posadowienia 
projektowanej inwestycji poniżej zwierciadła  wód gruntowych należy odwodnić wykonywane wykopy 
oraz zabezpieczyć stabilność ich ścian.  
     Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym, polegającym na bieżącej 
kontroli zgodności z dokumentacją warunków gruntowych i wodnych oraz zapobieganiu działaniom 
pogarszającym warunki gruntowe.  
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3. Informacja o MPZP 
 
         Teren inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi 
Kamieniec Wrocławski (część północna) , gmina Czernica zatwierdzonym Uchwałą  Nr 
XXXVI/312/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 27.08.2010 roku . W związku  z tym inwestycja nie 
wymaga uzyskania Decyzji celu publicznego. 
         Część inwestycja zlokalizowana w obrębie Łany objęta jest Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego wsi  Łany , gmina Czernica  zatwierdzonym Uchwałą Rady 
Gminy Czernica z dnia  29.06.2007 roku 
 
4. Opis rozwiązań projektowych 
 
        W związku z  ciągłym wzrostem zapotrzebowania na wodę w miejscowości  Kamieniec  
Wrocławski   zachodzi konieczność rozbudowy sieci wodociągowej .  
        W ciągu ulicy Studziennej zaprojektowano odcinek magistralnej sieci wodociągowej Dz225 . W 
węźle W2  i W3  zaprojektowano odcinki boczne oznaczone jako ODC.1-1 i ODC.1-2 łączące 
projektowaną magistralę  istniejącą siecią w ulicy Wesołej i Owocowej . 
 
4.1. Lokalizacja 
 
      Projektowany rurociąg magistralny Dz225 (ODC.1)  przebiegać będzie początkowo przez teren 
Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków  (dz.197/1) a następnie przebiega w pasie drogi ziemnej ulicy 
Studziennej (dz.199) . Następnie w celu zasilania końcówek istniejących  sieci w ulicy Owocowej i  
Wesołej zaprojektowano 2 boczne odcinki tj. ODC.1-1 i ODC.1-2  , zlokalizowane na terenie działki 
prywatnej, oraz działek  gminnych  o numerach  12/1 , 203/3 , 21/23 i 10/25.  
     Oba odcinki przebiegać będą pod dnem istniejącego rowu melioracyjnego (dz.12/1) , 
administrowanym przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu Wydział Geodezji i Gospodarowania 
Nieruchomościami . Przejścia pod rowem wykonane będą przewiertem poziomym na głębokości 
min.1,2 m pod jego dnem. 
 
4.2. Włączenie do istniejącego wodociągu 
 
       Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia , wydanymi przez ZGK Czernica projektowany 
wodociąg zasilany będzie z istniejącej sieci wodociągowej  Dz225  na terenie Centralnego Węzła 
Przesyłu Ścieków .  
        W węźle W2 i W3 przewidziano odcinki ODC1.1 i OD.C.1.2 doprowadzające wodę do końcówek 
istniejących sieci Dz90 PVC w ulicy Wesołej i Owocowej. 
 
4.3. Materiał. 
 
         Przewiduje się wykonanie wodociągu z rur ciśnieniowych 1,0 MPa  PEHD PE100 Dz110-225, 
przewidzianych na ciśnienie PN10 tj. 1,0 MPa SDR17, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. Do 
budowy sieci wodociągowej stosowane może być wyłącznie armatura i materiały, na które została 
ustanowiona Polska Norma lub posiadające odpowiedni atest producenta, decyzję Państwowego 
Zakładu Higieny, oraz aprobatę techniczną COBRTI „INSTAL” Warszawa. 
         Odcinki wykonane bezwykopowo wykonane będą rurami stalowymi Dz323,9x10 dla średnicy 
rury przewodowej Dz110 i rurami Dz355x12 dla średnicy rury przewodowej Dz160 
        W węźle W1 przewidziano odcięcie projektowanego odcinka wodociągu od istniejącej sieci 
Dz225  za pomocą zasuwy kołnierzowej  DN200 z elastycznym  zamknięciem PN10, z miękkim 
uszczelnieniem, wraz z obudową i skrzynką uliczną.   Zgodnie ze schematami montażowymi zasuwy 
należy posadowić na blokach betonowych podporowych , skrzynki uliczne zasuw ustabilizować 
poprzez ustawienia na betonowych pierścieniach odciążających. Kształtki żeliwne i elementy żeliwne 
zasuw wykonane muszą by z  żeliwa sferoidalnego. 
 
4.4. Roboty ziemne. 
 
        Przewiduje się generalnie wykonanie wodociągu w wykopie otwartym. Roboty ziemne prowadzić 
należy zgodnie z normą PN –86/B-02480 i normą BN-83/8836-01 i 02 Przewody podziemne. Roboty 
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, próby szczelności rurociągu wykonywać wg normy PN-
81/B-10725. 
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         Wykopy otwarte prowadzone będą a użyciem sprzętu mechanicznego. Ściany wykopów będą 
zabezpieczone obudową płytowo-rozporową. Przyjęto szerokość wykopu 0,9m.  Średnia głębokość 
sieci wyniesie od 1,4 m p.p.t do 1,6 m.p.p.t 
          W miejscu wpięć do istniejącej sieci wodociągowej wykop należy wykonywać pod nadzorem 
użytkownika sieci wodociągowej, zwracając uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne, roboty 
ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie, a teren inwestycji po zakończeniu robót 
montażowych doprowadzić do stanu pierwotnego.  
          Zastosować należy podsypkę pod rurociąg o grubości 15 cm i obsypkę do wysokości 30 cm 
ponad wierzch rury z gruntu piaszczystego, dowiezionego na plac budowy. Rurociąg zasypywać 
warstwami po  20 cm materiałem sypkim z każdorazowym zagęszczeniem gruntu zasypki. 
Wymagane zagęszczenie gruntu w pasie drogowym drogi gminnej i w pasie drogi  powinno wynosić 
minimum  95 % zmodyfikowanej skali Proctora . Do wykonania obsypki i zasypki rurociągu 
wykorzystać można grunt sypki wydobyty z wykopów na trasie wodociągu pod warunkiem akceptacji 
inspektora nadzoru. 
         W przypadku stwierdzenia gruntów , które nie nadają się do zagęszczenia należy wykonać 
wymianę gruntu. 
         W rejonie istniejący drzew proponuje się wykonanie wodociągu w wykopie otwartym  z 
zabezpieczeniem istniejących drzew. 
         Przejścia pod dnem rowu melioracyjnego (dz.12/1) wykonane będą przewiertem poziomym rurą 
stalową. Realizację wodociągu należy zlecić uprawnionemu do tego celu wykonawcy. Lokalizację 
zasuw odcinających oznakować za pomocą tabliczki mocowanej na słupkach lub do trwałych 
elementów infrastruktury, zgodnie z PN- 86/B-09700.  
         Trasę wodociągu oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego o szerokości 200 mm 
z zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości ok.30 cm nad grzbietem rury i 
wyprowadzić do trzpienia zasuw. 
 
4.5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

     
           Skrzyżowania z istniejącym i zaprojektowanym wcześniej uzbrojeniem zaznaczono na 
załączonych planach sytuacyjnych i profilach podłużnych. 
          Podczas wykonywania prac budowlano-montażowych przy projektowanej sieci wodociągowej 
należy zabezpieczyć istniejące uzbrojenie podziemne.  W miejscach skrzyżowań z istniejącymi 
sieciami uzbrojenia podziemnego należy wykonać podwieszenia i podparcia przewodów na czas 
robót.  
          Przy skrzyżowaniach z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi zastosować 
dwudzielne rury ochronne PVC ø110 , z umieszczeniem kabla w rurze o długości po 1m od obu 
krawędzi rury wodociągowej ( min. 2 m). 
         W miejscach zbliżeń i skrzyżowań wykonywanej sieci wodociągowej z istniejącym uzbrojeniem 
wykopy prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego zachowaniem odpowiedniej ostrożności i pod 
nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branżowych.  
   
4.6. Uzbrojenie rurociągu . 
              
Na projektowanej sieci wodociągowej przewidziano hydranty  pożarowe nadziemne i zasuwy sieciowe 
   
Zasuwy sieciowe  
 
      Projektowany rurociąg wyposażony będzie w zasuwy kołnierzowe żeliwne stosowane jako 
odcięcie projektowanego odcinka wodociągu od istniejącej sieci . Stosować należy  zasuwy   z 
elastycznym  zamknięciem PN10 wraz z obudową i skrzynką uliczną. Skrzynki do zasuw  muszą być 
zabezpieczone przed osiadaniem "krążkami" betonowymi. 
         Do zastosowania przewidziano zasuwy równoprzelotowe typu F5 (długie) , kołnierzowe z 
miękkim uszczelnieniem  na ciśnienie PN10(1MPa) , umieszczane bezpośrednio w ziemi.  
     Zasuwy powinny być wyposażone w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne żeliwne. 
Konstrukcja obudowy teleskopowej do zasuw musi umożliwić jej skrócenie na budowie, przy użyciu 
podstawowych narzędzi. Długość zabudowy obudowy teleskopowej powinna mieścić się w przedziale 
0,9-1,3 m albo 1,3-1,8 m. 
      Wrzeciono zasuw wykonane ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego tak jak korpus i 
pokryty całkowicie powłoką z gumy EPDM.  
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       Zasuwy muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1074-1:2002 i PN-EN 1074-2:2002 Armatura 
wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.  
 Zasuwy i trójniki żeliwne należy posadowić na betonowych blokach podporowych.  Lokalizację zasuw 
odcinających oznakować za pomocą tabliczki mocowanej na słupkach lub do trwałych elementów 
infrastruktury, zgodnie z PN- 86/B-09700 
 
Hydranty przeciwpożarowe 
  
       Dla poboru wody gaśniczej w rejonie inwestycji  służyć będą istniejące hydranty  
przeciwpożarowe nadziemne DN80mm.   
        W związku z tym zgodnie z wymogiem Inwestora projektowany odcinek wodociągu pełnić będzie 
rolę rurociągu tranzytowego i w związku z tym na projektowanym odcinku hydrantów nie  projektowano.             
         Hydranty zaprojektowano natomiast na odcinkach rozdzielczych tj. przy węźle W4 hydrant 
nadziemny i w węźle W5 ulicy Owocowej , gdzie zgodnie z wymogiem Inwestora istniejący hydrant 
nadziemny zostanie wymieniony na nowy. W węźle W3  skorygowano natomiast lokalizację 
istniejącego hydrantu podziemnego.  
 
4.7. Odtworzenie nawierzchni 
 
         Projektowany wodociąg zlokalizowany będzie w drodze tłuczniowej . Po zakończeniu robót 
nawierzchnia tłuczniowa będzie odtworzona w pasie układanego wodociągu o szerokości  2,1 m. 
Odtworzenie nawierzchni obejmie : 

a) odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej w pasie jezdni ul. Owocowej 
b) odtworzenie nawierzchni tłuczniowej w pasie poboczy   ul. Wesołej i Studziennej 

Otworzenie nawierzchni objęte jest odrębnym opracowaniem.  
 
4.8. Odwodnienie wykopów 
  
          W celu odwodnienia wykopu na czas robót przewiduje się zastosowanie odwodnienia 
drenażem poziomym z rur perforowanych PVC w obsypce żwirowej o grubości 20cm. Woda zbierana 
drenażem skierowana będzie do studni zbiorczych z kręgów DN1000 z wyżwirowanym dnem. Studnie 
należy umieścić w  poszerzonym dnie wykopu i zapuścić do ok.1m poniżej dna wykopu . W studniach 
umieszczone będą pompy przenośne  odwodnieniowe o parametrach Q=10l/s i Hp=10m i o napędzie 
spalinowym, które odprowadzać będą wody odwodnieniowe rurociągiem tłocznym DN100, ułożonym 
na powierzchni terenu do odbiornika . Dopuszcza się odwodnienie igłofiltrami. 
 
4.9. Próba szczelności i dezynfekcja wodociągu . 
 
          Próbę szczelności wykonać zgodnie z normą PN-81/B-10725 na ciśnienie 1,0 MPa na każdym 
zasypywanym odcinku wodociągu ( zaleca się wykonywanie prób szczelności na odcinkach nie 
mniejszych niż 100 m)  
          Rurociąg przed przekazaniem do eksploatacji przepłukać czystą wodą oraz poddać dezynfekcji 
3 % roztworem podchlorynu sodowego lub roztworem wapna chlorowanego na okres 24 godzin. Po 
dokonaniu dezynfekcji rurociąg ponownie starannie przepłukać wodą z wodociągu. Zawartość chloru 
w odpływie po płukaniu nie może przekraczać 1 mg Cl2/dm3. Prace wykonywać ze szczególną 
ostrożnością ze względu na szkodliwy charakter działania chloru. Zachlorowaną wodę należy poddać 
dechloracji za pomocą 10% roztworu pięciowodnego tiosiarczanu sodu Na2S203 x 5H20.  Na 
związanie 1g wolnego chloru potrzeba ok.1g pięciowodnego tiosiarczanu sodu. Do poprawnego 
przeprowadzenia procesu dechloracji należy przygotować następujące materiały i urządzenia : 
-Stanowisko dechloracji, zlokalizowane min.50m od zabudowań 
- Zbiornik zarobowy 
- Szkło i odczynniki do określenia wolnego chloru w wodzie 
- 10% roztwór pięciowodnego tiosiarczanu sodu 
Instalację do dechloracji ustawić w miejscu planowanego zrzutu wody do odbiornika (rów) . W czasie 
napełniania rurociągów wodą z chlorem należy przygotować roztwór do dechloracji. W tym celu do 
zbiornika zarobowego wsypać 1kg tiosiarczanu sodu i dodać 10 l wody. Z chwilą rozpoczęcia zrzutu 
należy rozpocząć dawkowanie roztworu 
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5. Obszar oddziaływania obiektu 
 
            Zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo Budowlane (Art.34 ust.1 p.5) informuję się, że obszar 
oddziaływania obiektu dla wnioskowanej sieci wodociągowej   Polskiej w gminie  mieści się w całości 
na działkach, na których sieć została zlokalizowana. Określenie obszaru oddziaływania dokonano w 
oparciu o przepisy: 
-  Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.  
rozporządzenie w   warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. poz. 926). 

- Warunki  techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych  ; Cobri Instal – zeszyt 3 
- Obszar oddziaływania obejmuje działki  : 197/1 , 199 , 203/3 Obręb 0007 Kamieniec Wrocławski 
   oraz 12/1 , 11/1 , 10/25 , 15 , 21/23   Obręb 0009 , Łany 
 
6. Ochrona zabytków 
 
    Teren inwestycji wpisany jest do rejestru zabytków i zgodnie z opinią  WUOZ  we Wrocławiu nie ma 
wymogu uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych.   
 
7. Zestawienie długości sieci  
 
Sieć wodociągowa  :   
 
Dz225  PEHD  PE100 SDR 17 (PN10) ;  L = 667,47 mb  
Dz160  PEHD  PE100 SDR 17 (PN10) ;  L =100,00 mb  
Dz110  PEHD  PE100 SDR 17 (PN10) ;  L = 129,34 mb  
                                                     RAZEM : L=896,21 mb 

7.2. Szczegółowe zestawienie materiałów 
 
l.p. Wyszczególnienie Ilość , 

długość 
Jednostka 

1 2 3 4 

1 Rury PEHD ø225x13,4  PN10 ,SDR17, PE100 667,47 m 

2 Rury PEHD ø160x9,5  PN10 ,SDR17, PE100 100,00 m 

3 Rury PEHD ø110x6,6  PN10 ,SDR17, PE100 129,34 m 

4 Zasuwa kołnierzowa DN200 owalna bezdławikowa z elastycznym 
zamknięciem – typoszereg F5 ze skrzynką uliczną i obudową 

6 kpl.. 

5 Zasuwa kołnierzowa DN150 owalna bezdławikowa z elastycznym 
zamknięciem – typoszereg F5 ze skrzynką uliczną i obudową 

1 kpl.. 

6 Zasuwa kołnierzowa DN100 owalna bezdławikowa z elastycznym 
zamknięciem – typoszereg F5 ze skrzynką uliczną i obudową 

4 kpl. 

7 Zasuwa kołnierzowa DN80 owalna bezdławikowa z elastycznym 
zamknięciem – typoszereg F5 ze skrzynką uliczną i obudową 

3 kpl. 

8 Trójnik równoprzelotowy żeliwny DN200 1 szt. 

9 Trójnik redukcyjny  żeliwny DN200/150 1 szt. 
10 Trójnik redukcyjny  żeliwny DN200/100 1 szt. 

11 Trójnik redukcyjny żeliwny DN150/100 1 szt. 

12 Trójnik redukcyjny  PEHD ø160/110 2 szt. 
13 Trójnik redukcyjny   PEHD ø160/90 1 szt. 
14 Trójnik równoprzelotowy PEHD ø110 1 szt. 

14a Trójnik równoprzelotowy żeliwny  DN100 1  

15 Trójnik redukcyjny  żeliwny DN100/800 1 szt. 

16 Mufa elektrooporowa PE100 SDR17 Dn225  2 szt. 
17 Tuleja kołnierzowa PEHD   PE100  SDR17  PE100 ø225 6 szt. 
18 Luźny kołnierz stalowy DN200 6 szt. 

19 Tuleja kołnierzowa PEHD   PE100  SDR17  PE100 ø160 4 szt. 
20 Luźny kołnierz stalowy DN150 4 szt. 
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21 Tuleja kołnierzowa PEHD   PE100  SDR17  PE100 ø110 11 szt. 
22 Luźny kołnierz stalowy DN100 11 szt. 
23 Kolano PEHD  ø225 - 30° 1 szt. 

24 Kolano PEHD  ø225 - 45° 1 szt. 

25 Kolano dwukołnierzowe żeliwne  DN80 - 90° 1 szt. 

26 Kolano dwukołnierzowe żeliwne  DN80 - 90° ze stopką 2 szt. 

27 Hydrant p. pożarowy nadziemny łamany DN80 wg PN-89/M-74091 
 z dwoma wyjściami ø75mm 

1 szt. 

28 Hydrant p. pożarowy podziemny łamany DN80 wg PN-89/M-74091 
 z dwoma wyjściami ø75mm 

- szt. 

29 Zwężka  żeliwna kołnierzowa DN150/80 1 szt. 
30 Zwężka  żeliwna kołnierzowa DN100/80 1 szt. 
31 Tuleja kołnierzowa wydłużona z luźnym kołnierzem PEHD   PE100  

SDR17  PE100 ø90 z luźnym kołnierzem stalowym DN80 
2 szt. 

32 Prostka dwukołnierzowa żeliwna DN80 ; L=50cm 3 szt. 
33 Kołnierz ślepy stalowy DN200 1 szt. 
34 Kołnierz ślepy stalowy DN100 5 szt. 
35 Kołnierz ślepy stalowy DN80 1 szt. 
36 Tuleja kołnierzowa PEHD   PE100  SDR17  PE100 ø90   
37 Luźny kołnierz stalowy DN80   
38 Nasuwka niedzielona dwukielichowa PVC90 2 szt. 
39 Rura PVC ø90 ; L=2,0m 1 m 
40 Kolano PEHD Dz225 - 11° 2 szt. 
41 Kolano PEHD Dz225 - 22° 4 szt. 
42 Kolano PEHD Dz225 - 30° 1 szt. 

43 Kolano PEHD Dz225 - 45° 1 szt. 

44 Kolano PEHD Dz160 - 11° 1 szt. 
45 Kolano PEHD Dz160 - 30° 2 szt. 
46 Kolano PEHD Dz160 - 60° 2 szt. 
47 Kolano PEHD Dz160 - 90° 1 szt. 

48 Kolano PEHD Dz110 - 11° 3 szt. 
49 Kolano PEHD Dz110 - 22° 1 szt. 
50 Kolano PEHD Dz110 - 45° 2 szt. 
51 Kolano PEHD Dz110 - 90° 2 szt. 

52 Taśma lokalizacyjna koloru biało-niebieskiego o szerokości 200mm 
 z zatopioną wkładką metalową 

889,0 m 

53 Tabliczki orientacyjne dla zasuw wg PN-86/B-09700 11 szt. 

54 Tabliczki orientacyjne dla hydrantów wg PN-86/B-09700 3 szt. 

55 Rury przewiertowe (osłonowe) stalowe   Dz323,9x10 10,0 m 

56 Rury przewiertowe(osłonowe) stalowe Dz355x12 14,0 m 

 

Uwaga ! Wszystkie kształtki żeliwne i elementy żeliwne zasuw muszą być wykonane z żeliwa 
sferoidalnego 
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8. Ogólne wytyczne realizacji inwestycji 

•   Prace należy prowadzić zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączonych uzgodnieniach 
•   Wszelkie prace i odbiory prowadzić należy przestrzegając postanowień zawartych  
    w  obowiązujących normach takich jak : 
• BN-83/8836-02 ; Przewody podziemne .Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
•  BN-83/9936-02  ;   Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i warunki techniczne wykonania. 
•   Dz.U.nr.22/53 poz.89. – BHP .Transport ręczny 
•  Dz.U. nr 13/72 poz.93 – Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 

dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 
•  W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego prace należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem 

właściciela napotkanego uzbrojenia 
•   Po zakończeniu robót teren należy bezwzględnie doprowadzić do stanu pierwotnego poprzez   
   odtworzenie nawierzchni drogi utwardzonych i utwardzenie nawierzchni dróg ziemnych w pasie     
   układanego wodociągu 
  
 
 
  

Opracował  : mgr inż. Janusz Dynowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


