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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Kamieniec Wrocławski ulica Studzienna - sieć wodociągowa
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
ST-2.5.1 Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

2
d.1

ST-2.5.1 Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 41-65 cm szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

3
d.1

ST-2.5.1 Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km mp

0,3*6,0+1,83*16,0+1,37*12,0+1,57*14,0+1,45*12,0+1,75*12,0+1,79*14,0+1,8*
14,0+2,1*16,0+1,84*16,0+1,76*14,0+0,36*4,0

mp 247,28

RAZEM 247,28
4

d.1
ST-2.5.1 Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

5
d.1

ST-2.5.1 Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziem-
nych

szt.

33 szt. 33,00
RAZEM 33,00

6
d.1

ST-2.5.1 Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy do 0.30 m w celu prze-
sadzenia

szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

2 Roboty ziemne
7

d.2
ST-2.5.3,
ST-21.5.3

Wykopy pionowe ręczne dla włączenia do sieci głównej wraz z jego zasypaniem w
gruncie nienawodnionym kat.III-IV

m3

1,0*1,0*1,8 m3 1,80
RAZEM 1,80

8
d.2

ST-2.5.3.1,
ST-2.1.5.3

Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o ścianach zabezpieczo-
nych obudową płytowa rozporową przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu
1,0 m, z odwozem na czasowy odkład na odl.1 km, z wywozem nadmiaru gruntu na
odległośc 10 km

m3

1266,0+148,9+138,7 m3 1 553,60
-80,38-1,8 m3 -82,18

RAZEM 1 471,42
9

d.2
ST-2.5.3,
ST-2.1.5.3

Dodatek za odwóz czasowy gruntu  na dzlsze 4 km  po terenie lub drogach grunto-
wych ziemi kat. III-IV

m3

1471,42 m3 1 471,42
-131,1-262,2 m3 -393,30
-3,14*0,12*0,12*667,47 m3 -30,18
-3,14*0,08*0,08*100,0 m3 -2,01
-3,14*0,06*0,06*129,34 m3 -1,46

RAZEM 1 044,47
10
d.2

ST-2.5.3.3 Podsypka  pod rurociąg z piasku grub. 15 cm m3

0,15*1,0*667,47 m3 100,12
0,15*0,9*129,34 m3 17,46
0,15*0,9*100,14 m3 13,52

RAZEM 131,10
11
d.2

ST-2.5.3.4 Obsypka rurociągu piaskiem grub. 30 cm m3

131,1*2 m3 262,20
RAZEM 262,20

12
d.2

ST-2.5.3.4 Dowóz piasku na podsypkę i obsypkę -  z transportem urobku na odległość 20 km
po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi

m3

131,1+262,2 m3 393,30
RAZEM 393,30

13
d.2

ST-2.5.4 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm dla kabli energetycznych m

1*3,00 m 3,00
RAZEM 3,00

14
d.2

ST-2.5.4 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 2 m kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

15
d.2

ST-2.5.4 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

16
d.2

ST-2.5.4,
ST-2.1.5.1

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m
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667,47+100,0+129,34 m 896,81
RAZEM 896,81

17
d.2

ST-2.5.4 Tabliczki orientacyjnedla zasuw kpl.

11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00

18
d.2

ST-2.5.4 Tabliczki orientacyjnedla hydrantów kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

3 Odwodnienie wykopów
19
d.3

ST-2.5.3.5 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. m3

0,2*0,2*873,0 m3 34,92
RAZEM 34,92

20
d.3

ST-2.5.3.5 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 100 mm m

873,0 m 873,00
RAZEM 873,00

21
d.3

ST-2.5.3.5 Studzienki  zbiorcze drenażowe w dnie wykopu,  (tymczasowe) o śr.nom.-1000 mm
w gr.kat. IV

szt.

26 szt. 26,00
RAZEM 26,00

22
d.3

ST-2.5.3.5 Montaz pompy  ssąco-tłoczące do odpompowania wody szt.

26 szt. 26,00
RAZEM 26,00

23
d.3

ST-2.5.3.5 Rurociąg tłoczny  z PVC o śr. 100 mm do odprowadzenia wody ze studni drenażo-
wej

m

770,0 m 770,00
RAZEM 770,00

24
d.3

ST-2.5-3.5 Pompowanie wody - przyjęto szacunkowo w/g wyliczeń z projektu mg

456,0 mg 456,00
RAZEM 456,00

4 Ułożenie rurociągu
25
d.4

ST-2.5.4.1,
ST-2.2.1

Montaż rurociągów z rur polietylenowych  PEHD o śr.zewnętrznej 225 mm - wyko-
py umocnione

m

667,47 m 667,47
RAZEM 667,47

26
d.4

ST-2.5.4,
ST-2.2.1

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych  PEHD metodą zgrzewania czołowe-
go o śr. zewn. 225 mm - wykopy umocnione

złącz.

667,47/12,0+6
62 złącz. 62,00
 

RAZEM 62,00
27
d.4

ST-2.5.4,
ST-2.2.1

Montaż rurociągów z rur polietylenowych  PEHD o śr.zewnętrznej 160 mm - wyko-
py umocnione

m

100,0-14,5 m 85,50
RAZEM 85,50

28
d.4

ST-2.5.4,
ST-2.2.1

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych  PEHD metodą zgrzewania czołowe-
go o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione

złącz.

100,0/12,0+4
13 złącz. 13,00

RAZEM 13,00
29
d.4

ST-2.5.4.1,
ST-2-2.1

Montaż rurociągów z rur polietylenowych  PEHD o śr.zewnętrznej 110 mm - wyko-
py umocnione

m

129,34-10,0 m 119,34
RAZEM 119,34

30
d.4

ST-2.5.4.1,
ST-2.2.1

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych  PEHD metodą zgrzewania czołowe-
go o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione

złącz.

130,0/12,0+7
18 złącz. 18,00

RAZEM 18,00
31
d.4

ST-2.5.4.1,
ST-2.2.1

Zasuwy  kołnierzowe z obudową o śr. do 200 mm montowane na rurociągach
PEHD

kpl.

6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00

32
d.4

ST-2.5.4.1,
ST-2.2.1

Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego o śr. 200 mm 200/150 m,
200/100 mm - wykopy umocnione

szt.

1+1+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00

33
d.4

ST-2.5.4.1,
ST-2.2.2

Zasuwy  kołnierzowe z obudową o śr. do 150 mm montowane na rurociągach
PEHD

kpl.

2 kpl. 2,00
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RAZEM 2,00
34
d.4

ST-2.5.4.1,
ST-2.2.1

Montaz trójnika  żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego o śr.  150/100 mm  - wyko-
py umocnione

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

35
d.4

ST-2.5.4.1,
ST-2.2.2

Zasuwy  kołnierzowe z obudową o śr. do 100 mm montowane na rurociągach
PEHD

kpl.

5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00

36
d.4

ST-2.5.4.1
ST-2.2.1

Montaz trójnika  żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego o śr. 110 mm , 100/80
mm- wykopy umocnione

szt.

1+2 szt. 3,00
RAZEM 3,00

37
d.4

ST-2.5.4.1,
ST-2.2.2

Zasuwy  kołnierzowe z obudową o śr. do 80 mm montowane na rurociągach
PEHD

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

38
d.4

ST-2.5.4.1,
ST-2.2.2

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

39
d.4

ST-2.5.4.1,
ST-2.2.1

Montaż kolana żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego za stopka o śr. 80 - 90 st. -
wykopy umocnione

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

40
d.4

ST-2.5.4.
1,ST-2.2.1

Montaż trójnika redukcyjnego  PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr. 225/110
mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

41
d.4

ST-2.5.4.1,
ST-2.2.1

Montaż trójnika redukcyjnego  PEHD o połączeniach zgrzewanych o śr. 160/100
mm, 160/90 mm

szt.

2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00

42
d.4

ST-2.5.4.1,
ST-2.2.1

Montaż trójnika równoprzelotowego PEHD o połączeniach zgrzewanych  o śr. 110
mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

43
d.4

ST-2.5.4.1,
ST-2.2.1

Montaż tulei PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na
luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 225 mm - wykopy umocnione

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

44
d.4

ST-2.5.4.1,
ST-2.2.1

Montaż tulei  PEHD o połączeniach kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny koł-
nierz) o śr.zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

45
d.4

ST-2.5.4.1,
ST-2.2.1

Montaż tulei PEHD o połączeniach kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny koł-
nierz) o śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

46
d.4

ST-2.5.4.1,
ST-2.2.1

Montaż tulei  PEHD o połączeniach kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny koł-
nierz) o śr.zewnętrznej do 80 mm - wykopy umocnione

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

47
d.4

ST-2.5.4.1,
ST-2.2.1

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych  PEHD za pomocą mufy elektroopo-
rowej o śr. zewn. 225 mm - wykopy umocnione

złącz.

2 złącz. 2,00
RAZEM 2,00

48
d.4

ST-2.5.4.1,
ST-2.2.1

Montaz prostki żeliwnej dwukołnierzowej  o śr.80 mm, l= 50 cm - wykopy umocnio-
ne

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

49
d.4

ST-2.5.4.1
ST-2.2.1

Montaz prostki  PVC ciśnieniowej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 90
mm - wykopy umocnione

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

50
d.4

ST-2.5.4.
1,ST-2.2.1

Montaaz nasuwki niedzielona  PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na wcisk o
śr.zewn. 90 mm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

51
d.4

ST-2.5.4.1,
ST-2.2.1

Montaż kolan  ciśnieniowych  PEHD o połączeniach zgrzewanych   o śr.zewnętrz-
nej  225 mm - wykopy umocnione (kolano-11 st, kolano-22st, kolano30st, kolano45
st)

szt.

2+4+1+1 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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52
d.4

ST-2.5.4.1,
ST-2.2.1

Montaż kolan  ciśnieniowych  PEHD o połączeniach zgrzewanych   o śr.zewnętrz-
nej  160 mm - wykopy umocnione (kolano-11 st, kolano-30st, kolano60st, kolano90
st)

szt.

2+2+1+1 szt. 6,00
RAZEM 6,00

53
d.4

ST-2.5.4.1,
ST-2.2.1

Montaż kolan  ciśnieniowych  PEHD o połączeniach zgrzewanych  o śr.zewnętrznej
110 mm - wykopy umocnione  (kolano 11 st, kolano 22 st, kolano 45 st kolano90 st)

szt.

3+1+2+2 szt. 8,00
RAZEM 8,00

54
d.4

ST-2.5.4.1,
ST-2.2.2

Wykonanie bloków podporowych  z betonu pod zasuwy i trójniki m3

0,5*0,5*0,3*(16+10) m3 1,95
RAZEM 1,95

55
d.4

ST-2.5.4.1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PEHD o śr. 200 mm 200m -
1 prób.

5 200m -
1 prób.

5,00

RAZEM 5,00
56
d.4

ST-2.5.4.1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 200 mm odc.
200m

5 odc.
200m

5,00

RAZEM 5,00
5 Przewiert pod drogą

57
d.5

ST-2.5.3,
ST-2.2.1

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w
gruncie nienawodnionym kat.III-IV

m3

5,0*2,5*3,0+3,5*3,5*3,5 m3 80,38
RAZEM 80,38

58
d.5

ST-2.5.3.2 Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m  komo-
ry startowej i wylotowej , grunt kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

(5,0*2+2,5*2)*3,0 m2 45,00
3,5*4*3,5 m2 49,00

RAZEM 94,00
59
d.5

ST-2.5.3,
ST-2.2.1

Przewierty  maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.355*12 mm w
gruntach kat.III-IV

m

14,5 m 14,50
RAZEM 14,50

60
d.5

ST-2.5.3,
ST-2.2.1

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 160 mm w rurach ochron-
nych

m

14,5 m 14,50
RAZEM 14,50

61
d.5

ST-2.5.3,
ST-2.2.1

Przewierty  maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.323*10 mm w
gruntach kat.III-IV

m

10,0 m 10,00
RAZEM 10,00

62
d.5

ST-2.5.3,
ST-2.2.1

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 110 mm w rurach ochron-
nych

m

10,0 m 10,00
RAZEM 10,00

6 Rozbiórka nawierzchni drogowej
63
d.6

ST-2.5.2,
ST-2.5.3.6

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki  regularnej na podsypce cementowo-pias-
kowej

m2

38,0 m2 38,00
RAZEM 38,00

64
d.6

ST-2.5.2,
ST-2.5.3.6

Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie m2

268,0+7,0+255,0+298,0+315,0+283,0+255,0+20,0+80,0+100,0 m2 1 881,00
RAZEM 1 881,00

7 Odbudowa nawierzchni drogowej
65
d.7

ST-2.5.3.6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 10 cm m2

1881,0 m2 1 881,00
RAZEM 1 881,00

66
d.7

ST-2.5.3.6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm m2

1881,0 m2 1 881,00
RAZEM 1 881,00

67
d.7

ST-2.5.3.6 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej m2

38,0 m2 38,00
RAZEM 38,00

8 Ruch zastępczy - etap 1
68
d.8

ST-2.5.3.7 Zapory drogowe U-20b, U-20a, U-3d -nowe m

88,0 m 88,00
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RAZEM 88,00
69
d.8

ST-2.5.3.7 Zapory drogowe - demontaż m

88,0 m 88,00
RAZEM 88,00

70
d.8

ST-2.5.3.7 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych A-14, A-12c, A-12b - nowe

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

71
d.8

ST-2.5.3.7 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

72
d.8

ST-2.5.3.7 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
cyjnych

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

73
d.8

ST-2.5.3.7 Rozebranie słupków do znaków szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

9 Ruch zastępczy - etap 2
74
d.9

ST-2.5.3.7 Zapory drogowe U-20b, U-20a, U-3d -nowe m

14,0 m 14,00
RAZEM 14,00

75
d.9

ST-2.5.3.7 Zapory drogowe - demontaż m

14,0 m 14,00
RAZEM 14,00

76
d.9

ST-2.5.3.7 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych A-14, A-12c, A-12b - nowe

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

77
d.9

ST-2.5.3.7 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

78
d.9

ST-2.5.3.7 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
cyjnych

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

79
d.9

ST-2.5.3.7 Rozebranie słupków do znaków szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

10 Ruch zastępczy - etap 3
80

d.10
ST-2.5.3.7 Zapory drogowe U-20b, U-20a, U-3d -nowe m

80,0 m 80,00
RAZEM 80,00

81
d.10

ST-2.5.3.7 Zapory drogowe - demontaż m

80,0 m 80,00
RAZEM 80,00

82
d.10

ST-2.5.3.7 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych A-14, A-12c, A-12b - nowe

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

83
d.10

ST-2.5.3.7 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

84
d.10

ST-2.5.3.7 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
cyjnych

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

85
d.10

ST-2.5.3.7 Rozebranie słupków do znaków szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

11 Ruch zastępczy - etap 4
86

d.11
ST-2.5.3.7 Zapory drogowe U-20b, U-20a, U-3d -nowe m

89,0 m 89,00
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RAZEM 89,00
87

d.11
ST-2.5.3.7 Zapory drogowe - demontaż m

89,0 m 89,00
RAZEM 89,00

88
d.11

ST-2.5.3.7 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych A-14, A-12c, A-12b - nowe

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

89
d.11

ST-2.5.3.7 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

90
d.11

ST-2.5.3.7 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
cyjnych

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

91
d.11

ST-2.5.3.7 Rozebranie słupków do znaków szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

12 Ruch zastępczy - etap 5
92

d.12
ST-2.5.3.7 Zapory drogowe U-20b, U-20a, U-3d -nowe m

106,0 m 106,00
RAZEM 106,00

93
d.12

ST-2.5.3.7 Zapory drogowe - demontaż m

106,0 m 106,00
RAZEM 106,00

94
d.12

ST-2.5.3.7 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych A-14, A-12c, A-12b - nowe

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

95
d.12

ST-2.5.3.7 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

96
d.12

ST-2.5.3.7 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
cyjnych

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

97
d.12

ST-2.5.3.7 Rozebranie słupków do znaków szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

13 Ruch zastępczy - etap 6
98

d.13
ST-2.5.3.7 Zapory drogowe U-20b, U-20a, U-3d -nowe m

78,0 m 78,00
RAZEM 78,00

99
d.13

ST-2.5.3.7 Zapory drogowe - demontaż m

78,0 m 78,00
RAZEM 78,00

100
d.13

ST-2.5.3.7 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych A-14, A-12c, A-12b - nowe

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

101
d.13

ST-2.5.3.7 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

102
d.13

ST-2.5.3.7 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
cyjnych

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

103
d.13

ST-2.5.3.7 Rozebranie słupków do znaków szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

14 Ruch zastępczy - etap 7
104
d.14

ST-2.5.3.7 Zapory drogowe U-20b, U-20a, U-3d -nowe m

76,0 m 76,00
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RAZEM 76,00
105
d.14

ST-2.5.3.7 Zapory drogowe - demontaż m

76,0 m 76,00
RAZEM 76,00

106
d.14

ST-2.5.3.7 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych A-14, A-12c, A-12b - nowe

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

107
d.14

ST-2.5.3.7 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

108
d.14

ST-2.5.3.7 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
cyjnych

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

109
d.14

ST-2.5.3.7 Rozebranie słupków do znaków szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

15 Ruch zastępczy - etap 8
110
d.15

ST-2.5.3.7 Zapory drogowe U-20b, U-20a, U-3d -nowe m

9,0 m 9,00
RAZEM 9,00

111
d.15

ST-2.5.3.7 Zapory drogowe - demontaż m

9,0 m 9,00
RAZEM 9,00

112
d.15

ST-2.5.3.7 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych A-14, A-12c, A-12b - nowe

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

113
d.15

ST-2.5.3.7 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

114
d.15

ST-2.5.3.7 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
cyjnych

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

115
d.15

ST-2.5.3.7 Rozebranie słupków do znaków szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

16 Ruch zastępczy - etap 9
116
d.16

ST-2.5.3.7 Zapory drogowe U-20b, U-20a, U-3d -nowe m

42,0 m 42,00
RAZEM 42,00

117
d.16

ST-2.5.3.7 Zapory drogowe - demontaż m

42,0 m 42,00
RAZEM 42,00

118
d.16

ST-2.5.3.7 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych A-14, A-12c, A-12b - nowe

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

119
d.16

ST-2.5.3.7 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

120
d.16

ST-2.5.3.7 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
cyjnych

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

121
d.16

ST-2.5.3.7 Rozebranie słupków do znaków szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

17 Ruch zastępczy - etap 9A
122
d.17

ST-2.5.3.7 Zapory drogowe U-20b, U-20a, U-3d -nowe m

16,0 m 16,00
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RAZEM 16,00
123
d.17

ST-2.5.3.7 Zapory drogowe - demontaż m

16,0 m 16,00
RAZEM 16,00

124
d.17

ST-2.5.3.7 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych A-14, A-12c, A-12b - nowe

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

125
d.17

ST-2.5.3.7 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

126
d.17

ST-2.5.3.7 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
cyjnych

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

127
d.17

ST-2.5.3.7 Rozebranie słupków do znaków szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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