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1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg instalacji wod.-kan. w wydzielonych dla potrzeb socjalnych pomiesz-
czeniach poczty zlokalizowanej w budynku mieszkalnym przy ul. Spotdzielczej 4/6/8 w Ka-
miencu Wroctawskim.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem rob6t stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowe] na realizacj¢ robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Stownik zamowien (kody CPV):
45232460-4 Roboty sanitarne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45321000-3 Prace dotyczgce wykonania izolacji termicznej

1.3. OZNAKOWANIE STWiORB

Nr ST OPIS

ST.13.1 |Budowa instalacji zimnej wody i montaz podgrzewaczy przeptywowych c.w.u.

ST.13.2 |Budowa wewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarnej

1.3.1. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Zakres rzeczowy robot:
= instalacja zimnej wody:
» wykonanie nowych poziomow i pionow instalacji zimnej wody,
* montaz zaworow czerpalnych w punktach poboru zimnej wody,
» zaizolowanie przewodow poziomych i pionowych zimnej wody
(zabezpieczenie przeciw skraplaniu),
* montaz we¢zta wodomierzowego wg wytycznych dokumentacji projektowe;.
» wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej:
» wykonanie nowych pozioméw i pionow Kkanalizacji sanitarnej wraz z
podejsciami do urzadzen sanitarnych (materiat: PVC, PE).

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwesty-
cyjnego. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone do zabudowy materialy winny by¢ w pet-
ni zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.
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Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne i dodatkowe dokumenty dostarczone przez
Inwestora stanowig cze$¢ kontraktu. Wszystkie wymagania wyszczegolnione cho¢by w jed-
nym z tych dokumentéw sg dla Wykonawcy obowigzujace i stanowia czes$¢ calej dokumenta-
cji. W przypadku niezgodno$ci robot lub materiatlow z dokumentacjg techniczng lub specyfi-
kacjami technicznymi i jezeli spowoduje to obnizenie jakosci robot, Wykonawca wymieni
taki materiat i powtdrnie wykona roboty na wiasny koszt.

Materialy i urzadzenia z demontazu nalezy po uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu od-
wiez¢ do punktu skupu ztomu, a uzyskane z ich sprzedazy srodki przekaza¢ Wtascicielowi.

1.4.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna si¢ 1 bedzie stosowal w czasie wykonania robdt wszystkie przepisy do-

tyczace ochrony srodowiska. Wykonawca powinien przedsiewzigé¢ czynnosci w celu minima-

lizacji przypadkowego skazenia otaczajacego terenu stosujac przyjazne dla srodowiska ma-

szyny, urzadzenia i technologie.

W trakcie wykonywania robot Wykonawca powinien:

= zapobiega¢ przedostawaniu si¢ na tereny sasiednie materiatow, odpadéw, nieczystosci i
btota

= znaé i stosowac przepisy odnoszace do ochrony srodowiska przed nadmiernym hatasem

= zarzadzac i specjalnie dba¢ o gospodark¢ MPS

= zapobiegac i zabezpiecza¢ przeciw skazeniu powietrza pytami i gazami

= zapobiegal 1 zabezpiecza¢ przeciw skazeniu wod plynacych 1 stojacych pylami i
truciznami.

Wszystkie koszty mozliwych szkod wyniktych z nieprzestrzegania tych warunkow, a takze

kary natozone przez wlasciwe wtadze beda ponoszone przez Wykonawce.

1.4.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wyko-
nawca winien utrzymywaé caly wymagany i potrzebny sprzet przeciwpozarowy w dobrym
stanie technicznym w biurach, magazynach 1 pojazdach jak rowniez na catym placu budowy.
Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane zgodnie z wtasciwymi przepisami i chronione
przed dostepem os6b obcych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrza-
dzone przez ogien spowodowane w zwigzku z realizacjg zadania.

1.4.4. MATERIALY NIEBEZPIECZNE I TRUJACE

Wszystkie materiaty wykazujace szkodliwos¢ dla srodowiska nie beda dopuszczone do uzy-
cia. Nie jest dopuszczalne uzycie materiatdéw radioaktywnych przekraczajagcych normy do-
puszczalne, okreslone w odpowiednich normach. Materialy odpadowe winny posiada¢ certy-
fikaty wydane przez upowaznione organizacje okreslajgce jednoznacznie ich neutralny wptyw
na srodowisko. Materiaty bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robot, co za-
nika po ich zabudowaniu ( np. materialy pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem spetienia



technologicznych warunkéw uzycia. Wykonawca winien uzyskaé¢ zezwolenie na ich uzycie
od odpowiednich wtadz publicznych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.

1.4.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien zachowywaé wszelkie warunki BHP. W
szczegblnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla
zdrowia i zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac
wszelkie zabezpieczenia, sprz¢t i ubrania robocze dla personelu na budowie jak rowniez za-
pewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Uwaza sig, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych robot i zabezpieczen sa wiaczone do
ceny umownej i nie beda oddzielnie fakturowane.

2. MATERIALY
2.1. ZRODLA POZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postano-
wieniem umowy. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami
na rysunkach i wykazach materialowych oraz musza spetnia¢ standardy okreslone w przyto-
czonych normach. Powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub $wia-
dectwa badan laboratoryjnych oraz uzyska¢ aprobatg Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiaf-pisne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz,
bez widocznych wzeréw, ubytkow spowodowanych korozjga lub uszkodzeniami np. pek-
nigcia
Podloze na ktorym skladuje si¢ rury musi by¢é réwne, tak aby rura byla podparta na
catej dlugosci, wysokos¢ stosu nie przekracza¢ 1,0 m.
Dostarczong na budowe armature uprzednio nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci.
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:

e na korpusie nie wystgpuja widoczne pory, pegkniecia lub inne uszkodzenia,

e wrzeciona zaworOw nie s3 skrzywione,

e armatura jest wewnatrz czysta a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia,

e uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
Armatur¢ nalezy skltadowa¢ w magazynie zamknigtym.
Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢
zaslepione. Szczeliwo, taczniki, 1 inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w skrzyniach lub pojemnikach.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi 1 DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkéw montazowych. Inzynier kontraktu jest zobowigzany to sprawdzenia zgodnoS$ci
wbudowywanych materialéw z wyzej wymienionymi dokumentami. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe skladowanie i wbudowanie. Ilo$¢
materiatow jest podana w przedmiarze a opis w projekcie budowlano-wykonawczym.
Wszystkie materiaty nie mogg ukazywac oznak jakiegokolwiek rodzaju uszkodzen.
Materialy stosowane do montazu robo6t instalacyjnych powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze

zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa



cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracj¢ zgodno$ci z z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny z Polska Normg lub aprobata
techniczna.

Wszystkie uzyte nazwy materialow armatury i urzadzen w projekcie postuzyly do
okreslenia parametrow technicznych oraz jakosci (tak nalezy je traktowac).
Wykorzystane w czasie budowy materialy, urzadzenia i armatura o innych nazwach,
muszg bezwzglednie posiada¢ identyczne dane techniczne oraz porownywalna jakos¢
wykonania. Zastosowane materialy i urzadzenia muszg pochodzi¢ z krajow Unii
Europejskiej.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wy-
konawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca winien zapewni¢, aby wszystkie czasowo skladowane materialy, az do czasu ich
zabudowy byty chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaty pozadang jako$¢ i wlasno-
Sci oraz byly przez caty czas dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych
sktadowisk beda umiejscowione w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Wia-
$cicielem terenu, lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach
Wykonawcy.

2.4. CERTYFIKATY I OSWIADCZENIA

Inspektor moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materialy, ktore spelniaja wszystkie wyma-
gania specyfikacji technicznej 1 ktore posiadaja:
a) swiadectwo zgodnosci z wymaganiami technicznymi na bazie Polskich Norm lub
innych rownowaznych dokumentow,
b) deklaracje zgodnosci z Normami Polskimi lub innymi réwnowaznymi dokumentami w
zakresie materiatow nie objetych Polskimi Normami.
Dokumenty powyzsze winny dotyczy¢ kazdej dostarczonej do zabudowania partii materia-
tow. Wytworcy winni zatgczy¢ te dokumenty do ich produktow. Wszelkie materiaty lub pro-
dukty nie spetniajace powyzszych ustalen beda odrzucone.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi o zamia-
rze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inwestora.



3. SPRZET

Sprzet i maszyny niezbgdne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzedzi i sprzetu ktory zapewni odpowiednig jako$¢ wykonanych robot.

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowac narzedzia zalecane przez producentow mate-
rialow i urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-
fuzyjnego, prasy elektryczne, gictarki. Sprzet i maszyny muszg by¢ zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwier-
dzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Dojazd do placu budowy odbywaé si¢ bedzie drogg publiczng. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagan szczego6lnych co do transportu. Materialty moga by¢ przewozone do-
wolnymi $§rodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kon-
ce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byto dtuzsze niz 1,0m. Jezeli rury sa przewozone
luzno to ich to ich stos na samochodzie niec moze by¢ wyzszy niz Im. Wykonawca jest zo-
bowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajace na droge pu-
bliczng z budowy nie moga jej zanieczyszcza¢. Kota samochoddw, nalezy oczysci¢ z zanie-
czyszczen np. blota. Wszystkie materialy muszg by¢ transportowane zgodnie zaleceniami
producenta.

5. OBMIAR ROBOT

Przedmiar roboét zostal opracowany na bazie katalogéw naktadow rzeczowych zgodnie z
zasadami podanymi w KNR i KNNR. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wy-
konanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i1 dotaczonymi do niej specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar nalezy wykonywac¢ z godnie
z zasadami kosztorysowania.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robdt podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie i w uzasad-
nionych przypadkach bedzie o podstawg do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.



6.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykona-
nych robot oraz ilosci tych robdt , ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

6.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze-
sciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

6.4. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Odbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 6.4.1. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Uzytkow-
nika. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiar6w oraz ocenie wizualne;.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypad-
kach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych w poszczegol-
nych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

6.4.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. protokoly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbioréw czesciowych (préby szczelnosci, malowanie, odbidr kominiarski),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa

6.5. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWA-
RANCJI

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.



7. DOKUMENTY BUDOWY

a) Dziennik budowy

Zgodnie z odpowiednimi przepisami Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ od dnia rozpo-
czecia robot Dziennik Budowy. Dziennik Budowy wraz z zalacznikami sg na budowie stale
dostgpne. Sposob prowadzenia 1 wymagania dotyczace zawartosci tych dokumentow sg za-
warte w stosownych przepisach.

b) Dokumenty kontroli jakosci:

- Ksiega zapewnienia jakosci

- Receptury budowlane

- Swiadectwa i aprobaty techniczne

Dokumenty powyzsze bedg zatgczone do protokotéw odbioru robdt

c) Dokumentacja techniczna zawierajgca:

- Dokumentacj¢ projektowa

- Specyfikacje techniczne

- Obliczenia Wykonawcy

- Instrukcje 1 podrgczniki

- Aktualne wydania przywotanych Polskich Norm

d) Inne dokumenty Budowy:

- Zgloszenie robot

- Protokot przejecia placu budowy

- Protokoty z narad

- Korespondencja wychodzaca i przychodzaca

- Umowy, uzgodnienia, wlacznie z umowami z osobami trzecimi.

e) Sposob przechowywania dokumentow Budowy

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczo-
nym przed uszkodzeniem, utrata badZ kradzieza. Wszystkie dokumenty winny by¢ stale do-
stepne dla Inspektora Nadzoru i Inwestora.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumen-
tach umowy. Podstawa do okreslenia wynagrodzenia Wykonawcy bedzie kosztorys ofertowy
oraz ilo$ci rzeczywiste wykonanych i odebranych robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowig:
e Projekt budowlano-wykonawczy,
e Przedmiar robot.
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9.2. NORMY | AKTY PRAWNE

[1] PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako-
sci wody”.

[2] PN-82/B-02402: ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen budynku”.

[3] PN-80/H-74219: ,,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania”.
[4] PN-79/H-74244: ,Rury stalowe ze szwem przewodowe”.

[5] PN-EN 1057:1999 ,,Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w insta-
lacjach sanitarnych i ogrzewania”.

[6] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z poézniejszymi zmia-
nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).

[8] Katalogi techniczne producentéow z wymaganiami i zaleceniami stosowania urzgdzen i
pozostatych elementow instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej wykorzystanych przy pro-
jektowanym remoncie.

[9] Pluciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,

[10] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

[11] Inne dokumenty istotne dla projektowanych robét.
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ST.13.1. BUDOWA INSTALACJI ZIMNEJ WODY
I MONTAZ PODGRZEWACZY
PRZEPLYWOWYCH C.W.U.
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg instalacji zimnej wody, montazem wezta wodomierzowego i przepty-
wowych podgrzewaczy c.w.u.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzgdowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Obiekty, w ktorych realizowane beda projektowane roboty instalacyjne — lokal poczty w bu-
dynku mieszkalnym przy ul. Spétdzielczej 4/6/8 w Kamiencu Wroctawskim.

1.3.2. ZAKRES I RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzg nastepujace rodzaje robot:

* wykonanie nowych pozioméw i pionow instalacji zimnej wody,

* montaz zawordéw czerpalnych w punktach poboru zimnej wody,

= zaizolowanie przewodow poziomych 1 pionowych zimnej wody
(zabezpieczenie przeciw skraplaniu),

* montaz urzadzen we¢zla wodomierzowego w stalowej szafce zamykanej na
Klucz,

= montaz dwdch przeptywowych podgrzewaczy c.w.u.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sa powszechnie znane 1 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt oraz literaturg
techniczng.

2. DOKUMENTY ZWIAZANE

Roboty winny spetnia¢ wymagania nastepujacych norm i instrukeji:

[1] PN-81/B-10700 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 1 cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmia-
nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).

[4] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

[5] PN-EN 1057:1999 ,.Rury miedziane okraglte bez szwu do wody i gazu stosowane w insta-
lacjach sanitarnych i ogrzewania”.
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3. ZAKRES ROBOT

Zakres rzeczowy robot:
= instalacja zimnej wody:
* wykonanie nowych poziomow i piondw instalacji zimnej wody,
= montaz zawordéw czerpalnych w punktach poboru zimnej wody,
» zaizolowanie przewodow poziomych i pionowych zimnej wody
(zabezpieczenie przeciw skraplaniu),
= montaz urzadzen wezta wodomierzowego w stalowej szafce zamykane;j
na klucz,
= instalacja cieptej wody:
= montaz dwoch przeptywowych podgrzewaczy c.w.u.

4. WYMAGANIA DLA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warsza-
wa 1988. Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materialow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytko-
wych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumenta-
cji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Norma-
mi, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

Projektuje si¢ wykonanie nowej instalacji zimnej wody w wydzielonych pomieszczeniach wc,
przedsionka umywalkowego i socjalnym na odcinku od projektowanego wezta wodomierzo-
wego do punktéw poboru.

Projektowana instalacja wody zimnej zasilana bedzie z projektowanej zewnetrznej instalacji
doprowadzonej do budynku poprzez projektowany wezet wodomierzowy zlokalizowany w
przedsionku umywalkowym.

Elektryczne podgrzewacze c.w.u. nalezy zamontowaé¢ odpowiednio przy umywalce w pO-
mieszczeniu przedsionka umywalkowego oraz w pomieszczeniu socjalnym przy zlewozmy-
waku.

5.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
5.1.1. RURY - INSTALACJA WODY ZIMNEJ DLA POTRZEB SOCJALNYCH

Instalacj¢ zimnej wody projektuje sie¢ wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R, jednorodnych,
PN 16, Tmax =90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Potaczenia zgrzewane.

Przewody zimnej wody projektuje si¢ prowadzi¢ podtynkowo, z wylaczeniem kondygnacji
piwnic, na ktorej izolowane przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem na zawiesiach syste-
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mowych. Bruzdy po wykonanych robotach nalezy zamurowac, wytynkowac i odmalowa¢ w
catosci $ciany, w ktorych prowadzono roboty.

Dopuszcza si¢ zmiang tras projektowanych przewodow zimnej wody przy zachowaniu jednak
srednic przewodoéw wynikajacych z rozwinigcia instalacji. Przewody nalezy laczy¢ metoda
zgrzewania. Podpory dla rur nalezy wykonaé¢ w nastgpujacych odlegtosciach:

Srednica rury d (mm): odleglos¢ mocowan w cm:
20 80
25 90
32 105

Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem kompensacji naturalnej.
5.1.2. ARMATURA

Podtaczenie przyborow do instalacji zimnej wody wykona¢ za pomocg gumowych wezy w
oplocie stalowym z zaworami odcinajacymi.

5.1.3. IZOLACJA PRZEWODOW

Przewody instalacji zimnej wody nalezy zaizolowa¢ izolacja z Syntetycznego, spienionego
kauczuku, ktora zapewni izolacj¢ zimnochronng i zabezpieczy przeciwkondensacyjnie ruro-
ciggi wody zimnej (gr. 6 mm, A=0,035 [W/(m-K)]).

5.1.4. PRZEPLYWOWE PODGRZEWACZE C.W.U.

Elektryczne podgrzewacze c.w.u. nalezy zamontowaé¢ odpowiednio przy umywalce w po-
mieszczeniu przedsionka umywalkowego oraz w pomieszczeniu socjalnym przy zlewozmy-
waku. Wydajno$¢ projektowanych podgrzewaczy Q=2,7 1/min, zasilanie elektryczne state wg
projektu branzowego.

6. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO RO-
BOT BUDOWLANYCH

Sprzet i maszyny niezbgdne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac¢ narzedzi i sprzetu, ktory zapewni odpowiednig jako$¢ wykonanych robot.
Przy wykonywaniu prac montazowych stosowac narzedzia zalecane przez producentéw mate-
riatébw i urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-
fuzyjnego, prasy elektryczne, gigtarki. Sprzet i maszyny muszg by¢ zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwier-
dzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywaé si¢ bedzie drogg publiczng. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagan szczegdlnych co do transportu. Materiaty moga by¢ przewozone do-
wolnymi Srodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne kon-
ce wystajgce poza skrzyni¢ tadunkowg nie byto dtuzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sg przewozone
luZzno to ich to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz Im. Wykonawca jest zo-
bowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos$¢ i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajace na droge pu-
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bliczna z budowy nie moga jej zanieczyszcza¢. Kota samochodow, nalezy oczysci¢ z zanie-
czyszczen np. blota. Wszystkie materialy muszg by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami
producenta.

8. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie
ze standardami okreslonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” t. II — Instalacje sanitarne i przemystowe 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez
Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1996
r. Nalezy takze zwraca¢ uwage na zalecenia producentow materialdow przy ich montowaniu .
Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowazniajacy do wykonywania instalacji w danym
systemie wydany przez producenta rur.
Roboty spawalnicze powinny wykonywaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kilkuletnie doswiadczenie.
Przed przystapienie do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

e wykona¢ otwory i obsadza¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w $cianach,

e wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow.
W miejscach przejs¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze Scianki dziatowe)
powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 2 cm poza lico $ciany, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ polgczen rur. Przestrzen mig¢dzy rurociagiem a
tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

8.2. ROBOTY PRZY INSTALACJI ZIMNEJ WODY
8.2.1. MONTAZ PRZEWODOW ZIMNEJ WODY

Przewody zimnej wody, izolowane przeciw skraplaniu, nalezy prowadzi¢ pod stropem po-
mieszczen wartowni oraz na parterze budynku adminstracyjnego. Podejscia do punktow po-
boru oraz przewody na pozostalych kondygnacjach budynkéw wartowni, administracyjnego 1
gléwnego prowadzi¢ w bruzdach Sciennych i szachtach instalacyjnych. Przejscia przez stropy
1 $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a w miejscach, gdzie wymagana jest okre-
Slona klasa odpornosci ogniowej zastosowac przejscia ognioochronne lub masy uszczelniaja-
ce (np. Hilti). Dopuszczalne jest rowniez wykorzystanie innych atestowanych rozwigzan w
tym zakresie. Przej$cia przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a w
miejscach, gdzie wymagana jest okreslona klasa odpornosci ogniowej zastosowa¢ przejscia
ognioochronne lub masy uszczelniajgce. Sposdb wykonania przej$¢ instalacyjnych oraz za-
kres stref pozarowych zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej budynku. Zakres stref
pozarowych zgodnie z opisem czgsci budowlanej dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢
zmiang tras projektowanych przewoddéw zimnej wody przy zachowaniu jednak Srednic prze-
wodow wynikajacych z rozwinigcia instalacji. Przewody nalezy taczy¢ metoda zgrzewania.

16



8.2.2. MONTAZ WEZEA WODOMIERZOWEGO

Wodomierz nalezy zabudowywa¢ w pozycji horyzontalnej zgodnie z normg PN-B-10720,
wytycznymi ZGK Czernica Sp. z 0.0. i zaopiniowanym projektem technicznym, na wysokos$ci
odpowiednio 0,4 m od posadzki w pomieszczeniu przedsionka umywalkowego w stalowej
zamykanej szafce wodomierzowej (zgodnie z czeécig rysunkowa dokumentacji) na konsoli
wodomierzowej. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace DN15
PN16. Za zestawem wodomierzowym (od strony instalacji) nalezy zamontowaé zawor anty-
skazeniowy DN15 PN16 (karta techniczna w zatgczeniu). Dopuszcza si¢ zastosowanie jedne-
go kolana gwintowanego przed konsolag wodomierzow3.

9. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola, badanie oraz obior wyrobow powinny by¢ dokonane wedlug wymagan i w
sposob okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do
kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Przy odbiorze zwroci¢ szczegdlng
uwage na:
e jako$¢ potaczen zaciskanych, gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych,
e zabezpieczenie rur przed korozja a szczego6lnosci sprawdzenie jakosci oczyszczenia
1 grubosci powtok malarskich.
Wykonawca jest obowigzany do stalej i systematycznej kontroli, celem ktoérej jest
sprawdzenie zgodno$ci wykonanych czynno$ci z dokumentacja techniczng i wymaganiami
poszczego6lnych norm.

9.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz musza posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub
swiadectwa dopuszczeniowe produktow i1 uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje przez pordéwnanie cech
materiatlow z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 odpowiednich norm materialowych
wymienionych w ST.

Materiat powinien by¢ sprawdzony przed jego w budowaniem. Na terenie budowy nie moga
znajdowaé si¢ materialy inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i
nieposiadajgce atestow lub aprobat.

9.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakosci wykonanych robdt polega na poréwnaniu wykonanych robot z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Kontrola polega¢ bedzie migdzy innymi na:

- prawidlowosci ulozenia rur,

- szczelno$ci wykonania polaczen,

- prawidlowosci zainstalowania armatury 1 urzadzen,

- prawidlowo$ci wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robot.
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9.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT

Wszystkie materialy nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialty nie spelniajace wymagan zostang
wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy mozliwe jest uznanie wady za nie majgcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i1 ustalenie zakresu i wielkos$ci potracenia za obnizong
jakos¢.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczegolnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czescig dokumentacji projek-
towej. Obowigzujgce jednostki obmiarowe:

- dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [m?],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprzgt i urzadzenia w podawane w [Szt.].

- ilo$ci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, okreslane w kilogramach lub tonach.

11. ODBI(’)B ROB(')]’" BUDOWLANYCH
11.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbiodr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonanych robot oraz ilosci tych robédt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu, a takze na przeprowadzeniu proby szczelnosci. Odbior
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z wykonaniem  instalacji,
mianowicie:

e roboty montazowe wykonania instalacji,

e wykonanie izolacji,

e proby szczelnosci instalacji.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Z kazdego odbioru sporzadzac
protokot.

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Odbiorom czg$ciowym nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikajg
w wyniku postepu robot, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbio-
ru koncowego.

11.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektow do stanu pierwotnego, co stanowi przed-
miot komisyjnego odbioru robot towarzyszacych przedmiotowej inwestycji.
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12. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczen robot prezentuje cze$¢ ogélna ST.
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ST.13.2. BUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1. ZAKRES STOSOWANIA

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa kanalizacji wewngetrznej sanitarnej W pomieszczeniach wc, przedsionka
umywalkowego i w pomieszczeniu socjalnym.

2. DOKUMENTY ZWIAZANE

Roboty winny spetnia¢ wymagania nastepujacych norm i instrukcji:

[1] PN-81/B-10700 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmia-
nami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).

[4] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

3. ZAKRES ROBOT

Zakres rzeczowy robot:
= wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej:
o roboty instalacyjne w zakresie montazu nowych pozioméw i pionow kanalizacyjnych
wraz z podejsciami do urzadzen sanitarnych,
o roboty instalacyjne w zakresie montazu armatury,
o roboty budowlane i remontowe w zakresie zwigzanym z prowadzonymi robotami
instalacyjnymi.

4. WYMAGANIA DLA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
boét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe". Arkady, Warsza-
wa 1988. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materialdéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytko-
wych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow okreslonych w dokumenta-
cji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”, Polskimi Norma-
mi, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wewngtrznej projektuje si¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych
PVC i PE. Podejscia kanalizacji do odbioréw nalezy wykona¢ w miar¢ mozliwosci podtyn-
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kowo, w bruzdach $ciennych. Bruzdy po wykonanych robotach nalezy zamurowaé, wytyn-
kowa¢ 1 odmalowa¢ w catosci sciany, w ktorych prowadzono roboty.

Nalezy zachowa¢ spadki przewodéw kanalizacyjnych w kierunku projektowanego punktu
odbioru $ciekoéw z budynku.

5.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
5.1.1. RURY

Przewody do kanalizacji wewnetrznej PVC i PE. Zastosowane materialy muszg posiada¢ od-
powiednie aprobaty i decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

5.1.5. ARMATURA
Do zastosowan w kanalizacji sanitarnej wewnetrzne;.

6. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO RO-
BOT BUDOWLANYCH

Sprzet 1 maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzedzi i sprzetu ktory zapewni odpowiednia jakos¢ wykonanych robot.

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowac narzedzia zalecane przez producentéw mate-
rialow i urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-
fuzyjnego, prasy elektryczne, gigtarki. Sprzet i maszyny muszg by¢ zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwier-
dzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywaé si¢ bedzie drogg publiczng. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagan szczegdlnych co do transportu. Materiaty moga by¢ przewozone do-
wolnymi srodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne kon-
ce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowg nie byto dluzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sg przewozone
luZzno to ich to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz Im. Wykonawca jest zo-
bowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajace na droge pu-
bliczng z budowy nie mogg jej zanieczyszcza¢. Kota samochodow, nalezy oczysci¢ z zanie-
czyszczen np. blota. Wszystkie materialy musza by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami
producenta.

8. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie
ze standardami okre$lonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” t. II — Instalacje sanitarne i przemystowe 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez
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Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1996r.
Nalezy takze zwraca¢ uwage na zalecenia producentéw materiatow przy ich montowaniu .
Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowazniajacy do wykonywania instalacji w danym
systemie wydany przez producenta rur.
Roboty spawalnicze powinny wykonywaé osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i
kilkuletnie doswiadczenie.
Przed przystapienie do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

e wykona¢ otwory i obsadza¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

e wykona¢ bruzdy w $cianach,

e wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow.
W miejscach przej$¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze $cianki dziatowe)
powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 2 cm poza lico $ciany, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a
tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

8.2. ROBOTY PRZY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewngtrznej projektuje si¢ wykonac z rur kanalizacyjnych
PVC i PE. Przewody kanalizacyjne projektuje si¢ prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach
Sciennych.

9. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola, badanie oraz obiér wyrobow powinny by¢ dokonane wedlug wymagan i w
sposob okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do
kontroli jakosci robot na terenie 1 poza placem budowy. Przy odbiorze zwroci¢ szczegdlng
uwage na:
e jakos¢ polaczen zaciskanych, gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych,
e zabezpieczenie rur przed korozja, a W szczegOlnosci sprawdzenie  jakosci
oczyszczenia 1 grubosci powlok malarskich.
Wykonawca jest obowigzany do stalej i systematycznej kontroli, celem, ktorej jest
sprawdzenie zgodno$ci wykonanych czynno$ci z dokumentacja techniczng i wymaganiami
poszczegbdlnych norm.

9.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz musza posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub
swiadectwa dopuszczeniowe produktow i1 uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje przez pordwnanie cech
materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych
wymienionych w ST.

Materiat powinien by¢ sprawdzony przed jego w budowaniem. Na terenie budowy nie mogag
znajdowa¢ si¢ materialty inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i1
nieposiadajgce atestow lub aprobat.
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9.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakos$ci wykonanych robdt polega na poréwnaniu wykonanych robét z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych.

Kontrola polega¢ bedzie miedzy innymi na:

- prawidlowosci utozenia rur,

- szczelnosci wykonania potaczen,

- prawidlowosci zainstalowania armatury i urzadzen.

9.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBOT

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialty nie spelniajace wymagan zostang
wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy mozliwe jest uznanie wady za nie majaca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustalenie zakresu i wielko$ci potragcenia za obnizong
jako$¢.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczegblnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czgécig dokumentacji projek-
towej. Obowiazujace jednostki obmiarowe:

- dtugosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [m?],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprz¢t 1 urzadzenia w podawane w [szt.].

- ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, okreslane w kilogramach lub tonach.

11. ODBI(’)B ROBOT BUDOWLANYCH
11.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowiagzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu, a takze na przeprowadzeniu proby szczelnosci. Odbior
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z wykonaniem  instalacji,
mianowicie:

e roboty montazowe wykonania instalacji,

e wykonanie izolacji,

e proby szczelnosci instalacji.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Z kazdego odbioru sporzadzad
protokot.
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Badania szczelnosci powinny by¢é wykonane przed zakryciem bruzd, przed wykonaniem
izolacji cieplnej. Odbiorom czgsciowym nalezy podda¢ te elementy urzadzen, ktore zanikajg
w wyniku postepu robot, ktoérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbio-
ru koncowego.

11.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiecktow do stanu pierwotnego, co stanowi przed-
miot komisyjnego odbioru robdt towarzyszacych przedmiotowej inwestycji.

12. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczen robot prezentuje cze$¢ ogélna ST.
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