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I. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiot Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania i wytyczne dotyczace wykonania i
odbioru robot instalacyjno - budowlanych w zakresie budowy zewnetrznej instalacji zimnej
wody PE-HD 80 PN12,5 SDR11 25x2,3 mm i kanalizacji sanitarnej PVC @160 dla potrzeb
pomieszczen poczty zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalno — ustugowego przy ul.
Spoétdzielczej 4/6/8 w Kamiencu Wroctawskim.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robét stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacje robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA/GLOWNY SLOWNIK
ZAMOWIEN

Stownik zamoéwien (CPV):
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

1.4 0ZNAKOWANIE STWIORB

Nr ST OPIS

ST.12.1. |Budowa zewnetrznej instalacji wody zimnej

ST.12.2. |Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sa powszechnie znane 1 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz literaturg
techniczng.

1.6. ZAKRES RZECZOWY ROBOT

Projektuje si¢ budowg instalacji wody zimnej PE-HD 80 PN 12,5 SDR11 25x2,3 mm (obli-
czenia dla 0y,=0,32 1/s i @32PE, V=0,30 m/s) na odcinku od wlaczenia do istniejacej sieci
wodociggowej PVC Dz90 prowadzonej w sasiedztwie budynku do zestawu wodomierzowe-
go, ktory zamontowany zostanie wewnatrz budynku bezposrednio za wejSciem instalacji do
budynku.

Scieki sanitarne z wezla sanitarnego w pomieszczeniu poczty projektuje sie odprowadzié
przewodem kanalizacji sanitarnej PVC-U S z wydtuzonym kielichem o $rednicy 160 mm ze
spadkiem min. 1,5% do zewne¢trznej sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U @160 mm poprzez




projektowang studni¢ kanalizacyjng z PE DN400 z kineta przylaczeniowa (dolot boczny @160
mm).

1.7. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS ROBOT TOWARZYSZACYCH

Zakres robot towarzyszacych:
e wytyczenie geodezyjne trasy instalacji zimnej wody,
e wytyczenie geodezyjne trasy instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.8. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Budowa realizowana bedzie w terenie otwartym przy ul. Spoétdzielczej 4/6/8 w Kamiencu
Wroctawskim.

1.9.0RGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Sposob organizacji 1 prowadzenia robot nalezy uzgodni¢ z Inwestorem 1 uzytkownikiem
obiektu przed rozpoczeciem robot. W terminie okre§lonym w umowie Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, jakie sa niezbgdne dla Roboét, dziennik Budowy oraz posiadang
Dokumentacj¢ Projektowa (Projekt Budowlano i Wykonawczy) i Specyfikacje Techniczne.

1.10. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Na obszarze realizacji przedmiotowe]j inwestycji znajduja si¢ obiekty stanowigce wiasnosé
osOb trzecich (np. uzbrojenie terenu). Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie do
precyzyjnego oznaczenia urzadzen i instalacji wykonywanych w czasie realizacji inwestycji, a
takze do zabezpieczania ich przed uszkodzeniem.

1.11. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zapozna si¢ 1 bedzie stosowal w czasie wykonania robdt wszystkie przepisy do-
tyczace ochrony srodowiska. Wykonawca powinien przedsigwzig¢ czynnosci w celu minima-
lizacji przypadkowego skazenia otaczajacego terenu stosujac przyjazne dla srodowiska ma-
szyny, urzadzenia i1 technologie.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca powinien:
e zapobiegac¢ przedostawaniu si¢ na tereny sgsiednie materiatow, odpadow, nieczystosci
1 blota,
e znac 1 stosowac przepisy odnoszace do ochrony srodowiska przed nadmiernym hata-
sem,
e zarzadzac i specjalnie dba¢ o gospodarke MPS,
e zapobiegac i zabezpieczaé przeciw skazeniu powietrza pylami i gazami,
e zapobiegac i zabezpieczaé przeciw skazeniu wod ptynacych i stojacych pytami i truci-
znami.
Wszystkie koszty mozliwych szkod wyniklych z nieprzestrzegania tych warunkow, a takze
kary natozone przez wiasciwe wiadze beda ponoszone przez Wykonawce.



1.12. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOZA-
ROWA NA BUDOWIE

W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien zachowywaé wszelkie warunki BHP. W
szczegolnosci Wykonawca winien zwraca¢ uwage na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla
zdrowia i zycia warunki zwigzane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywac
wszelkie zabezpieczenia, sprzet 1 ubrania robocze dla personelu na budowie jak réwniez za-
pewni¢ bezpieczenstwo publiczne. Uwaza si¢, ze wszelkie koszty zwigzane powyzszych robot
1 zabezpieczen sg wiaczone do ceny umownej i nie beda oddzielnie fakturowane.

Wszystkie materiaty wykazujace szkodliwos$¢ dla srodowiska nie beda dopuszczone do uzy-
cia. Nie jest dopuszczalne uzycie materiatow radioaktywnych przekraczajacych normy do-
puszczalne, okreslone w odpowiednich normach. Materialy odpadowe winny posiadac certy-
fikaty wydane przez upowaznione organizacje okreslajace jednoznacznie ich neutralny wptyw
na §rodowisko. Materiaty bedace niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robdt, co za-
nika po ich zabudowaniu (np. materiaty pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem spetnienia
technologicznych warunkéw uzycia. Wykonawca winien uzyska¢ zezwolenie na ich uzycie
od odpowiednich wtadz publicznych, jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy.
Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wyko-
nawca winien utrzymywac caty wymagany i potrzebny sprzet przeciwpozarowy w dobrym
stanie technicznym w biurach, magazynach 1 pojazdach jak réwniez na calym placu budowy.
Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane zgodnie z wtasciwymi przepisami i chronione
przed dostepem o0sdb obcych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrza-
dzone przez ogien spowodowane w zwigzku z realizacja zadania.

1.13. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicoéw planéw organizacji i
ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji, ogrodzenia i utrzymania porzadku na
placu budowy, utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy.

1.14. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI

Wykonawca opracuje 1 uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikow 1
jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze
uzyska odpowiednie uzgodnienia.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW 1
WYROBOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot
powinny:

e by¢ nowe i nieuzywane (wyjatkiem sa materiaty zatwierdzone przez upowaznionego

przedstawiciela inwestora do demontazu i ponownego montazu)



e odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisOw wymienionych Ww niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,

e mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Typy i producenci urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej stuzg jedynie doktad-
nemu okre$leniu wymaganych parametréw i jakosci. Mozliwe jest zastosowanie materiatow
innych producentow z zachowaniem wymaganych parametréw i nie gorszej jakosci niz zapro-
jektowane, jednakze kazdorazowo nalezy uzyska¢ akceptacje ich zastosowania. Zamiany ma-
terialow 1 urzadzen akceptuje upowazniony Przedstawiciel Inwestora.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA, TRANSPOR-
TU, WARUNKOW DOSTAW, SKLADOWANIA I KONTROLI JAKOSCI MATE-
RIALOW I WYROBOW

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialow na placu budowy.
Wykonawca winien zapewni¢, aby wszystkie czasowo skladowane materialy, az do czasu ich
zabudowy byty chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywaty pozadang jakos¢ i wlasno-
Sci oraz byly przez caty czas dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych
sktadowisk beda umiejscowione w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Wta-
Scicielem terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach Wy-
konawcy.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiada-
ty wymaganiom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz szczegdétowych specyfika-
cjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i
termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz ele-
mentéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfi-
katow zgodnosci.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materiatléw i1 elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje od-
powiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element
budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.



III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystne-
go wpltywu na jako$¢ wykonywanych robodt. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, jakie nie wpty-
ng, niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialow.

4.1. TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatow i1 elementow (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robot i poleceniami Inspektora nad-
zoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA WYBU-
CHOWA

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot rozbiorkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wlasciwy organ. Roboty rozbidorkowe wigkszych lub skomplikowanych obiek-
tow budowlanych prowadzi si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji
robot, ktorego zakres nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Rozbiorke wy-
konywang metoda wybuchowa Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na podstawie doku-
mentacji strzalowej, pozwolenia na rozbiorke lub zgloszenia do wlasciwego urzedu, zgodnie z
rozporzadzeniem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120, pdz. 1135).

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Dla wigkszych budow lub przy trudnych warunkach dla realizacji robot Wykonawca opracuje
lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii 1 organizacji montazu.

Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢
dziennik montazu.



5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wy-
tyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projekto-
w3.

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami admini-
stracyjnymi o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét, jakosci wyrobow budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow
i robot. Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwo-
$cig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania pro-
bek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jedna-
kowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego
bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary, beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych spe-
cyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury zaakcep-
towane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTOR-
SKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania pro-
bek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzeb-
ng pomoc w tych czynnos$ciach.

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane. Wy-
konawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udo-
stepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.
Podstawowe dokumenty budowy to:

o dziennik budowy,
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pozwolenie na realizacj¢ inwestycji (jesli wymagane prawem),
protokoty przekazania Placu Budowy,
dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,
uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi
uzgodnieniami prawnymi,
protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego
przedstawiciela inwestora,

o korespondencja budowy,

o umowa na realizacj¢ robot.
Whpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowaé postep ro-
bot, ochrong 0s6b wlasnosci, a takze kwestie techniczne i1 aspekty zwigzane z zarzadzaniem
budowa. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zosta-
ng przedlozone upowaznionemu Przedstawicielowi Inwestora. Dokumenty budowy winny
by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostepnym dla Wykonawcy i Inwestora. Kaz-
dy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastgpiony zgodnie z wlasciwymi wymogami.

0 O O O

O

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI OBMIA-
ROW

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiarow stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot budowlanych. Obmiaru wykonanych
rob6t dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii
osiowej, 1 podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
okre§lonych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Ilo$ci, ktoére majg by¢ obmierzane wagowo, beda okreslane w kilogra-
mach lub tonach.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne §wiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow ro-
bot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikaja-
cych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych, powierzchni lub objgto-
sci beda uzupetione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiardéw, wzglednie
umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.
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VIIl. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior czesciowy, odbior etapowy, odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robdt oraz ilosci tych robot , ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-
wania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH

Odbiory przylaczy kanalizacji deszczowej i sanitarnej polega¢ bede na wykonaniu proby
szczelno$ci 1 kontroli jako$ci polaczen rur kanalizacyjnych na kielichach oraz punktow
wprowadzenia rur do studni rewizyjnych i wpustow drogowych. Odbiorowi podlega¢ bedzie
réwniez utozenie rur kanalizacyjnych z zachowaniem spadkéw niezbednych dla kanalizacji
grawitacyjnej — zgodnie z PBiW.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze-
sciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jako$ci. Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.5.1. Odbioru koncowego robo6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Uzytkow-
nika. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan 1 pomiaréw oraz ocenie wizualne;.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trak-
cie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlasz-
cza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych w poszczegolnych ele-
mentach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali no-
wy termin odbioru koncowego.
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8.5.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajagcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujace dokumenty:

1. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbioréw czgsciowych (proby szczelno$ci, malowanie),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWA-
RANCJI

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

8.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumenta-
cji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budow-
lanego.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia obejma nastepujace roboty:
e roboty tymczasowe i towarzyszace,
e roboty budowlane i instalacyjne,
objete zawarta umowa o wykonanie danego obiektu lub zgodnie z kontraktem.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowig:
e Projekt budowlano-wykonawczy,
e Przedmiar robot.

10.2. NORMY | AKTY PRAWNE

e Ustawa Prawo budowlane,

e Prawo geodezyjne i kartograficzne,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji w sprawie aprobat 1
kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych,

e Ustawa o wyrobach budowlanych,
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e _Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementow
preizolowanych” — wymagania techniczne COBRTI ,,Instal”,

e Instrukcje projektowania i montazu przylaczy kanalizacji deszczowej i sanitarnej —
wytyczne producenta,

e (Obowigzujace przepisy i normy.
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ST.12.1. BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
WODY ZIMNEJ
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiot Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania i wytyczne dotyczace wykonania i
odbioru robot instalacyjno - budowlanych w zakresie budowy zewnetrznej instalacji zimnej
wody PE-HD 80 PN12,5 SDR11 25x2,3 mm dla potrzeb pomieszczen poczty zlokalizowa-
nych na parterze budynku mieszkalno — ustugowego przy ul. Spétdzielczej 4/6/8 w Kamiencu
Wroctawskim.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robot stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacj¢ robét wymienionych w pkt. 1.1. i 1.2. Odstgpstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzgdowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Budowa realizowana bgdzie w terenie otwartym przy ul. Spotdzielczej 4/6/8 w Kamienicu
Wroctawskim.

1.3.2. ZAKRES I RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH

W stanie projektowanym przewiduje si¢ budowe instalacji wody zimnej PE-HD 80 PN 12,5
SDR11 25x2,3 mm (obliczenia dla gbyt=0,32 1/s i @32PE, V=0,30 m/s) na odcinku od wia-
czenia do istniejacej sieci wodociggowej PVC Dz90 prowadzonej w sasiedztwie budynku do
zestawu wodomierzowego, ktory zamontowany zostanie wewnatrz budynku bezposrednio za
wejsciem instalacji do budynku. Wigczenie projektowanej instalacji zimnej wody do istniejg-
cej sieci wodociggowej PVC Dz90 zrealizowane bedzie za pomocg nawiertki samonawierca-
jacej do rur PVC, skrecanej srubami ze stali nierdzewnej (karta techniczna w zataczeniu), z
odejsciem DN32 gwintowanym, z przedluzeniem trzpienia do gt. ok 0,5m p.p.t., w rurze
ostonowej, wyprowadzonej do skrzynki uliczne;.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg powszechnie znane 1 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz literaturg
techniczna.

II. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. MATERIALY

Przebudowe przedmiotowego przytacza wodociggowego zaprojektowano z wykorzystaniem
nastepujacych materiatow:
e rury i ksztattki PE-HD 80 PN 12,5 SDR11,

e zasuwa kotierzowa DN80 PN16 z obudowg teleskopows i skrzynka uliczng — 1 kpl.,
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e wodomierz sprzezony DN40 JS16,
e zawory kulowe i antyskazeniowe do wody pitne;.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materiaty, ktore spetniajg wszyst-
kie wymagania specyfikacji technicznej i ktore posiadaja:
a) $wiadectwo zgodnosci z wymaganiami technicznymi na bazie Polskich Norm Iub
innych réwnowaznych dokumentow,
b) deklaracje zgodnosci z Normami Polskimi lub innymi réwnowaznymi dokumentami w
zakresie materiatow nie objetych Polskimi Normami.
Dokumenty powyzsze winny dotyczy¢ kazdej dostarczonej do zabudowania partii materia-
tow. Wytworcy winni zatgczy¢ te dokumenty do ich produktow. Wszelkie materiaty lub pro-
dukty nie spetniajace powyzszych ustalen beda odrzucone.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi o zamia-
rze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inwestora.

1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO RO-
BOT BUDOWLANYCH

Sprzet i maszyny niezbgdne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzgdzi i sprzgtu ktory zapewni odpowiednig jako§¢ wykonanych robot.

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowac narzedzia zalecane przez producentéw mate-
rialow i urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-
fuzyjnego, prasy elektryczne, gigtarki. Sprzet i maszyny musza by¢ zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwier-
dzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywaé si¢ bedzie drogg publiczng. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagan szczegdlnych co do transportu. Materiaty moga by¢ przewozone do-
wolnymi srodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne kon-
ce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowg nie byto dluzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sg przewozone
luZzno to ich to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz Im. Wykonawca jest zo-
bowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos$¢ i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajace na droge pu-
bliczng z budowy nie moga jej zanieczyszcza¢. Kota samochodow, nalezy oczysci¢ z zanie-
czyszczen np. blota. Wszystkie materiaty musza by¢ transportowane zgodnie zaleceniami
producenta.

V. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowane przylacze wodociggowe nalezy uktada¢ w odeskowanym wykopie waskoprze-
strzennym, o $cianach pionowych zgodnie z norma branzowa Instytutu Ksztattowania Srodo-
wiska BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”, z przykryciem min. 1,4 m.
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W przypadku wystgpienia zawodnienia wykopu, wykop powinien by¢ odwodniony. Na od-
cinkach gdzie woda gruntowa znajduje si¢ powyzej posadowienia rurociggu przewiduje si¢
odwadnianie powierzchniowe przez odpompowywanie pompa spalinowg lub elektryczng. W
przypadku ewentualnego duzego naptywu wod gruntowych nalezy dokona¢ obnizenia ich
zwierciadla ponizej dna robot iglofiltrami. Metode odwadniania nalezy ustali¢ w porozumie-
niu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na etapie realizacji inwestycji.

Przygotowanie podtoza w wykopie pod rury nalezy wykonac z podsypki z piasku. Minimalna
grubos$¢ podsypki po zageszczeniu w zakresie 95% stopni Proctora powinna wynosi¢ 200
mm. Zasypke i obsypke nalezy wykona¢ w podobny sposob, lecz o grubosci 250 mm, resztg
wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym i zaggsci¢. W miejscach kolizji projektowanych przyta-
czy z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ wykopy kontrolne dla doktadnego ustalenia
potozenia przewodow 1 w razie potrzeby zastosowac rury ostonowe. Przejécie rurociggu przez
Sciang budynku wykona¢ w rurze ochronnej o $rednicy minimalnej 1,5XDprzewodu. Konice rury
ochronnej uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Na wysokosci okoto 30 cm nad wierzchem kana-
tu utozy¢ tasme znakujaca z PVC w kolorze niebieskim z wtopionym przewodem ustalaja-
cym. Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach wykona¢ nalezy w odpowiednich
spadkach podtuznych i poprzecznych.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji bezwzglednie nalezy zapozna¢ si¢ z caloScia
dokumentacji projektowej oraz dokonaé wizji lokalnej w terenie.

5.1. DODATKOWE WYTYCZNE W ZAKRESIE PROWADZONYCH ROBOT
BUDOWLANYCH

1. W trakcie prowadzenia robot wykonawczych wszystkie przetaczenia instalacji, wylaczenia
z eksploatacji nalezy wczes$niej uzgadnia¢ z upowaznionym przedstawicielem Inwestora w
celu zminimalizowania niedogodno$ci wynikajacych z prowadzonych prac.

2. Przed rozpoczeciem robot ziemnych (min. 5 dni) wykonawca powiadomi w uzgodnieniu z
przedstawicielem Inwestora uzytkownikdéw uzbrojenia terenu o zamierzonych pracach, celem
petnienia nadzoru nad tymi urzadzeniami.

3. W zblizeniach z uzbrojeniem podziemnym robot ziemne nalezy wykonywac¢ rgcznie po
uprzednim wykonaniu przekopéw kontrolnych dla wustalenia przebiegu istniejgcego
uzbrojenia. Roboty prowadzi¢ po uprzednim poinformowaniu wtasciciela uzbrojenia.

4. Ztom z ewentualnych demontazy pozostaje do zagospodarowania po stronie wykonawcy, p
wczesniejszym uzgodnieniu z Przedstawicielem Inwestora.

5. Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone beda w budynkach eksploatowanych, w trakcie
prowadzonych robét nalezy zwr6cié szczegdlng uwage na zabezpieczenia przed zniszczeniem
znajdujacych si¢ tam elementéw wyposazenia.

6. Po zakonczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest do przywrodcenia terenu do stanu
pierwotnego, a w szczegdlnosci odtworzy¢ drogi asfaltowe, chodniki, itp

7. Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, asfalt, nadmiar ziemi, zdemontowane izolacje
nalezy wywiez¢ z terenu inwestycji 1 utylizowac.

8. Inwestor wymaga przeprowadzenia badania spawdéw. Dopuszcza si¢ 3 klase jakosci
spawow.

9. Wykonawca zobowigzany jest uruchomi¢ instalacje w zakresie przedmiotu zamowienia
i dokonac jej regulacji.

10. Wykonawca zobowigzany jest dopetni¢ wszelkich formalnosci wymaganych przepisami
prawa budowlanego koniecznych do rozpoczecia uzytkowania przedmiotu zamowienia.

11. Po zrealizowaniu przedmiotu zamowienia wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
inwestorowi nastepujace dokumenty (w uprzednio ustalonej liczbie egz.):
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e inwentaryzacj¢ geodezyjna,

e dokumentacje powykonawcza,

e dokumentacje techniczno — ruchowg zamontowanych urzadzen,

e atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiaty i urzadzenia,
e karty gwarancyjne producenta na zastosowane urzadzenia,

e protokoty z dokonywanych prob i1 pomiarow.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

W celu sprawdzenia szczelnos$ci 1 wytrzymatosci przewodow, nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci. Proby szczelno$ci nalezy wykonaé dla calego odcinka przytacza. W czasie proby
przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a powierzchnia nie moze mie¢ temperatury ponizej
1°C. Wg PN-81/B-10725 przy badaniu szczelno$ci wodociagu nalezy stosowaé metode proby
hydraulicznej. Dla proby hydraulicznej niezaleznie od $rednicy przewodu ci$nienie na mano-
metrze pp — 1,5 pr. nie mniejsze niz 1,0 MPa nie moze spas¢ w ciagu 30 minut ponizej warto-
Sci pp. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw nalezy spisa¢ protokot.

Rurociagg przed oddaniem do eksploatacji podlega dokladnemu przeptukaniu czysta woda,
przy szybko$ci przeplywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen mecha-
nicznych. Wode¢ wodociagowa, po zakonczeniu prob, nalezy podda¢ badaniom fizykoche-
micznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykaza potrzebe dezynfekcji, nalezy przepro-
wadzi¢ ja roztworem wapna chlorowego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 go-
dzin. Po zakonczeniu dezynfekcji, nalezy przewdd ponownie przeptukac.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczegoblnych pozycji, jest przedmiar rob6t, bedacy integralng cze$cig dokumentacji projek-
towej. Obowigzujace jednostki obmiarowe:

- dtugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej -
podawane w [m],

- objetosci wyliczane w [m®],

- powierzchnie wyliczane w [m?],

- sprz¢t 1 urzadzenia w podawane w [szt.].

- 1lo$ci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, okreslane w kilogramach lub tonach.

VII1. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-
wania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Do roboét podlega-
jacych zakryciu stanowigcych przedmiot inwestycji naleza w szczegolnosci:

- wykonanie podsypki piaskowej pod rurociagi,

- sposob uktadania przewodow,

- sposob wykonania polaczen przewodow,

- wykonanie obsypki piaskowej,

- sposob zageszczania gruntu,
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Przed zasypaniem wykopdw nalezy przeprowadzi¢ komisyjng probe szczelnosci przytaczy.
8.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, co stanowi przedmiot
komisyjnego odbioru robdt towarzyszacych przedmiotowej inwestycji.

IX. ROZLICZENIA ROBOT
Zasady rozliczen robot prezentuje czes¢ ogolna ST.
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa Prawo budowlane,

e (Obowigzujace przepisy i normy.

e Prawo geodezyjne i kartograficzne,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie aprobat i
kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych,

e Ustawa o wyrobach budowlanych,

e . Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementow
preizolowanych” — wymagania techniczne COBRTTI ,,Instal”,

e Instrukcje projektowania i montazu sieci i przytaczy wodociggowych — wytyczne
producenta.
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ST.12.2. BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ
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I. CZESC SZCZEGOLOWA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiot Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania i wytyczne dotyczace wykonania i
odbioru robot instalacyjno - budowlanych w zakresie budowy zewngtrznej instalacji kanaliza-
cji sanitarnej PVC @160 dla potrzeb pomieszczen poczty zlokalizowanych na parterze budyn-
ku mieszkalno — ustugowego przy ul. Spotdzielczej 4/6/8 w Kamiencu Wroctawskim.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robdt stanowi podstawe przygotowania oferty
przetargowej na realizacj¢ robot wymienionych w pkt. 1.1. 1 1.2. Odstepstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot i
konstrukcji drugorzedowych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT
1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTOW

Budowa realizowana bgdzie w terenie otwartym przy ul. Spotdzielczej 4/6/8 w Kamiencu
Wroctawskim.

1.3.2. ZAKRES I RODZAJ ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres 1 rodzaj robot budowlanych:

e roboty ziemne,

e zabudowa studni PE DN400 z kineta prefabrykowang z przej$ciami szczelnymi, plyta
pokrywowa, pier§cieniami dystansowymi i wlazem zeliwnym D400,

e budowa instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Klasa S w zakresie $rednic ¢160x4,7
do 200x5,9,

e polaczenie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej z przewodem wyprowadzajacym
$cieki z budynku.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe s3 powszechnie znane 1 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t oraz literaturg
techniczng.

II. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. MATERIALY

Dane podstawowe:

e odcinki glownej instalacji sanitarnej i przykanaliki z rur i ksztattek do kanalizacji ze-
wnetrznej PVC-U Klasa S SDR 34 SN8 o $ciankach litych z wydtuzonym kielichem,

e studnia rewizyjna prefabyrkowana PE DN400 z kineta prefabrykowang z przej$ciami

szczelnymi, plyta pokrywowa, pierscieniami dystansowymi i wtazem zeliwnym w klasie
D400.
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do wbudowania tylko te materialy, ktore spetniajg wszyst-
kie wymagania specyfikacji technicznej i ktore posiadaja:
b) swiadectwo zgodno$ci z wymaganiami technicznymi na bazie Polskich Norm lub
innych rownowaznych dokumentow,
c) deklaracje zgodnosci z Normami Polskimi lub innymi réwnowaznymi dokumentami w
zakresie materiatow nie objetych Polskimi Normami.
Dokumenty powyzsze winny dotyczy¢ kazdej dostarczonej do zabudowania partii materia-
tow. Wytworcy winni zatgczy¢ te dokumenty do ich produktow. Wszelkie materiaty lub pro-
dukty nie spetniajace powyzszych ustalen beda odrzucone.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materialdow do wykonania poszczegolnych elementow robdt Wykonawca powiadomi o zamia-
rze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdézniej zamieniany bez zgody Inwestora.

III. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO RO-
BOT BUDOWLANYCH

Sprzet 1 maszyny niezbgdne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych musza by¢
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.
Nalezy uzywac narzedzi i sprzetu, ktory zapewni odpowiednia jako§¢ wykonanych robot.
Przy wykonywaniu prac montazowych stosowac narzedzia zalecane przez producentéw mate-
rialow i urzadzen oraz zgodnych z technologia wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-
fuzyjnego, prasy elektryczne, gigtarki. Sprzet i maszyny muszg by¢ zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwier-
dzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dojazd do placu budowy odbywaé si¢ bedzie droga publiczng. W przedmiotowych robo-
tach brak jest wymagan szczegdlnych co do transportu. Materiaty moga by¢ przewozone do-
wolnymi srodkami transportu. W czasie transportu material nie moze ulec uszkodzeniu.
Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne kon-
ce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowg nie byto dtuzsze niz 1,0 m. Jezeli rury sg przewozone
luZzno to ich to ich stos na samochodzie nie moze by¢ wyzszy niz Im. Wykonawca jest zo-
bowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu wjezdzajace na droge pu-
bliczng z budowy nie moga jej zanieczyszcza¢. Kota samochodow, nalezy oczysci¢ z zanie-
czyszczen np. blota. Wszystkie materiaty musza by¢ transportowane zgodnie zaleceniami
producenta.

V. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

a) Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ w terenie tras¢ projektowanej kana-
lizacji oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia w porozumieniu z wlascicielem danego
uzbrojenia. Nalezy rowniez wykonaé przekopy kontrolne po trasie projektowanej inwe-
stycji celem rozpoznania uzbrojenia istniejgcego, jak rowniez niezinwentaryzowanego,

b) Projektowana inwestycja znajduje si¢ w strefie zamarzania o gigbokosci h = 1,0 m, mini-
malne przykrycie rurociggu mierzone od powierzchni gornej czgsci przewodu nie moze
by¢ mniejsze jak 0,8 m,
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9)

h)

)
K)

Glebokosci wykopow (z uwzglednieniem wymaganej podsypki piaskowej, 15 cm) wyno-
$z3:
— dla rurociggdéw grawitacyjnych i tlocznego — 2,10 do 4,18 m,
Przewiduje si¢ uktadanie rurociggow w wykopach wasko-przestrzenne o $cianach piono-
wych umacnianych, zabezpieczenia $cian wykopow nalezy dostosowaé do istniejgcych
warunkow gruntowo-wodnych, podtoza, srednicy, dlugo$ci montazowych rur, glebokosci
1 szeroko$ci wykopu.
Szerokosci wykopow (w §wietle umocnienia):
— dla uktadania pojedynczych rurociggow:

= dla rur o $rednicy do Dz=160 mm: 0,9 m

= dla pozostatych rur: 1,0 m
— dla uktadania kilku rur:

= minimalna szeroko$§¢ wykopu réwna jest rozstawowi zewnetrznych krawedzi

skrajnych rur plus 0,7 m (po 0,35 m z obu stron skrajnych rur)

W miejscach posadowienia studzienek lub separatora wykop nalezy poszerzy¢ do wymia-
réw umozliwiajacych ich montaz.
Wykopy wykonywa¢ mechanicznie (koparka) i1 recznie w rejonie istniejacego uzbrojenia
nadziemnego i podziemnego, po jego wczesniejszym zlokalizowaniu, pod nadzorem wia-
Sciciela tego uzbrojenia.
W przypadku wystgpienia zawodnienia wykopu, Wykop powinien by¢ odwodniony. Na
odcinkach gdzie woda gruntowa znajduje si¢ powyzej posadowienia rurociggu przewiduje
si¢ odwadnianie powierzchniowe przez odpompowywanie pompa spalinowa lub elek-
tryczng. W przypadku ewentualnego duzego naptywu wod gruntowych nalezy dokonac
obnizenia ich zwierciadla ponizej dna robo6t iglofiltrami. Metode odwadniania nalezy usta-
li¢ w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na etapie realizacji inwestycji.
W przypadku wystapienia gruntdéw podioza o spoistym charakterze wykop nalezy zabez-
pieczy¢ przed zalaniem przez wody powierzchniowe lub opadowe oraz przed przemarz-
nieciem.
Wydobyty grunt powinien by¢ wywozony na odktad.
Po wykonaniu wykopu, dno nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni 1 wyréwna¢ do wyma-
ganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie z dowigzaniem do reperow
ustalonych przez geodete. Rurocigg nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci
15 cm, zaggszczanej do Is =1,0 (wg zmodyfikowanej metody Proctora) w pasach drogo-
wych i do Is= 0,97 poza pasami drogowymi. Obsyp boczny rur i zasyp z piasku, pospotki
wyprowadzony min. 30 cm nad wierzch rury, zaggszczany do Is = 1 w pasach drogo-
wych i do Is = 0,97 poza pasami drogowymi). Material do podsypki i obsypki nie powi-
nien zawiera¢ czastek powyzej 20mm, material nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawie-
ra¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
W miejscach laczenia rur (rurociggéw grawitacyjnych) nalezy przewidzie¢ dostatecznie
duze wydrazenie - dotek montazowy (dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury w
nasadke).

m) W przypadku posadowienia rurociggu w nieno$nych nasypach tworzacych podtoze $cisli-

we, ktore moga powodowac zrdéznicowane osiadanie zajdzie potrzeba ich modyfikacji to
jest dogeszczenia lub wymiany na zaggszczong podsypke piaskowo - zwirowa (z pospot-
ki),. Zaggszczenie gruntu nasypowego w podlozu lub wykonanej podsypki piaskowo -
zwirowej winno wynosi¢ Ip>0,65.

Zasyp wykopu powyzej obsypki: gruntami niewysadzinowymi, jednorodnymi o grubosci
ziaren do 20 mm z zageszczaniem warstwami 10-20 cm do wskaznika zageszczenia
1s=0,97 (poza pasami drogowymi) i Is = 1 w pasach drogowych.
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0) Odtworzenie nawierzchni odcinkéw kanalizacji prowadzonych w pasach drogowych nale-
zy wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektowymi.

p) Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno-
Sci.

q) Wszystkie rurociagi nalezy oznaczy¢ poprzez utozenie metalizowanej tasmy nad rurocig-
giem tak, by mozna byto go zlokalizowaé przy pomocy wykrywacza metali. Tasma po-
winna by¢ oznaczona stosownym kolorem i ometkowana w sposob pozwalajacy na iden-
tyfikacje typu rurociggu. Tasma winna by¢ utozona w warstwie 30 cm od poziomu gruntu.

r) Naczas prowadzenia robot nalezy zapewni¢ dojazd do posesji.

s) Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t bu-
dowlano - instalacyjnych” cze¢s¢ 11 — Instalacje sanitarne i przemystowe — M.B. i P.M.B.
wydanie 1988r. oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyj-
nych" zeszyt nr 9 oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociago-
wych" zeszyt nr 3, wydane przez - COBRTI INSTAL

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji bezwzglednie nalezy zapoznaé si¢ z calo$cia
dokumentacji projektowej oraz dokona¢ wizji lokalnej w terenie.

5.1. DODATKOWE WYTYCZNE W ZAKRESIE PROWADZONYCH ROBOT
BUDOWLANYCH

1. W trakcie prowadzenia robot wykonawczych wszystkie przetaczenia instalacji, wylaczenia
z eksploatacji nalezy wczesniej uzgadnia¢ z upowaznionym przedstawicielem Inwestora w
celu zminimalizowania niedogodno$ci wynikajacych z prowadzonych prac.
2. Przed rozpoczeciem robot ziemnych (min. 5 dni) wykonawca powiadomi w uzgodnieniu z
przedstawicielem Inwestora uzytkownikéw uzbrojenia terenu o zamierzonych pracach, celem
petnienia nadzoru nad tymi urzadzeniami.
3. W zblizeniach z uzbrojeniem podziemnym robot ziemne nalezy wykonywaé rgcznie po
uprzednim wykonaniu przekopéw kontrolnych dla wustalenia przebiegu istniejacego
uzbrojenia. Roboty prowadzi¢ po uprzednim poinformowaniu wtasciciela uzbrojenia.
4. Ztom z ewentualnych demontazy pozostaje do zagospodarowania po stronie wykonawcy, p
weczesniejszym uzgodnieniu z Przedstawicielem Inwestora.
5. Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone bedag w budynkach eksploatowanych, w trakcie
prowadzonych robot nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenia przed zniszczeniem
znajdujacych si¢ tam elementow wyposazenia.
6. Po zakofczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego, a w szczegdlnosci odtworzy¢ drogi asfaltowe, chodniki, itp. — wg wytycznych
PB.
7. Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, asfalt, nadmiar ziemi, zdemontowane izolacje
nalezy wywiez¢ z terenu inwestycji 1 utylizowac.
8. Inwestor wymaga przeprowadzenia badania spawdéw. Dopuszcza si¢ 3 klase jakosci
spawow.
9. Wykonawca zobowigzany jest uruchomi¢ instalacje w zakresie przedmiotu zamowienia
i dokonac jej regulacji.
10. Wykonawca zobowigzany jest dopetni¢ wszelkich formalnosci wymaganych przepisami
prawa budowlanego koniecznych do rozpoczecia uzytkowania przedmiotu zamowienia.
11. Po zrealizowaniu przedmiotu zamoéwienia wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
inwestorowi nastepujace dokumenty (w uprzednio ustalonej liczbie egz.):

e inwentaryzacj¢ geodezyjna,

e dokumentacje powykonawcza,
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e dokumentacje¢ techniczno — ruchowg zamontowanych urzadzen,

e atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materialy i urzadzenia,
e karty gwarancyjne producenta na zastosowane urzadzenia,

e protokoty z dokonywanych prob i1 pomiarow.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

W celu sprawdzenia szczelnosci kanatu przeprowadza si¢ probe szczelnosci na eksfiltracje.
Probe przeprowadza si¢ odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie otwory
badanego odcinka kanalu muszg by¢ na czas proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem
na cisnienie wody. Napetnianie kanatu przeprowadza si¢ powoli za studzienki od dotu kanatu.
Po napetnieniu wodg i osiggni¢ciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wyso-
kosci 0,5 m ponad goérng krawedz otworu wlotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak
catkowicie napelniony odcinek kanatu pozostawi¢ przez 1 godzinge w celu odpowietrzenia.
Czas trwania proby powinien wynosi¢ 30 min. Na zlaczach kielichowych nie powinny uka-
zywac si¢ krople wody. Kanal uwaza si¢ za szczelny, kiedy dopetniana ilo§¢ wody w rurocia-
gu w czasie trwania proby nie wynosi wigcej niz 0,02 dm®/m? zwilzonej powierzchni we-
wnetrznej rury. W wypadku nieszczelnego zlacza kielichowego rury potaczenie nalezy wy-
mieni¢, a probg powtorzyc.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczegblnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czgécig dokumentacji projek-
towej. Obowiazujace jednostki obmiarowe:

e dlugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami mierzone poziomo, wzdhuz linii
osiowej -podawane w [m],
objetosci wyliczane w [m3],
powierzchnie wyliczane w [m?],
sprz¢t 1 urzadzenia w podawane w [szt.].
ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, okreslane w kilogramach lub tonach.

VI11. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-
wania ogolnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Do robot podlega-
jacych zakryciu stanowigcych przedmiot inwestycji nalezg w szczegdlnosci:

- wykonanie podsypki piaskowej pod rurociagi,

- sposob uktadania przewodow,

- sposob wykonania polaczen przewodow,

- wykonanie obsypki piaskowej,

- sposOb zageszczania gruntu,

- sposob posadowienia studni rewizyjnych 1 wpustow drogowych,

Przed zasypaniem wykopow nalezy przeprowadzi¢ komisyjng probe szczelnosci przytaczy.
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8.2. ODBIORY ROBOT TOWARZYSZACYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, co stanowi przedmiot
komisyjnego odbioru robdt towarzyszacych przedmiotowej inwestycji.

IX. ROZLICZENIA ROBOT
Zasady rozliczen robot prezentuje czes¢ ogolna ST.
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa Prawo budowlane,

e (Obowigzujace przepisy i normy.

e Prawo geodezyjne i kartograficzne,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie aprobat i
kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych,

e Ustawa o wyrobach budowlanych,

e . Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementow
preizolowanych” — wymagania techniczne COBRTI ,,Instal”,

e Instrukcje projektowania i montazu sieci i przylaczy kanalizacyjnych — wytyczne
producenta.
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