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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I ZAKRES INWESTYCJI   

 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania i wytyczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót instalacyjno - budowlanych w zakresie budowy zewnętrznej instalacji zimnej 

wody PE-HD 80 PN12,5 SDR11 25x2,3 mm  i kanalizacji sanitarnej PVC Ø160 dla potrzeb 

pomieszczeń poczty zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalno – usługowego przy ul. 

Spółdzielczej 4/6/8 w Kamieńcu Wrocławskim. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robót stanowi podstawę przygotowania oferty 

przetargowej na realizację robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań 

zawartych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i 

konstrukcji drugorzędowych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ/GŁÓWNY SŁOWNIK  

ZAMÓWIEŃ 

 

Słownik zamówień (CPV): 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,  

ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu  pod budowę i  

roboty ziemne 

 

1.4.OZNAKOWANIE STWiORB  

 

Nr ST OPIS 

ST.12.1. Budowa zewnętrznej instalacji wody zimnej 

ST.12.2. Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 

 

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Określenia podstawowe są powszechnie znane i zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz literaturą 

techniczną. 

 

1.6. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT  

 

Projektuje się budowę instalacji wody zimnej PE-HD 80 PN 12,5 SDR11 25x2,3 mm (obli-

czenia dla qbyt=0,32 l/s i Ø32PE, V=0,30 m/s) na odcinku od włączenia do istniejącej sieci 

wodociągowej PVC Dz90 prowadzonej w sąsiedztwie budynku do zestawu wodomierzowe-

go, który zamontowany zostanie wewnątrz budynku bezpośrednio za wejściem instalacji do 

budynku.  

Ścieki sanitarne z węzła sanitarnego w pomieszczeniu poczty projektuje się odprowadzić 

przewodem kanalizacji sanitarnej PVC-U S z wydłużonym kielichem o średnicy 160 mm ze 

spadkiem min. 1,5% do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U Ø160 mm poprzez 
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projektowaną studnię kanalizacyjną z PE DN400 z kinetą przyłączeniową (dolot boczny Ø160 

mm). 

 

1.7. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH 

 

Zakres robót towarzyszących: 

 wytyczenie geodezyjne trasy instalacji zimnej wody, 

 wytyczenie geodezyjne trasy instalacji kanalizacji sanitarnej. 

 

1.8. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY  

 

Budowa realizowana będzie w terenie otwartym przy ul. Spółdzielczej 4/6/8 w Kamieńcu 

Wrocławskim. 

 

1.9.ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY  

 

Sposób organizacji i prowadzenia robót należy uzgodnić z Inwestorem i użytkownikiem 

obiektu przed rozpoczęciem robót. W terminie określonym w umowie Zamawiający przekaże 

Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, dziennik Budowy oraz posiadaną 

Dokumentację Projektową (Projekt Budowlano i Wykonawczy) i Specyfikacje Techniczne. 

 

1.10. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

 

Na obszarze realizacji przedmiotowej inwestycji znajdują się obiekty stanowiące własność 

osób trzecich (np. uzbrojenie terenu). Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do 

precyzyjnego oznaczenia urządzeń i instalacji wykonywanych w czasie realizacji inwestycji, a 

także do zabezpieczania ich przed uszkodzeniem.  

 

1.11.  OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 

Wykonawca zapozna się i będzie stosował w czasie wykonania robót wszystkie przepisy do-

tyczące ochrony środowiska. Wykonawca powinien przedsięwziąć czynności w celu minima-

lizacji przypadkowego skażenia otaczającego terenu stosując przyjazne dla środowiska ma-

szyny, urządzenia i technologie. 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca powinien: 

 zapobiegać przedostawaniu się na tereny sąsiednie materiałów, odpadów, nieczystości 

i błota, 

 znać i stosować przepisy odnoszące do ochrony środowiska przed nadmiernym hała-

sem, 

 zarządzać i specjalnie dbać o gospodarkę MPS, 

 zapobiegać i zabezpieczać przeciw skażeniu powietrza pyłami i gazami, 

 zapobiegać i zabezpieczać przeciw skażeniu wód płynących i stojących pyłami i truci-

znami. 

Wszystkie koszty możliwych szkód wynikłych z nieprzestrzegania tych warunków, a także 

kary nałożone przez właściwe władze będą ponoszone przez Wykonawcę. 

 



7 

 

1.12. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻA-

ROWA NA BUDOWIE  

 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien zachowywać wszelkie warunki BHP. W 

szczególności Wykonawca winien zwracać uwagę na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla 

zdrowia i życia warunki związane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywać 

wszelkie zabezpieczenia, sprzęt i ubrania robocze  dla personelu na budowie jak również za-

pewnić bezpieczeństwo publiczne. Uważa się, że wszelkie koszty związane powyższych robót 

i zabezpieczeń są włączone  do ceny umownej i nie będą oddzielnie fakturowane. 

Wszystkie materiały wykazujące szkodliwość dla środowiska nie będą dopuszczone do uży-

cia. Nie jest dopuszczalne użycie materiałów radioaktywnych przekraczających normy do-

puszczalne, określone w odpowiednich normach. Materiały odpadowe winny posiadać certy-

fikaty wydane przez upoważnione organizacje określające jednoznacznie ich neutralny wpływ 

na środowisko. Materiały będące niebezpieczne jedynie w czasie wykonywania robót, co za-

nika po ich zabudowaniu (np. materiały pylące) mogą być użyte pod warunkiem spełnienia 

technologicznych warunków  użycia. Wykonawca winien uzyskać zezwolenie na ich użycie 

od odpowiednich władz publicznych, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy. 

Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wyko-

nawca winien utrzymywać cały wymagany i potrzebny sprzęt przeciwpożarowy w dobrym 

stanie technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak również na  całym placu budowy.  

Materiały łatwopalne winny być składowane zgodnie z właściwymi przepisami i  chronione 

przed dostępem osób obcych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzą-

dzone przez ogień  spowodowane w związku z realizacją zadania. 

 

1.13. OGRODZENIE PLACU BUDOWY  

 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 

Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i 

ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji, ogrodzenia i utrzymania porządku na 

placu budowy, utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy. 

1.14. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI  

 

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i 

jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także 

uzyska odpowiednie uzgodnienia. 

 

II. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH   

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I 

WYROBÓW 

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo 

budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, a także wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót 

powinny: 

 być nowe i nieużywane (wyjątkiem są materiały zatwierdzone przez upoważnionego 

przedstawiciela inwestora do demontażu i ponownego montażu) 
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 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 

Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie 

wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 

 mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 

Typy i producenci urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej służą jedynie dokład-

nemu określeniu wymaganych parametrów i jakości. Możliwe jest zastosowanie materiałów 

innych producentów z zachowaniem wymaganych parametrów i nie gorszej jakości niż zapro-

jektowane, jednakże każdorazowo należy uzyskać akceptację ich zastosowania. Zamiany ma-

teriałów i urządzeń akceptuje upoważniony Przedstawiciel Inwestora. 

 

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA, TRANSPOR-

TU, WARUNKÓW DOSTAW, SKŁADOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI MATE-

RIAŁÓW I WYROBÓW  

 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.  

Wykonawca winien zapewnić, aby wszystkie czasowo składowane materiały, aż do czasu ich 

zabudowy były chronione przed zanieczyszczeniem, utrzymywały pożądaną jakość i własno-

ści oraz były przez cały czas dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca tymczasowych 

składowisk będą umiejscowione w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Wła-

ścicielem terenu lub w uzasadnionych przypadkach poza placem budowy w magazynach Wy-

konawcy. 

2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W 

BUDOWNICTWIE  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiada-

ły wymaganiom określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz szczegółowych specyfika-

cjach technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i 

termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz ele-

mentów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfi-

katów zgodności. 

 

2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 

uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z 

placu budowy. 

 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  

 

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 

materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach Wykonawca 

powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 

Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje od-

powiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element 

budowlany lub urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
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III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystne-

go wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami 

określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. 

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpły-

ną, niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.  

 

4.1. TRANSPORT POZIOMY    

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 

uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz 

urządzeń. 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za 

ich zgodność z dokumentacją projektowa, i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 

Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora nad-

zoru inwestorskiego. 

 

5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROZBIÓRKI WYKONYWANE METODĄ WYBU-

CHOWĄ  

 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji 

wydanej przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub skomplikowanych obiek-

tów budowlanych prowadzi się na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji 

robót, którego zakres należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Rozbiórkę wy-

konywaną metoda wybuchową Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na podstawie doku-

mentacji strzałowej, pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia do właściwego urzędu, zgodnie z 

rozporządzeniem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120, póz. 1135). 

 

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

 

Dla większych budów lub przy trudnych warunkach dla realizacji robót Wykonawca opracuje 

lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. 

 

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY 

 

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.    

 

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAŻU 

 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach 

lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. 

Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić 

dziennik montażu. 
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5.6. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wy-

tyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 

przeniesie wysokości reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projekto-

wą.  

 

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY  

 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami admini-

stracyjnymi o porządku. 

 

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót, jakości wyrobów budowlanych, 

zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów 

i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwo-

ścią gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych. 

 

6.2. POBIERANIE PRÓBEK 

 

Próbki należy pobierać losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod  pobierania pró-

bek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jedna-

kowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 

6.3. BADANIA I POMIARY  

 

Wszystkie badania i pomiary, będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przy-

padku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych spe-

cyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury zaakcep-

towane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTOR-

SKIEGO  

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania pró-

bek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzeb-

ną pomoc w tych czynnościach. 

 

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY  

 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy – Prawo budowlane. Wy-

konawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udo-

stępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  

Podstawowe dokumenty budowy to: 

o dziennik budowy, 
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o pozwolenie na realizację inwestycji (jeśli wymagane prawem), 

o protokoły przekazania Placu Budowy, 

o dokumenty zatwierdzenia wykonania robót, 

o uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi 

uzgodnieniami prawnymi, 

o protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upoważnionego 

przedstawiciela inwestora, 

o korespondencja budowy, 

o umowa na realizację robót.   

Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp ro-

bót, ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem 

budową. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zosta-

ną przedłożone upoważnionemu Przedstawicielowi Inwestora. Dokumenty budowy winny 

być przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostępnym dla Wykonawcy i Inwestora. Każ-

dy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami. 

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT      

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI OBMIA-

RÓW  

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacja techniczną, w ustalonych jednostkach. Książka obmiarów stanowi 

dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru wykonanych 

robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 

 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii 

osiowej, i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 

określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m
3
], powierzchnie w [m

2
], a sprzęt i 

urządzenia w [szt.]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą określane w kilogra-

mach lub tonach. 

 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 

 

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIARÓW  
 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków ro-

bót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikają-

cych należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych, powierzchni lub objęto-

ści będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie 

umieszczonymi na karcie obmiarowej.  
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VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW 

 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 

ostateczny (pogwarancyjny).  

 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH 

 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót , które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-

wania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH  

 

Odbiory przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej polegać będę na wykonaniu próby 

szczelności i kontroli jakości połączeń rur kanalizacyjnych na kielichach oraz punktów 

wprowadzenia rur do studni rewizyjnych i wpustów drogowych. Odbiorowi podlegać będzie 

również ułożenie rur kanalizacyjnych z zachowaniem spadków niezbędnych dla kanalizacji 

grawitacyjnej – zgodnie z PBiW. 

 

8.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY   

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-

ściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.5. ODBIÓR KOŃCOWY 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.1. Odbioru końcowego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Użytkow-

nika. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz ocenie wizualnej. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trak-

cie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłasz-

cza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 

wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających w poszczególnych ele-

mentach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali no-

wy termin odbioru końcowego. 
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8.5.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 

           

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

1.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

2.  protokoły odbiorów częściowych (próby szczelności, malowanie), 

3.  recepty i ustalenia technologiczne, 

4.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

5.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa. 

 

8.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWA-

RANCJI 
 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 

po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu. 

 

8.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumenta-

cji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budow-

lanego.  

 

IX. ROZLICZENIE ROBÓT  

 

Rozliczenia obejmą następujące roboty:  

 roboty tymczasowe i towarzyszące,  

 roboty budowlane i instalacyjne,  

objęte zawartą umową o wykonanie danego obiektu lub zgodnie z kontraktem. 

 

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 

Podstawowe dokumenty odniesienia stanowią: 

 Projekt budowlano-wykonawczy, 

 Przedmiar robót. 

 

10.2. NORMY I AKTY PRAWNE 

 

 Ustawa Prawo budowlane, 

 Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie aprobat i 

kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, 

 Ustawa o wyrobach budowlanych,  



14 

 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 

preizolowanych” – wymagania techniczne COBRTI „Instal”, 

 Instrukcje projektowania i montażu przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 

wytyczne producenta, 

 Obowiązujące przepisy i normy. 
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ST.12.1.  BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI  

WODY ZIMNEJ 
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I. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I ZAKRES INWESTYCJI   

 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania i wytyczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót instalacyjno - budowlanych w zakresie budowy zewnętrznej instalacji zimnej 

wody PE-HD 80 PN12,5 SDR11 25x2,3 mm  dla potrzeb pomieszczeń poczty zlokalizowa-

nych na parterze budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Spółdzielczej 4/6/8 w Kamieńcu 

Wrocławskim. 

  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robót stanowi podstawę przygotowania oferty 

przetargowej na realizację robót wymienionych w pkt. 1.1. i 1.2. Odstępstwa od wymagań 

zawartych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i 

konstrukcji drugorzędowych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT  

1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTÓW  

 

Budowa realizowana będzie w terenie otwartym przy ul. Spółdzielczej 4/6/8 w Kamieńcu 

Wrocławskim. 

 

1.3.2. ZAKRES I RODZAJ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

W stanie projektowanym przewiduje się budowę instalacji wody zimnej PE-HD 80 PN 12,5 

SDR11 25x2,3 mm (obliczenia dla qbyt=0,32 l/s i Ø32PE, V=0,30 m/s) na odcinku od włą-

czenia do istniejącej sieci wodociągowej PVC Dz90 prowadzonej w sąsiedztwie budynku do 

zestawu wodomierzowego, który zamontowany zostanie wewnątrz budynku bezpośrednio za 

wejściem instalacji do budynku. Włączenie projektowanej instalacji zimnej wody do istnieją-

cej sieci wodociągowej PVC Dz90 zrealizowane będzie za pomocą nawiertki samonawierca-

jącej do rur PVC, skręcanej śrubami ze stali nierdzewnej (karta techniczna w załączeniu), z 

odejściem DN32 gwintowanym, z przedłużeniem trzpienia do gł. ok 0,5m p.p.t., w rurze 

osłonowej, wyprowadzonej do skrzynki ulicznej.  

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Określenia podstawowe są powszechnie znane i zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz literaturą 

techniczną. 

 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

2.1. MATERIAŁY 

 

Przebudowę przedmiotowego przyłącza wodociągowego zaprojektowano z wykorzystaniem 

następujących materiałów: 

 rury i kształtki PE-HD 80 PN 12,5 SDR11, 

 zasuwa kołnierzowa DN80 PN16 z obudową teleskopową i skrzynką uliczną – 1 kpl., 
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 wodomierz sprzężony DN40 JS16, 

 zawory kulowe i antyskażeniowe do wody pitnej.   

Inspektor nadzoru może dopuścić do wbudowania tylko te materiały, które spełniają wszyst-

kie wymagania specyfikacji technicznej i które posiadają: 

a) świadectwo zgodności z wymaganiami technicznymi na bazie Polskich Norm lub      

     innych równoważnych dokumentów, 

b)  deklaracje zgodności z Normami Polskimi lub innymi równoważnymi dokumentami w 

zakresie materiałów nie objętych Polskimi Normami. 

Dokumenty powyższe winny dotyczyć każdej dostarczonej do zabudowania partii materia-

łów. Wytwórcy winni załączyć te dokumenty do ich produktów. Wszelkie materiały lub pro-

dukty nie spełniające powyższych ustaleń będą odrzucone. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi o zamia-

rze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zamieniany bez zgody Inwestora. 

 

III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO RO-

BÓT BUDOWLANYCH 

 

Sprzęt  i  maszyny  niezbędne  lub  zalecane  do  wykonania  robót  budowlanych  muszą  być  

sprawne  technicznie,  nie  powodujące  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  obsługujących. 

Należy używać narzędzi i sprzętu który zapewni odpowiednią jakość wykonanych robót.  

Przy wykonywaniu prac montażowych stosować narzędzia zalecane przez producentów mate-

riałów i urządzeń oraz zgodnych z technologią wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-

fuzyjnego, prasy elektryczne, giętarki. Sprzęt i maszyny muszą być zaakceptowane przez in-

spektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwier-

dzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Dojazd  do  placu  budowy  odbywać  się  będzie drogą publiczną. W przedmiotowych robo-

tach brak jest wymagań szczególnych co do transportu. Materiały mogą być przewożone do-

wolnymi środkami transportu. W czasie transportu materiał nie może ulec uszkodzeniu. 

Transport rur powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne koń-

ce wystające poza skrzynię ładunkową nie było dłuższe niż 1,0 m. Jeżeli rury są przewożone 

luźno to ich  to ich stos na samochodzie nie może być wyższy niż 1m. Wykonawca jest zo-

bowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu wjeżdżające na drogę pu-

bliczną z budowy nie mogą jej zanieczyszczać. Koła samochodów, należy oczyścić z zanie-

czyszczeń np. błota. Wszystkie materiały muszą być transportowane zgodnie zaleceniami 

producenta.   

 

V. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Projektowane przyłącze wodociągowe należy układać w odeskowanym wykopie wąskoprze-

strzennym, o ścianach pionowych zgodnie z normą branżową Instytutu Kształtowania Środo-

wiska BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze”, z przykryciem min. 1,4 m.  
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W przypadku wystąpienia zawodnienia wykopu, wykop powinien być odwodniony. Na od-

cinkach gdzie woda gruntowa znajduje się powyżej posadowienia rurociągu przewiduje się 

odwadnianie powierzchniowe przez odpompowywanie pompą spalinową lub elektryczną. W 

przypadku ewentualnego dużego napływu wód gruntowych należy dokonać obniżenia ich 

zwierciadła poniżej dna robót igłofiltrami. Metodę odwadniania należy ustalić w porozumie-

niu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na etapie realizacji inwestycji. 

Przygotowanie podłoża w wykopie pod rury należy wykonać z podsypki z piasku. Minimalna 

grubość podsypki po zagęszczeniu w zakresie 95% stopni Proctora powinna wynosić 200 

mm. Zasypkę i obsypkę należy wykonać w podobny sposób, lecz o grubości 250 mm, resztę 

wykopu zasypać gruntem rodzimym i zagęścić. W miejscach kolizji projektowanych przyłą-

czy z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać wykopy kontrolne dla dokładnego ustalenia 

położenia przewodów i w razie potrzeby zastosować rury osłonowe. Przejście rurociągu przez 

ścianę budynku wykonać w rurze ochronnej o średnicy minimalnej 1,5xDprzewodu. Końce rury 

ochronnej uszczelnić pianką poliuretanową. Na wysokości około 30 cm nad wierzchem kana-

łu ułożyć taśmę znakującą z PVC w kolorze niebieskim z wtopionym przewodem ustalają-

cym. Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach wykonać należy w odpowiednich 

spadkach podłużnych i poprzecznych.  

 

Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji bezwzględnie należy zapoznać się z całością 

dokumentacji projektowej oraz dokonać wizji lokalnej w terenie. 

 

5.1. DODATKOWE WYTYCZNE W ZAKRESIE PROWADZONYCH ROBÓT  

BUDOWLANYCH 

 

1. W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji, wyłączenia 

z eksploatacji należy wcześniej uzgadniać z upoważnionym przedstawicielem Inwestora w 

celu zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac. 

2. Przed rozpoczęciem robót ziemnych (min. 5 dni) wykonawca powiadomi w uzgodnieniu z 

przedstawicielem Inwestora użytkowników uzbrojenia terenu o zamierzonych pracach, celem 

pełnienia nadzoru nad tymi urządzeniami.  

3. W zbliżeniach z uzbrojeniem podziemnym robót ziemne należy wykonywać ręcznie po 

uprzednim wykonaniu przekopów kontrolnych dla ustalenia przebiegu istniejącego 

uzbrojenia. Roboty prowadzić po uprzednim poinformowaniu właściciela uzbrojenia. 

4. Złom z ewentualnych demontaży pozostaje do zagospodarowania po stronie wykonawcy, p 

wcześniejszym uzgodnieniu z Przedstawicielem Inwestora.  

5. Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą w budynkach eksploatowanych, w trakcie 

prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia przed zniszczeniem 

znajdujących się tam elementów wyposażenia.  

6. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu 

pierwotnego, a w szczególności odtworzyć drogi asfaltowe, chodniki, itp 

7. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, asfalt, nadmiar ziemi, zdemontowane izolacje 

należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. 

8. Inwestor wymaga przeprowadzenia badania spawów. Dopuszcza się 3 klasę jakości 

spawów. 

9. Wykonawca zobowiązany jest uruchomić instalację w zakresie przedmiotu zamówienia  

i dokonać jej regulacji. 

10. Wykonawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich formalności wymaganych przepisami 

prawa budowlanego koniecznych do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia. 

11. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

inwestorowi następujące dokumenty (w uprzednio ustalonej liczbie egz.): 
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 inwentaryzację geodezyjną, 

 dokumentację powykonawczą, 

 dokumentację techniczno – ruchową zamontowanych urządzeń, 

 atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia, 

 karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia, 

 protokoły z dokonywanych prób i pomiarów.  

 

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości przewodów, należy przeprowadzić próby 

szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla całego odcinka przyłącza. W czasie próby 

przewód nie może być nasłoneczniony, a powierzchnia nie może mieć temperatury poniżej 

1
o
C. Wg PN-81/B-10725 przy badaniu szczelności wodociągu należy stosować metodę próby 

hydraulicznej. Dla próby hydraulicznej niezależnie od średnicy przewodu ciśnienie na mano-

metrze pp – 1,5 pr. nie mniejsze niż 1,0 MPa nie może spaść w ciągu 30 minut poniżej warto-

ści pp. Po uzyskaniu pozytywnych wyników należy spisać protokół. 

Rurociąg przed oddaniem do eksploatacji podlega dokładnemu przepłukaniu czystą wodą, 

przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mecha-

nicznych. Wodę wodociągową, po zakończeniu prób, należy poddać badaniom fizykoche-

micznym i bakteriologicznym. Jeżeli badania wykażą potrzebę dezynfekcji, należy przepro-

wadzić ją roztworem wapna chlorowego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie  24 go-

dzin. Po zakończeniu dezynfekcji, należy przewód ponownie przepłukać. 

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT      

 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach po-

szczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projek-

towej. Obowiązujące jednostki obmiarowe: 

- długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej -

podawane w [m], 

- objętości wyliczane w [m
3
],  

- powierzchnie wyliczane w [m
2
], 

- sprzęt i urządzenia w podawane w [szt.].  

- ilości, które mają być obmierzane wagowo, określane w kilogramach lub tonach. 

 

VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-

wania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Do robót podlega-

jących zakryciu stanowiących przedmiot inwestycji należą w szczególności: 

- wykonanie podsypki piaskowej pod rurociągi, 

- sposób układania przewodów, 

- sposób wykonania połączeń przewodów, 

- wykonanie obsypki piaskowej, 

- sposób zagęszczania gruntu, 
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Przed zasypaniem wykopów należy przeprowadzić komisyjną próbę szczelności przyłączy. 

 

8.2. ODBIORY ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH  

 

Wykonawca odpowiada za odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, co stanowi przedmiot 

komisyjnego odbioru robót towarzyszących przedmiotowej inwestycji. 

 

IX. ROZLICZENIA ROBÓT  

 

Zasady rozliczeń robót prezentuje część ogólna ST. 

 

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

 Ustawa Prawo budowlane, 

 Obowiązujące przepisy i normy. 

 Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie aprobat i 

kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, 

 Ustawa o wyrobach budowlanych,  

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 

preizolowanych” – wymagania techniczne COBRTI „Instal”, 

 Instrukcje projektowania i montażu sieci i przyłączy wodociągowych – wytyczne 

producenta. 
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ST.12.2.  BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI  

KANALIZACJI SANITARNEJ  
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I. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I ZAKRES INWESTYCJI   

 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania i wytyczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót instalacyjno - budowlanych w zakresie budowy zewnętrznej instalacji kanaliza-

cji sanitarnej PVC Ø160 dla potrzeb pomieszczeń poczty zlokalizowanych na parterze budyn-

ku mieszkalno – usługowego przy ul. Spółdzielczej 4/6/8 w Kamieńcu Wrocławskim. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robót stanowi podstawę przygotowania oferty 

przetargowej na realizację robót wymienionych w pkt. 1.1. i 1.2. Odstępstwa od wymagań 

zawartych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i 

konstrukcji drugorzędowych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT  

1.3.1. ZESTAWIENIE OBIEKTÓW  

 

Budowa realizowana będzie w terenie otwartym przy ul. Spółdzielczej 4/6/8 w Kamieńcu 

Wrocławskim. 

 

1.3.2. ZAKRES I RODZAJ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Zakres i rodzaj robót budowlanych: 

 roboty ziemne, 

 zabudowa studni PE DN400 z kinetą prefabrykowaną z przejściami szczelnymi, płytą 

pokrywową, pierścieniami dystansowymi i włazem żeliwnym D400, 

 budowa instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Klasa S w zakresie średnic ø160x4,7 

do 200×5,9, 

 połączenie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej z przewodem wyprowadzającym 

ścieki z budynku. 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Określenia podstawowe są powszechnie znane i zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz literaturą 

techniczną. 

 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

2.1. MATERIAŁY 

 

Dane podstawowe: 

 odcinki głównej instalacji sanitarnej i przykanaliki z rur i kształtek do kanalizacji ze-

wnętrznej PVC-U Klasa S SDR 34 SN8 o ściankach litych z wydłużonym kielichem, 

 studnia rewizyjna prefabyrkowana PE DN400 z kinetą prefabrykowaną z przejściami 

szczelnymi, płytą pokrywową, pierścieniami dystansowymi i włazem żeliwnym w klasie 

D400. 
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Inspektor nadzoru może dopuścić do wbudowania tylko te materiały, które spełniają wszyst-

kie wymagania specyfikacji technicznej i które posiadają: 

b) świadectwo zgodności z wymaganiami technicznymi na bazie Polskich Norm lub      

     innych równoważnych dokumentów, 

c)  deklaracje zgodności z Normami Polskimi lub innymi równoważnymi dokumentami w 

zakresie materiałów nie objętych Polskimi Normami. 

Dokumenty powyższe winny dotyczyć każdej dostarczonej do zabudowania partii materia-

łów. Wytwórcy winni załączyć te dokumenty do ich produktów. Wszelkie materiały lub pro-

dukty nie spełniające powyższych ustaleń będą odrzucone. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi o zamia-

rze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zamieniany bez zgody Inwestora. 

 

III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO RO-

BÓT BUDOWLANYCH 

 

Sprzęt  i  maszyny  niezbędne  lub  zalecane  do  wykonania  robót  budowlanych  muszą  być  

sprawne  technicznie,  nie  powodujące  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  obsługujących. 

Należy używać narzędzi i sprzętu, który zapewni odpowiednią jakość wykonanych robót.  

Przy wykonywaniu prac montażowych stosować narzędzia zalecane przez producentów mate-

riałów i urządzeń oraz zgodnych z technologią wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania poli-

fuzyjnego, prasy elektryczne, giętarki. Sprzęt i maszyny muszą być zaakceptowane przez in-

spektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwier-

dzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Dojazd  do  placu  budowy  odbywać  się  będzie drogą publiczną. W przedmiotowych robo-

tach brak jest wymagań szczególnych co do transportu. Materiały mogą być przewożone do-

wolnymi środkami transportu. W czasie transportu materiał nie może ulec uszkodzeniu. 

Transport rur powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne koń-

ce wystające poza skrzynię ładunkową nie było dłuższe niż 1,0 m. Jeżeli rury są przewożone 

luźno to ich  to ich stos na samochodzie nie może być wyższy niż 1m. Wykonawca jest zo-

bowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu wjeżdżające na drogę pu-

bliczną z budowy nie mogą jej zanieczyszczać. Koła samochodów, należy oczyścić z zanie-

czyszczeń np. błota. Wszystkie materiały muszą być transportowane zgodnie zaleceniami 

producenta.   

 

V. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

a) Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć w terenie trasę projektowanej kana-

lizacji oraz przebieg istniejącego uzbrojenia w porozumieniu z  właścicielem danego 

uzbrojenia. Należy również wykonać przekopy kontrolne po trasie projektowanej inwe-

stycji celem rozpoznania uzbrojenia istniejącego, jak również niezinwentaryzowanego, 

b) Projektowana inwestycja znajduje się w strefie zamarzania o głębokości h = 1,0 m, mini-

malne przykrycie rurociągu mierzone od powierzchni górnej części przewodu nie może 

być mniejsze jak 0,8 m, 
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c) Głębokości wykopów (z uwzględnieniem wymaganej podsypki piaskowej, 15 cm) wyno-

szą: 

 dla rurociągów grawitacyjnych i tłocznego – 2,10 do 4,18 m, 

d) Przewiduje się układanie rurociągów w wykopach wąsko-przestrzenne o ścianach piono-

wych umacnianych, zabezpieczenia ścian wykopów należy dostosować do istniejących 

warunków gruntowo-wodnych, podłoża, średnicy, długości montażowych rur, głębokości 

i szerokości wykopu.    

e) Szerokości wykopów (w świetle umocnienia): 

 dla układania pojedynczych rurociągów: 

 dla rur o średnicy do Dz=160 mm: 0,9 m 

 dla pozostałych rur: 1,0 m 

 dla układania kilku rur: 

 minimalna szerokość wykopu równa jest rozstawowi zewnętrznych krawędzi 

skrajnych rur plus 0,7 m (po 0,35 m z obu stron skrajnych rur)   

f) W miejscach posadowienia studzienek lub separatora wykop należy poszerzyć do wymia-

rów umożliwiających ich montaż.  

g) Wykopy wykonywać mechanicznie (koparką) i ręcznie w rejonie istniejącego uzbrojenia 

nadziemnego i podziemnego, po jego wcześniejszym zlokalizowaniu, pod nadzorem wła-

ściciela tego uzbrojenia. 

h) W przypadku wystąpienia zawodnienia wykopu, wykop powinien być odwodniony. Na 

odcinkach gdzie woda gruntowa znajduje się powyżej posadowienia rurociągu przewiduje 

się odwadnianie powierzchniowe przez odpompowywanie pompą spalinową lub elek-

tryczną. W przypadku ewentualnego dużego napływu wód gruntowych należy dokonać 

obniżenia ich zwierciadła poniżej dna robót igłofiltrami. Metodę odwadniania należy usta-

lić w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na etapie realizacji inwestycji. 

i) W przypadku wystąpienia gruntów podłoża o spoistym charakterze wykop należy zabez-

pieczyć przed zalaniem przez wody powierzchniowe lub opadowe oraz przed przemarz-

nięciem.  

j) Wydobyty grunt powinien być wywożony na odkład. 

k) Po wykonaniu wykopu, dno należy dokładnie oczyścić z kamieni i wyrównać do wyma-

ganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie z dowiązaniem do reperów 

ustalonych przez geodetę. Rurociąg należy posadowić na podsypce piaskowej grubości 

15 cm, zagęszczanej do Is =1,0 (wg zmodyfikowanej metody Proctora) w pasach drogo-

wych i do Is= 0,97 poza pasami drogowymi.  Obsyp boczny rur i zasyp z piasku,  pospółki 

wyprowadzony min. 30 cm nad wierzch rury,  zagęszczany  do Is = 1 w pasach drogo-

wych i do Is = 0,97 poza pasami drogowymi). Materiał do podsypki i obsypki nie powi-

nien  zawierać cząstek powyżej 20mm, materiał nie może być zmrożony, nie może zawie-

rać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

l) W miejscach łączenia rur (rurociągów grawitacyjnych) należy przewidzieć dostatecznie 

duże wydrążenie - dołek montażowy (dla umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury w 

nasadkę). 

m) W przypadku posadowienia rurociągu w nienośnych nasypach tworzących podłoże ściśli-

we, które mogą powodować zróżnicowane osiadanie zajdzie potrzeba ich modyfikacji to 

jest dogęszczenia lub wymiany na zagęszczoną podsypkę piaskowo - żwirową (z pospół-

ki),. Zagęszczenie gruntu nasypowego w podłożu lub wykonanej podsypki piaskowo - 

żwirowej winno wynosić ID≥0,65. 

n) Zasyp wykopu powyżej obsypki: gruntami niewysadzinowymi, jednorodnymi o grubości 

ziaren do 20 mm z zagęszczaniem warstwami 10-20 cm do wskaźnika zagęszczenia 

Is=0,97 (poza pasami drogowymi) i Is = 1 w pasach drogowych. 
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o) Odtworzenie nawierzchni odcinków kanalizacji prowadzonych w pasach drogowych nale-

ży wykonać zgodnie z wytycznymi projektowymi. 

p) Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociągu należy przeprowadzić próbę szczelno-

ści. 

q) Wszystkie rurociągi należy oznaczyć poprzez ułożenie metalizowanej taśmy nad rurocią-

giem tak, by można było go zlokalizować przy pomocy wykrywacza metali. Taśma po-

winna być oznaczona stosownym kolorem i ometkowana w sposób pozwalający na iden-

tyfikację typu rurociągu. Taśma winna być ułożona w warstwie 30 cm od poziomu gruntu.  

r) Na czas  prowadzenia robot  należy zapewnić dojazd do posesji. 

s) Roboty prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bu-

dowlano - instalacyjnych” część II – Instalacje sanitarne i przemysłowe – M.B. i P.M.B. 

wydanie 1988r. oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyj-

nych" zeszyt nr 9 oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągo-

wych" zeszyt nr 3, wydane przez - COBRTI INSTAL 

 

Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji bezwzględnie należy zapoznać się z całością 

dokumentacji projektowej oraz dokonać wizji lokalnej w terenie. 

 

5.1. DODATKOWE WYTYCZNE W ZAKRESIE PROWADZONYCH ROBÓT  

BUDOWLANYCH 

 

1. W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji, wyłączenia 

z eksploatacji należy wcześniej uzgadniać z upoważnionym przedstawicielem Inwestora w 

celu zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac. 

2. Przed rozpoczęciem robót ziemnych (min. 5 dni) wykonawca powiadomi w uzgodnieniu z 

przedstawicielem Inwestora użytkowników uzbrojenia terenu o zamierzonych pracach, celem 

pełnienia nadzoru nad tymi urządzeniami.  

3. W zbliżeniach z uzbrojeniem podziemnym robót ziemne należy wykonywać ręcznie po 

uprzednim wykonaniu przekopów kontrolnych dla ustalenia przebiegu istniejącego 

uzbrojenia. Roboty prowadzić po uprzednim poinformowaniu właściciela uzbrojenia. 

4. Złom z ewentualnych demontaży pozostaje do zagospodarowania po stronie wykonawcy, p 

wcześniejszym uzgodnieniu z Przedstawicielem Inwestora.  

5. Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą w budynkach eksploatowanych, w trakcie 

prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia przed zniszczeniem 

znajdujących się tam elementów wyposażenia.  

6. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu 

pierwotnego, a w szczególności odtworzyć drogi asfaltowe, chodniki, itp. – wg wytycznych 

PB. 

7. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, asfalt, nadmiar ziemi, zdemontowane izolacje 

należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. 

8. Inwestor wymaga przeprowadzenia badania spawów. Dopuszcza się 3 klasę jakości 

spawów. 

9. Wykonawca zobowiązany jest uruchomić instalację w zakresie przedmiotu zamówienia  

i dokonać jej regulacji. 

10. Wykonawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich formalności wymaganych przepisami 

prawa budowlanego koniecznych do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia. 

11. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

inwestorowi następujące dokumenty (w uprzednio ustalonej liczbie egz.): 

 inwentaryzację geodezyjną, 

 dokumentację powykonawczą, 
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 dokumentację techniczno – ruchową zamontowanych urządzeń, 

 atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia, 

 karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia, 

 protokoły z dokonywanych prób i pomiarów.  

 

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

W celu sprawdzenia szczelności kanału przeprowadza się próbę szczelności na eksfiltrację. 

Próbę przeprowadza się odcinkami pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie otwory 

badanego odcinka kanału muszą być na czas próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem 

na ciśnienie wody. Napełnianie kanału przeprowadza się powoli za studzienki od dołu kanału. 

Po napełnieniu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na wyso-

kości 0,5 m ponad górną krawędź otworu wlotowego, należy przerwać dopływ wody i tak 

całkowicie napełniony odcinek kanału pozostawić przez 1 godzinę w celu odpowietrzenia. 

Czas trwania próby powinien wynosić 30 min. Na złączach kielichowych nie powinny uka-

zywać się krople wody. Kanał uważa się za szczelny, kiedy dopełniana ilość wody w rurocią-

gu w czasie trwania próby nie wynosi więcej niż 0,02 dm
3
/m

2
 zwilżonej powierzchni we-

wnętrznej rury. W wypadku nieszczelnego złącza kielichowego rury połączenie należy wy-

mienić, a próbę powtórzyć. 

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT      

 

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach po-

szczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projek-

towej. Obowiązujące jednostki obmiarowe: 

 długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami mierzone poziomo, wzdłuż linii 

osiowej -podawane w [m], 

 objętości wyliczane w [m
3
],  

 powierzchnie wyliczane w [m
2
], 

 sprzęt i urządzenia w podawane w [szt.].  

 ilości, które mają być obmierzane wagowo, określane w kilogramach lub tonach. 

 

VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-

wania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Do robót podlega-

jących zakryciu stanowiących przedmiot inwestycji należą w szczególności: 

- wykonanie podsypki piaskowej pod rurociągi, 

- sposób układania przewodów, 

- sposób wykonania połączeń przewodów, 

- wykonanie obsypki piaskowej, 

- sposób zagęszczania gruntu, 

- sposób posadowienia studni rewizyjnych i wpustów drogowych, 

Przed zasypaniem wykopów należy przeprowadzić komisyjną próbę szczelności przyłączy. 



27 

 

8.2. ODBIORY ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH  

 

Wykonawca odpowiada za odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, co stanowi przedmiot 

komisyjnego odbioru robót towarzyszących przedmiotowej inwestycji. 

 

IX. ROZLICZENIA ROBÓT  

 

Zasady rozliczeń robót prezentuje część ogólna ST. 

 

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

 Ustawa Prawo budowlane, 

 Obowiązujące przepisy i normy. 

 Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie aprobat i 

kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, 

 Ustawa o wyrobach budowlanych,  

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 

preizolowanych” – wymagania techniczne COBRTI „Instal”, 

 Instrukcje projektowania i montażu sieci i przyłączy kanalizacyjnych – wytyczne 

producenta. 

 


