SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod Wspdlnego Stownika Zaméwien:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania Sciekdw

Obiekt: PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — SWIETLICY WIEJSKIEJ W
GAJKOWIE, PRZY UL. PRZEDSZKOLNEJ 3. PRZYtACZE WODOCIAGOWE.

Adres budowy: dziatka nr 107/4, obreb 0005 Gajkdéw, jednostka ewidencyjna 022301_2,gmina Czernica,
powiat wroctawski, woj. dolnoslaskie
Rodzaj robét: Roboty budowlane

Inwestor: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

OPRACOWAL: Bogdan topatka
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg ogdlne i szczegdétowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z realizacjg w/w inwestycji. Warunki ogdlne bedace trescig niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania
ogdlne, wspdlne dla pozostatych zamieszczonych w dalszej czesci specyfikacji technicznych wymienionych w spisie tresci.

1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W zakres robdt towarzyszacych i tymczasowych wchodza:

» roboty pomiarowe, wytyczenie i obstuga geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza obiektéw podlegajacych zakryciu,

e karczowanie, wycinka samosiejek

e ksztattowanie terenu do poboru ziemi niezbednej do budowy nasypdéw

e ochrona znakéw geodezyjnych,

* zabezpieczenie wykopdw przy realizacji robot.

e odwodnienie terenu budowy, wykonanie tymczasowych rowkéw, przewodéw odwadniajacych.

1.3. Informacje o terenie budowy

dziatka nr 107/4, obreb 0005 Gajkéw, jednostka ewidencyjna 022301_2,gmina Czernica, powiat wroctawski, woj. dolnoslaskie

1.4. Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie na wykonanie robot wraz ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami, wskaze oznaczone na planie instalacje i urzadzenia naziemne
i podziemne oraz lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych — reperdw, a takie dostep do wody, energii elektrycznej
i sposdb odprowadzenia wéd opadowych oraz sciekéw sanitarnych.

W ramach przekazania terenu Zamawiajgcy dostarczy réwniez:

e dziennik budowy,

e dokumentacje projektowg wraz ze specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do
realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

Wykonawca bedzie takie odpowiedzialny do czasu zakoriczenia robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o opracowanie stanowigce zatacznik dokumentacji
projektowej ,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z nadzorem, przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.
Wykonawca ustali z Zamawiajacym lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem wody i energii. W
obrebie zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ urzadzenie i utrzymanie pomieszczenia -biura zarzagdzajgcego
realizacjag umowy.

1.5. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci
publicznej i prywatnej.

Istniejagce w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢
szczegotowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca jest obowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze
do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i witasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywdw z zakresu ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
ma zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt zwigzanych z powyiszg inwestycjg oraz Srodki techniczne i

organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podano w Informacji Dotyczacej Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne opracowanie.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa,

a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz”, na podstawie , Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzgdzong przez projektanta.
»Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw rok 2003
nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47
poz. 401) oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034 ze zm.).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowy.

1.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicéw plandw organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia oraz uzyskania jego akceptacji. Na terenie budowy
Wykonawca zapewni porzadek i bedzie go utrzymywat w czystosci.

1.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb wykorzystania i zabezpieczenia w trakcie
realizacji inwestycji tymczasowej drogi dojazdowej do terenu budowy. Droga ta po zakoriczeniu budowy musi zosta¢ przywrécona
przez Wykonawce na wtasny koszt do stanu pierwotnego.

1.10. Podstawowe okreslenia i pojecia

1.10.1. Podstawowe okreslenia w ST

poszczegdlne pojecia zwigzane ze specyfikacjami majg nastepujace znaczenie:

»specyfikacje techniczne” - oznaczajg cato$¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnosci zawartych w dokumentacji
zamdwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie
scharakteryzowaé roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposob, aby spetnity cel, wyznaczony przez
zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmuja poziom jakosci, wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajac
wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod,
opakowania, nazewnictwa i oznakowania.

Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztéow robdt budowlanych, warunkéw badania, kontroli i
przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o
jakich zamawiajgcy moze postanowi¢, drogg przepisow ogdlnych lub szczegétowych, co sie tyczy robdt budowlanych
zakoniczonych i odnosnie materiatow i elementdw tworzacych te roboty;

»hormy” oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciggtego
stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe;

,hormy europejskie” oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z
0golnymi zasadami dziatania tych organizacji;

,europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o
podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych
warunkow jego zastosowania i uzycia;

»istotne wymagania” oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia aspektow pewnych innych aspektow interesu
wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane;

,hormatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogdlnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych.
Inne okreslenia podstawowe wystepujace w specyfikacjach wyszczegdlniono ponizej:

aprobata techniczna - stwierdzenie przydatnosci materiatow i wyrobow do stosowania w okreslonym rodzaju budownictwa,
beton chudy - beton zwykty cementowy o zawartosci cementu ponizej 150 kg/m3 betonu,

beton konstrukcyjny - beton ktérego wytrzymatosc jest niezmienna pomimo uptywu czasu zachowuje stato$¢ objetosci, trwatosci
i wytrzymatosci,

budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: mosty, przepusty techniczne,
budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne,

certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces
jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczng,

deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczng
odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng,
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dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt budowlanych, dla ktérych jest
wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru
robdt i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane -patrz tez Rozdziaty 2
i 3 niniejszej publikacji),

dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

droga tymczasowa - droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwidacji po zakonczeniu robot,
dziennik budowy - dziennik wydany przez organ wydajacy pozwolenie na budowe bedacy urzedowa dokumentacjg przebiegu
robdt i zdarzen jakie miaty miejsce w czasie prowadzenia robét,

geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zesp6t czynnosci zmierzajacych do okreslenia przydatnosci
gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium.

grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.). Patrz nizej: hasto
Wspdlny Stownik Zamowien (CPV).

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robdét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

kierownik budowy - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do kierowania robotami budowlanymi,
upowazniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie rob6t budowlanych,
materiaty - materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, posiadajace
aprobate techniczng lub potwierdzenie ich przydatnosci do stosowania w budownictwie,

obiekt budowlany - budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury,

obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robdt,

odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczalng tolerancja, a w przypadku braku okreslenia granic tolerancji,
zgodnos¢ z tolerancjg przyjmowang zwyczajowo,

plantowanie terenu - wyréwnywanie terenu do zadanych projektem rzednych przez $ciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien,
projektant - osoba prawna lub fizyczna posiadajagca przewidziane prawem uprawnienia budowlane, bedgca autorem
dokumentacji projektowej,

przedmiar robét - wyliczenie wielkosci zaprojektowanych robét i ich zestawienie w kolejnosci przewidywanego wykonywania z
podaniem ilosci w obowigzujgcych jednostkach miar,

rejestr obmiaréw - ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce szczegdtowych obmiarédw wykonanych robdt
potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i dodatkowymi zatacznikami oraz akceptacjg inspektora nadzoru
inwestorskiego,

roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,
roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét,

rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej wskazujgca w sposéb graficzny lokalizacje, konstrukcje, charakterystyke i wymiary
budowli bedacej przedmiotem robét,

teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy,

urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem,

wiasciwy organ - organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny organ kontrolny
administracji panstwowej,

Wspolny Stownik Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych Cztonkowskich dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r. (szczegétowe omdwienie stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

1.10.2. Pojecia stosowane w ST

Ilekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

* wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamdwienie na wykonanie robot,

¢ zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajgcego wykonawcy zamodwienie.

Do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem
na budowe oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
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W przypadkach, gdy w ST uznano za konieczne przeprowadzenia komisyjnej kontroli celem stwierdzenia, sprawdzenia lub
zbadania wykonanych robot, czynnosci tej dokonuje komisja, jezeli przepisy szczegétowe nie stanowig inaczej. W sktad komisji
wchodza: przedstawiciele inwestora i inspektor nadzoru, kierownik budowy i robét oraz stosownie do potrzeb nadzér autorski.
Wyniki kontroli, sprawdzenia i stwierdzenia, powinny by¢ wpisane do odpowiedniego dziennika budowy (dziennika robot).

W przypadkach, gdy w ST mniejszej wagi jest mowa o kontroli, prébie, stwierdzeniu, sprawdzeniu lub zbadaniu jakosci
materiatéw, sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego albo wykonanych robét bez dodatkowych wyjasnien, odbiér moze by¢
dokonany przez kierownika robét lub kierownika budowy. Gdy osoba dokonujaca odbioru uzna to za konieczne, moze zazgdaé
zwotania komisji.

Jezeli w ST stwierdzono konieczno$¢ dokonania kontroli, sprawdzania lub zbadania jakosci materiatéw, elementdw, sprzetu albo
dokonania préb, powinny by¢ one przeprowadzone w sposéb okreslony w ST oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie normami panstwowymi i przepisami. W razie braku norm lub przepiséw kontrola moze by¢ dokonana w sposéb
okreslony w Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw, elementéw lub konstrukcji
budowlanych, a w przypadku ich braku w instrukcjach producenta.

Czynnosci powyzsze, jak réwniez usuniecie stwierdzonych wad i usterek, powinny by¢ potwierdzone, odpowiednimi protokétami i
wpisami do dziennika budowy.

2. MATERIALY

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz spetniajgce wymagania okreslone w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

2.2. Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatow i
wyrobow

Wykonawca zapewni witasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy zgodnie z warunkami okreslonymi
przez producenta lub w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane
oraz szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposdb i termin przekazywania informacji o przewidywanym uzyciu
materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.
2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z palcu budowy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw
robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw oraz stan drdg. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lagdowych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, ktére nie spowodujg uszkodzern przewozonych
materiatéw i elementow ( szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

4.3. Transport pionowy
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy
braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybdr srodkéw transportu pionowego (dzZwigi, zurawie i inne) wymaga szczegdlnej starannosci przy realizacji robét na terenie
czynnych zaktaddéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzagdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe] lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego
realizacjag umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego
bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzagdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rdwniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty
zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych roboét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takie w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki
badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot poza placem budowy w
okresie trwania realizacji przedmiotu umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét w szczegdlnosci:

a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

b) fakt przystgpienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z inwestorem przez
umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te beda utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,

c) w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce teren budowy tj.: ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie $cian wykopdw, zabezpieczenie przed
uszkodzeniem istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejgcych nawierzchni dojs¢ i chodnikdw, zapewniajac
w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych,

d) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa, e) Wykonawca podejmie Srodki w celu zabezpieczenia drég i mostow prowadzacych do placu budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcdw i dostawcow.

5.3. Organizacja robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt, Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania zarzgdzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentdw:

a) projekt organizacji robot,

b) szczegétowy harmonogram robét i finansowania,

c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robét

Z uwagi na warunki realizacji inwestycji przy prowadzonej rownolegle eksploatacji istniejgcych kwater sktadowiska, powigzanie
systemu odprowadzenia wdd opadowych z czesci istniejgcej i projektowanej Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie
projektu organizacji robét.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne
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zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy oraz
harmonogramem robdét.

Projekt organizacji robét powinien zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

e projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét.

Projekt organizacji robdt powinien w szczegdlnosci zawierac:

e charakterystyke robét oraz ich zasadnicze parametry,

e projekt zagospodarowania placu budowy,

e szczegbtowe zestawienie ilosci robot,

e szczegbtowe rozwigzanie metod i systemow wykonywania robét, z uwzglednieniem niezbednych urzgdzern pomocniczych,

e harmonogramy wykonania robdt w ujeciu rzeczowym i finansowym lub operacyjng sie¢ powigzan wykonawczych,
e inne opracowania niezbedne do prawidtowej organizacji i zapewnienia jakosci danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy pewne rodzaje robot ze wzgledu na zachodzace warunki lub charakter tych robét nie majg byé objete
projektem organizacji robdt, okoliczno$¢ ta powinna by¢é uzgodniona z zainteresowanymi wykonawcami robot.
Pominiete roboty powinny by¢ ujete w uzupetniajacym projekcie roboczym, przygotowanym przed rozpoczeciem tych robot.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji nalezy uwzglednic:

e warunki rownoczesnego wykonania dwdch, lub kilku rodzajéw robdt na odcinkach przylegajgcych do siebie, tak aby nie
kolidowato to z réwnoczesnie wykonanymi robotami innych rodzajéw,

e potrzebe zastosowania srodkdw ochronnych przy wykonaniu roboét, przy ktérych bezpieczeristwo pracownikéw lub innych oséb
mogtoby by¢ zagrozone.

W projektach organizacji robdt specjalistycznych, projekty organizacji rob6t mogg zawiera¢ uzupetniajgce wymagania wynikajgce
ze specyfiki tych robot.

Szczegétowy harmonogram robét i finansowania

Szczeg6towy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowe;j i
ustalenn zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji roboét.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjag umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — punkt 1.8 niniejszej specyfikacji.

Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i uzyska jego
zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

czes$¢ ogolng opisujaca:

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego do wykonania badan
zleconych przez wykonawce),

* sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

e ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

czesc szczegotowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw.
® sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatébw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

i przechowywania na budowie e sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

e wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementéw robot, e sposdb postepowania z materiatami
i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia
jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu
budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z programem zapewnienia
jakosci omoéwionym w p. 5.4. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych.

W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajgcy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadaja waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma
obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do
badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego specyfikacjach szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacjag umowy.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajacemu realizacjag umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i
zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéow u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikdéw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy s niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z projektem wykonawczym specyfikacjami szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatow
u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w tych czynnosciach.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organdw.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

e dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu,

e protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

e operaty geodezyjne,
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¢ ksigzke obmiaréw robot,

o certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne,

 protokoty koniecznosci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wtasciwie zabezpieczonym miejscu
oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis bedzie opatrzony datg i podpisem osoby dokonujacej wpisu. Zapisy
bedg czytelne, dokonane w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarach Robdt i wpisuje do Ksiegi
Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajace materiaty do wbudowania bedg gromadzone i beda
stanowity zataczniki do odbioru roboét.

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

e protokot przekazania terenu,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie i przedmiarze robot. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Ogdlne zasady obmiaru robdt okresla umowa.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr - zgodnie z zapisami Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

8.1. Rodzaje odbioréow

Woystepuja nastepujgce rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbiér etapowy, odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
odbidr koricowy, odbiér po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja nastepujgce odbiory:
instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robét zgodnie z umowg z inwestorem.

8.2. Odbidr robat ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych. Odbiér robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktéore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktdry uzyskano pozwolenie na budowe,
wchodzg m.in.:

- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,

- przedmiar robét, pozwolenie na uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

- oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty witgczone w trakcie realizacji budowy,

- dziennik montazu (rozbidrki) - jezeli byt prowadzony,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

- wyniki badan, préb i sprawdzen,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
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- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne

- opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego,

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych (np.: przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
osSwietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen, oswiadczenie kierownika budowy o:
* zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

* doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

e 0 wilasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania,

eaprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczeristwa ,,B" dla materiatéw i urzgdzen, ewentualne
instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

ekarty gwarancyjne urzadzen technicznych, instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba, operat
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii
lub dokumentdéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawczej. Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji
i konserwacji urzadzen obejmuje:

- Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu),

- Spis tresci,

- Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail,

- Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy,

- Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu,

- Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia,

- Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczania z eksploatacji,

- Instrukcje postepowania awaryjnego,

- Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czesci zamiennych,
nazwami smarow i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen,

- Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest
odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny byé podane w projekcie
technologicznym.

8.4. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

-oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania - z ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

-dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty
specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robdt, potwierdzone przez projektanta
i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

-szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i ewentualnie uzupetniajace
lub zamienne),

-ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

-dziennik budowy, dziennik montazu (oryginaty),

-wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdéfowymi specyfikacjami technicznymi
i ewentualnym Programem zapewnienia jakosci,

-protokoty odbioréw czesciowych, robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

-certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdéfowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,
-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom instalacji,

-geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

-kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos$¢ - zgodnie z zapisami Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie
z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu
robdt sg wyszczegdlnione w p.10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw. Dopuszcza
sie rozwigzania, ktore sg rownowazne do rozwigzan w opisanych normach zgodnie z art. 30 ust. 4 Prawo zamdwien publicznych.
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).
— USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej (Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 776 ze zmianami).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. rok 2019 poz. 266).
10.2. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczernistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. rok 2018
poz. 963).
— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129).
— Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 20.12.1996 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie
(Dz. U.z1997r. nr 21, poz.111).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych
i LeSnictwa, Warszawa 1994.
— Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. ARKADY, 1987.
— Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-sciekowych w gospodarce
komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji,Warszawa 1994.
— Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych polietylenu — KWH PIPE.
— ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
rok 2006 nr 245 poz. 1782).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. rok 2014 poz. 1040).
— BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
— PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
— PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
— BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
— PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
— BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
— ISO 4435:1991 —Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajgcych i
kanalizacyjnych.
— PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie wytrzymatosci na dynamiczne przebicie (metoda
spadajacego stozka).
— PN-EN 963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Pobieranie prébek laboratoryjnych i przygotowanie prébek do
badan.
— PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach. Warstwy
pojedyncze.
— PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowe;j.
— PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie odpornosci na warunki klimatyczne.
— PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia - Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich prébek.
— PN-ISO 10319:1996/Ap1:1998 Geotekstylia - Badanie wytrzymatos$ci na rozcigganie metodg szerokich probek.
— PN-EN ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie zdolnosci przeptywu wody w kierunku
prostopadtym do powierzchni materiatu, bez obcigzenia.
— PN-EN ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR).
— PN-EN ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie charakterystycznych wymiaréw pordow.
— PN-EN ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie zdolnosci przeptywu wody w ptaszczyznie
wyrobu.
— PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.
— PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.
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— PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

— PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

— PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.

— PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

— PN-B-11113 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
— PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane.

— Normy polskie i odpowiadajgce im normy europejskie i miedzynarodowe.
Zgodnosc robot z dokumentacja projektows i Specyfikacjg Techniczng
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru
stanowig zafgczniki do umowy na wykonanie robét budowlanych, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélinych dokumentédw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0gbInych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona na podstawie stosownych uzgodnien z projektantem odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST
i bedg wptywac negatywnie na jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

2. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robdt ziemnych zgodnie z projektem
budowlanym i obejmuja roboty ziemne tymczasowe.

1.3. Zakres robét obejmuje:

wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem, umocnienia $cian wykopdw
palami szalunkowymi, podsypka i obsypka z gruntu dowiezionego,

zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne, odwodnienie wykopow, montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i
podwieszen istniejgcych rurociggéw i kabli.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

Ponadto:

- wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentdw lub dla urzadzen instalacji podziemnych,

- zasypka — wypetnienie gruntem z wymaganym zageszczeniem, ukopy — pobdr ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia
zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

- grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie
rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; wymaga uzycia srodkdw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia;

- nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo zageszczony,

- odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska bez przeznaczenia uzytkowego lub
z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

- wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

Is=Pd/Pds

gdzie:

o Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

o Pds — maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora,

- pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem tgczacym (brus, grodzica).
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami kontraktu.

2.MATERIALY
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Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) i by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopodw,

- grunty Zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng wymiane gruntu,

- materiaty do umocnienia wykopdw,

- materiaty do odwodnienia wykopdw,

- materiaty do podparc¢ i podwieszen,

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

W zakres niniejszej specyfikacji wchodza nastepujgce roboty ziemne:

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami  sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami istniejgcych
i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robdt ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych
przewodow podziemnych, oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i
projektowych),

- Odspojenie i odktad urobku lub wywdz,

- Przygotowanie podtoza,

- Zasypka i zageszczenie gruntu,

- Wykonanie podsypki i obsypki rurociggdw, ewentualna wymiana gruntu,

5.2. Wymagania szczegétowe wykonania robét

Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokos¢ winna by¢ dobrana do
$rednicy kanatu.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia tras kanatdw i rurociggéw ttocznych i trwale oznaczy je w terenie.
Przed przystgpieniem do witasciwych robdt ziemnych nalezy, zainstalowac urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac
i konserwowal przez caly czas trwania robdt. Obnizenia wdd gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robdét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

5.4. Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek
gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie,
co okoto 20 m. Wode wypompowywaé za pomocy pompy spalinowej. Wode z odwodnienn odprowadzaé¢ do najblizszego
odbiornika.

Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobraé do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z
inspektorem.

5.5. Odwodnienie igtofiltrami

Przyjeto igty w rozstawione jednostronnie, co okoto 1,0 m

Gorng krawedz filtra zapuszczaé na gtebokos$¢ 0.50 m ponizej dna wykopu.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia statego
wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej.

Instalacje igtofiltrowa nalezy zamontowac przed rozpoczeciem robdt ziemnych ponizej aktualnego poziomu zwierciadta wody
gruntowe;.

5.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace rownolegle
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc.

W miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

W wykopach waskoprzestrzennych sciany umocni¢ w zaleznosci od zagtebienia przewodu i warunkéw gruntowych grodzcami lub
wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowac szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkéw gruntowych i
zagtebienia.
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Wydobyty grunt z wykopu powinien byé odtozony przez wykonawce na odkfad lub wywieziony poza plac budowy
w miejsce uzgodnione z inspektorem.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym w pierwszej fazie
wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,15 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢
posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

5.7. Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do wykonania podtoza
nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania :

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97.

5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie. Grubo$¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

- etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap Il - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg deskowan i rozpér scian wykopu.

Zasypke wykopdéw wykonywaé mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia
stabilnosci przewodu i nawierzchni nad rurociagiem.

Zasypke wokoét studzienek rewizyjnych  wykonywaé recznie, warstwami nie przekraczajgcymi 20 cm  wraz
z jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych warstw.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN- 77/8931-12.

Nadmiar ziemi z wykopow wywiezé na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przystapieniem do robét wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robot winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu,

- budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem wodg,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci
z okreslonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”. Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z
postanowieniami umowy. llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji. Jednostkg obmiarowa robét ziemnych jest :

— m3 - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie), zageszczanie

gruntu, podsypki i obsypki, wywdz nadmiaru gruntu i przywoz brakujgcego gruntu; wywdz gruzu,
—  kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociaggédw w wykopach,
— m-g - pompowanie wody z wykopu

8.0DBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE
Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
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wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiér robét murowych, betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
wymiaréw konstrukcji oraz wynikéow badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. Roboty te objete specyfikacja
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koricowego.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora. Ptatnos¢ - zgodnie z
zawartg Umowa pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona przez Zamawiajacego
dokumentacja wykonawcza ww. zadania.

WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

WTWO-H-4 - Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z
1994r.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.
oraz inne obowigzujace PN (EN-PN).

3. SIEC WODOCIAGOWA - PRZYtACZE
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montazowych przy budowie
sieci wodociggowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg sieci wodociggowej wraz z obiektami sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag
ogdlnych:

Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robét zabezpieczy¢ poprzez obudowanie
i podwieszenie.

Kolizie z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wtasciciela przewoddw, ktére kolidujg
z nowobudowanymi.

W zakres robét ujetych niniejsza specyfikacjg wchodzg m. in. sie¢ wodociggowa z rur PE 100.

Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg ewentualnych przeciekéw wody.

Studzienka - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury lub na
koncach rury ochronne;j.

Rurka sygnalizacyjna - przewdd podfgczony do jednego korica rury ochronnej stuzacy do zasygnalizowania nieszczelnosci
przewodu wodociggowego.

Obudowa tunelowa - obiekt stanowigcy obudowe przetazowg przewodu lub kilku przewodéw wodociggowych magistralnych
pozwalajacy na montaz oraz obstuge rurociggdéw i elementéw wyposazenia sieci bez naruszenia korpusu drogi.

Wodociag - zesp6t wspotpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i
przemystu w wode,

Wodocigg grupowy - wodociag zasilajgcy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedng jednostke osadnicza
i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezacy w granicach tej jednostki osadniczej,

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujgcy w
wode ludnosé lub zaktady produkcyjne,
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Przewéd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od stacji
wodociggowej do przewodoéw rozdzielczych,

Przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego do przytaczy
domowych i innych punktéw czerpalnych,

Przytacze domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem faczacy sie¢ wodociggowa
z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

Przewdd wodociggowy tranzytowy i przesytlowy - przewdd wodociggowy bez odgatezien, przeznaczony wytgcznie do transportu
wody na duzg odlegtos¢ i taczacy zrédto wody ze zbiornikiem poczatkowym lub magistralg wodociggowa, kompensator na sieci -
urzgdzenie zabezpieczajgce przewdd przed powstaniem nadmiernych naprezen osiowych.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) i by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej sg:

- Rury PE do budowy sieci wodociggowych

rury ciSnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2 i spetniaé¢ kryteria specyfikacji PAS 1075, rury
cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM.

Rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i dostarczane przez producenta posiadajgcego
wdrozony do stosowania system I1SO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, wszystkie rury powinny posiada¢
jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni barwe: dla PESO kolor niebieski, dla PE100 kolor ciemno
niebieski rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca.

Rury powinny posiada¢ dopuszczenie Gtéwnego Instytutu Gornictwa (dla zastosowan na terenach szkdd gérniczych)

Rury cisnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajgcego wiasne laboratorium umozliwiajgce biezgce
przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.

Ksztattki i armatura

Przy budowie sieci wodociggowej nalezy zastosowac ksztattki z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone fabrycznie wewnetrzng i
zewnetrzng powtoka z farby epoksydowej naktadanej metoda proszkowa o grubosci min. 250 um lub ksztattki PE. W weztach
zastosowal potaczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych dla systemu polietylenowego PE wraz z kotnierzem
stalowym galwanizowanym lub poprzez tacznik RK.

W poftaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac oryginalne uszczelki z wktadkami metalowymi. Obudowy do zasuw maja by¢ o
odpowiedniej jakosci.

Ksztattki PE bose z PE 100

Wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych dostarczane przez producenta
posiadajacego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu.

Ksztattki powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci wymienionego na liscie stowarzyszenia PE100+, ktéra
jest dostepna pod adresem www.pel00plus.net.

Ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427.

Producent ksztattek powinien posiada¢ aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z podanych miedzynarodowych jednostek
certyfikujagcych: DVGW, SVGW, IIP, DS, Italgas , UDT, Gaz de France, Gastec lub Electrabel.

Ksztattki powinny posiadac aprobate techniczng IBDiM dopuszczajaca do stosowania w drogownictwie.

Kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii produkcyjnej, materiat
i Srednice .powierzchni tak, by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenionej.

Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu. Mozliwos$¢
zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.

Ksztattki elektrooporowe

Wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych, kanalizacji ci$nieniowej
i przesyfania paliw gazowych i dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system 1SO 9001 i ISO 14001
potwierdzony posiadaniem certyfikatu, ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3 ksztattki powinny posiadac
aprobate techniczng IBDiM dopuszczajgca do stosowania w drogownictwie, kazda ksztattka powinna by¢ osobno pakowana tak by
wykluczy¢ konieczno$¢ dodatkowego czyszczenia przed zgrzewaniem.

Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu, konstrukcja
ksztattek powinna by¢ taka by zaden metalowy element grzewczy nie byt widoczny, a przewody grzewcze powinny by¢ catkowicie
zatopione w korpusie ksztattki. Ksztattki powinny posiada¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej
ksztattki, osadzone w korpusie ksztattki. Kontrolki powinny by¢ zabezpieczone przed wypadnieciem z korpusu ksztattki, kazda
ksztattka powinna posiada¢ kod kreskowy zawierajacy dane identyfikujgce ksztattke, producenta, materiat oraz zawierajacy
parametry zgrzewania, kazda ksztattka powinna miec trwate znakowanie na korpusie identyfikujagce numer partii produkcyjnej,
materiat i Srednice. Znakowanie ksztattki, gniazda podtgczenia elektrod oraz kontrolki zgrzewu powinny by¢ widoczne po jednej
stronie ksztattki.

Ksztattki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V, ksztattki powinny posiadac izolowane i
zabezpieczone styki o srednicy 4 mm do podtgczenia koricéwek elektrod zgrzewarki, caty zakres oferowanych ksztattek danego
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producenta powinien by¢ przystosowany do wykonania zgrzewdw z uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna
moc wymagana do zgrzewania catego zakresu ksztattek danego producenta nie powinna przekracza¢ 4 KWA.

Mufy elektrooporowe w srednicach >315 mm powinny by¢ produkowane bez uzycia dodatkowych wewnetrznych stalowych
pierscieni wzmacniajacych, frez do nawiercania w tréjnikach siodtowych powinien zapewnia¢ trwate trzymanie wycinanego
fragmentu rury oraz nie moze powodowac powstawania wiéréw podczas nawiercania rury, tréjniki siodtowe powinny posiadaé
gérne i dolne ograniczniki freza oraz powinny by¢ wyposazone w nakretki zabezpieczajace z dodatkowym uszczelnieniem i
zabezpieczeniem przed odkreceniem, mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztattek od jednego dostawcy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym s3g sktadowane lub przewozone, stosowania
niewfasciwych urzadzen i metod przetadunku; rury w prostych odcinkach, sktadowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach od 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach (jesli szczegétowe wymagania nie
stanowig inaczej); rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych
$rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych;
szczegolnie nalezy zwracaé uwage na zakoriczenia rur i zabezpieczac je ochronami; nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb, przy
ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych; sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych
kregow.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i dokumentacji budowy zgodnie z
wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajagcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczeristwa
oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania roboét:

Ogdlne warunki uktadania (montazu) przewoddéw

Spos6b montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia uktadania przewodéw powinna
zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowq. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia przewodu
wodociggowego, zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy
przeciggnac drut lub sznurek, na ktdrym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tawami celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowac za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych sie poza wykopem
oraz reperéw pomocniczych, ktdre mogg stanowié¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i
sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajgc szczegdlng uwage na kielichy i bose korice rur. Rury uszkodzone
nalezy usunac¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkéw, wielokrazkéw lub dzwigdéw.
Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu. Opuszczenie odcinkdow przewodu do wykopu powinno byé prowadzone na
przygotowane i wyréwnane do spadku podfoze. Przy montazu opuszczeniu i uktadaniu rur ostonowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na to, aby nie dopusci do uszkodzenia izolacji zewnetrznej. 1zolacje uszkodzong przed lub po utozeniu, jak rowniez przy
wykonaniu potaczen nalezy naprawic.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci co najmniej % obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi utozonego przewodu do ustalonego kierunku osi
przewodu wodociggowego nie moze przekraczac + 2 cm.

Roéznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym wypadku
przekracza¢ 2 cm i nie mogg powodowacd na odcinku przewodu przeciwnego spadu ani jego zmniejszenia do zera.

Rury o $rednicy @ 200 mm oraz @110 beda dostarczone na budowe w odcinkach:

- @200 -odtugoscie m

- @110 - o dtugosci L=12,0 m.

Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potaczeniu rur nie powinien przekraczac 2° (tangens kata skrzyzowania 0,035).
Montaz przewoddw
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Odcinki rur na sieci tgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe, a na weztach wodociggowych zgodnie z dokumentacjg projektowg. Rury
PE moga by¢ uktadane w temperaturze od -20° do 50°C. Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego
przewodu z zachowaniem spadkdw. Rury na catej swej dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza.
Dno wykopu powinno byé wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach gruntowych z
doktadnoscig do +2 cm przy gtebokim recznym i do +5cm przy wykopie mechanicznym. Wloty rur uktadanego przewodu powinny
by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez zaktadanie tymczasowych korkdw.

Oznakowanie uzbrojenia

Whbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN -
86/B - 09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci 2 m nad
terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej, niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Dla tablic oznaczajacych
zasuwy obowigzuje tto niebieskie.

5.3. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Préba ci$nieniowa sieci wodociggowej

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Szczelnos$¢ odcinka przewodu bez
wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej
wartosci cis$nienia probnego. Szczelno$é catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw wody nie
przekraczat 1000 dm3 na 1 km dtugosci na metr srednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru: Vw<1000dcmit/1 km*1m*dobe.
Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢ uniemozliwiony
dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koricéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomoca
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i
w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem préby szczelnosci.
Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy Srednic rur, zas ziemia powinna by¢ dokfadnie ubita z obu stron
przewodu, kazda rura powinna by$ w srodku obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w szczegdlnych przypadkach
zakotwiona, zfgcza rur nie powinny by¢ zasypane.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjag¢ wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w badanym odcinku przewodu
ci$nienia roboczego:

- dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%, pp=1,5 pr lecz nie mniej niz 1 MPa,

- dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1 MPa pp=pr+0,5 MPa,

- dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze niz 1
MPa.

Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Cisnienia probne catego przewodu
niezaleznie od $rednicy nalezy przyjac¢ jako réwne maksymalnemu wystepujagcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.
Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania, uzywajac do tego
czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie  wyptukany, jezeli  wyptywajaca
z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0 — Wymagania ogolne. Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza
odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci
producentow i uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania: zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowq, materiatéw zgodnie z wymaganiami norm,
utozenia przewodow, gtebokosci utozenia przewodu, utozenia przewodu na podtozu, odchylenia osi przewodu, odchylenia
spadku, zmiany kierunkéw przewoddéw, zabezpieczenia przewodu przy przejSciach przez przewody, zabezpieczenia przewodu
przed zamarzaniem, zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych, kontrola potaczen przewoddw, uktadanie przewodu w
rurach ochronnych, dziatanie zasuwy, przeprowadzenie préby szczelnosci rurociagu.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdélne”. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z
postanowieniami umowy. llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadac¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

Jednostka obmiaru robét jest - metr (m) montazu przewodu wodociggowego.

8.0DBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbidr - zgodnie z zapisami Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora. Ptatnos¢ - zgodnie z
zawartg Umowa pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

— umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robdt zatwierdzona przez Zamawiajgcego
dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

Normy:

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.Terminologia

PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéow".

PN-8 1/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie".

PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze".

PN-87/B-01100 - , Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia."

PN-EN 545:2000- ,Rury , ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggdw wodnych- Wymagania i
metody badan”

PN-87/B-01060- ,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna- Obiekty i elementy wyposazenia-Terminologia”

PN-B-10725:1997- Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”

PN-72/H-83104 - "Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania i odchytki masy".
PN-86/H-74374- Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

PN-92/M-74001- Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

PN-83/M- 74024/00- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne. Wymagania i badania

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

EN 14384:2005 Hydranty nadziemne

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa

PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)

PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. (Obowigzuje od 1997 r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Zeszyt 3, Wymagania techniczne Cobrti Instal 2001.”

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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