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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z

2003r Nr.207, poz.2016 z pézniejszymi zmianami).
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ze sporzadzitem/am projekt budowlany w zakresie branzy konstrukcyjnej pt.:

Przebudowa lokalu na parterze budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 w Czernicy.

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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SPIS TRESCI

CZESC | — Ekspertyza techniczna
- Czesc¢ opisowa

CZESC |l — Projekt branzy konstrukcyjnej
- Czesc¢ opisowa
- Czesc rysunkowa
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l. Zakres i cel opracowania.

Niniejsze opracowanie dotyczy oceny stanu technicznego konstrukciji istniejgcego
budynku przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Czernicy, pod katem przeprowadzenia
planowanej przebudowy lokalu na parterze.

Ocene sporzadzono na podstawie wizji lokalnej, inwentaryzacji, dokumentacji
archiwalnej, dokumentacji geotechnicznej oraz wykonanej dokumentaciji
fotograficznej.

Na podstawie uzyskanych informacji dokonano oceny stanu technicznego,

sporzgdzono wnioski i niezbedne zalecenia naprawcze.

I. Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem;

Ogledziny obiektu w terenie;

Dokumentacja fotograficzna;

Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana;

Dokumentacja archiwalna;

vV V V V VY

Dokumentacja geotechniczna.

Il Ogodlny opis konstrukcji budynku w stanie zastanym.

Przedmiotowy obiekt to budynek 5-cio kondygnacyjny powstaty przed rokiem
1990, w srodkowym segmencie budynku w zabudowie szeregowe;.

Przedmiotowy lokal znajduje sie w poziomie parteru, uzytkowany jest na
potrzeby biblioteki i poczty. Pomieszczenia przeznaczone sg na sale biblioteczne,
magazyny, pokoje biurowe, sale obstugi oraz pomieszczenia socjalne.

Sciany obiektu w technologii mieszanej, w uktadzie podtuznym, z rdzeniami
zelbetowymi. Sciany no$ne wewnetrzne z betonu B10. Sciany no$ne zewnetrzne
warstwowe — z betonu B10, styropianu i gazobetonu. Sciany samono$ne zewnetrzne
z cegly kratdwki, styropianu i gazobetonu. Sciany ostonowe z cegly dziurawki,
styropianu i gazobetonu. Istniejgce Sciany dziatowe z cegty dziurawki. Posadowienie
budynku na tawach zelbetowych. Na scianach nosnych, w poziomie ptyt stropowych,
wykonany zostat wieniec zelbetowy.

Stropy wykonano, jako zelbetowe z prefabrykowanych ptyt kanatowych.
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Budynek przekryty stropodachem dwudzielnym: dolna ptyta nosna z piyt
kanatowych, gorna ptyta z prefabrykowanych ptyt korytkowych na $cianach
azurowych z cegty. Pokrycie stropodachu papowe.

Klatka schodowa o konstrukcji zelbetowe;.

V. Opis techniczny elementéw konstrukcyjnych.

Fundamenty — Zelbetowe

Sciany nosne- w uktadzie podtuznym betonowe z rdzeniami zelbetowymi

Stropy — zelbetowe z prefabrykowanych ptyt kanatowych

Schody — klatka schodowa o konstrukcji zelbetowej

Stropodach- wentylowany, przekryty zelbetowymi ptytami korytkowymi, pokrycie

papowe.

V. Ocena stanu technicznego budynku pod wzgledem planowanej
przebudowy.

Przeprowadzono ogledziny budynku ze szczegdlnym zwroceniem uwagi
na zasadnicze elementy konstrukcji budynku —Sciany nosne, stropy.

Na podstawie dokumentacji archiwalnej stwierdzono, Zze budynek
posadowiony jest ponizej poziomu przemarzania gruntu- budynek podpiwniczony.
Sciany piwnic wykonano, jako betonowe, tawy fundamentowe wykonano, jako
zelbetowe.

Elementem stanowigcym ingerencje w konstrukcje istniejgcego budynku sg
otwory w Scianach wraz z ich przesklepieniem w postaci nadprozy stalowych. Otwory
wykonanie zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcjg montazu oraz zgodnie ze
sztukg budowlang, nie prowadzg do ostabienia konstrukciji istniejgcego budynku.

Ponadto planowane jest wyburzenie czesci Scian dziatowych budynku oraz
wykonanie nowych $cian- lekkie Sciany gipsowo-kartonowe.

Nie stwierdzono rys i peknie¢ wskazujgcych na nierobwnomierne osiadanie
budynku czy lokalne podmycie fundamentéw. Stan techniczny fundamentéw okresla

sie, jako odpowiedni.
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W wyniku planowanej przebudowy konstrukcji- nie przewiduje sie zwiekszenia
obcigzenia w poziomie posadowienia w stosunku do obcigzen istniejgcych. W
zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba wykonania wzmocnienia i przebudowy
fundamentow.

Planowana przebudowa swoim zakresem obejmuje przeniesienie
pomieszczen poczty na drugg strone korytarza wejscia gtbwnego. Planowana zmiana
rozmieszczenia obcigzen uzytkowych miesci sie w dopuszczalnym obcigzeniu
projektu archiwalnego: 10kN/m2 (obcigzenie obejmuje dopuszczalny ciezar powyzej
ciezaru wlasnego ptyt prefabrykowanych tj. Sciany dziatowe, obc. state: warstwy
wykonczeniowe, obc. uzytkowe).

Po dokonaniu ogledzin elementéw konstrukcyjnych nie stwierdzono ugiec
elementéw konstrukcyjnych ponad dopuszczalne przez Polskie Normy oraz
zarysowan Scian i innych elementéw konstrukcyjnych, ktore wskazywatoby na
uszkodzenia wynikajgce z nadmiernego wytezenia konstrukcji catego budynku.

Ogdlny stan techniczny budynku jest dobry. Stan techniczny elementow
konstrukcyjnych budynku nie budzi zastrzezen.

W zwigzku z powyzszym planowana przebudowa nie wptynie negatywnie na

konstrukcje budynku.
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VI.  Ocena stanu technicznego konstrukcji budynku
Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku

Klasyfikacja stanu

Procent zuzycia

Kryterium oceny elementu

technicznego elementu

DOBRY 0%+15% Element budynku, lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
wyposazenia, jest dobrze utrzymany, konserwowany,
nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wladciwosci
wbudowanych materiatow odpowiadajg wymogom
norm.

DOSTATECZNY 16%+30% Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy

jest remont biezacy polegajacy na drobnych
naprawach, uzupetnieniach i konserwac;ji.

NIEDOSTATECZNY

31%+50%

W elementach budynku wystepujg uszkodzenia i ubytki
nie zagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu. Celowy
jest czesciowy remont kapitalny.

PRZEDAWARYJNY

51%+70%

W elementach budynku wystepujg znaczne
uszkodzenia, ubytki. Cechy i wiasciwosci
wbudowanych materiatdbw majg obnizong klase.
Wymagany kompleksowy remont kapitalny wzglednie
wymiana.

AWARYJINY

ponad 71%

Nastgpita awaria elementu. W elementach budynku
wystepujg znaczne uszkodzenia i ubytki, ktére

moggq lub zagrazajg dalszemu uzytkowaniu.

Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiorki i
wykonania nowego elementu. W uzasadnionych

przypadkach zahamowanie zagrozenia moze nastgpi¢
drogg kapitalnego remontu w bardzo duzym zakresie.

Fundamenty — stan dobry

Sciany konstrukcyjne — stan dobry

Stropy nad piwnicg — stan dostateczny

Stropy nad kondygnacjami powtarzalnymi — stan dobry

Stropodach - stan dobry

Schody zewnetrzne — stan dostateczny

STAN TECHNICZNY BUDYNKU NALEZY UZNAC, JAKO DOBRY
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VIl.  Whnioski

Na podstawie ogledzin, analizy spekan i zarysowan budynkow, okresla sie

0golny stan techniczny budynku, jako dobry.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin wszystkie elementy konstrukcyjne
istniejgcego budynku spetniajg wymagania wytrzymatosciowe. Projektowane zmiany
nie wptyng negatywnie na istniejgcg konstrukcje. Dopuszczalne obcigzenia na stropy
nie zostang zwiekszone, projektowany sposob uzytkowania budynku pozostaje bez
zmian lub generuje obcigzenia mniejsze niz istniejgce obecnie.

W obliczeniach pominieto analize statyczno-wytrzymatosciowg stropodachu
oraz stropow powtarzalnych, ze wzgledu na brak ingerencji w lokale powyzej parteru
oraz brak zaobserwowanych uszkodzen.

W toku prac inwestor zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ projektanta
w przypadku wystgpienia jakiejkolwiek niezgodnosci stanu faktycznego z projektem
przebudowy lokalu parteru.

Budynek nadaje sie do wykonania planowanej przebudowy.

VIIl. Zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami

Nalezy zwroci¢ uwage na to, iz w czasie projektowania i wykonywania
budynku obowigzywaty inne wymogi i przepisy techniczno - budowlane niz obecnie,
a przedmiotowg ocene wykonano w oparciu o obowigzujgce obecnie przepisy

i normy budowlane.
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IX.

Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowiazujgcych norm i przepisow,

a w szczeqgodlnosci:

Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, poz.414), z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. nr 75/2002, poz.690).

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne
i technologiczne.

PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie
i obliczanie.

PN-B-03264: 2002 - Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Literatura techniczna.
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1)  CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

VII.

VIII.

XI.
XII.

XIII.
XIV.

XV.

XVI.

Przedmiot opracowania

Zakres opracowania

Podstawa opracowania

Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego
Ograniczenia strefowe

Charakterystyka ogdlna obiektu

Kategoria geotechniczna obiektu

Zabezpieczenia przed wptywem eksploatacji gérniczej
Roboty ziemne

Roboty zelbetowe

BHP

Roboty rozbioérkowe

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe
Zabezpieczenia antykorozyjne elementdw stalowych projektowanych
Potgczenia stalowe i montaz elementow

Uwagi koncowe

2)  CZESC RYSUNKOWA
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Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy biblioteki i poczty

w Czernicy.

II. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt branzy konstrukcyjnej przedmiotowego
obiektu. Przebudowa obejmuje m.in. wykonanie nowych nadprozy stalowych,
wymiany posadzek, wykonanie zamurowan istniejgcych otworow, wyburzenie

i wykonanie Scian dziatowych oraz wykonanie pochylni stalowe;j.

lll.  Podstawa opracowania
e Uzgodnienia miedzybranzowe i wytyczne architektoniczne;
e Opinia geotechniczna;
e Ekspertyza techniczna;

e Odpowiednie przepisy i normy.

IV. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego
Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow,

a w szczegolnosci:

o Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, poz.414), z pdzniejszymi
Zmianami.

J Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. nr75/2002, poz.690).

. PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

o PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

o PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne

i technologiczne.
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o PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem ze zmiang PN-80/B-02010/Az1.

o PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
ze zmiang PN-77/B-02011/Az1.

o PN-88/B-02014 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

o PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie
i obliczanie.

o PN-B-03264: 2002 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

o PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

o PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

V. Ograniczenia strefowe

o Strefa obcigzenia sniegiem - 1;
° Strefa obcigzenia wiatrem — |;
o Strefa przemarzania hz = 0.80m.

VI. Charakterystyka ogéina obiektu

Przedmiotowy obiekt to budynek 5-cio kondygnacyjny powstaty przed rokiem
1990, w srodkowym segmencie budynku w zabudowie szeregowe;.

Przedmiotowy lokal znajduje sie w poziomie parteru, uzytkowany jest na
potrzeby biblioteki i poczty. Pomieszczenia przeznaczone sg na sale biblioteczne,
magazyny, pokoje biurowe, sale obstugi oraz pomieszczenia socjalne.

Sciany obiektu w technologii mieszanej, w uktadzie podtuznym, z rdzeniami
zelbetowymi. Sciany no$ne wewnetrzne z betonu B10. Sciany no$ne zewnetrzne
warstwowe — z betonu B10, styropianu i gazobetonu. Sciany samono$ne zewnetrzne
z cegly kratdwki, styropianu i gazobetonu. Sciany ostonowe z cegly dziurawki,
styropianu i gazobetonu. Istniejgce sciany dziatowe z cegty dziurawki. Posadowienie
budynku na tawach zelbetowych. Na $cianach nosnych, w poziomie ptyt stropowych,
wykonany zostat wieniec zelbetowy.

Stropy wykonano, jako zelbetowe z prefabrykowanych ptyt kanatowych.
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Budynek przekryty stropodachem dwudzielnym: dolna ptyta nosna z piyt
kanatowych, gorna ptyta z prefabrykowanych ptyt korytkowych na $cianach

azurowych z cegty. Pokrycie stropodachu papowe.

VII. Kategoria geotechniczna obiektu
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych, ustalono, ze warunki gruntowo-wodne sg
proste, a ze wzgledu na charakter obiektu przyjeto drugg kategorie

geotechniczna.

VIIl. Zabezpieczenia przed wplywem eksploatacji goérniczej
W obliczeniach statycznych zatozono, ze projektowany budynek nie znajduje
sie w rejonie wptywow gorniczych i nie zostat zabezpieczony przed wptywem

eksploataciji gornicze;.

Posadowienie budynku w rejonie wplywéw gérniczych wymaga odrebnego

opracowania projektowego.

IX. Roboty ziemne

> Wszystkie prace ziemne zwigzane z odkopaniem fundamentow nalezy
prowadzi¢ odcinkowo pod nadzorem uprawnionego geologa, ktéry ostatecznie
wpisem do dziennika budowy potwierdza odbiér wykopdédw oraz prawidtowe
wykonanie wspomnianych robot zgodnie z dokumentacji projektowg, zaleceniami

i sztukg budowlang.

> Roboty ziemne muszg by¢ wykonane w taki sposob, aby nie naruszy¢ podtoza
gruntowego pod fundamentami istniejgcymi. Fundamenty istniejgce nalezy odstaniaé

tylko w miejscach koniecznych do wykonania nowych fundamentow.

> Wszystkie prace ziemne nalezy poprzedzi¢ wykonaniem kontrolnych badan
gruntowych.
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> W toku prac ziemnych zaleca sie dodatkowe badania kontrolne zageszczenia
gruntu w dnie wykopow fundamentowych, zwtaszcza w punktach watpliwych co do
zageszczenia tych gruntéw przeprowadzone przez geologa nadzorujgcego roboty

ziemne.

> W przypadku pojawienia sie elementéw konstrukcji niewykazanych

w opracowaniu nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym projektanta.

> Izolacje fundamentéw wykonac zgodnie z projektem branzy architektoniczne;.
> Nie nalezy pozostawiac na dtuzszy okres odkrytego wykopu.

> Starannie wybraé¢ grunty nasypowe.

> Jako gruntéw nasypowych nalezy uzywac pospotki rzecznej, piasku grubego

lub Zzwiru. Nasyp nalezy zagescic¢ do Is > 0.98. Zageszcza¢ warstwami ok. 30cm;

> Przez caly okres trwania prac ziemnych nalezy prowadzi¢ kontrole

zageszczenia hasypu.

X. Roboty zelbetowe
> Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na staranne zageszczenie mieszanki
betonowej oraz stosowanie $rodkéw zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form

szalunkowych.

> W przypadku prowadzenia robot w warunkach obnizonych temperatur
stosowa¢ nalezy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczane do stosowania
w budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez stosowanie

dodatkdéw do betonu uplastyczniajgcych mieszanke betonowa.

> Betonowanie nalezy prowadzic w taki sposob, by nie dopusci¢

do rozsegregowania sktadnikdw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.

> W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnic
odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacje $wiezego

betonu.
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> Rozformowanie elementéw Zzelbetowych i usuniecie podpér montazowych
mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej

wytrzymatosci.

> W trakcie prowadzenia prac budowlanych wszystkie belki nalezy opiera¢

na poduszce betonowej lub podmuréwce z cegly petne;.

Xl.  BHP
> Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu
tablice informacyjng, teren budowy powinien by¢é wtasciwie ogrodzony przed

dostepem oséb trzecich.

> Kierownik budowy zobowigzany jest do poinstruowania pracownikow

o podstawowych zasadach BHP.

> Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg
i ochronng, kaski oraz odpowiednie obuwie. Wszyscy pracownicy powinni mie¢
odpowiednie kwalifikacje do pracy zwlaszcza na wysokosciach i mie¢ wazne

orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy.

> Skomplikowane prace na wysoko$ciach zwigzane np. z montazem masztu na
budynku powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowang firme posiadajgca
odpowiednie doswiadczenie i atestowany sprzet.

> Wykopy fundamentowe powinny by¢ w trakcie prowadzenia robd6t ziemnych

wiasciwie zabezpieczone i oznakowane.

> Na budowie powinna by¢ apteczka i zapewniony kontakt do punktu pomocy
medyczne;j.
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XIl.

Roboty rozbiérkowe

Zakres robot rozbiérkowych

- Wymiana warstw wykonczeniowych;

- Wyburzenie czesci Scian dziatowych;

- Wyburzenie nowych otworow drzwiowych wraz z przesklepieniem w postaci

nadproza stalowego.

Analiza warunkoéw realizacji

Wytyczne realizacji przedsiewziecia:

» Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych w budynku nalezy zdemontowac
wszystkie instalacje wewnetrzne znajdujgce sie na scianach przeznaczonych
do rozbiorki.

»Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wiasciwe
uprawnienia budowlane do prowadzenia tego typu prac.

» Sposob wykorzystania materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

» Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentaciji
projektowej, w razie potrzeby konsultowac sie z autorem opracowania.

» Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni mie¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

»Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami, sztukg budowlang, z zachowaniem niezbednych srodkow
ostroznosci, pod nadzorem oséb uprawnionych.

»Do prowadzenia prac nie stosowa¢ maszyn powodujgcych powstawanie
nadmiernych wibracji i wstrzgséw. Do prowadzenia robdt zabrania sie
stosowania ciezkiego sprzetu (np.: miotdbw pneumatycznych). Prace
rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ sposobem reczny, z uzyciem lekkich narzedzi.

» Tablica informacyjna i dziennik budowy powinna by¢ zgodna z obowigzujgca
ustawg Prawo Budowlane (w sprawie warunkow i trybu postepowania przy

wykonywaniu robét budowlanych oraz rozbiérkach obiektéw budowlanych.
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»Prace budowlane nalezy prowadzic ze szczegdlnym uwzglednieniem
i zachowaniem zasad i przepisow BHP. W czasie prowadzenia prac zachowaé

szczegolna ostroznosc.

3. Sposéb prowadzenia robét rozbiérkowych

» Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczyé wszystkie
elementy konstrukcyjne w sgsiedztwie prowadzonych robét.

»Roboty prowadzi¢c pod kierownictwem osoby posiadajgcej wiasciwe
uprawnienia budowlane do prowadzenia tego typu prac.

»Rozbiorke instalacji wewnetrznych prowadzi¢ recznie i przy uzyciu
elektronarzedzi recznych.

» Rozbidrka konstrukcji murowanej mechaniczna- naciecie krawedzi muru.

» Materiat rozbiorkowy segregowac i przekaza¢ do utylizacji wyspecjalizowane;j

jednostce.

4. Warunki specjalne prowadzenia robot

» Teren, na ktorym prowadzone sg prace rozbiorkowe, powinien by¢é ogrodzony
i oznakowany w sposob zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie
przed wejsciem na teren obiektu.

» Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc
obiektu, w ktorym prowadzone sg prace rozbiorkowe oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu budynku nie wywotato utraty statecznosci i przewrocenia sie
innego fragmentu budynku. W razie potrzeby nalezy zastosowa¢ podparcia
montazowe.

»Podczas robdt nalezy dokonywaC biezgcej oceny stanu poszczegdinych
elementow i, w miare potrzeb, wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub
wzmocnienia konstrukcji.

»Prace rozbiorkowe mogg byC prowadzone przez osoby posiadajgce

odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
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5. Sprzet do rozbiorki
Zaleca sie wykonywanie wszelkich robdt rozbiérkowych recznie za pomocag

narzedzi recznych (pneumatycznych, spalinowych i innych).

6. Transport i sktadowanie materiatow
Transport bedzie wykonywany przy uzyciu ciezarowek do tego przeznaczonych
oraz za pomocg konteneréw i pojazdow, ktore przewozg je na miejsce
sktadowania odpaddéw wskazane przez Inwestora. Wiasciciel obiektu zadecyduje
o miejscu sktadowania materiatdbw pochodzacych z rozbiérki oraz poda miejsce,

gdzie urobek z rozbidrki bedzie wywieziony.

7. Wytyczne i zalecania BHP
Roboty wyburzeniowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum
ostroznosci. Nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
a w szczegolnosci:
» Stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet;
» Stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne;
» Stosowac¢ srodki zabezpieczajgce pracownikow (m.in. odziez roboczg: kaski,
okulary i rekawice ochronne);

» Zapewnic bezpieczenstwo publiczne.

Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia:

» Aktualnie budynek nie stanowi zagrozenia dla ludzi i mienia.

» Podczas prowadzenia robot wyburzeniowych wykonawca powinien prowadzié¢
dokumentacje wymagang przez organy nadzoru budowlanego.

»Sprzet uzywany do wyburzen musi posiadaé¢ atesty i aktualne dokumenty
dopuszczenia do ruchu.

» Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych muszg by¢ przeszkoleni
w zakresie przepisow BHP obejmujgcych ich stanowiska pracy. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach wysokosciowych muszg by¢ zaopatrzeni w szelki

bezpieczenstwa i zobowigzani do ich stosowania.
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» Pracownikom nalezy zapewni¢ odpowiednia odziez i srodki bezpieczenstwa
osobistego zgodnie z wymogami BHP.

> Teren rozbiorki nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wtargniecia osob
postronnych.

»W czasie robot uzywaé wytgcznie sprawnego sprzetu odpowiedniego do
rodzaju prowadzonych robdt, obstugiwanego przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

»Nie demontowa¢ oston i innych sSrodkow zabezpieczajgcych z urzgadzen
i sprzetu.

»W przypadku wykonywania robot powodujgcych dodatkowe ucigzliwosci lub
zagrozenia (pylenie, hatas) stosowa¢ dodatkowe srodki ochrony (maski,
nauszniki itp.) oraz podjg¢ dziatania ograniczajgce ucigzliwos¢
(przewietrzanie, ograniczenie czasu wykonywanych prac).

»Unika¢ korzystania z drabin, w szczegdlnosci zabrania sie wykorzystywania

drabin nieumocowanych na state do prowadzenia robot.
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Xlll.  Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

Podstawowe materiaty dla wszystkich elementow konstrukcyjnych:

>

>
>
>

Beton klasy: C20/25 (B25);

Podbeton klasy: ~ C8/10 (B10);

Stal zbrojeniowa: zbrojenie gtdwne A-IlIN, gatunek stali: B500SP;
Stal konstrukcyjna: S235.

Dopuszczalne obcigzenia na istniejgca konstrukcje:
Biblioteka: Magazyny, archiwum, wypozyczalnia: 5.0 kN/m?
Poczta: Magazyn paczek, serwerownia, sejf: 5,0 kN/m?
Sciany kondygnacji nadziemnych

Istniejgce $ciany noéne wewnetrzne z betonu B10. Sciany nosne zewnetrzne

warstwowe — z betonu B10, styropianu i gazobetonu. Sciany samono$ne

zewnetrzne z cegty kratéwki, styropianu i gazobetonu. Sciany ostonowe z cegty

dziurawki, styropianu i gazobetonu. Istniejgce Sciany dziatowe z cegty dziurawki.

Projektowane $ciany dziatowe nalezy wykona¢ w suchej zabudowie g-k.

Usytuowanie scianek zgodnie z projektem branzy architektonicznej.

Pochylnia

Projektowana pochylnia z elementow stalowych — z ceownikow i profili

rurowych zamknietych. Krata pomostowa gr. 4cm, montowana do ceownikéw.

3.

Nadproza stalowe

W Scianach istniejgcych budynku zaprojektowano nadproza stalowe, jako

przesklepienie nowych otworéw w istniejgcych scianach nosnych. Nadproza wykonac¢

wedtug rysunku i instrukcji montazu ze stali S235.

Nadproza w scianach dziatowych wg rozwigzan systemowych.
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XIV.

XV.

Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych projektowanych

Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych jak dla klasy C2, uzy¢ farb
zabezpieczajgcych. Elementy stalowe nalezy wykona¢ ze stali konstrukcyjnej
S235.

Stalowe elementy konstrukcyjne oczyscic do stopnia czystosci Sa2,5
(powierzchnia sucha czysta odpylona, odtluszczona) zabezpieczyé farbg
podktadowg epoksydowg grubosci 80um, nawierzchniowa farbg poliuretanowg
grubosci 40um (podane grubosci dotyczg warstwy suchej powtoki farby). Kolor
farby podktadowej powinien by¢ zblizony kolorem do koloru warstwy wierzchniej.

Warunki wykonania powtok scisle wedtug zalecen producenta farb.

Potaczenia stalowe i montaz elementow

Wszystkie potaczenia stalowe i montaz elementow wykona¢ zgodnie

z aktualnie obowigzujgcymi Normami.
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XVI.  Uwagi koncowe

» Wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosic
projektantowi sprawujgcemu nadzor autorski.

» Jakiekolwiek odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych
materiatéw i technologii nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z Inwestorem i wiasciwymi
projektantami. Wszystkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie,
dla realizacji, ktérego opracowana jest niniejsza informacja, mozliwe sg wytgcznie za
zgodg jego autora, a ich wykonanie moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu stosownego
pozwolenia w formie decyzji, wlasciwego organu administraciji.

» Wszelkie ewentualne zmiany konstrukcyjne wymagajg projektow konstrukcyjnych.
» Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczgce realizacji obejmujg najwazniejsze
elementy budowlane wykonywanego obiektu.

» Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym.

» Przestrzega¢ nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyzji o pozwoleniu na
budowe.

» Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie powinny
odpowiadac Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania
i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego
z 07.07.1994r. z pbdzniejszymi zmianami i przepisami Ministra Planowania
Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z pozniejszymi zmianami.

» Przy realizacji obiektu nalezy zachowa¢ warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych oraz warunki bhp, jakie obowigzujg w budownictwie.

» Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ” zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. z 2003r. nr
120 poz. 1126).

» Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem o0soOb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane. Cato$¢ robét powinna by¢é prowadzona pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng.

» Wykonawstwo robot  budowlanych  realizowane by¢é musi  zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac sie
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nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a cato$¢ realizaciji
odpowiada¢ musi odpowiednim normom i warunkom technicznym wykonania
i odbioru robdt.

» Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. W przypadku
stwierdzenia innych warunkéw gruntowych niz zatozono w projekcie, zawiadomi¢

projektanta.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami Prawa
Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, regutami sztuki budowlanej oraz
przepisami BHP, a cato$¢ realizacji musi odpowiadaé normom i warunkom
technicznym wykonania i odbioru robaot.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem o0sOb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane a catos¢ robot powinna by¢é prowadzona pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczna,
przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie.
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