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Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy biblioteki i poczty

w Czernicy.

II. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt branzy konstrukcyjnej przedmiotowego
obiektu. Przebudowa obejmuje m.in. wykonanie nowych nadprozy stalowych,
wymiany posadzek, wykonanie zamurowan istniejgcych otworéw, wyburzenie

i wykonanie Scian dziatowych oraz wykonanie pochylni stalowe;j.

lll.  Podstawa opracowania
e Uzgodnienia miedzybranzowe i wytyczne architektoniczne;
e Opinia geotechniczna;
e Ekspertyza techniczna;

e Odpowiednie przepisy i normy.

IV. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego
Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow,

a w szczegolnosci:

o Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, poz.414), z p6zniejszymi
Zmianami.

J Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. nr75/2002, poz.690).

. PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

o PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

o PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne

i technologiczne.
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o PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem ze zmiang PN-80/B-02010/Az1.

o PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
ze zmiang PN-77/B-02011/Az1.

o PN-88/B-02014 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

o PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie
i obliczanie.

o PN-B-03264: 2002 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

o PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

o PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

V. Ograniczenia strefowe

o Strefa obcigzenia sniegiem - 1;
° Strefa obcigzenia wiatrem — |;
o Strefa przemarzania hz = 0.80m.

VI. Charakterystyka ogéina obiektu

Przedmiotowy obiekt to budynek 5-cio kondygnacyjny powstaty przed rokiem
1990, w srodkowym segmencie budynku w zabudowie szeregowe;.

Przedmiotowy lokal znajduje sie w poziomie parteru, uzytkowany jest na
potrzeby biblioteki i poczty. Pomieszczenia przeznaczone sg na sale biblioteczne,
magazyny, pokoje biurowe, sale obstugi oraz pomieszczenia socjalne.

Sciany obiektu w technologii mieszanej, w uktadzie podtuznym, z rdzeniami
zelbetowymi. Sciany no$ne wewnetrzne z betonu B10. Sciany no$ne zewnetrzne
warstwowe — z betonu B10, styropianu i gazobetonu. Sciany samono$ne zewnetrzne
z cegly kratdwki, styropianu i gazobetonu. Sciany ostonowe z cegly dziurawki,
styropianu i gazobetonu. Istniejgce sciany dziatowe z cegty dziurawki. Posadowienie
budynku na tawach zelbetowych. Na $cianach nosnych, w poziomie ptyt stropowych,
wykonany zostat wieniec zelbetowy.

Stropy wykonano, jako zelbetowe z prefabrykowanych ptyt kanatowych.
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Budynek przekryty stropodachem dwudzielnym: dolna ptyta nosna z piyt
kanatowych, gorna ptyta z prefabrykowanych ptyt korytkowych na $cianach

azurowych z cegty. Pokrycie stropodachu papowe.

VII. Kategoria geotechniczna obiektu
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, ustalono, ze warunki gruntowo-wodne sg
proste. Istniejgcy budynek nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;j.
Prace remontowe nie zwiekszajg rozktadu i wielkosci obcigzenia w poziomie
posadowienia budynku. Ze wzgledu na pomijalne oddziatywanie na fundamenty
zakresu prac remontowych odstgpiono od szczegdtowej analizy nosnosci podtoza

gruntowego.

VIIl. Zabezpieczenia przed wplywem eksploatacji goérniczej
W obliczeniach statycznych zatozono, ze projektowany budynek nie znajduje
sie w rejonie wptywow gorniczych i nie zostat zabezpieczony przed wptywem

eksploatacji gornicze;.

Posadowienie budynku w rejonie wplywow goérniczych wymaga

odrebnego opracowania projektowego.

IX. Roboty ziemne

> Wszystkie prace ziemne zwigzane z odkopaniem fundamentow nalezy
prowadzi¢ odcinkowo pod nadzorem uprawnionego geologa, ktéry ostatecznie
wpisem do dziennika budowy potwierdza odbiér wykopdédw oraz prawidtowe
wykonanie wspomnianych robo6t zgodnie z dokumentacji projektowg, zaleceniami

i sztukg budowlang.

> Roboty ziemne muszg by¢é wykonane w taki sposob, aby nie naruszy¢ podtoza
gruntowego pod fundamentami istniejgcymi. Fundamenty istniejgce nalezy odstaniaé
tylko w miejscach koniecznych do wykonania nowych fundamentow.
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> Wszystkie prace ziemne nalezy poprzedzi¢ wykonaniem kontrolnych badan

gruntowych.

> W toku prac ziemnych zaleca sie dodatkowe badania kontrolne zageszczenia
gruntu w dnie wykopdéw fundamentowych, zwtaszcza w punktach watpliwych co do
zageszczenia tych gruntdow przeprowadzone przez geologa nadzorujgcego roboty

ziemne.

> W przypadku pojawienia sie elementow konstrukcji niewykazanych

W opracowaniu nalezy niezwtocznie powiadomic o tym projektanta.

> Izolacje fundamentéw wykonac zgodnie z projektem branzy architektonicznej.
> Nie nalezy pozostawiac na dtuzszy okres odkrytego wykopu.

> Starannie wybraé grunty nasypowe.

> Jako gruntéw nasypowych nalezy uzywac pospoitki rzecznej, piasku grubego

lub zwiru. Nasyp nalezy zagescic¢ do Is > 0.98. Zageszcza¢ warstwami ok. 30cm;

> Przez caty okres trwania prac ziemnych nalezy prowadzi¢ kontrole

zageszczenia nasypu.

X.  Roboty zelbetowe
> Szczegdlng uwage nalezy zwrociC na staranne zageszczenie mieszankKi
betonowej oraz stosowanie $rodkéw zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form

szalunkowych.

> W przypadku prowadzenia robot w warunkach obnizonych temperatur
stosowacC nalezy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczane do stosowania
w budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie rowniez stosowanie

dodatkéw do betonu uplastyczniajgcych mieszanke betonowa.

> Betonowanie nalezy prowadzi¢c w taki sposéb, by nie dopusci¢

do rozsegregowania sktadnikow mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.
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> W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnic
odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacje swiezego

betonu.

> Rozformowanie elementéw Zzelbetowych i usuniecie podpér montazowych
mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej

wytrzymatosci.

> W trakcie prowadzenia prac budowlanych wszystkie belki nalezy opierac

na poduszce betonowej lub podmuréwce z cegly petne;.

Xl.  BHP
> Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu
tablice informacyjng, teren budowy powinien by¢ wiasciwie ogrodzony przed

dostepem oséb trzecich.

> Kierownik budowy zobowigzany jest do poinstruowania pracownikow

o podstawowych zasadach BHP.

> Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg
i ochronng, kaski oraz odpowiednie obuwie. Wszyscy pracownicy powinni miec
odpowiednie kwalifikacje do pracy zwlaszcza na wysokosciach i mie¢ wazne

orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy.

> Skomplikowane prace na wysokosciach zwigzane np. z montazem masztu na
budynku powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowang firme posiadajgcg
odpowiednie doswiadczenie i atestowany sprzet.

> Wykopy fundamentowe powinny by¢ w trakcie prowadzenia robd6t ziemnych

wtasciwie zabezpieczone i oznakowane.

> Na budowie powinna by¢ apteczka i zapewniony kontakt do punktu pomocy
medyczne;j.
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XIl.

Roboty rozbiérkowe

Zakres robot rozbiérkowych

- Wymiana warstw wykonczeniowych;

- Wyburzenie czesci Scian dziatowych;

- Wyburzenie nowych otworow drzwiowych wraz z przesklepieniem w postaci

nadproza stalowego.

Analiza warunkoéw realizacji

Wytyczne realizacji przedsiewziecia:

» Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych w budynku nalezy zdemontowac
wszystkie instalacje wewnetrzne znajdujgce sie na scianach przeznaczonych
do rozbiorki.

»Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wiasciwe
uprawnienia budowlane do prowadzenia tego typu prac.

» Sposob wykorzystania materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

» Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentaciji
projektowej, w razie potrzeby konsultowac sie z autorem opracowania.

» Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni mie¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

»Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami, sztukg budowlang, z zachowaniem niezbednych srodkow
ostroznosci, pod nadzorem oséb uprawnionych.

»Do prowadzenia prac nie stosowaC maszyn powodujgcych powstawanie
nadmiernych wibracji i wstrzgséw. Do prowadzenia robdt zabrania sie
stosowania ciezkiego sprzetu (np.: miotdbw pneumatycznych). Prace
rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ sposobem reczny, z uzyciem lekkich narzedzi.

» Tablica informacyjna i dziennik budowy powinna by¢ zgodna z obowigzujgca
ustawg Prawo Budowlane (w sprawie warunkow i trybu postepowania przy

wykonywaniu robét budowlanych oraz rozbiérkach obiektéw budowlanych.
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»Prace budowlane nalezy prowadzic ze szczegdlnym uwzglednieniem
i zachowaniem zasad i przepisow BHP. W czasie prowadzenia prac zachowaé

szczegolna ostroznosc.

3. Sposéb prowadzenia robét rozbiérkowych

» Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczyé wszystkie
elementy konstrukcyjne w sgsiedztwie prowadzonych robét.

»Roboty prowadzi¢c pod kierownictwem osoby posiadajgcej wiasciwe
uprawnienia budowlane do prowadzenia tego typu prac.

»Rozbiorke instalacji wewnetrznych prowadzi¢ recznie i przy uzyciu
elektronarzedzi recznych.

» Rozbidrka konstrukcji murowanej mechaniczna- naciecie krawedzi muru.

» Materiat rozbiorkowy segregowac i przekaza¢ do utylizacji wyspecjalizowane;j

jednostce.

4. Warunki specjalne prowadzenia robot

» Teren, na ktorym prowadzone sg prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony
i oznakowany w sposob zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie
przed wejsciem na teren obiektu.

» Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc
obiektu, w ktorym prowadzone sg prace rozbiérkowe oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu budynku nie wywotato utraty statecznosci i przewrocenia sie
innego fragmentu budynku. W razie potrzeby nalezy zastosowa¢ podparcia
montazowe.

»Podczas robdt nalezy dokonywac biezgcej oceny stanu poszczegolnych
elementow i, w miare potrzeb, wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub
wzmocnienia konstrukcji.

»Prace rozbiorkowe mogg byC prowadzone przez osoby posiadajgce

odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
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5. Sprzet do rozbiorki
Zaleca sie wykonywanie wszelkich robot rozbidrkowych recznie za pomocag

narzedzi recznych (pneumatycznych, spalinowych i innych).

6. Transport i sktadowanie materiatow
Transport bedzie wykonywany przy uzyciu ciezarowek do tego przeznaczonych
oraz za pomocg konteneréw i pojazdow, ktore przewozg je na miejsce
sktadowania odpaddéw wskazane przez Inwestora. Wiasciciel obiektu zadecyduje
o miejscu sktadowania materiatdbw pochodzacych z rozbiérki oraz poda miejsce,

gdzie urobek z rozbidrki bedzie wywieziony.

7. Wytyczne i zalecania BHP
Roboty wyburzeniowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum
ostroznosci. Nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
a w szczegolnosci:
» Stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet;
» Stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne;
» Stosowac¢ srodki zabezpieczajgce pracownikow (m.in. odziez roboczg: kaski,
okulary i rekawice ochronne);

» Zapewnic bezpieczenstwo publiczne.

Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia:

» Aktualnie budynek nie stanowi zagrozenia dla ludzi i mienia.

»Podczas prowadzenia robot wyburzeniowych wykonawca powinien prowadzic¢
dokumentacje wymagang przez organy nadzoru budowlanego.

»Sprzet uzywany do wyburzen musi posiadaé¢ atesty i aktualne dokumenty
dopuszczenia do ruchu.

» Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych muszg by¢ przeszkoleni
w zakresie przepisow BHP obejmujgcych ich stanowiska pracy. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach wysokosciowych muszg by¢ zaopatrzeni w szelki

bezpieczenstwa i zobowigzani do ich stosowania.
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» Pracownikom nalezy zapewni¢ odpowiednia odziez i srodki bezpieczenhstwa
osobistego zgodnie z wymogami BHP.

> Teren rozbiorki nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wtargniecia osob
postronnych.

»W czasie robot uzywaé wytgcznie sprawnego sprzetu odpowiedniego do
rodzaju prowadzonych robodt, obstugiwanego przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

»Nie demontowa¢ oston i innych sSrodkow zabezpieczajgcych z urzgadzen
i sprzetu.

»W przypadku wykonywania robot powodujgcych dodatkowe ucigzliwosci lub
zagrozenia (pylenie, hatas) stosowaé dodatkowe srodki ochrony (maski,
nauszniki itp.) oraz podjg¢ dziatania ograniczajgce ucigzliwosc
(przewietrzanie, ograniczenie czasu wykonywanych prac).

»Unika¢ korzystania z drabin, w szczegdlnosci zabrania sie wykorzystywania

drabin nieumocowanych na state do prowadzenia robét.
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Xlll.  Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

Podstawowe materiaty dla wszystkich elementow konstrukcyjnych:

>

>
>
>

Beton klasy: C20/25 (B25);

Podbeton klasy: ~ C8/10 (B10);

Stal zbrojeniowa: zbrojenie gtdwne A-IlIN, gatunek stali: B500SP;
Stal konstrukcyjna: S235.

Dopuszczalne obcigzenia na istniejacg konstrukcje:
Biblioteka: Magazyny, archiwum, wypozyczalnia: 5.0 kN/m?

Poczta: Magazyn paczek, serwerownia, sejf: 5,0 kN/m?

Sciany kondygnacji nadziemnych

Istniejgce $ciany no$ne wewnetrzne z betonu B10. Sciany nosne zewnetrzne

warstwowe — z betonu B10, styropianu i gazobetonu. Sciany samono$ne

zewnetrzne z cegly kratéwki, styropianu i gazobetonu. Sciany ostonowe z cegty

dziurawki, styropianu i gazobetonu. Istniejgce Sciany dziatowe z cegty dziurawki.

Projektowane Sciany dziatowe nalezy wykona¢ w suchej zabudowie g-k.

Usytuowanie scianek zgodnie z projektem branzy architektonicznej.

Pochylnia

Projektowana pochylnia z elementow stalowych — z ceownikow i profili

rurowych zamknietych. Krata pomostowa gr. 4cm, montowana do ceownikow za

pomocg tgcznikdw systemowych.

3.

Nadproza stalowe

W $&cianach istniejgcych budynku zaprojektowano nadproza stalowe, jako

przesklepienie nowych otworow w istniejgcych scianach nosnych. Nadproza wykonac

wedtug rysunku i instrukcji montazu ze stali S235.

Nadproza w scianach dziatowych wg rozwigzan systemowych.
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XIV.

XV.

Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych projektowanych

Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych jak dla klasy C2, uzy¢ farb
zabezpieczajgcych. Elementy stalowe nalezy wykona¢ ze stali konstrukcyjnej
S235.

Stalowe elementy konstrukcyjne oczyscic do stopnia czystosci Sa2,5
(powierzchnia sucha czysta odpylona, odtluszczona) zabezpieczy¢é farbg
podktadowg epoksydowg grubosci 80um, nawierzchniowa farbg poliuretanowg
grubosci 40um (podane grubosci dotyczg warstwy suchej powtoki farby). Kolor
farby podktadowej powinien by¢ zblizony kolorem do koloru warstwy wierzchniej.

Warunki wykonania powtok scisle wedtug zalecen producenta farb.

Potaczenia stalowe i montaz elementow.

Wszystkie potaczenia stalowe i montaz elementow wykona¢ zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi Normami.

Montaz elementéw wyposazenia do ptyt kanatowych wykonac przy pomocy
tgcznikdw rozporowych (systemowych)- wiercenia wykonywaé po rozpoznaniu
przebiegu zbrojenia w plycie. Zabrania sie lokalizacji kotwienia bezposrednio w
osi zebra, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia gtbwnego zbrojenia nosnego

elementu konstrukcyjnego.
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XVI.  Uwagi koncowe

» Wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosic
projektantowi sprawujgcemu nadzor autorski.

» Jakiekolwiek odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych
materiatéw i technologii nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z Inwestorem i wiasciwymi
projektantami. Wszystkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie,
dla realizacji, ktérego opracowana jest niniejsza informacja, mozliwe sg wytgcznie za
zgodg jego autora, a ich wykonanie moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu stosownego
pozwolenia w formie decyzji, wlasciwego organu administracji.

» Wszelkie ewentualne zmiany konstrukcyjne wymagajg projektow konstrukcyjnych.
» Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczgce realizacji obejmujg najwazniejsze
elementy budowlane wykonywanego obiektu.

» Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym.

» Przestrzega¢ nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyzji o pozwoleniu na
budowe.

» Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie powinny
odpowiadac Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania
i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego
z 07.07.1994r. z pbdzniejszymi zmianami i przepisami Ministra Planowania
Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z pdzniejszymi zmianami.

» Przy realizacji obiektu nalezy zachowa¢ warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych oraz warunki bhp, jakie obowigzujg w budownictwie.

» Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ” zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. z 2003r. nr
120 poz. 1126).

» Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem o0soOb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane. Cato$¢ robdét powinna by¢é prowadzona pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng.

» Wykonawstwo robot  budowlanych  realizowane by¢é musi  zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac sie
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nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a catos¢ realizacji
odpowiada¢ musi odpowiednim normom i warunkom technicznym wykonania
i odbioru robdt.

» Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. W przypadku
stwierdzenia innych warunkéw gruntowych niz zatozono w projekcie, zawiadomic¢

projektanta.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami Prawa
Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, regutami sztuki budowlanej oraz
przepisami BHP, a catos¢ realizacji musi odpowiada¢c normom i warunkom
technicznym wykonania i odbioru robaot.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane a cato$¢ robdt powinna by¢ prowadzona pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczna,
przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie.
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