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Nrrys. | Tytul rysunku Stan Skala

D-01 Plan sytuacyjny istn. + proj. | 1:500

D-02 Przekroje normalne proj. 1:50

D-03 Profil podtuzny istn. + proj. | 1:50/500

D-04 Plan warstwicowy proj. 1:500

D-05 Plan tyczenia proj. 1:500

D-06 Szczegdt budowy studni chionnej proj. 1:50

WYKAZ ZALACZNIK()W

1. Zaswiadczenia o posiadanych uprawnieniach i przynaleznosci do wiasciwej 11B dla
projektanta 1 sprawdzajacego - 6 str.

UWAGA

Uzgodnienia, opinie itp. znajduja si¢ w Projekcie Budowlanym stanowigcym integralng
cze$¢ niniejszego opracowania.
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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy tacznika ulicy Gajowej w Chrzastawie Mate;.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ rowniez budowe obustronnego rowu przydroznego wraz
z systemem studni chilonnych. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslaskim,
w powiecie wroctawskim, na terenie gminy Czernica.

Na rysunku nr 1.1 pokazano lokalizacj¢ Inwestycji.

TR

Rys. 1.1 Lokalizacja Inwestycji

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Chrzgstawie
Matej w zakresie branzy drogowe;.

Zakres opracowania obejmuje:

- branza drogowa:

budowe drogi jednojezdniowej 1x2,

budowa ciagu pieszo-rowerowego,

budowa utwardzonych poboczy,

budowa obustronnych rowoéw przydroznych wraz ze studniami chtonnymi,
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e budowa zjazdow.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Ogledziny terenu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna,

B.Umowa nr MTP.272.216.2019.MK/RM z dnia 27.08.2019 r. zawarta pomiedzy
Wykonawca: DROGTIM Adam Pawtucki, ul. Spokojna 14, 55-093 Katna i Zamawiajacym:
Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica,

C. Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

D. Opinia geotechniczna sporzadzona przez firme¢ Geotest,

E. Obowiazujace normy i przepisy oraz literatura techniczna.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Chrzastawa Mata (woj. dolnoslaskie,
powiat wroctawski, jednostka ewidencyjna 022301_2 Czernica, obrgh 0001 Chrzgstawa Mata).
Ulica Gajowa swoj obecny przebieg konczy przed przejazdem kolejowym na linii nr 292,
km 3,990. Ulica o nawierzchni utwardzonej ttuczniowej, brak odwodnienia i o§wietlenia. Szerokos¢
jezdni ok. 5,5m, brak separacji ruchu kotowego i pieszego. Od przejazdu kolejowego w kierunku
drogi powiatowej nr 1535D prowadzi droga gruntowa, miejscowo tatana i utwardzana gruzem
budowlanym, resztkami betonu oraz kruszywem. Brak statej szerokos$ci, brak odwodnienia.

3.2. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obszar zadania jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwatg
nr X11/101/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 r. W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego obszary, na ktorych zlokalizowane jest niniejsSze zadanie
oznaczone sa jako KDD/1 (tereny drog dojazdowych). Planowana inwestycje realizowana bedzie na
podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, tym samym ustalenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nie s3 obowigzujace.

3.3. OBSZARY CHRONIONE

W rejonie przedsigwzigcia nie wystepuja obszary chronione na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2000 roku o ochronie przyrody.

3.4. UKSZTALTOWANIE TERENU
W obrebie projektowanej inwestycji teren opisany jest rzgdnymi od 126,00 do 127,20 m n.p.m.

3.5. SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE PROJEKTOWANEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do celow projektowych oraz wizjag w terenie
w rejonie przedmiotowej Inwestycji wystepuja istniejace sieci teletechniczne i energetyczne.
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4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

W ramach zadania nie zmienia si¢ funkcji zagospodarowania terenu, zmiana obejmuje zmiang
uktadu geometrycznego i wysoko$ciowego.

4.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projektowany uktad komunikacyjny sktada si¢ z drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
rownej 6,0 m, ciggu pieszo - rowerowego o szerokosci 2,51-2,55m, obustronnych poboczy
z kruszywa o szer. 0,75-1,00 m. Projektowana droga jest droga klasy D.

Projektowane rozwigzanie przedstawiono na rysunku D-01 ,,Plan sytuacyjny”

4.3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dla projektowanej drogi warunki gruntowe okreslono jako proste tzn.: warstwy podloza
stanowig grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo i nie obejmujg gruntow
stabonosnych. Warunki wodne okreslono jako dobre ze wzgledu na wystepowanie wody gruntowej
ponizej poziomu posadowienia konstrukcji drogi. Przyjeto I kategori¢ geotechniczng.

4.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI / DLUGOSCI

. . . Powierzchnia [m2]

L.p. | Rodzaj powierzchni /Dhugosé [m]

1 Nawierzchnia bitumiczna (jezdnia projektowanej drogi KR2) 3527 m?

3 Nawierzchnia z kostki betonowej (projektowany ciag pieszo - rowerowy) 1552 m?

4 Pobocze z kruszywa 1053 m?

5 Zabruki 53 m?

6 Kraweznik betonowy 15x30x100 cm 623 m

7 Obrzeza betonowe 8x30x100 cm 624m

8 Rolka z kostki bet. 16x16x16 cm 100 m

4.5. WYCINKA DRZEW

W zakresie niniejszej inwestycji planuje si¢ wycinke drzew i krzewow kolidujacych
z inwestycja. Pozostate pnie i korzenie nalezy wykarczowac.

4.6. RENOWACJA I ZALOZENIE TRAWNIKOW

Trawniki przeznaczone do renowacji (zniszczone w trakcie robot budowlanych) nalezy
oczysci¢ z pozostatosci budowlanych, przekopa¢ na glebokos¢ ok 15-20cm i uzupetni¢ ziemia
urodzajng przed wysiewem nasion.

Nastepnie ziemi¢ uwatowaé watem kolczatka. Mieszanke traw nalezy wysia¢ w ilosci 25
graméw na Im2. Po wysianiu nasion powinny one zosta¢ przykryte, aby nie zostaly porwane przez
wiatr lub zjedzone przez ptaki. W tym celu nalezy rozscieli¢ na obsianej powierzchni 1 cm warstwe
ziemi ogrodowej zmieszanej z 50% torfu, co stworzy sprzyjajace warunki do skietkowania i podlaé
za pomocg zraszaczy. Gdy trawa osiggnie wys. Ok. 5 cm, powierzchni¢ trawnika nalezy uwalowac
w celu wyréwnania nierownosci gleby a po 2-3 tygodniach wykona¢ pierwsze koszenie trawnika.
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5. PROJEKT WYKONAWCZY
5.1. ROZWIAZANIE W PLANIE
Przyjete parametry techniczne drogi nr 1:
- klasa techniczna drogi: D,
- kategoria ruchu: KR2,
- predko$¢ projektowa: Vp= 40 km/h,
- dtugos¢ projektowanej drogi (odcinek ul. Gajowej): 559,36 m.
Elementy wystepujace w przekroju poprzecznym projektowanych drog:
- pobocze z kruszywa 0,75-1,00 m,
- jezdnia z nawierzchnig bitumiczng 6,0 m,
- cigg pieszo-rowerowy z kostki betonowej 2,51-2,55m (szeroko$¢ podana

bez kraw¢znikow i obrzeza)

Projektowane rozwiazanie przedstawiono na rysunku D-01 ,,Plan sytuacyjny”.

5.2. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowany uktad dowigzany jest wysokoSciowo do stanu istniejagcego (ul. Gajowa, droga
powiatowa 1535D oraz przylegly teren). Przekrdj jezdni zaprojektowano jako daszkowy
ze spadkami 2%. Na poboczach przyjeto spadek jednostronny 8%. Dla ciggu pieszo-rowerowego
przyjeto pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci 2% w kierunku projektowanej jezdni.
Maksymalne pochylenie podtuzne niwelety projektowanej drogi wynosi 2,50% za$ minimalne
0,30%. Rozwigzanie przedstawiono na rysunkach D-02 ,Przekroje konstrukcyjne” oraz D-03
,,Profil podtuzny”.

5.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI - KR2

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11 mm (AC118S), lepiszcze 50/70 -4 cm,
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 mm (AC 16W), lepiszcze 50/70 -8 cm,
e Podbudowa z kruszywa tamanego (C90/3) stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

- 24 cm,
e Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 < 4,0 MPa -15¢cm.
5.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
e Warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej -8 .cm,
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -3cm,
e Podbudowa z kruszywa tamanego (C90/3) stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

- 15cm,

e Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 < 4,0 MPa -10cm.
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5.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZABRUKOW

e Kkostka kamienna 9/11 -9,0-11,0 cm,

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -3cm,

e Podbudowa z kruszywa tamanego (C90/3) stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

-20cm,
e Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 < 4,0 MPa -15¢cm.

5.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA
e Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie - 10 cm.

5.7. KRAWEZNIKI, OBRZEZA I SCIEK

Na krawedziach jezdni zaprojektowano krawezniki betonowe 15x30x100 cm wyniesione
na 12 cm posadowione na tawie betonowej z oporem. Aby umozliwi¢ pieszym zmiang trasy ruchu
planuje si¢ wykonanie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm wtopionych. Krawezniki planuje
si¢ posadowi¢ na tfawach betonowych o gr. 15 cm z oporem o gr. 15 cm. Na krawedziach ciggu
pieszo-rowerowego zaprojektowano obrzeza betonowe 8x30x100 cm. Obrzeza planuje si¢
posadowi¢ na tawach betonowych o gr. 10 cm z oporem o gr. 10 cm.

Przy krawgznikach planuje si¢ zlokalizowaé $ciek z obnizonej kostki betonowej 16x16x16 cm
posadowiony na tawie betonowej 0 gr. 15 cm.

5.8.  PROJEKTOWANE OSWIETLENIE
W ramach zadania nie planuje si¢ wykonywania o§wietlenia.

5.9. ODWODNIENIE I ODPROWADZENIE WOD

Odprowadzenie wod deszczowych realizowane przez spadki podluzne 1 poprzeczne
na pobocza a nastepnie do rowow. W rowach przewidziano montaz studni chtonnych.

Skarpy
W zwigzku z przebudowa ulicy Gajowej zostalty zaprojektowane obustronne skarpy.

Projektuje si¢ skarpy nieumocnione o nachyleniu 1:1,5 - 1:2,0. Skarpy nieumocnione nalezy
wytozy¢ humusem i obsiaé trawa.

Studnie chtonne

Przewiduje si¢ wykonanie 16 studni chtonnych. Szesciu w rowie prawym, oraz dziesieciu
w rowie lewym. Studnie rozmieszczono co ok. 100,00m w rowie prawym, oraz co ok. 50m w rowie
lewym. Studnie planuje si¢ wykona¢ z kregow betonowych o $rednicy £i1200.

Szczegotowe rozwigzania projektowanego odwodnienia przedstawione sa w opracowaniu
,,Projekt wykonawczy — branza sanitarna”, stanowigcym integralng cz¢$¢ niniejszego opracowania.
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5.10. KANAL TECHNOLOGICZNY

W ramach zadania projektuje si¢ kanat technologiczny wzdtuz projektowanych drog.
Szczegdtowe rozwigzania projektowanego kanalu technologicznego przedstawione s3

W opracowaniu ,,Projekt wykonawczy — kanat technologiczny”.

5.11. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy wytyczy¢ wszystkie punkty gtéwne
I zweryfikowac ich prawidlowos¢.

Teren robot powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materialy konstrukcyjne
nalezy zageszcza¢ przy wilgotnos$ci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do
mocy sprzetu zageszczajacego.

Wszelkie roboty zwigzane z realizacjg tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
obowigzujacych norm i zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz wymogami Sztuki
budowlanej i zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

W przypadku watpliwosci w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych nalezy kontaktowac sig
bezposrednio z Projektantem.

Wykonawca robot przed przystapieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym
uwzglednieniem sprawdzenia wiaczen w stan istniejacy, jak i w stan projektowany wg
odrebnych opracowan. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez
rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dtugosci projektowanej sieci

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy usytuowaniem w planie oraz rz¢dnych
wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okreslonego
wg mapy do celéw projektowych, badz proj. wg odrebnych opracowan wykonawca robot
jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia
ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystapieniem do robot ma obowigzek zapoznaé si¢ z Projektem
Budowlanym w celu zapoznania si¢ z warunkami prowadzenia robot. W szczegdlnosci
nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejacych sieci
podlegajacych ~ pozostawieniu  oraz  nowoprojektowanego  uktadu  drogowego
I nowoprojektowanych sieci zar6wno w planie, jaki i wysokosciowo.

Material brukarski powinien pochodzi¢ z jednej linii produkcyjnej, aby nie roznita sig
kolorem i wymiarami, w przeciwnym razie spowoduje duze trudno$ci w prawidlowym
ulozeniu. Zasypywanie szczelin drobnym piaskiem nalezy wykona¢ bezposrednio po
ulozeniu. Powyzsza czynnos¢ nalezy powtorzy¢ po okoto 4 tygodniach od utozenia kostki.
Krawezniki nalezy ukltada¢ na tawie betonowej z zachowaniem max. 5 mm szczeliny
miedzy sgsiednimi elementami betonowymi bez wypetniania spoin.

Na tukach o promieniach ponizej 8,0 m. nalezy uktada¢ krawezniki betonowe tukowe.

Przed rozpoczeciem prac w terenie, nalezy zweryfikowa¢ rzedne wysokoSciowe istniejgcych
urzadzen oraz rzednych terenu w obszarze robot w stosunku do rzednych pokazanych w
projekcie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci mie¢dzy rzednymi wysoko$ciowymi
projektowanych/istniejacych  urzadzen zlokalizowanych na  obszarze robot a
projektowanymi/istniejacymi rzednymi terenu, wykonawca powinien powiadomi¢ o tym
fakcie Projektanta w celu ustalenia rozwigzania korygujacego powyzsza rozbieznosé.
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e W przypadku braku mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan okreslonych w dokumentacji
projektowej, wykonawca powinien poinformowa¢ projektanta o  zaistniatych
okolicznosciach celem wprowadzenia niezbednych korekt do projektu.

e W ramach zadania nalezy rownie; wykonaé roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiaréw powykonawczych, ktore naleiy
opracowac w wersji papierowej i elektronicznej. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
powinna zawieraé nastepujgce elementy: warstwa wektorowa w otwartym formacie TAB
lub SHP, warstwa wektorowa w uktadzie wspotrzednych geodezyjnych 2000 strefa 6,
wszystkie informacje muszg by¢ zawarte na jednej warstwie wektorowe;j.

o W ramach zadania naleiy rowniei dokonaé aktualizacji (lgcznie 7z fotorejestracjg
W standardzie nie niZszym niz posiadana przez inwestora dla innych drog) w zakresie
wykonanych robét (ewidencja nowej drogi), posiadanej przez Inwestora (Gming Czernica)
ewidencji drég prowadzonej w oprogramowaniu EwidMaster dostarczonym przez firme
Smart Factor. Aktualizacji ewidencji moze dokonaé firma Smart Factor, lub wykonawca
(bgd? podmiot wskazany przez wykonawce) posiadajgcy pozytywne referencje na CO
najmniej 2 ustugi polegajgce na zakladaniu/aktualizacji ewidencji drog zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i
promow oraz rejestru numerow nadanych drogom, mostom
i tunelom.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

6.1.KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

zagospodarowanie placu budowy,

zdjecie warstwy humusu,

wykonanie kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego,

budowa drogi 0 naw. bitumicznej oraz ciggu pieszo-rowerowego 0 naw. z Kostki
betonowej.

6.2.INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

0O O O O

e szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

e zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

6.3.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6.3.1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Uczestnicy procesu budowlanego wspoéidziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych srodkow ochrony
indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.
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Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robot oraz majstrowie, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy 0znakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staly nadzor.

— Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

— Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

— Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana
do uzywanych $srodkow transportowych.

— Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatdéw, sprzetu lub innych
przedmiotow.

— Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢
recznego przenoszenia cigzaroOw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

— Przejécia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

— Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

— Balustrada sklada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m 1 poreczy ochronne;j
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

— Wolng przestrzen pomig¢dzy deska krawegznikowa a porgcza nalezy wypelni¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

6.3.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

— Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed
porazeniem pradem elektrycznym.

— Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji
i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

— Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,
b) 5,0 m — dla linii i napi¢ciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym
15 KV,
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c) 1000 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz
nieprzekraczajagcym 30 KV.

— Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy¢ sic
na niebezpieczng odleglos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

— Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osOb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢
usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.

— Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie
urzadzenia.

— Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzglgdem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czeSci
elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesiac,

C) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

— W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dzialanie kazdorazowo przed przystapieniem do
pracy.

— Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane
W ksigzce konserwacji urzadzen.

6.3.3. ZAPLECZE SANITARNE

— Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
nabudowie oraz do celow higieniczno -  sanitarnych, gospodarczych
i przeciwpozarowych.

— Ilo$¢ wody do celéow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujagcymi lub
zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku
korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséow technologicznych, w tym
60 | w przypadku korzystania z natryskow,

c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a”1,,b”.
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— Niezalenie od ilo$ci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,,c” nalezy zapewni¢, co najmniej
2,5 | nadobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,
wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

— Posilki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace zwigzane:

a) z wysitkiem fizycznym, powodujagcym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u m¢zczyzn i powyzej 1 000
kcal u kobiet,

b) wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza
si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

— Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

— Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wilasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy.

— Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieni¢zny za positki i napoje.

— Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy.

6.3.4. SKLADOWANIE MATERIALOW

— Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw 1 wyrobow.

— Skladowiska materiatdéw, wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow 1 urzadzen.

— Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0
m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.

— Odlegto$¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

— Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

— Wochodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

6.3.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

— Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i1 przepisow przeciwpozarowych.
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— Ilo§¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.

6.4. ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsuni¢ciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odlamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

— Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
polozenie instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu
prowadzonych robot.

— Wykonywanie  robot  ziemnych ~ w  bezposrednim  sgsiedztwie  sieci
elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga byé one wykonywane od
istniejgcej sieci i Sposobu wykonywania tych robot.

— Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow powinno odbywac si¢ recznie.

— W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic
I umiesScic¢ napisy ostrzegawcze.

— W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

— Porecze balustrad powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

— Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

— Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m
mozna Wykonywaé, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska.

— Jezeli wykop osiggnie glgbokos$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zej$cie (wejscie) do wykopu.

— Odleglo$¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

— Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$é
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m.

— Skladowanie urobku, materialéw 1 wyrobow jest zabronione:
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a) W odlegltosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu
sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy,

b) w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg
obudowane.

— Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

— W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia
nawisow gruntu.

— Przebywanie osoéb pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

6.5. MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE WYKORZYSTYWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napedu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

— Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

— Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji.

— Wykonawca, uzytkujacy maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

— Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

— Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzagdzen technicznych, ktore nie
posiadaja kabin, powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
b) ostonigte w okresie zimowym.

6.6. INTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
e szkolenie wstepne,
o szkolenie okresowe.
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— Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.

— Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikOw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

— Osoba prowadzaca szkolenie wst¢pne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”)
powinna zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

— Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

— Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

— Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesi¢cy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

— Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikoéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegélne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

— Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

— Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

a) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

b) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

C) postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

d) udzielania pierwszej pomocy.

— Powyzsze instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
Stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

— Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejg¢tnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

— Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
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6.7. TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE SRODKI ZARADCZE

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a takze
sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot
w okresie przygotowania do prac budowlanych.

Nalezy tam zwroci¢ szczeg6lng uwagg na:

e ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi,

e prawidlowa organizacj¢ budowy =z zapewnieniem bezpiecznej 1 sprawnej
komunikacji umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen,

e prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopow, oswietlenia
terenu, wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia itp.,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Wszystkie roboty rozbiorkowe 1 budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
Z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poz.

W  przypadku stwierdzenia podczas wykonywania rob6t budowlanych istotnych
rozbiezno$ci pomiedzy stanem faktycznym, a dokumentacja nalezy o tym fakcie poinformowaé
projektanta.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-248/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpbzn. zm.), art.12 ust. 3,
art. 13ust. 1pkt1 i ust 2, art 14ust 1pkt2a ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, zpéZn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Pawtucki

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 6 maja 1984 r. w Dzierzoniowie

\ oirzjl_iﬁuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 264/D0S$/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Adam Pawtucki jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Adam Pawlucki posiada wymagane prawem: wyksztatcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych w specjalnosci drogowej do
projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
Skiad orzekajgcy OKK
A ASKA OKREGOWA
oUDOWNICTWA
Otrzymuja; _ zaplinski
1. Pan Adam Pawtucki

Ul. Batalionéw Chiopskich 77/2
58-200 Dzierzoniow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala \ <
: 3. mgr inz. Matgorzata Mikotajewska-
Janiaczyk /

1. prof. dr inz. Kazi
2. drinz. Zoﬁa,zL |

|
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Zaswiadczenie
o numerze weryhksoygrm:

DOS-14F-C9G-10H *

Pan Adam Pawluck o numerze ewldency]nym DOS/BD/0164/14

adres zamieszkania ul. Bataliondw Chtopskich 77/2, 58-200 Dzierionidw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31,

Zlaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallfilkowanego certyfikatu w dniu 2020-03-20 roku przez:

lanusz Szezepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskie] Okrepowej lzby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. & ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D, U, 2000 fr 130 poc. 1450] dane w postaci
lekiromicine] apatrione berpiecrmm podpisem elektranicenym werylikowanym prey pemocy wainego kwalfibowanego cerlyfikatu 5g
roamawaing pod wiglgdem shutkiw prawnych dokumantom coatreanym podaisami wiasrargenymi.)

= Wenikacje poprawnodci danydh w niniejsoym tadwiadcoeniu modna spravedzic ta pomocy numers wergdikacyinego zadwiadczenia na
stramie Polskiej leby Intynéeraw Budomnictes www piiboarg.pl lub kontskiujge sig @ biveem wlatcivej Orggowe] lxhy Inbpnierde
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2019 r.
OKK.7131-467/2018/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierébw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2018r., poz. 1202, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michat t.ukasz Szpyt

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 27 sierpnia 1990 r. w Swinouj$ciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS$/0129/PBD/19

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniers budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz. 2096, z péin. zm.) wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oéwiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa
do wniesienia odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Sktad orzekajacy OKK

DOLNOSI ASKA QIKREGOWA
1ZBA INZYNIE AN BIOWNIC TWA

Otrzymujg:
1.Pan Michal tukasz Szpyl
Ul. Gérnickiego 27/5
50-337 Wroclaw
2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

o Keggdfoc) Kol ji Kyl likacy!
1. prof. dr hmﬁ\nmm Szydio
2. mgrinz.J szylke f
3. mgr inz. Malgorzata |
Janiaczyk -
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Michat t.ukasz Szpyt

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprdcz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej.

Sktad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEFHOW

/ BUD@WNICTWA

prof, dr he u“.. ;ﬁri Szydio

Przewodniczacy Okregghvej Komisi Kwalifkacyjnej

1. prof. dr hf? 2. Antoni Szydio

2. mgrinz. Jai szytko

3. mgrinz. rzata Mikolajewska-
Janiaczyk - "\

/
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Zaswiadczenie
o numerze weryTlkacy mym:

DOS-LZA-FSR-W1] *

Pan Michat tukasz Szpyt o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0268/19

adres zamieszkania ul. Gérnickiego 27/5, 50-337 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-06 roku przez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnodlaskie] Okregowe] 1zby Indynierdw Budownictwa.

(Zgednie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r, o pedpisie elektroniczaym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danyeh w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numery werylikacyinege zadwiadczenia na
stronle Polskie) lzby Indynierdw Budownictwa www. plib.org.pl lub kontaktujge sie 2 blurem wiadchwe] Okregowe| Izby Indynierdw
Budownictwa.
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