

Szczegóły postępowania

Edytuj postępowanie

Tytuł/nazwa postępowania

Budowa łącznika ulicy Gajowej w Chrząstawie Małej

Identyfikator postępowania

7f8fa214-08b5-4df4-b826-2951ea4e8888

Tryb

Tryb podstawowy, wariant 2

Status

Opublikowane

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2021/BZP 00061333/01

Adres strony WWW postępowania

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
<https://miniportal.uzp.gov.pl/> Adres strony internetowej, gdzie znajduje się pełna dokumentacja: <http://bip.czernica.pl>

Załączniki

[SWZ 10.pdf](#) [541.1 kB]

[Wzór umowy.pdf](#) [371.7 kB]

[Formularz z Załącznikami do SWZ.doc](#) [69.5 kB]

[Załącznikami pozostałe do SWZ.doc](#) [53.0 kB]

[Wskazanie pełnej dokumentacji.pdf](#) [95.6 kB]

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf](#) [29.9 kB]

[pytania i odpowiedzi- zmiana terminu składania ofert.pdf](#) [58.7 kB]

[Szczegół budowy studni chłonnej.pdf](#) [59.4 kB]

[Opinia geotechniczna.pdf](#) [15.5 MB]

[ogłoszenie o zamówieniu zmiana terminu składania ofert.pdf](#) [102.1 kB]

[Ogłoszenie o zamówieniu.pdf](#) [102.1 kB]

[Informacje z otwarcia ofert.pdf](#) [32.5 kB]

[Wybór oferty BIP.pdf](#) [42.2 kB]

Data publikacji w miniPortal

21.05.2021 12:28

Nazwa zamawiającego

Gmina Czernica

Adres zamawiającego

ul. Kolejowa 3

Miasto zamawiającego

Czernica

Województwo zamawiającego

dolnośląskie

Telefon zamawiającego

+48 71 726 57 00

Terminy i ustawienia postępowania

1. Etap składania ofert

Termin składania ofert

08.06.2021 10:00

Termin otwarcia złożonych ofert

08.06.2021 12:00

Kwota

2205000,00

Historia zmian

Zmiany w postępowaniu

1. Data utworzenia: **21.05.2021 12:13**

Status postępowania: Robocze

Tytuł postępowania: Budowa łącznika ulicy Gajowej w Chrząstawie Małej

Nr referencyjny: 2021/BZP 00061333/01

Strona postępowania: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl/> Adres strony internetowej, gdzie znajduje się pełna dokumentacja: <http://bip.czernica.pl>

2. Data zmiany: **21.05.2021 12:28**

Status postępowania

Robocze → Opublikowane

Zmiany w etapach postępowania

1. Data utworzenia: **21.05.2021 12:13**

Nazwa etapu: oferta

Data zakończenia etapu: 07.06.2021 10:00

Data otwarcia ofert etapu: 07.06.2021 12:00

2. Data zmiany: **08.06.2021 12:01**

Kwota

brak → 2205000,00

Oferty przesłane do postępowania

Nazwa wykonawcy	Nazwa pliku	Status	Data złożenia przez ePUAP	Data wycofania przez ePUAP	Data wycofania na miniPortal	Akcja
PIOTR SCHABIKOWSKI	Oferta.zip	Dodany	07.06.2021 14:59	-	-	
Eurovia Polska Spółka Akcyjna	szyfrowanie-7f8fa214-08b5-7-06-2021-15_07_12.zip	Dodany	07.06.2021 15:10	-	-	
Gagik Hakobyan	„Budowa łącznika ulicy Gajowej w Chrząstawie Małej”.zip	Dodany	07.06.2021 17:53	-	-	
BERGER BAU POLSKA SP. Z O.O.	oferta Berger (18).zip	Dodany	08.06.2021 07:54	-	-	
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	szyfrowanie-7f8fa214-08b5-8-06-2021-08 53 29.zip	Dodany	08.06.2021 08:58	-	-	
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o.	OFERTA PRDM BRZEG ZASZYFROWANA.zip	Dodany	08.06.2021 09:08	-	-	

Urząd Zamówień Publicznych - miniPortal

2020 © All Rights Reserved. [Polityka prywatności](#) | [Warunki usługi](#) | [Deklaracja Dostępności](#)