DROGTIM Adam Pawhucki
Katna 24e ]) l{()(;rl‘ll‘l

55-093 Kielczow

e-mail: drogtim@wp.pl .
tel. 504 620 707 Adam Pawlucki

PRZEDMIAR ROBOT

Remontu odcinkéw ul. Zachodniej i odcinka ul. Morelowej w ramach zadania:
»Wykonanie dokumentacji projektowej remontu odcinkow ul. Zachodniej
I odcinka ul. Morelowej w Krzykowie z odwodnieniem”

Nr dokument.: DT-222/PR
Zamawiajacy: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Obiekt: Droga

wojewodztwo: dolnoslaskie, powiat wroclawski, gmina Czernica,
Lokalizacja: m. Krzykéw, jednostka ew.: 022301_2 Czernica

obreb: 0008 Krzykoéw, dzialki nr: 165, 38/7, 168, 217/7, 167/1.
Branza: DROGOWA
Kat. obiektu: XXV

AUTOR OPRACOWANIA

Imig i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. . 264,/1.)05/13 . .
Adam Pawtucki specjalnosci drogowej do A
projektowania - bez ograniczen

Wroctaw, listopad 2018 r.



DROGTIM Adam Pawtucki Spokojna 14
55-093 Katna

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

NAZWA INWESTYCJI: Remont odcinkéw ul. Zachodniek i odcinka ul. Morelowe;j

ADRES INWESTYCJI: wojewddztwo: dolnoslgskie, powiat: wroctawski, gmina: Czernica,
miejscowos¢: Krzykow, ul. Morelowa i Zachodnia

NAZWA INWESTORA: Gmina Czernica
ADRES INWESTORA: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

SPORZADZIt. KALKULACJE:
projektant branzy drogowej Adam Pawtucki
DATA OPRACOWANIA: 29.04.2021
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nrseryjny: 3124 Uzytkownik: Drogtim



Strona Tytutowa
Spis tresci
Przedmiar
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
3 WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
4 ELEMENTY DROG
5 PRACE DODATKOWE

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nrseryjny: 3124 Uzytkownik: Drogtim

Spis tresci

OO WWWN =



Przedmiar

Lp. stZiﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|DM.00.00| Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza Wykonawcy kpl
d.1].00
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|DM.00.00| Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu kpl
d.1|.00
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3|DM.00.00| Zabezpieczenie roboét i sieci kpl
d.1].00
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4|D.01.02.0| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2
d.1)2 (26,4+5,4+6,6+2,2+2,3+4+34,6+8,3+5,8+13,2+85,5+11,4+1
+1,7410,7+11,5+1,4+1,5+8,6+5+4,5+2,1+38,6+15,3+30,7+2
5,7+410,7+23,9+3,4+5,7+2,9+4,1+6,5+4,8+18,4+3,2+26,7+8,
6+9,3+2,5+5,3)*(0,5+0,85)
poz.28 + poz.29 m2 675.00
RAZEM 675.00
5|DM.00.00| Obstuga geodezyjna kpl
d.1].00 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
rowninnym, roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, wykonanie obmiarow, sprawdzenie ewidencyjne
granic istniejgcego pasa drogowego
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6|DM.00.00| Geodezyjna dokumentacja powykonawcza: kpl
d.1].00 - warstwa wektorowa w otwartym formacie TAB lub SHP
- wszystkie informacje musza by¢ zawarte na jednej
warstwie wektorowe;.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7|DM.00.00| Rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej (miejscowo na | m2
d.1(.00 ul. Zachodniej i Morelowej)
[5*3,7+2*1,5+10,6*3,5+7,5*2+8,4*2,5+20*0,45+11*3,5+2,6+
5,3]
150 m2 150.00
RAZEM 150.00
2 ROBOTY ZIEMNE
8(|D.04.01.0| Korytowanie pod pobocza m3
d.2|1 [(26,4+5,4+6,6+2,2+2,3+4+34,6+8,3+5,8+13,2+85,5+11,4+1
+1,7410,7+11,5+1,4+1,5+8,6+5+4,5+2,1+38,6+15,3+30,7+2
5,7+10,7+23,9+3,4+5,7+2,9+4,1+6,5+4,8+18,4+3,2+26,7+8,
6+9,3+2,5+5,3)*0,5]*0,1
poz.29 * 0.1 m3 25.00
RAZEM 25.00
9(D.04.01.0| Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi m3
d.2|1 0,44*[[(52+12)+((47,3+15,6+64,9+8,5+4,8)*3,5+150*4+1,14+
2,5+5,46*3,5+5,4)]*1,25+[(2,2*4+1*1*0,5*2+2,1*3,5+1*1*0,5*
2+2,2*4+1*1*0,5*2+2,19%*4+1*1*0,5*2+2,2*4+1*1*0,5*2+2*4+
1*1*0,5*2+2*4+1*1*0,5*2+1*3+1*1*0,5*2+1*3,5+1*1*0,5*2+1
,3*3,5+1*1*0,5*2+1,1*3,2+1*1*0,5*2+2,3*3,5+1*1*0,5*2+2,4*
3,5+1%1*0,5*2+2,4*3,5+1*1*0,5*2+2,3*3,5+1*1*0,5*2)+(1,5*2
,1-1*1*0,5+2,5%*1,5+2,3*2,45-0,5*0,5%0,5+1,4*1+1*1+2%1,2+2
151,242 1%1,2+2,1%1,2+2,1*1+2,2*1,2+2,1*1,2+1,9*1,2+2,1*
1+2,1*1)]]
0.44 * poz.11 m3 722.26
RAZEM 722.26
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Przedmiar

Lp. StZiﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10{D.02.01.0| Transport gruntu na sktadowisko wykonawcy - zatadunek na | m3
d.2|1 placu budowy i wytadunek na sktadowisku Wykonawcy
0,44*[[(52+12)+((47,3+15,6+64,9+8,5+4,8)*3,5+150*4+1,14+
2,5+5,46*3,5+5,4)]*1,25+[(2,2*4+1*1*0,5*2+2,1*3,5+1*1*0,5*
2+2,2*4+1*1*0,5*2+2,19%*4+1%1*0,5*2+2,2*4+1*1*0,5*2+2*4+
1*1*0,5*2+2*4+1*1*0,5*2+1*3+1*1*0,5*2+1*3,5+1*1*0,5*2+1
,3*3,5+1*1*0,5*2+1,1*3,2+1*1*0,5*2+2,3*3,5+1*1*0,5*2+2,4*
3,5+1%1*0,5*2+2,4*3,5+1*1*0,5*2+2,3*3,5+1*1*0,5*2)+(1,5*2
,1-1*1*0,5+2,5%*1,5+2,3*2,45-0,5*0,5%0,5+1,4*1+1*1+2%1,2+2
,171,2+2,1%1,2+2,1%1,2+2,1%1+2,2*1,2+2,1*1,2+1,9%1,2+2,1*
1+2,1*1)]]
poz.9 m3 722.26
RAZEM 722.26
11(D.04.01.0| Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.2|1 konstrukcyjne nawierzchni drogi i zjazdow
[(52+12)+((47,3+15,6+64,9+8,5+4,8)*3,5+150*4+1,14+2,5+5
,46*3,5+5,4)]*1,25+[(2,2*4+1*1*0,5*2+2,1*3,5+1*1*0,5*2+2,2
*4+1*1*0,5*2+2,19*4+1*1*0,5*2+2,2*4+1*1*0,5*2+2*4+1*1*0
,5*2+2*4+1*1*0,5*2+1*3+1*1*0,5*2+1*3,5+1*1*0,5*2+1,3*3,
5+1*1*0,5*2+1,1*3,2+1*1*0,5*2+2,3*3,5+1*1*0,5*2+2,4*3,5+
1*1*0,5*2+2,4*3,5+1*1*0,5*2+2,3*3,5+1*1*0,5*2)+(1,5*2,1-1
*1*0,5+2,5%*1,5+2,3*2,45-0,5*0,5*0,5+1,4*1+1*1+2*1,2+2,1*1
,2+2,1%1,2+2,1%1,2+2,1%1+2,2*1,2+2,1*1,2+1,9*1,2+2,1*1+2,
1*1)]
poz.12 + poz.19 m2 1641.50
RAZEM 1641.50
3 WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
12 Stabilizacja podtoza cementem do Rm=2,5 MPa, grubosc¢ m2
d.3 warstwy po zageszczeniu 15 cm (JEZDNIA)
[(52+12)+((47,3+15,6+64,9+8,5+4,8)*3,5+150*4+1,14+2,5+5
,46*3,5+5,4)]*1,25
(poz.17 + poz.18) * 1.25 m2 1482.50
RAZEM 1482.50
13 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciggtym m2
d.3 uziarnieniu 0/31,5mm (C90/3) stab. mechanicznie o gr. 20
cm (JEZDNIA)
[(52+12)+((47,3+15,6+64,9+8,5+4,8)*3,5+150*4+1,14+2,5+5
,46*3,5+5,4)]*1,12
poz.14 m2 1328.32
RAZEM 1328.32
14 Skropienie nawierzchni asfaltem (JEZDNIA) m2
d.3 [(52+12)+((47,3+15,6+64,9+8,5+4,8)*3,5+150*4+1,14+2,5+5
,46*3,5+5,4)]*1,12
(poz.17 + poz.18) * 1.12 m2 1328.32
RAZEM 1328.32
15 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 3| m2
d.3 cm (JEZDNIA - W PASIE DROGOWYM DROGI
POWIATOWEJ)
[52+12]*1,05
poz.16 m2 67.20
RAZEM 67.20
16 Skropienie nawierzchni asfaltem (JEZDNIA - W PASIE m2
d.3 DROGOWYM DROGI POWIATOWEJ)
[52+12]*1,05
poz.17 * 1.05 m2 67.20
RAZEM 67.20
17 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4| m2
d.3 cm (JEZDNIA - W PASIE DROGOWYM DROGI
POWIATOWEJ)
[52+12]
52 +12 m2 64.00
RAZEM 64.00
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Przedmiar

Lp.

spec.
tech

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

18
d.3

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 6
cm (JEZDNIA)
[(47,3+15,6+64,9+8,5+4,8)*3,5+150%4+1,14+2,5+5,46*3,5+5
4]

m2

1122

m2

1122.00

RAZEM

1122.00

19
d.3

Stabilizacja podtoza cementem do Rm=2,5 MPa, grubosc
warstwy po zageszczeniu 15 cm (ZJAZDY | DOJSCIA DO
POSESJI)
[(2,2*4+1*1*0,5*2+2,1*3,5+1*1*0,5*2+2,2*4+1*1*0,5*2+2,19*
4+1*1*0,5*2+2,2*4+1*1*0,5*2+2*4+1*1*0,5*2+2*4+1*1*0,5*2
+1*3+1*1*0,5*2+1*3,5+1*1*0,5*2+1,3*3,5+1*1*0,5*2+1,1*3,2
+1*1*0,5*2+2,3*3,5+1*1*0,5*2+2,4*3,5+1*1*0,5"2+2,4*3,5+1
*1*0,5*2+2,3*3,5+1*1*0,5*2)+(1,5*2,1-1*1*0,5+2,5*1,5+2,3*2
,45-0,5%0,5%0,5+1,4*1+1*1+2*1,2+2,1*1,2+2,1*1,2+2,1*1,2+2
JA*1+2,2%1,2+42,1%1,2+41,9%1,2+2,1%1+2,1*1)]

m2

poz.21

m2

159.00

RAZEM

159.00

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5mm (C90/3) stab. mechanicznie o gr. 20
cm (ZJAZDY | DOJSCIA DO POSESJI)
[(2,2*4+1*1*0,5*2+2,1*3,5+1*1*0,5*2+2,2*4+1*1*0,5*2+2,19*
4+1*1*0,5*2+2,2*4+1*1*0,5*2+2*4+1*1*0,5*2+2*4+1*1*0,5*2
+1*3+1*1*0,5*2+1*3,5+1*1*0,5*2+1,3*3,5+1*1*0,5*2+1,1*3,2
+1*1*0,5*2+2,3*3,5+1*1*0,5*2+2,4*3,5+1*1*0,5*2+2,4*3,5+1
*1*0,5*2+2,3*3,5+1*1*0,5*2)+(1,5*2,1-1*1*0,5+2,5*1,5+2,3*2
,45-0,5%0,5%0,5+1,4*1+1*1+2%1,242,1%1,2+2,1*1,2+2,1*1,2+2
J17142,2%1,242,1%1,241,9%1,2+2,1*1+2,1*1)]

m2

poz.21

m2

159.00

RAZEM

159.00

21
d.3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej (ZJAZDY | DOJSCIA
DO POSESJI)
[(2,2*4+1*1*0,5*2+2,1*3,5+1*1*0,5*2+2,2*4+1*1*0,5*2+2,19*
4+1*1*0,5*2+2,2*4+1*1*0,5*2+2*4+1*1*0,5*2+2*4+1*1*0,5*2
+1*3+1*1*0,5*2+1*3,5+1*1*0,5*2+1,3*3,5+1*1*0,5*2+1,1*3,2
+1*1*0,5*2+2,3*3,5+1*1*0,5*2+2,4*3,5+1*1*0,5*2+2,4*3,5+1
*1*0,5*2+2,3*3,5+1*1*0,5*2)+(1,5*2,1-1*1*0,5+2,5*1,5+2,3*2
,45-0,5%0,5%0,5+1,4*1+1*1+2%1,242,1%1,2+2,1*1,2+2,1*1,2+2
J17142,2%1,242,1%1,241,9%1,2+2,1*1+2,1*1)]

m2

121 + 38

m2

159.00

RAZEM

159.00

ELEMENTY DROG

22
d.4

D.08.01.0
1

Krawezniki betonowe 15x30 na podsypce
cementowo-piaskowej j i tawie z oporem z betonu C12/15
1,52+1,39+3,5+1,31+1,43+0,67+1,65+3,5+1,7+0,7+1,41+1,3
5+3,5+1,34+1,41+0,71+1,83+3,5+1,79+0,79+1,41+0,53+0,5
+0,49+1,41+1,41+0,12+3,2+0,16+1,41+1,41+0,1+3,5+0,2+1
,41+1,41+3+1,35+1,4+3,5+1,6+0,71+1,52+4+1,53+0,71+0,7
1+1,53+4+1,54+0,71+1,41+1,08+4+1,08+1,41+0,71+1,6+4,
1+1,6+0,71+1+1,42+4+1,41+1+0,76+1,58+3,5+1,63+0,71+1
,5+1,11+4+1,11+1,47+1,41+1,16+1,15+1+1,14+1,16+1,6

134

134.00

RAZEM

134.00

23
d.4

D.08.01.0
1

Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 na podsypce
cementowo-piaskowej j i tawie z oporem z betonu C12/15
[14,8+5+4 5+5+5+5+5+5+4 5+4+4,5+4,2+4,5+4 5+4 5+4 5+
4,5]

89

89.00

RAZEM

89.00

24
d.4

D.08.03.0
1

Obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie z betonu C12/15 z
oporem obustronnym
[2,1+1+42,1+142,1+1+2,1+1+2,2+1,2+2,2+1,2+1,7+1,2+1,6+
1,2+1,2+2,3+0,7+2,1+142,1+1+2,1+1,2+2,1+1,2+2+1,2+2,1
+1,242,1+1,2+2+1,2+2+1,2+2+1 2+1+1+1+1+1 4+1+1 4+ 1+
2,45+2,2+2+2,32+1,5+2,32+1,5+1,5+2,1+1,01]

-5-
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Przedmiar

spec.

Lp. tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
89 m 89.00
RAZEM 89.00
25 Geosiatka na potaczeniu proj. nawierzchni z istniejgca m2
d.4 [16*1+14*1]
30 m2 30.00
RAZEM 30.00
5 PRACE DODATKOWE
26 Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni szt.
d.5
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
27 Wymiana skrzynek zasuw wodociggowych na nowe szt.
d.5
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
28|D.09.01.0f Humusowanie i obsianie terenéw trawa o gr. 10 cm (tereny | m2
d.5[0 zielone)
[(26,4+5,4+6,6+2,2+2,3+4+34,6+8,3+5,8+13,2+85,5+11,4+1
+1,7410,7+11,5+1,4+1,5+8,6+5+4,5+2,1+38,6+15,3+30,7+2
5,7+410,7+23,9+3,4+5,7+2,9+4,1+6,5+4,8+18,4+3,2+26,7+8,
6+9,3+2,5+5,3)*0,85]
(26.4+54+66+22+23+4+346+83+58+13.2+ | m2 425.00
855+114+1+17+10.7+115+14+15+86+5+
45+21+386+15.3+30.7+25.7+10.7+23.9+34+
57+29+41+65+48+184+32+26.7+86+9.3+
2.5+5.3)*0.85
RAZEM 425.00
29 Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o ciggtym m2
d.5 uziarnieniu 0/31,5mm (C90/3) stab. mechanicznie gr. 10 cm
[(26,4+5,4+6,6+2,2+2,3+4+34,6+8,3+5,8+13,2+85,5+11,4+1
+1,7410,7+11,5+1,4+1,5+8,6+5+4,5+2,1+38,6+15,3+30,7+2
5,7+410,7+23,9+3,4+5,7+2,9+4,1+6,5+4,8+18,4+3,2+26,7+8,
6+9,3+2,5+5,3)*0,5]
250 m2 250.00
RAZEM 250.00
30|DM.00.00| Wykonanie aktualizacji w zakresie wykonanej drogi ewidenciji| kpl.
d.5|.00 drég prowadzonej przez Inwestora (Gmina Czernica) w
programie Ewid Master
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31|DM.00.00| Roboty porzadkowe na szeroko$ci pasa drogowego kpl.
d.5|.00 (profilowanie, wycinanie krzewow, porzagdkowanie terenu)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32|DM.00.00| Wykonanie studni drenarskiej fi400, pokrywa typu ciezkiego | szt.
d.5|.00 D400
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33 Utozenie drenazu fancuskiego z rur z tworzyw sztucznych m
d.5 prostych o $r. nom. 100 mm, kruszywa 16/63 i geowtokniny
iglowanej
[23,9+38,9+16,7+65,2+8,9+3,5+2,9+18]
178 m 178.00
RAZEM 178.00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nrseryjny: 3124 Uzytkownik: Drogtim




