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® Projekt budowlany wykonany przez jednostk¢ projektowa PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN
ZUCZKOWSKI, ul. Rodakowskiego 7, 51-637 Wroctaw.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

* Rozporzadzenie nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 5 listopada 2002
w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien CPV.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych w zakresie budowy budynku szkolnego z pomieszczeniami: biblioteki, przedszkola,
$wietlicy, klas nauczania wczesnoszkolnego oraz stoldwki z kuchnia, przylegajacego do istniejacej
Szkoty Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej, przy ul. Wroclawskiej 19 , wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne
dla robo6t budowlanych objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi.

Okreslenia podstawowe

* Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgéci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym cze¢$ci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - tytul prawny wynikajacy z prawa

wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
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* Pozwolenie na budowe¢ - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

* Dokumentacja budowy — stanowia: pozwolenie na budowe¢ wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a
w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

* Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

» Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

* Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu

stanowigcym integralna calo$¢ uzytkowa.

* Wiadciwi organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci.

Organy samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszar _oddzialywania terenu - teren wyznaczony Ww otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow  odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata - kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ robdt, upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezb¢dnych badan i préb zwigzanych z ocena jakoSci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéow prowadzonych robét.

Materiaty - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezb¢dne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w  budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowag obiektu budowlanego.
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1.5.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robét, bierze udzial w odbiorach robét zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze ukonczonego obiektu.

Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

» Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Czeg$¢ obiektu lub etap wykonywania - cze§¢ obiektu budowlanego zdolng do speiniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwag do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych

organizacji.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia roboét.

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz za prowadzenie
budowy zgodne z Prawem Budowlanym i przepisami BHP oraz PPOZ.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz dokumentami budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone
lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowsq i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru

robét
Dokumentacja  projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zalagczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw 1lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét. Wielkosci okres§lone w  dokumentacji
projektowej 1 w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t bedg uwazane za wartos$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu
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1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W  przypadku, gdy dostarczane materialy lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt i majg wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do =zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, os$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowng.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia rob6t  przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

o podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy,

o bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

o lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialty latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca begdzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robd6t albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociaggi, kable itp. oraz wykona re¢czne przekopy kontrolne
dla potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspOtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
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spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materiatéw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca begdzie odpowiadal za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy w czasie wykonywania robét

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6éb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwiagzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w  pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagah prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw budowlanych. Proponowane materialty i technologie wykonawcze podano w
dokumentacji projektowej. Wszelkie materiaty 1 urzadzenia zastosowane w  dokumentacji
projektowej mozna zastapi¢ réwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznoSci od
wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow. Kazda zamiana materialéw majacych wptyw na
walory estetyczne i uzytkowe obiektu wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o wyborze materialu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Dla
udokumentowania zgodnos$ci stosowania materiatdéw budowlanych zgodnie z ustawa, wykonawca
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winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Skladowanie material6w
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos¢ do robét i
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wszystkie materialy znajdujace si¢ na terenie robdt powinny by¢ sktadowane w oryginalnych
opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materialy wrazliwe na wplywy
atmosferyczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach lub na  zewnatrz odpowiednio
zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegélng uwage na termin uzycia materialéw.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materialéw przeterminowanych oraz posiadajacych niewtasciwe
parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewlasciwej geometrii itp. Dla materialéw
sktadowanych w wigkszych iloSciach nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta/dystrybutora
dotyczacych warunkéw sktadowania, ilo$ci warstw, warunkéw wilgotnosciowych i temperaturowych

itp.

2.3. Zapewnienie jakosci

Wymagang w obowigzujacych przepisach jako$¢ powinien zapewni¢ Wykonawca przez
stosowanie wlasciwych materiatéw, metod wytwarzania 1 montazu oraz nadzoru technicznego i
kontroli. System jakosci stosowany przez Wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowa
kontrole ze strony zamawiajacego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zaméwienia.
Kontrola ta nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych rob6t. Materialy nie
odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie badZz mechanicznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi i
maszyn odpowiednich do realizowanej czynnosci. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i
iloéci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa Iub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wilaSciwosci przewozonych materialéw. Odpowiednia
liczba i rodzaj $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wladciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, programem zapewnienia jako$ci, harmonogramem robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru, uwzgledniajagc wymagania odpowiednich norm i zwigzanych
przepiséw. Decyzje Inspektora nadzoru w sprawach akceptacji materialéw i elementéw robdt musza
by¢ oparte na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca. Odstepstwa od dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt, a takze roboty niewykazane w dokumentacji projektowej powinny by¢ uzgadniane z Inspektorem
nadzoru. Przypadki takie powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy z akceptacja tego faktu przez
Inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z cze$ci opisowej i graficznej,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

* projekt organizacji budowy,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktédrym przedstawi on zamierzony
spos6b  wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

e organizacj¢ wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot,

* system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
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6.2.

6.3.

6.4.

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

* sposob i procedur¢ pomiar6w i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci rob6t 1 stosowanych materiatléw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre§lone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekc;ji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw 1 dopuéci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane =z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw 1 robdt ponosi
Wykonawca.

Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo§¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jako$ci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
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Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédlta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i
producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robdét z wymaganiami
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét. W takim przypadku, calkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
posiadaja deklaracje zgodnosSci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata

techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spelniajag wymogi specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot,

znajdujg si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa
wymagane przez specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

» Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zgloszenia zakonczenia robét.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda
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7.2.

7.3.

74.

oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robd6t, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w  jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o
jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wyzej wymienionych, nastepujace dokumenty:
* pozwolenie na budowe,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robét,

* protokoty z narad i ustalen,

* operaty geodezyjne,
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7.5.

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w iloSci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z cz¢sto$ciag wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w
dokumentacji kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.

9. ODBIOR ROBOT

9.1.

9.2.

Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

» odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* odbiorowi czgsciowemu,

¢ odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

* odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi

* odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
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9.3.

94.

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czeSciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilodci i jakoSci wykonanych czgsci robét. Odbioru czg$ciowego
rob6t dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jako$ci. Catkowite zakofczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia wymaganych dokumentéw. Odbioru ostatecznego roboét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robé6t uzupelniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja i specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

* dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

* szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

* protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

* protokoty odbioréw czg¢sciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét ii programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru koficowego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
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uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt
poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbidér pogwarancyjny (po uplywie okresu rekojmi i gwarancji)
Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po
uplywie okresu rgkojmi i gwarancji (pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

11.

Podstawa platnoSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét
wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§¢ umowna (kwota) za roboty podana przez
Wykonawce (skalkulowana w kosztorysie ofertowym na podstawie przedmiaru robdt i projektu) i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnoséci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Cena
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robdt objetych pozycja
kosztorysowg. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wg. stawek ofertowych Wykonawcy. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

* robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami,

» warto§¢ zuzytych materialtéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

* warto$§¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z
pOzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

» Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. — O gwarancji zaptaty za roboty budowlane (Dz. U. z dnia 23 pazdziernika
2003 r.)
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r poz. 953)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578)

* Rozporzadzenie Ministra Finanséw z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej architektéw oraz inzynieréw budownictwa Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz. 2174

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
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SST-1.1 — Roboty Przygotowawcze i Rozbidorkowe

Kod CPV:
45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przygotowawczych oraz rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robét przygotowawczych oraz rozbiérkowych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres
tych rob6t wchodza:
- wycinka oraz usuni¢cie istniejacej zieleni,
- rozbidrka istniejacego utwardzenia,
- rozbidrki wewnetrzne w budynku branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej
- roboty przygotowawcze do realizacji inwestycji

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi..

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty rozbiérkowe oraz przygotowawcze mozna

wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej

powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Zanieczyszczenia na drogach
publicznych pochodzacych z zabrudzonych kot sprzgtu budowlanego nalezy na biezaco porzadkowac.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przystagpienie do robdt nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez wykonawce projektu organizacji robét i
zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegdlnosci:

a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy

b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajace zlokalizowane obiektéw placu budowy (kontenery
biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikéw, niezb¢dnych magazynéw pomocniczych, i inne
wedtug potrzeb wykonawcy) w sposéb nie powodujacy kolizji z drogami transportu materiatéw i sprzetu

¢) Opracowanie planu ,bioz” — planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych przy
robotach budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych

d) Charakterystyke robét i ich zasadnicze parametry
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e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materialow i elementéw budowlanych

f) Szczegélowy harmonogram prac z uwzglgdnieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych elementéw
robét

g) wewngtrzne przepisy Zamawiajacego

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé
teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegdélnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robot
osobom majacym dostgp do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,
b) wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania materialéw, maszyn i1 urzadzen,
ewentualnych laboratoriéw polowych Ilub obiektéw technologicznych zwigzanych z budowa oraz
przygotowa¢ miejsce do sktadowania materialéw 1 sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami,

¢) na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dluzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na jadalni¢, szatni¢, do gotowania positkéw i przygotowywania napojoéw, suszenia odziezy,
umywalni¢ i ustepy,

d) na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikéw: szatnie na odziez czysta i brudna, jadalni¢, suszarni¢
odziezy, umywalni¢, natryski, pomieszczenia do gotowania napojéw, kabiny higieny osobistej dla kobiet,
ustepy.

e) pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogélnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie,

f) przygotowa¢ sklady na materiaty, ktére moga spowodowa¢ wybuch (np. materiaty pedne, rozpuszczalniki,
farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materialy chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego
wydzielonych, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

g) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robot.

Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejaca sie¢ drog statych. Nalezy utrzymywac je w czystosci i nie
uniemozliwia¢ transportu wewnetrznego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty przygotowawcze i rozbidrkowe.
Roboty rozbiérkowe i demontazowe wykonywa¢ w miejscach przewidzianych dokumentacja przetargowa.
Przed przystapieniem do robdét demontazowych instalacji nalezy odlaczy¢ instalacje elektryczna, wodna,
centralnego ogrzewania i inne. Roboty nalezy tak prowadzi¢, aby nie zostala naruszona statecznos$é
rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotalo
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t polega na:
- sprawdzeniu kompletnosci wykonania
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatéw pod katem ich ponownego uzycia

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

- wycinka drzew - [szt.],

- rozbiérka placéw utwardzonych — [m?],

- karczowanie zieleni niskiej — [m?],

- wywoéz gruzu — [m?],

- koszty organizacji budowy — wliczone w koszty posrednie

8. ODBIOR ROBOT

16|Strona



Wszystkie roboty objete SST- 1.1 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wycinka drzew - placi si¢ za szt. wycigtego drzewa. Cena obejmuje:
- Scigcie pnia,
- okorowanie pnia,
- zaladowanie i wywoz diuzyc,
- usuni¢cie i wywoz korzeni,
- uprzatnigcie terenu
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu wycietych drzew,

9.2. Rozbidrka placéw utwardzonych - placi si¢ za m? usunigtego podktadu. Cena obejmuje:
- rozbiorke mechaniczng lub rgczna,
- uprzatnigcie terenu..

9.3. Rozbidrka budynkéw kolidujacych - placi si¢ za kpl. Wykonanej rozbiérki. Cena obejmuje:
- rozbidrke reczng lub mechaniczna,
- uprzatniecie terenu.

9.4. Transport gruzu - placi si¢ za m> wywiezionego gruzu z uwzglednieniem odleglosci transportu. Cena
obejmuje:
- zatadowanie gruzu na $rodki transportu
- przewdz na wskazang odlegltosé
- wytadunek i utylizacja,
- utrzymanie drég na terenie budowy i w jej obrgbie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Obowiazujace przepisy i normy panstwowe
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SST-1.2 — Roboty Ziemne

Kod CPV:
45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne

1.

WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ziemnych.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robdt
wchodzg:

- wykopy, podktad podposadzkowy z piasku zwyktego, zasypanie wykopéw od strony zewngtrznej
piaskiem zwyklym z zaggszczeniem warstwami.

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi..

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY

2.1.

2.2.

Wykonanie rob6t zwiagzanych z wykopami
Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonywaniem wykopéw materiaty nie wystgpuja.

Wykonanie robét zwiagzanych z podkladami podposadzkowymi i zasypaniem wykopow
Do wykonywania robdt zwigzanych z wykonywaniem podkladéw podposadzkowych oraz zasypania
wykopéw od strony zewngtrznej Wykonawca uzyje gruntu z odktadu lub grunt przywiezionym.
Materiat na zasypki z okladu lub dowieziony nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materialéw
pochodzenia organicznego i spetnia¢ nastgpujace wymagania:

*  wskaznik réznoziarnisto$ci >5

*  wskaznik piaskowy >35

*  wodoprzepuszczalno$¢ k> 10-2 m/s

» zawarto$¢ frakcji pytowej i itowej s10 %

SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu

dowolnego sprzgtu.

TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej

powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Zanieczyszczenia na drogach
publicznych pochodzacych z zabrudzonych kot sprzgtu budowlanego nalezy na biezaco porzadkowac.
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5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Roboty zwiazane z wykopami

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$é
rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokos$ciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badah geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nast¢pujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1

- w gruntach malo spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materialéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odplyw woéd opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopéw

- wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

- warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

- w przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru inwestorskiego celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.5. Warunki wykonania podkladu pod posadzki

- uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

- przed rozpoczg¢ciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.

- uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

- calkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na caltej powierzchni
rzutu obiektu.

- wskaznik zageszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js—0,98 wedtug préby normalnej
Proctora.

5.1.6. Warunki wykonywania zasypek

- wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

- zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot,
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- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialéw
budowlanych i §mieci,
- ukladanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
- wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora,
- nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposéb nic powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegélnionymi w p.
10. Jedli w dokumentacji technicznej nie ustalono inaczej terminy przeprowadzania kontroli mozna
przyjmowac orientacyjnie wedtug ponizszej tabeli.

LP. Sprawdzenie powinno by¢ dokonane
Przed W czasie budowy | Po zakonczeniu
Przedmiot kontroli (badar) rozpoczeciem budowy
budowy
Odbiory miedzyoperacyjne lub Odbidr koricowy
czesciowe
1. | Zgodnosc wykonania robét z - + +
projektem
Roboty pomiarowe + - -
Przygotowanie terenu + - -
Rodzaj i stan gruntéw w podtozu, + + +
zlozu | po wbudowaniu w nasyp
Odwodnienie wykopow i nasypow + + +
Wymiary wykopow | nasypow, - + +

6.1. Kontrola robét dotyczaca wykopow

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja

- prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopéw

6.2. Kontrola robét dotyczacych wykonywania podkladow pod posadzki

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- przygotowanie podloza

- material uzyty na podktad

- grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw podktadu

- sposob i jako$¢ zageszczenia

6.3. Kontrola robét dotyczacych wykonywania zasypek

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw zasypki
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- sposob i jako$¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

- wykopy - [m’]

- transport gruntu - [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu,
- podkiady - [m?]

- zasypki - [m’]

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete ST- 1.1 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wykopy - placi sie za m* gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem.
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

9.2. Wykonanie podktadéw - placi si¢ za m* podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.

9.3. Zasypki - placi si¢ za m® zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow
- zasypanie, zagg¢szczenie i wyrOwnanie terenu.

9.4. Transport gruntu - placi si¢ za m> wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu. Cena obejmuje:
- zaladowanie gruntu na $rodki transportu
- przewdz na wskazang odleglosé
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

*  PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne

*  PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe

*  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

*  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

*  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

*  PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

*  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

*  PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

*  PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne - Piaski i zwiry filtracyjne — Wymagania techniczne
(Zmiana 1)
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SST-1.3 — Zbrojenie Betonu

Kod CPV:
45262310-7 — Zbrojenie betonu

1. WSTEP

2.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych w technologii monolitycznej i prefabrykowane;.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych rob6t wchodza:

- przygotowanie i montaz zbrojenia pr¢tami okraglymi gtadkimi, przygotowanie i montaz zbrojenia
pretami okragltymi zebrowanymi.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w mniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

- klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

- wilasnoéci mechaniczne i technologiczne stali.

* wlasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Srednica Granica Wytrzymalos¢ |Wydluzenie ..
. . . Zginanie a -
Gatunek stali preta plastyczna na rozciaganie |trzpienia srednica
mm MPa MPa % d - probki
St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d - 3a(90)

* w technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac¢ peknig¢, naderwan
1 rozwarstwien.
- wady powierzchniowe.
* ierzchni lcéwki 1 pretd inna by¢ b knig¢ h 1 nad f

powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan
* na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
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* wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne: jesli mieszczg si¢ w granicach
dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gladkich, jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki
i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$§ 0,7 mm dla prgtéw o wigkszych
$rednicach.

2.2. Odbiér stali na budowie
- odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢: znak wytwoércy, Srednice
nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplnej,
- cechowanie wigzek i kr¢géw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu.
- wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy: na
powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczeni, odchytki wymiar6w przekroju poprzecznego pretéw i1 ozebrowania powinny si¢
mies$ci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone w
wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dlugosci

preta.

2.3. Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z

podzialem wg wymiaréw i gatunkéw.

2.4. Badanie stali na budowie
- dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy: nie ma za$wiadczenia jako$ci (atestu), nasuwajg si¢
watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych, stal peka przy
gieciu.

- decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu
sprze¢tu.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych
odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Czysto$¢ powierzchni zbrojenia
- prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
- prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen,
- czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwo$ciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
- prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane,

- haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002,
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- taczenie pretéw nalezy wykonywacé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002,
- skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

5.3. Montaz zbrojenia
- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

- nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwoérczych 1 montazowych.

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.

- zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie.

- dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed utozeniem mieszanki betonowej w deskowaniach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. aczna dlugosé
pretow poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/m. Nie dolicza si¢ stali uzytej na
zaktady przy laczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez
zwigkszonej ilo$ci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od
wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete SST-1.3 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koncowego.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

8.2. Odbidr zbrojenia
Odbidér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu
zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej
specyfikacji, zgodnoSci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakéw zlacz i dlugoéci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow
mieszankg betonowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materialu, oczyszczenie
1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpadéw
zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  PN-89/H-84023/0 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
*  PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
*  PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
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SST-1.4 — Mieszanka Betonowa

Kod CPV:
45262300-4 — Betonowanie

1. WSTEP

1.1

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét, betoniarskich.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

OKreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement

- rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych

wg normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach: marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki
,»35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

- wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastgpujacym sktadem:

* zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

* zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

* zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%

* zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

* zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

- opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej

trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach
powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

* oznaczenie

* nazwa wytworni i miejscowosci

* masa worka z cementem
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* data wysytki

* termin trwalo$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

- $wiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.

- akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

- biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badah cementu pochodzacego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami badah cementowni
mozna wykona¢ tylko badania podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢
w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

- magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiar6w poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych §cianach).

* Podltoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podtogi magazynéw zamknigetych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie okresu trwalodci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w skladach
zamknigtych.

* Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposéb umozliwiajacy jej latwe rozréznienie.

2.2. Kruszywo

- rodzaj kruszywa i uziarnienie

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-
00712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢é nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa
nie powinny by¢ wigksze niz:

* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

* 3/4 odleglo$ci w §wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyZnie prostopadlej do
kierunku betonowania.
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Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

* sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

* ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

* zawarto$ci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

* zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotno$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartoS$ci frakcji 0-2 mm.

3. SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

4.1.1. Srodki do transportu betonu
* mieszanki betonowe moga by¢ transportowane betonowazami (tzw. gruszkami)
* ilo§¢ betonowozéw nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtoséci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

4.1.2. Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dituzszy niz: 90 minut przy

temperaturze otoczenia + 15°C, 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C, 30 minut przy
temperaturze otoczenia + 30°C

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogodlne
- roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-

63/B-06251.
- ukfadanie mieszanki betonowej mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.2.1. Dozowanie skladnikéw
* dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wyltacznie wagowo
z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
* dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji
* przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

5.2.2. Mieszanie skladnikéw
* mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
* czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
* do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej

fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odr¢gbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
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5.24.

5.2.5.

* przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢
rzgdnych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

* mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktéra spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigcksza nalezy mieszanke podawaé za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

* przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociaggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy
stosowa¢ belki wibracyjne.

Zageszczanie mieszanki betonowej
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:
* wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglo$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie
poziome;j,
* podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa wibratora,
* podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokosé 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac¢ powoli w stanic wibrujacym,
* kolejne miejsca zagl¢bienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,
* belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci,
* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund,
* zasigg dziatania wibrator6w przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugos$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
do$wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate
1 sztywne,

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uz-
godnionych z projektantem.

* uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona byc¢
prostopadta do kierunku napr¢zen gtéwnych,

* powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usunig¢cie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem
betonowania,

* w przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
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5.2.6.

5.2.7.

Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego  prawidlowe
wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie prébek i badanie
* na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych

przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw,
* jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych,
* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Temperatura otoczenia
*  betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,

zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem,

* w wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata
ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek

wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

*  przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa,

* uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja,

* przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonig¢cie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

54.1.

Materialy i sposoby pielegnacji betonu

* bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi nadmiernemu odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem,

* przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnociowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg),

* nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyl z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni,

* woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004,
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* w czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia i drganiami.

5.4.2. Okres pielegnacji
* ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania,

*  rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63 r -06251) Ilub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1. Réwnosé powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagani;
* wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien i nie miec-
ziarnami kruszywa, przetomdéw i wybrzuszen ponad powierzchnig,
* pekniecia sg niedopuszczalne,
* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
* pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystgpuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,
* réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia powinny by¢
wigksze niz 2 mm.

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
* wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
* raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nast¢pnie wygtadzi¢ i
uklepa¢, aby otrzyma¢ réwna i jednorodna powierzchni¢ bez pgknigé i poréw.
* wyr6éwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢é zaprawa i lek-;,
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci
zalozonej w projekcie technicznym. Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien
by¢ rozktadany w miare mozliwo$ci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzgdnych
wg projektu technicznego.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem i podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3 1 m3 wykonanej konstrukcji oraz podbetonu.

. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla elementéw

konstrukcyjnych:
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- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbidrkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.

Dla podbetonéw na podtozu gruntowym:
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje; wyréwnanie podioza,
przygotowanie, ulozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-EN 206-1:2003 Beton.

*  PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

*  PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i staloSci objetosci.
*  PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

*  PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

*  PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

*  PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

*  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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SST-1.5 — Roboty Murowe

Kod CPV:
45262522-6 - Roboty murarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt murowych z elementéw betonowych i silikatowych.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewn¢trznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

- §ciany z bloczkéw betonowych,

- §ciany z cegly petnej i silikatowej,

- montaz nadprozy prefabrykowanych,

- kanaly wentylacyjne murowane,

- wykonanie przesklepien otworéw drzwiowych w $cianach dziatowych.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw oraz klejéw systemowych do wyrobéw silikatowych stosowa¢ mozna kazda
wod¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wdd zawierajacych tltuszcze organiczne, oleje i mut.

Cegla pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

- wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,

- masa 4,0-4,5 kg.

- dopuszczalna ilo$¢ cegiel potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych,

- nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%,

- wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa,

- odporno$¢ na dzialanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa,

- odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. 1los¢ cegiet nie
spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

* 2 na 15 sprawdzanych cegiet

* 3 na 25 sprawdzanych cegiet

* 5 na 40 sprawdzanych cegiet
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2.3. Bloczki betonowe
- wymiary: 14x24x38 cm, 12x24x14 cm,
- klasa MPa 20.

2.4. Cegla silikatowa
- cegly petne i bloki drazone,
- wymiary: 33,3x19x24/18/12/8,
- klasa 15.
2.5. Nadproza prefabrykowane L-19,
- wymiary: 19/149/9, 19/179/9
-typ—N.
2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 1 : 5

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- przygotowanie zapraw do rob6t murowych wykonywaé mechanicznie,
- zapraw¢ przygotowal w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetosciowy zapraw dobierac
dos$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Do wykonywania spoin poziomych podczas wykonywania rob6t murowych z elementéw silikatowych
stosowa¢ cienkowarstwowg zaprawe klejaca do wyrobéw silikatowych o uziarnieniu 0-0,63 mm
M10 wg PN-EN998-2.
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogélne
- mury wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg projektowa co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.
- w pierwszej kolejnosci wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly murowaé
nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych,
- mury wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu polaczenia muréw
wykonanych niejednocze$nie stosowac strzepia zazgbione koncowe,
- cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
- przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ w wodzie,
- wneki i bruzdy instalacyjne wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdw,
- mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,
- w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dluzszej przerwie sprawdzi¢ stan techniczny
murdw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z cegly pelnej, bloczkéw betonowych, elementéw silikatowych

5.2.1. Spoiny w murach
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17

mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

5.2.2. Stosowanie poléwek i elementow ulamkowych
- liczba elementéw uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel,
- jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
- polaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej si¢ wiecej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazebione boczne.

5.3. Montaz nadprozy prefabrykowanych L-19 typ N
Nadproza typu L-19 stosowa¢ do przykrywania otwor6éw w $cianach o réznej grubosci.
- na $ciankach dzialowych o grubosci 10 - 12 cm stosowacé jedna belke,
- na §cianach no$nych wewngtrznych o gr. 19 lub 25c¢m stosowac 2 belki.
- na S$cianach zewnetrznych grubszych niz 25cm, stosowaé trzy (lub wiecej) belek zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
Na wyréwnanej powierzchni muru, utozy¢ poszczegdlne belki nadprozy dopasowane do otwordw, belki
uktad¢ na zaprawie cementowej. Spoiny migdzy belkami jezeli dokumentacja nie méwi inaczej wypetnié
betonem klasy min. C12/15. Minimalne oparcie na murze powinno wynosi¢ okoto 15cm z kazdej strony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Materialy murowe
Przy odbiorze elementéw murowych (cegty/bloczkéw) nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na elementach murowych z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i pgknigé¢,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
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W przypadku niemoznos$ci okre$lenia jakosci elementéw murowych przez prébe dorazna nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencj¢ w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki mm
Lp. |Rodzaj odchylek mury nie
. spoinowane
mury spoinowane
1 2 3 4
L Zw1chrowan1f1 i skrzywlenlaf - na 1 310 620
metrze dtugosci - na catej powierzchni
Odchylenia od pionu - na wysokosci 1
2 m - na wys. kondygnacji - na calej 36 6
' WIS ygnaq ! 20 10 30
wysokosci
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu 1 230
" |- na 1 m dlugosci - na calej dlugosci 35
4. Odchylepla gornej warstwy od poziomu 110 220
- na catej dtugosci
Odchylenia wymiaréw otworéw w
5 $wietle o wymiarach: do 100 cm| +6,-3 + 15,-1 + 10,-5 [+6,-3 + 15,-10 + 10,-5
’ szeroko$¢ wysokos¢ ponad 100 cm +15,-10 +15,-10
szerokos¢ wysoko$é

. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest - m> muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

. ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstaweg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaSwiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

- protokoty odbioru materialéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw 1 sprz¢tu na stanowisko pracy
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- wykonanie §cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

*  PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

*  PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
*  PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

*  PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

e PN-97/B-30003 Cement murarski 15

*  PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25

*  PN-86/B-30020 Wapno

*  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

* PN-EN771-2 Silikatowe elementy murowe
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SST-1.6 — Roboty Termoizolacyjne

Kod CPV:
45450000-6- Roboty termoizolacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych — roboty termoizolacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja niniejsza obejmuje  wszystkie czynno$ci umozliwiajace  wykonanie  robét
termoizolacyjnych a w szczeg6lnosci:

- ocieplenie przegréd,

- izolacja posadzek,

- izolacja $cian zewng¢trznych,

Wykonanie robdt termoizolacyjnych zwigzane jest z wykonaniem nastgpujacych czynnosci:
Izolacja cieplna nastgpujacych przegréd:

- §ciany przygruntowe.

- §ciany kondygnacji nadziemnej

- strop

1.4. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczna,
Og6lng Specyfikacja Techniczng, niniejsza specyfikacja oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie
obowigzujacych aktéw prawnych. Odstgpstwa od projektu moga jedynie zwiazane z dostosowaniem
rob6t izolacyjnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia materialéw
ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wlasnosciach. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Na Wykonawcy
cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony
Srodowiska.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Do wykonania robét termoizolacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Dostarczone na budowe¢ materialy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w
przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadaé certyfikaty zgodno$ci badz
dokumentacje¢ zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajaca do ich stosowania.
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2.2. Materialy do wykonania izolacji termicznych

2.2.1.

2.2.2,

2.2.3.

Polistyren ekstradowany

- Wymagania
Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164

Wodoodporne ptyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO,

WiasnoSci:

wytrzymalo$¢ na $ciskanie przy 10 % odksztatcenia - 300 kPa

powierzchnia - szorstka

wykonczenie bokéw — pidro - wpust

wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,030 W/mK — deklarowany, 0,035 W/mK — obliczeniowy

- Pakowanie

Plyty uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,6 do 3,6 m3 przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacj¢ zawierajaca nazwe producenta,
oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji ilos¢ i pieczatke pakowacza.

- Przechowywanie
Plyty przechowywaé¢ w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach suchych, nie narazonych

na dziatanie deszczu, wiatru, w miejscach nie narazonych na oddzialywanie ognia.

- Transport
Plyty przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP oraz ruchu drogowego.

Styropian

- Wymagania

Plyty styropianowe wg. PN-EN 13163, PN-B-20132:2004

Odmiana: styropian akustyczny 43/40 gr. 4 cm [strop nad parterem i I pigtrem], EPS 100-038 gr.
15 cm [podtoga na gruncie], EPS 80-036 gr. 20 cm i 2 cm [$ciany zewngtrzne].

- Pakowanie

Plyty uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,6 do 3,6 m3 przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacj¢ zawierajaca nazwe producenta,
oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji ilos¢ i pieczatke pakowacza.

- Przechowywanie
Plyty przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach nie narazonych na

oddzialywanie ognia.

- Transport
Plyty przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP oraz ruchu drogowego.

Welna mineralna

- Wymagania

Wetna mineralna zgodnie z PN-EN 13162:2002.

Do izolacji §cian dzialowych wetna typu W ( wypelniajaca ) nie przenoszaca zadnych obcigzen
poza wlasnym ci¢zarem w postaci mat o lgcznej grubosci 25 cm

- welna migkka, o gestosci 60 kg/m?,

- wilgotno$¢ welny maksymalna 2% suchej masy,

- na calej powierzchni ptyty jednakowa twardo$¢ i oraz $cisliwose,

- przewodnos$¢ cieplna = 0,035 [W/m x K],

- cieplo wiasciwe w stanie suchym 0,75 kJ/kg*K,
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- Pakowanie

Plyty uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,6 do 3,6 m3 przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacj¢ zawierajaca nazwe producenta,
oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji ilos¢ i pieczatke pakowacza.

- Przechowywanie
Plyty przechowywaé w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach suchych, nie narazonych

na dziatanie deszczu, wiatru, w miejscach nie narazonych na oddzialywanie ognia.

- Transport
Plyty przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP oraz ruchu drogowego.

2.2.4. Odbior materialéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodno$ci z norma. Wyréb podlega
systemowi oceny zgodnosci polegajacym na:
- certyfikacji zgodnosci z aprobatg techniczna,
- deklarowaniu przez producenta zgodnoSci z aprobata techniczna.
Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materialéw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwoséci, co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je poddaé
badaniom okre§lonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Cechowanie materialéw powinno mie¢ form¢ nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie,
umozliwiajagcego w okresie skladowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu
zawierajacego:
- nazwe lub znak producenta
- symbol materialu
- §rednice zewnetrzne i wewngtrzne
- oznakowanie sztywno$ci obwodowe;j
- identyfikacje serii produkcyjnej
Sprawdzenie pozostatych wlasciwos$ci przeprowadza si¢ zgodnie metodami badan warunkami
podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych.

SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

. TRANSPORT

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegélnych materiatéw ujeto w punkcie 2 niniejszej
Szczegbdtowej Specyfikacii.

. WYKONYWANIE ROBOT

Szczegbtowy zakres rob6t budowlanych dla czynno$ci zwigzanych z wykonaniem robét termoizolacyjnych
ujeto w Dokumentacji Projektowej oraz Kartach Technicznych stosowanych rozwigzan materialowych i
systemowych.

KONTROLA JAKOSCI

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t budowlanych podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola
jakosci rob6t zwiazanych z wykonaniem robdt termoizolacyjnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie wymaganiami ujetymi w Polskich Normach Kazda dostarczona partia
materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta. Nie dopuszcza si¢ stosowania do
rob6t materiatéw przeterminowanych, dla ktérych okres gwarancyjny minat. Wyniki przeprowadzonych
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badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ ponowne badania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest 1 m2 powierzchni termoizolacji. Ilo§¢ robét okredla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét budowlanych, polegajacych na robotach izolacyjnych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem
rob6t wykonczeniowych podstawg do odbioru robét powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacych zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza

- zagruntowanie podtoza

- wykonanie izolacji

- roboty porzadkowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-EN 13164 Poliestyren ekstrudowany
* PN-EN 13163 Plyty styropianowe
* PN-EN 13162 Wetna mineralna
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SST-1.7 — Roboty Izolacyjne

Kod CPV:
45320000-6- Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych oraz przeciwwodnych.

Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robdt dotyczacych
wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych a w szczegdlnosci:

- izolacje przeciwwilgociowe taw i $cian fundamentowych,

- izolacje przeciwwilgociowe podtég na gruncie oraz na stropach,

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacija techniczna,
Ogdlna Specyfikacja Techniczna, niniejsza specyfikacja oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie
obowiazujacych aktéw prawnych. Odstepstwa od projektu moga jedynie zwigzane z dostosowaniem
rob6t izolacyjnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia materialéw
ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wlasno$ciach. Wszelkie zmiany i
odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Na Wykonawcy
cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony
Srodowiska.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o
wkladach nie podlegajacych rozkladowi biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z
wiokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢
destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywaé dostateczng odporno$¢ w $rodowisku, w
ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materialéw, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane,
przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do izolacji przeciwwilgociowej powtokowej zgodnie z
PN-B-24000:1997 ,,.Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa”.
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2.2.2,

2.2.3.

2.24.

3. SPRZET

Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape zgrzewalne
modyfikowane SBS na bazie osnéw wykonanych z welonu szklanego, tkaniny szklanej i
wlékniny poliestrowe;j

- Wymagania
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni
papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek
sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku
poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy,
- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie,

- wymiary papy w rolce

* dlugos¢: 20 m 0,20 m 40 m £0,40 m, 60 m +0,60 m

* szerokos¢: 90, 95, 100, 105,110 cm +1 cm.

- Warunki przechowywania i transportu

Rolki pap przechowywa¢ w pozycji stojacej w jednej warstwie, w pomieszczeniach krytych,
chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed
dzialaniem promieni stonecznych. Nalezy unika¢ nadmiernego zawilgocenia papy. Pape
przewozi¢ krytymi S$rodkami transportu, w pozycji stojacej, ukladane w jednej warstwie,
zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem.

Folia izolacyjna PVC

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej przegréd poziomych stosowac foli¢ izolacyjng z
PVC gr. 0.20 mm.

Folia kubelkowa wytlaczana

- Wymagania

- materiat - polietylen wysokiej gestosci (HDPE),

- kolor — czarny,

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie - ok. 320kN/m?,

- wysoko$¢ wyttoczen - okoto 7mm,

- ilo$¢ wyttoczen - okolo 1860szt./m?,

- objeto$¢ powierzchni pomiedzy wyttoczeniami - okoto 51/m?,
- zdolno$¢ do odprowadzania wody - okoto 4,61/s/m,

- odporno$¢ termiczna - -40°C do +80°C,

- klasa przeciwogniowa - B 2 DIN 4102.

- Warunki przechowywania i transportu

Rolki przechowywaé w pozycji stojacej w jednej warstwie, w pomieszczeniach krytych,
chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed
dzialaniem promieni stonecznych. Nalezy unika¢ nadmiernego zawilgocenia. Rolki folii
przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, w pozycji stojacej, ukladane w jednej warstwie,
zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Izolacje z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej

Przed uzyciem dokladnie wymiesza¢. Stosowa¢ na suche, oczyszczone podloze przy bezdeszczowej
pogodzie, w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C i wilgotnosci powietrza nie wyzszej
niz 65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. Przed nalozeniem powtloki podtoze nalezy
zagruntowa¢ masa rozcienczona woda w stosunku 1:1. Mas¢ nanosi si¢ warstwa o grubosdci ok. 1mm.
Kazda kolejna warstwe (powloka powinna by¢ wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi si¢ po
wyschnigciu poprzedniej. Czas tworzenia powloki zalezy od panujacych warunkéw (ok. 6 godzin w
temp. 23 + 2°C). Do czasu wyschnigcia powtoke nalezy chronié¢ przed wilgocia.

5.2. Izolacje z papy termozgrzewalnej
Pap¢ nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktada¢ papy w przypadku mokrej
powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Wykonanie
izolacji z papy powinno odbywaé si¢ wedlug projektu technicznego opracowanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem szczegétowych wytycznych zawartych w
instrukcjach producenta.

5.3. Izolacje z folii PVC
Izolacja powinna stanowi¢ ciaglty i szczelny uktad oddzielajacy element budynku lub budowli od
wplywu wilgoci. 1zolacja musi $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Powierzchnia izolacji winna
by¢ gtadka. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty i nieodksztatcalny. Folie nalezy wywina¢ 10 cm
na §ciang

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

- wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem,

- materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

- odbidér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materialu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej,

- nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, ktérych wlasciwos$ci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialow i wyrobéow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa rob6t jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem robét wykonczeniowych. Podstawe do
odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaSwiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

- protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,
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10.

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty ujete w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza
- zagruntowanie podtoza

- wykonanie izolacji

- roboty porzadkowe

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PN-B-20130:1999/Az1:2001
PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000

PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.
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SST-1.8 — Konstrukcje Pokrywcze

Kod CPV:
45000000-7- Roboty pokrywcze

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

- obrgbki blacharskie,

- rynny i rury spustowe.

Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Obrébki blacharskie
Obrébki blacharskie wykonywaé z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze zgodnym z
dokumentacjg techniczng.

Odprowadzenie wody z dachu
Rynny i rury spustowe z z blachy powlekanej w kolorze i o przekrojach zgodnych z dokumentacja
techniczng.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci. Roboty blacharskie z
blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od -15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
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5.2. Rynny z blachy powlekanej
Rynny powinny by¢ mocowane do deskowania uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych
niz zalecane przez producenta w wybranym systemie. Spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z
projektem. Elementy rynien taczy¢ ze soba za pomoca systemowych uszczelek lub przez lutowanie.

5.3. Rury spustowe z blachy powlekanej
Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz zalecane przez producenta w wybranym systemie. Uchwyty powinny by¢ mocowane w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach. Elementy rur spustowych taczy¢ ze soba za pomoca systemowych uszczelek lub przez
lutowanie

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3 dla elementéw wymienionych w SST — powierzchnia wykonanego pokrycia w [m2],
mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza
Badania podtoza nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy
przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka
milimetrowa. Prze$wit migdzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
Powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowoS$ci potaczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementéw do podktadu lub $cian,
- sprawdzenie prawidlowos$ci spadkdw rynien,
- sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznos$ci przewodéw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrobki blacharskie
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-61/B-10245 — ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

* PN -EN 506:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.
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PN - EN 505:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze
stali uktadanych na ciggltym podlozu.

PN - EN 502:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobé6w samonos$nych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciaggtym podtozu.
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SST-1.9 — Tynki

Kod CPV:
45410000-4 — Tynkowanie

1.

WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- tynki cementowo-wapienne,

- suche tynki,

- oktadziny $écienne wewnegtrzne,

- tynki zewng¢trzne,

Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

Woda (PN-EN 1008:20041)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do
zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
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24.

2.5.

2.6.

2.7.

nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad
objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Zaprawy gipsowe

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosowa¢ gotowe suche zaprawy gipsowe dostosowane do
wykonywania tynkéw meta mechaniczng lub rgcznie w zaleznosci od stosowanej metody. Stosowac
wode zarobowg zgodng z PN-EN 1008:20041. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

- barwa - wg wzorca producenta,

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%,

- wytrzymato$¢ na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa,

- odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C,

- stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
* gatunek I  80%

* gatunek II 75%

Materialy do suchych tynkow

- ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta,

- stelaze stalowe lub drewniane i taczniki wg instrukcji producenta

Tynki zewnetrzne
Do wykonywania tynkéw zewngtrznych stosowaé tynki elewacyjne silikonowe do wykonywania w
technologii ocieplenia $cian metoda lekka mokra. Kolory tynkéw zgodne z dokumentacjg projektowa.

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice
drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki wykonywaé w temperaturze
nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewng¢trzne w ciggu pierwszych
dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

Przygotowanie podloza

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczy$ci¢ z kurzu
szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé
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5.3.

54.

5.5.

5.6.

przez zmycie 10% roztworem szarego mydlg lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych. Gladz nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna
by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach
nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tyn-
kach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Wykonywanie okladzin $ciennych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymalego podioza. Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe. Do osadzania wyktadzin
na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku. Bezposrednio
przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczy$ci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy
natozy¢ dwuwarstwowy podklad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykonaé o grubosci
2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cement owo-
wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw,
gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciagu 2 do 3 godzin
w wodzie czystej. Temperatura powietrza wewngetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego tub pionowego nie
powinno by¢ wicksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2
mm na dlugosci faty dwumetrowe;j.

Wykonywanie suchych tynkow
Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:
- bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,
- na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na stelazu umocowanym do podtoza.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie
spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docis$nigte do sufitu (dystans
miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm). Zlacza ptyt nalezy oklei¢ ta§ma
papierowa perforowang lub z widkna szklanego i za-szpachlowa¢ zaprawa gipsowa.

Wykonywanie tynkow zewnetrznych

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojacej.
Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 oC i nie wyzszej niz 25 oC.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego
wiatru oraz jezeli jest zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0 oC w przeciagu 24 godzin.
Wyprawy elewacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z odpowiednimi $wiadectwami ITB. Kolory
zastosowanych tynkéw silikatowych przedstawiono na rysunkach elewacji. Faktura tynku — ,wg
dokumentacji.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.

Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materialéw ceramicznych z zamdéwieniem,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

* wymiaréw i ksztattu ptytek,

* liczby szczerb i peknigd,

* odpornos$ci na uderzenia,
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6.2.

6.3.

W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci plytek przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewngtrznej).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencj¢ w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robd6t jest m2. Ilos¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Odbior podloza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbior tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny
i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm na calej dlugosci laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 ni i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nast¢gpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podloza, plesni itp.,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepno$ci tynku do podtoza.

Odbior suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi

od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/l m.

Odbiér podtozy pod plytki ceramiczne Wg punktu 5.5

PODSTAWA PELATNOSCI

9.1.

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

9.2.

Suche tynki

Placi si¢ za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.

9.3. Okladziny $cian

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materiatléw i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebié,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

*  PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

*  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

*  PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

*  PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

*  PN-B-79406;97,
PN-B-79405;99 Plyty kartonowo-gipsowe
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SST-1.10 — Posadzki

Kod CPV:
45430000-0- Roboty posadzkowe

1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek obiektu wg ponizszego.

- warstwy wyréwnawcze pod posadzki,

- warstwa wyrOwnawcza wykonana z zaprawy cementowej, Z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni oraz wykonaniem i
wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

- posadzki wlasciwe.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

24.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdga wod¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltéw drogowych, widknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub
welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura migkni¢cia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.
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2.5.

2.6.

2.7.

Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Skiada si¢ z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych
wypelniaczy mineralnych, plastyfikatoréw 1 dodatkéw zwigkszajacych przyczepnos¢ kitu do
powierzchni uszczelniajacych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica ku-maronowa, kauczuk
syntetyczny i zywice sztuczne) Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,

- temperatura mi¢knig¢cia- nie normalizuje sig,

- przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, polaczonych spoing kitu o
grubo$ci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywacé si¢ w masie,

- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

- sptywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze

- 20£2°C - nie normalizuje sig,

- odpornos$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m
na ptyte stalowa - bez peknig¢ i odpryskow,

- gesto$¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm.

Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubos$ci posadzki.
W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza
przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

Wyroby terakotowe
Ptytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

- Witasciwosci ptytek podtogowych terakotowych

- barwa: wg wzorca producenta,

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornos$¢ nie mniej niz 90% Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugos$¢ i szeroko$¢: + 1,5 mm

- grubos¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

- Gresy -wymagania dodatkowe

- twardo$¢ wg skali Masha 8

- Scieralno$¢ V klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wejéciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelnione nast¢pujacymi elementami:
- stopnice schodéw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokos¢: +1,5 mm
- grubos¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

- Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8§ MPa albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg, PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - bialego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
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2.8.

- Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwe i adres Producenta, nazw¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

- Transport
Piytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi S$rodkami transportu. Podtoge wylozy¢ materialem

wySciétkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadaé Scisle obok siebie. Na Srodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.

- Sktadowanie
Piytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢
sktadowania do 1,8 m.

Wykladzina PVC
Homogeniczna wyktadzina z PVC w ptytkach 615x615mm (wg. EN 427), nielakierowana.

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Warstwa wyréwnawcza pod posadzki

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymato§¢ i grubo$¢ podkladu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymato§¢ podktadu
cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12 MPa, na
zginanie - 3 MPa. Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od
pionowych stalych elementéw budynku paskiem papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny
dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac
mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu
nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m®. Zaprawe cementowa nalezy ukladaé niezwlocznie po
przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z
zastosowaniem r¢cznego lub mechanicznego zageszczenia z rGwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowiaca plaszczyzng lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywac¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej
dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia. W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany
w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.

Posadzka betonowa

Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podlogi,
grubos$¢ warstw, klas¢ betonu, wielko§¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. Podkiad pod
posadzki betonowe powinien wykazywaé wytrzymalo§¢ nie nizszg - przy posadzkach z betonu
odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa. W posadzkach powinny by¢
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wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja podtogi od pionowych
elementéw budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekracza¢ 25 m? Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypelnione masg
asfaltowa. Wierzchnig warstwe posadzki uodporni¢ posypka korundowo-kwarcowa do odpowiedniej
klasy $cieralnoSci.

5.3. PosadzKi z plytek gresowych i terakotowych
Plytki posadzkowe uktadane na zaprawie klejacej. Do wykofczenia posadzki zastosowaé zaprawe
spoinujaca. Przycigcia ptytek wykonywac¢ w ten sposéb, aby wzdr rozktadat si¢ symetrycznie wzgledem
osi pomieszczen. Na §cianach - cokdt z plytek o tym samym wzorze i kolorze, co posadzka. Nalezy
zwréci¢ uwage na wykonanie wlasciwych spadkéw do kratek sciekowych

5.4. Posadzki z wykladziny PVC

Przed instalacja wykladzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia réznic w odcieniach (do
jednego pomieszczenia nalezy dobiera¢ wykladzing z tej samej serii produkcyjnej). Wykladzina przed
instalacja powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejgcia temperatury
otoczenia (min. 18°C). Po tym okresie nalezy docinaé¢ ptytki wyktadziny. Przy pomocy odpowiedniej
pacy z grzebieniem z¢batym rozprowadzamy klej na calym wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia
wyktadzin na podiozu uzywamy klejéw dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokotéw
uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zar6wno powierzchni¢ §ciany jak i wykladziny i
pozostawiamy do wyschnigcia powierzchni kleju). Po wstepnym odparowaniu kleju ( okoto 15 min)
dociskamy wykladzing do podtoza, nastgpnie uzywajac walca min 50kg pozbywamy si¢ powietrza spod
wykladziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdtuz ptytki). W celu wywinigcia wykladziny na $ciane
nalezy podgrza¢ wyktadzing nagrzewnica elektryczng, a rolka dociskowa przycisna¢ wyktadzine, aby
doktadnie przylegata w miejscu taczenia si¢ $ciany z podioga. Narozniki wewnetrzny i zewngetrzny
wykonujemy z homogenicznie spawanego pasa cokolowego spawajac krawedzie styku poszczegélnych
elementdw naroznik6w homogenicznie bez uzycia sznura do spawania lub przy uzyciu
prefabrykowanych naroznikéw wewngtrznych i zewnetrznych. Potaczenie cokolu z wyktadzing na
podtodze spawamy sznurem do spawania wyktadzin. Metod¢ spawania homogenicznego, pozwalajaca
uzyska¢ cokoty bez widocznych faczen (odbiér z odlegtosci min. 900mm) przedstawia oddzielna
instrukcja.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako§¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lIub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie
dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdéw przeterminowanych i po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$§¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdét jest m2. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co
do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robdot materialéw., ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialdéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,
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- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki betonowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiar6w
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialdéw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci
nalezy wykona¢ za pomoca naciaggnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin
za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez
oceng wzrokowa,

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

* PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

* PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

* PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SST-1.11 — Stolarka

Kod CPV:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

1.3.

1.4.

1.5.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych robét wchodzi:

- drzwi i okna zewnetrzne,

- drzwi wewngtrzne

Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami.

2.1. Stolarka zewnetrzna

Okna zewngtrzne rozwierno - uchylne oszklone w ramie z PVC, drzwi zewng¢trzne oszklone w ramie
aluminiowej o parametrach i gabarytach zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2. Stolarka wewnetrzna

Drzwi stalowe pelne, okna balkonowe oszklone w ramie z PVC, skrzydta drzwiowe plytowe w
oscieznicy drewnianej i metalowej o parametrach i gabarytach zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.3. Okucia

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, laczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-oskmowe. Okucia powinny odpowiada¢é wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okre§lonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami anty-
korozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub
farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.4. Podokienniki wewnetrzne i zewnetrzne

Zgodnie z dokumentacja projektowa
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2.5. Skladowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych.
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie

mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowaé w
odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie upakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utrata stateczno$ci. Sposob sktadowania wg punktu 2.5.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy

naprawic¢ i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi

w tabeli ponizej:

. Rozmieszczenie punktow
Wymiary zewnetrzne (cm) ,
. . |zamocowan
Liczba punktow
wysokos¢ szerokosé Zamocowatl W nadprozu i na stojaka
progu

do 150 4 nie mocuje si¢ po 2

Do 150 150 £200 6 po2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2

do 150 6 nie mocuje si¢ po3

Powyzej 150 150200 8 po 1 po3

powyzej 200 100 po2 po3

5.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkladkach lub listwach. Elementy
kotwiagce osadzi¢ w oSciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym lub
silikonem, a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej
niz 3 mm. Ré6znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wicksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1. m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny migdzy
osciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé. Osadzenie parapetéw
wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
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5.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych. Oscieznice
mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczna od strony muru. Szczeliny mig¢dzy o$cieznica a murem wypelni¢ materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $§wiadectwem ITB. Skrzydla drzwiowe powinny by¢
wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa. Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzié
ustawienie oS$cieznic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu bramy dokladnie zamkna¢ i sprawdzi¢

luzy.
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.
. . Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a o$cieznica -1 -1

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakoSci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,
- sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktdrych zostaje wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania.
- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét jest szt. wbudowanej stolarki w §wietle oScieznic.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbiér obejmuje
wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczegélnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  PN-B-!0085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

* PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
*  PN-78/B-I13050 Szkto ptaskie walcowane.

e PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

*  PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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SST-1.12 — Roboty Malarskie

Kod CPV:
45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

1.3.

1.4.

1.5.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t malarskich obiektu wg ponizszego:

- malowanie konstrukcji stalowych,

- malowanie tynkéw,

Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1

2.2.

2.3

. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Mieko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czgsci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzacg jednolita mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.

. Spoiwa bezwodne

- pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j,

- pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krétszym czasie schnigcia, Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $§wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodeg - do farb wapiennych,
- terpentyng i benzyne - do farb i emalii olejnych,
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2.5.

2.6.

2.7.

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB,

- wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
wydajnos¢ - 6-10 m?/dm?,

max. czas schnigcia - 24 h

- farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnoéé- 15-16 m*dm?,
max. czas schnigcia - 8 h

- kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania
*do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

- rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania

Wyroby epoksydowe
- gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajnosé - 6-10 m*/dm?,
max. czas schnigcia - 24 h Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-
81911/97
wydajnosé - 4,5-5 m*dm’?
czas schnigcia - 24 h

- emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajnos¢ - 5-6 m%/dm?,
max. czas schnigcia - 24 h

- emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnos¢ - 6-8 m*dm?
czas schnigcia - 24 h

- lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnoéé- 1,2-1,5 m*dm?
czas schnigcia - 12 h

Farby olejne i ftalowe
- farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-S1901:2002
wydajnos¢ - 6-8 m*/dm?
czas schniecia - 12 h

- farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnosé - 6-10 m*/dm?

2.8. Srodki gruntujace

- przy malowaniu farbami emulsyjnymi - powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sig¢
gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na
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chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcieficzong woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

- przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi - powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

- mydlo szare - stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwos$ci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.9. Pakowanie i przechowywanie
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bgbny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.9. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakofczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas$¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy
Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie
ubytkéw zaprawa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw,
naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa
cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni. Przy
malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe¢ emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtloka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5. Przy malowaniu farbami
olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem. Przy malowaniu farbami chloro
kauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe. Przy malowaniu
farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw.
Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powltoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw
pedzla. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki
powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy
stosowa¢ farby w réznych odcieniach.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.

6.2.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego

- sprawdzenie zgodnoSci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli
badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunagé wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i
wykonaé¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg tob6t jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkOw zaprawa
cementowo-wapienna do robé6t tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyScié.

8.2. Odbior robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze§witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powloki, widocznych okiem $§ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mi¢kka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie przyczepnosci powloki
do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powloki od podtoza. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg mi¢kka szczotka lub szmatka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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SST-1.13 — Roboty Montazowe
Kod CPV:
45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t montazowych elementéw dodatkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t montazowych elementéw dodatkowych w obiekcie wg ponizszego:
- montaz balustrad schodowych,

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Balustrady stalowe
Balustrady z ksztattownikéw stalowych zgodnych z dokumentacjg techniczng malowane proszkowo
w kolorze zgodnie z dokumentacjg techniczna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Montaz elementéw nalezy rozpocza¢ od doktadnego wytrasowania miejsc montazu. Sposéb mocowania
elementéw powinien zapewnia¢ im stateczno$¢, pewnos$¢ i trwato$¢. Elementy mocujace np. kotwy nalezy
dobra¢ zaleznie od wielkosci obcigzen. Nalezy zwr6ci¢ uwage na wlasciwe wypionowanie i
wypoziomowanie elementéw montowanych lub pochylenie zgodne z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola rob6t montazu elementéw obejmuje:
- sprawdzenie zgodnoS$ci z dokumentacja
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- sprawdzenie jako$ci materialow

- sprawdzenie zgodnos$ci zakresu robdt, prawidlowosci wymiaréw, tolerancji wykonawczych.
- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia elementéw montowanych

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementéw oraz pochylenia

- sprawdzenie ilosci i jako$ci zastosowanych elementéw mocujacych-kotew

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia elementéw

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m dla balustrad, wygrodzen z siatki oraz kpl. dla pozostaty elementéw
ujetych w punkcie 1.3.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete w ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztaltki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury
stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragltym

e  PN-EN ISO 898-1:2001 Wtasnosci mechaniczne czgéci zlacznych wykonanych ze stali weglowej oraz
stopowej - Sruby i $ruby dwustronne
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SST-1.14 — Konstrukcje Stalowe

Kod CPV:
45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t montazowych konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t montazowych konstrukcji stalowych w obiekcie wg ponizszego:
- montaz elementéw konstrukcji stalowych budynku.
1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Konstrukcja stalowa
Konstrukcje stalowa $mietnika zgodnie z detalem architektonicznym.

2.2. Polaczenia
Elementy stalowe nalezy spawa¢ metoda MAG w ostonie CO, drutem litym SPG3S (SG2), a na
montazu r¢cznie tukiem elektrycznym elektrodami ER 146 (E 380 RC 11).

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne
Do zabezpieczenia konstrukcji stalowej wybrano produkty firmy MALCHEM. Przyjg¢to zestaw
malarski EP 503-30/200 dla $rodowiska korozyjnego C3 wg ISO 12944-5 i trwatosci powyzej 15 lat.
Szczegbty wg karty zabezpieczenia antykorozyjnego.
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Montaz konstrukcji
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Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z
zastosowaniem S$rodkéw zapewniajacych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiagniecie
projektowanej nos$nosci i sztywnosci po ukonczeniu robét.

W projekcie konstrukcji nalezy okresli¢ zalozenia niezbedne do ustalenia bezpiecznej metody montazu,
a w szczeg6lnosci:

- kolejno$¢ montazu,

- sposéb zapewnienia statecznosci konstrukcji podczas montazu i po jego ukonczeniu,

- stgzenia i podpory montazowe oraz warunki ich usunigcia,

- stgzenia konstrukcyjne zabezpieczajace elementy przed zwichrzeniem lub zapewniajace stateczno$c¢
konstrukcji,

- podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,

- terminy wykonania i rodzaj podlewek,

- inne czynniki, ktére moga mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas montazu.

Metoda montazu konstrukcji powinna by¢ okreslona w projekcie montazu na podstawie zalozen
projektowych, warunkéw placu budowy oraz posiadanego sprzetu i do§wiadczenia wykonawcy. Projekt
montazu powinien zapewnia¢ statecznos$¢ konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia roboét.

5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych powinny by¢ wykonane zgodnie z tomem I
,»Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.” Wydawnictwo
Arkady, Warszawa 1992 r. oraz wymaganiami dodatkowymi przedstawionymi ponizej. Wysytane na
budowg elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone w wytworni przed korozja powlokami. Po
dostarczeniu konstrukcji na plac budowy nalezy niezwlocznie naprawi¢ powloki uszkodzone w trakcie
transportu i przetadunku przez usunigcie powlok zniszczonych, miejscowe oczyszczenie powierzchni i
uzupetnienie powloki proponowanym zestawem malarskim. Do zabezpieczen przed korozja nalezy
stosowa¢ materialy, ktére objete sa normami przedmiotowymi lub $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Materialy powinny by¢ uzyte do zabezpieczenia w okresie ich
gwarantowanej jakosci, a wtasno$ci powinny by¢ potwierdzone zaswiadczeniami o jakosci. Po odbiorze
technicznym nalezy powierzchnie zewngtrzne ziacz, wystajace czesci Srub, nakretek, podkiadek,
krawedzie stykéw oraz spoiny, przylegte powierzchnie oraz miejsca z brakujacymi powlokami oczyScié
do wymaganego w dokumentacji stopnia czystosci Sa 2 1/2 wg ISO 8501-1 i chropowato$ci Rz =
25+50um, lub w przypadku elementéw istniejacych obrébka r¢czno — mechaniczna do stopnia czystosci
St3, oraz uzupetni¢ powtokami w liczbie i w rodzaju, jak na pozostatych konstrukcjach.

KONTROLA JAKOSCI

Zakres kontroli i badan nalezy dostosowa¢ do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jako$ci. Sposéb
korekty i dodatkowe badania niezgodno$ci powinny spetnia¢é wymagania projektu. Wszystkie kontrole,
badania i korekty powinny by¢ udokumentowane. Kontrola jako$ci materialéw i wyrobéw powinna si¢
odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i przed skierowaniem do produkcji.

Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzic¢:
- zgodno$¢ wyrobow z zaméwieniem i dokumentacja dostawy,
- kompletnos¢ i prawidtowo$¢ dokumentéw jakosci,

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

- kontrolne pomiary przed rozpocz¢ciem montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu,

- stan podpdr i ich usytuowanie,

- zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spelnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,
- stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

- wykonanie i kompletnos$¢ potaczen,

- naprawy elementéw konstrukcji, potaczen oraz usuwanie innych niezgodnosci.

Potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami odpowiednimi do klasy
konstrukcji, z doktadnos$cig niezbgdna do zachowania wymaganych tolerancji montazu. Przed rozpoczgciem
montazu nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, okreslajace usytuowanie i rzgdne wysokoSciowe wszystkich
podp6r konstrukcji.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa rob6t jest t (tona) poprawnie zmontowanych elementéw stanowiacych calosé¢
konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje nastgpujace czynnosci:

- wykonanie prefabrykatéw,

- dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania,
- transport prefabrykatéw,

- wykonanie konstrukcji stalowej zadaszenia,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru — Wymagania
podstawowe

*  PN-B-013150: 2000 Konstrukcje dachowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

*  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
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SST -1.15- Zielen Wewnetrzna

Kod CPV:
45112710-5- Urzadzenie terenéw zieleni

1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dotyczacych wykonania zieleni niskiej.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t dotyczacych wykonania zieleni niskiej w obiekcie wg ponizszego:

- dostawa i roz$cielenie ziemi urodzajnej,

- wykonanie trawnikéw siewem,

- wykonanie nasadzen w formie drzew, krzewow lisciastych i iglastych,

Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

2.2

2.3.

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace

charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia zyzna
Ziemia zasobna w sktadniki pokarmowe, ktérej pozadane wtasciwosci chemiczne i fizyczne zostaty
uzyskane przez odpowiednie zabiegi agrotechniczne. Dost¢pna w obrocie handlowym.

Nasiona traw

Skifad procentowy poszczeg6lnych gatunkéw traw do zastosowania przy odtwarzaniu trawnikow:
zywica trwata(Rajgras) 35%

kostrzewa owcza 25%

kostrzewa czerwona 15%

mietlica biata 19%

wiechlina tgkowa 15%
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2.4. Nasadzenia
Do nasadzen stosowa¢ drzewa liSciaste w gatunku Sorbus intermedia (Jarzab Szwedzki) o obwodzie
pnia 16-18 cm i wysokosci 200 - 300 cm.
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznoSci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen. Przy wymianie gruntu rodzimego
na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikéw o
ok.15cm — jest to miejsce na ziemi¢ urodzajna(ok.10cm) i kompost (ok.2-3cm). Teren powinien by¢
wyréwnany i splantowany. Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowa¢ watem gladkim, a
potem watem kolczatka lub zagrabi¢. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, najlepszy okres
wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia. Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1
do 4 kg na 100m2, chyba ze. Na skarpach nasiona traw wysiewane sa w iloéci 4 kg na 100m2. Po
wykonaniu siania nasiona traw przemiesza¢ z ziemig grabiami lub walem kolczatka. Po wysiewie
nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpilo przez walowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.

5.2. Warunki wykonywania nasadzen
Nasadzenia wykonywa¢ w okresie przypadajacym na maksymalne prawdopodobienstwo
wystepowania opadéw atmosferycznych przy temperaturze nie spadajacej ponizej S0C w okresie
dobowym mierzonej przy gruncie. Nie nalezy wykorzystywa¢ w praktyce sadzenia w maju i czerwcu
ze wzgledu na powtarzajace si¢ w tym okresie susze w ostatnich latach. Nasadzenia wykonywac
zgodnie z zaleceniami dostawcy sadzonek.

6. KONTROLA JAKOSCI

Podczas dokonywania kontroli jako$ci wykonania robét nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

- prawidlowe oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- prawidlowe rozplantowanie ziemi,

- stosowania odpowiednich gatunkéw traw oraz sadzonek,

- prawidlowe wykonanie siewu z uwagi na ilo$¢ zuzytych nasion oraz watowania terenu po wysiewie,
- prawidlowe wykonanie nasadzen z uwagi na poprawno$¢ ukorzenienia sadzonek.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m> wykonanego trawnika oraz szt. poprawnie wykonanego nasadzenia.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena za wykonanie m? trawnika obejmuje nastepujace czynnosci:

- dostarczenie i rozplantowanie ziemi urodzajnej,

- wykonanie trawnikéw siewem,
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- pielegnacja trawnikéw w okresie wzrostu,
Cena za wykonanie szt. nasadzenia obejmuje nastgpujace czynnosci:
- dostarczenie sadzonek,

- wykonanie nasadzenia,
- pielegnacja sadzonek w okresie wzrostu,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lidciaste.
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SST -1.16 — Wykonanie Koryta Wraz z Profilowaniem i Zageszczeniem Podloza

Kod CPV:
45233252-0 — Roboty drogowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t dotyczacych wykonania zieleni niskiej w obiekcie wg ponizszego:

- wykonanie koryta o migzszosci zgodnej z dokumentacja projektowa,

- profilowanie dna koryta wraz z zageszczeniem podioza,

- uformowanie poboczy do wymaganego profilu.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wpltywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagegszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczg¢ciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza, jest mozliwe wylacznie
za zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Rozmieszczenie palikow
lub szpilek powinno umozliwiaé naciggni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie
wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzgtu, a w szczeg6lnosci jego moc nalezy dostosowaé do
rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sga roboty i do trudno$ci jego odspojenia. Koryto mozna
wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien
by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Profilowanie i
zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt. 5.3.

Profilowanie i zageszczenie podloza

Przed przystagpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rz¢dne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wyst¢puja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gltgbokos$¢ zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej
strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢
warstwe do uzyskania wartoSci wskaznika zaggszczenia, okre§lonych w tablicy 1. Do profilowania
podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Bezposrednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podloza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniccia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa Autostrad i drég | Innych drég
korpusu ekspresowych | Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki | od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 1,03 1,00 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -20% do +10%.
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5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zagg¢szczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone
podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystapic
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania w czasie robot

6.1.1.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia
koryta i wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. | Wyszczegblnienie badaft | Minimalna czgstotliwo$¢
i pomiaréw badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 R6éwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 R6éwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

1 drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 Uksztaltowanie osi  w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
planie 1 drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 Zageszczenie, wilgotno$¢ (w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy

wykona¢ w punktach gléwnych tukéw poziomych

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

Szerokos¢ koryta (profilowanego podloza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o
wigcej niz +10 cmi -5 cm.

Réwnosé koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata zgodnie
z norma BN-68/8931-04 [4]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tlatg.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa z tolerancja * 0,5%.

Rzedne wysokosciowe
Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.
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6.1.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia
stosuje si¢ poréwnanie warto§ci modutéw odksztalcenia, to warto§¢ stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztalcenia, okre§lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie
powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-
06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podloza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do + 10%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.1 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zaggszczenie,

- utrzymanie koryta lub podioza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

* PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

*  BN-68/8931 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata
 BN-77/8931 Oznaczanie wskazZnika zaggszczenia gruntu
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SST -1.17 — Podloze z gruntow stabilizowanych cementem

Kod CPV:
45233252-0 — Roboty drogowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podtoza z gruntu stabilizowanego cementem.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t dotyczacych wykonania podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Ry=2.5 MPa.

OKreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-B-
19701 lub hutniczy wg PN-B-19701. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica nr 1. Wlasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp. Wiasciwosci Klasa
cementu
325
1 Whytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach,
nie mniej niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkow
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 Whytrzymatosc na sciskanie (MPa), po 28 dniach, 32,5
nie mniej niz:
3 Czas wiazania:
- poczatek wigzania, najwczesnie] po uplywie, 60
min.
- kaniec wiazania, najpozniej po uptywie, h 12
4 Stalosc objetosci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie cementu powinno odbywaé sie
zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy,
mozna go stosowac¢ za zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza
jego przydatno$¢ do robot.
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2.2. Kruszywo

Do stabilizacji gruntu cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke¢ tych
kruszyw, spelniajace wymagania podane w tablicy 2. Kruszywo mozna uznaé¢ za przydatne do
stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na
$ciskanie i mrozoodporno$¢ prébek kruszywa stabilizowanego be¢da zgodne z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.4. tablica 3.

Tablica nr 1. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug
1 |Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, % 100
(m/m), nie mniej niz:
b) ziam przechodzgcych przez sito # 20 mm, % 85 PN-B-04481 [2]
(m/m), powyzej
c) ziam przechodzacych przez sito # 4 mm, % 50
(m/m), powyzej
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponize) 20
2 | Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiece] niZ: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481 [2]
. P - o .
5 | Zawartosé czesci organicznych, % (m/m), nie wiece] niz: 2 PN-B-04481 [2]
6 | Zawartosc siarczanow, w przeliczeniu na SO, % 1 PN-B-06714-28
(m/m), nie wiecej niz: [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowg¢ i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono skltadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réwnych rodzajéw
kruszyw.

2.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociaggowa wodg pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyzej podana norma lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na
Sciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwa i z woda wodociggowa. Brak
réznic potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji kruszywa cementem.

2.4. Kruszywo stabilizowane cementem

2.4.1. Wymagania dla stabilizacji kruszywa cementem
Kruszywo stabilizowane cementem powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica nr 2 Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstwy wzmacniajacej podtoze

Lp. | Wiasciwosci | Wymagania | Badaniawediug |
Dla stabilizacji R, =2,5 MPa
1 Whytrzymalos¢ na sciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-1,5
2 Whytrzymalosc na sciskanie po 28 dniach, MPa 160-25 PN-S-96013
3 Mrozoodpornosc, zmniejszenie wytrzymatosci, %, nie wiecej 0,7 PN-5-96014
niz

2.4.2. Skiad kruszywa stabilizowanego cementem
Skiad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z punktem 2.2.

Skiad kruszywa stabilizowanego cementem powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat
osiggniecie wlasciwos$ci okreslonych w tablicy 3. Zaleca si¢ taki dobér mieszanki, aby spetnié¢
wymagania wytrzymato§ciowe przy minimalnej zawartoSci cementu i wody. Zawarto$¢
cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie moze przekracza¢ wartosci 6
% w stosunku do masy suchego kruszywa.
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Zawarto§¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okres$lonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (duzy cylinder, metoda II), z tolerancja +10%, -20% jej
wartos$ci.

2.4.3. Materialy do pielegnacji
Do pielegnacji moga by¢ stosowane:
- emulsja asfaltowa wg EmA-94,
- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170,
- preparaty powlokowe wg aprobat technicznych,
- folie z tworzyw sztucznych,
- wtéknina wg PN-P-01715.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy stabilizowanego spoiwami powinien wykazaé

sie mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- wytwornie stacjonarne wyposazone w dozatory wagowe dla kruszywa i cementu oraz objetosciowe

dla wody,

- uktadarki lub réwniarki do rozktadania i wyprofilowania warstwy,

- walce gladkie, wibracyjne lub ogumione do zagg¢szczania,

- w miejscach trudno dostgpnych nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

4.3.

44.

Transport kruszywa
Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, gwarantujacymi
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami.

Transport cementu
Transport cementu powinien odbywac si¢ z zastosowaniem cementowozow. W czasie transportu i
przetadunku cement nie moze ulec zawilgoceniu.

Transport wody
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub cysternami.

Transport mieszanki z wytworni stacjonarnej

Transport mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania powinien odbywaé sie w sposéb
zapobiegajacy rozsegregowaniu mieszanki oraz utarcie wilgotnosci lub przewilgoceniu. Do transportu
mieszanki stosowa¢ samochody samowyladowcze o konstrukcji i tadowno$ci dostosowanej do
bezposredniego wytadunku mieszanki do uktadarki oraz samochody o mniejszej tadownos$ci w
przypadku wykonywania poszerzen.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

Projektowanie skltadu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem robdét, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt sktadu mieszanki oraz prébki kruszywa i cementu
pobrane w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

- wyniki badan kruszyw,

- wyniki badan cementu wedtug metod okreslonych w PN-B-19701:1997,

- w przypadkach watpliwych, wyniki badania jakos$ci wody wg PN-88/B-32250.

Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:

- sktad mieszanki kruszyw (proporcje wagowe réznych sktadnikéw),
- wymagana zawarto§¢ w mieszance cementu,
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5.2

5.3.

54.

5.5.

5.6.

- wymagana zawarto$¢ wody w mieszance, odpowiadajacg wilgotno$ci optymalnej mieszanki
kruszywa z cementem,

- wyniki badan wytrzymatosci i mrozoodpornos$ci kruszywa stabilizowanego cementem wedlug metod
podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymagan niniejszej Specyfikacji.

Przygotowanie podloza
Podloze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ST-1.17.

Warunki atmosferyczne

Warstwa podtoza ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana
wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C, wtedy, gdy podloze jest zamarznig¢te oraz
podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢é wykonywania stabilizacji kruszywa cementem,
jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie
najblizszych 7 dni.

Przygotowanie mieszanki gruntu stabilizowanego cementem metoda mieszania w mieszarkach
stacjonarnych

Do przygotowania mieszanki nalezy zastosowa¢ stacjonarng mieszarke przeciwbiezng typu
cyklicznego z automatycznym dozowaniem sktadnikéw. Sktadniki mieszanki powinny by¢ dozowane
w ilosci okreSlonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz obje¢toSciowego dozowania wody,
gwarantujace nast¢pujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych
sktadnikéw:

- kruszywo +3%,

- cement +0,5%,

- woda +2% w stosunku do wilgotnosci optymalne;.

W czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast
naprawione przez wymian¢ mieszanki na gleboko$é, co najmniej 8 cm, wyr6wnanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyglad.

Wykonanie warstwy wzmacniajacej

Mieszanka dowieziona z wytwdérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek, a na

poszerzeniach przy pomocy ukladarek przystosowanych do ukladania bocznego. W przypadku
wykonywania waskich poszerzen dopuszcza sie ukladanie r¢czne wzdluz linek prowadzacych.
Grubo$¢ ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubo$ci
warstwy po zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych
rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Do rozkladania mieszanki nalezy wykorzystac
prowadnice lub linki prowadzace. Przed utozeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢ woda.

Zageszczenie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu plyt
wibracyjnych walcéw gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym 2z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego. W przypadku zagegszczania waskich poszerzen nalezy stosowac
plyty wibracyjne. Zaggszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie
od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podltuznymi w stron¢ wyzej polozonej krawedzi.
Operacje zaggszczania i obrébki powierzchniowej musza by¢ zakoniczone przed uplywem dwdéch
godzin od chwili dodania wody do mieszanki w mieszarce. W czasie zaggszczania zawarto$¢ wody w
mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z
PN-88/B-04481 z tolerancja +1% i —2%. Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika
zageszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-
04481.Specjalna uwage nalezy poswiegci¢ zageszczaniu mieszanki w s3siedztwie spoin roboczych
podluznych i poprzecznych, oraz wszelkich urzadzen obcych. Wszelkie miejsca luZne,
rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, powinny by¢ naprawione
przez zerwanie warstwy na pelna grubo$¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie i
ponowne zaggszczenie.
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5.7. Pielegnacja

Podbudowa i ulepszone podioze po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal gotowa podbudowe lub
ulepszone podloze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy lub ulepszonego podioza obcigza Wykonawce robét. Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy lub ulepszonego podioza uszkodzonych wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz. Wykonawca
jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi
mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podiloza. Warstwa stabilizowana spoiwami
hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zima warstwa nawierzchni lub zabezpieczona przed
niszczacym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.8. Spoiny robocze

W miar¢ mozliwos$ci nalezy unikna¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
calej szerokos$ci. Je$li jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed
wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowa krawedZ wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie
wykonanej bez prowadnic w uloZonej i zaggszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obcig¢ pionowa
krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowaé kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykona¢
poprzeczng spoin¢ robocza na potaczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w
wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomigdzy zakonczeniem zagg¢szczania jednego
pasa, a rozpoczg¢ciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. Jezeli w nizej potozone;j
warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny by¢ wzgledem nich
przesunigte, o co najmniej 30 cm dla spoiny podluznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw, kruszyw i gruntéw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w celu akceptacji.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy Ilub
ulepszonego podloza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 3.

Tablica nr 3 Czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie badan badan na dzienne] | podbudowy lub ulepszonego
dzialce robocze] |podioza przypadajgca na jedno
badanie
1 Uziarnienie mieszanki kruszywa
2 Wilgotnosé mieszanki  kruszywa ze 2 600 m’
spoiwem
3 Zageszczenie warstwy
Grubosé podbudowy 3 400 m?
Wytrzymatosé na Sciskanie
— 7 i28-dniowa przy stabilizacji 6 probek 400 m?
cementem
6 Mrozoodpornose przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
T Badanie cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki | przy kazdej
Zmianie
8 Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodia
9 Badanie wiasciwosci kruszywa dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju
kruszywa
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6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

Uziarnienie gruntu i kruszywa

Prébki do badan nalezy pobiera¢é z mieszarek lub z podloza przed podaniem spoiwa.
Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST
dotyczacych poszczegélnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podioza.

Wilgotnosé
Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie
sktadu tej mieszanki, z tolerancja +10% -20% jej wartoSci.

Rozdrobnienie gruntu
Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaZnik rozdrobnienia byl, co

najmniej réwny 80% (przez sito o srednicy 4 mm powinno przej$¢ 80% gruntu).

Jednorodnos¢ i glebokos$¢ wymieszania

Jednorodno§¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego
zabarwienia mieszanki. Gleboko$¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od
krawgdzi podbudowy czy ulepszonego podioza. Gleboko§¢ wymieszania powinna by¢ taka,
aby grubos$¢ warstwy po zageszczeniu byla réwna projektowanej.

Zageszczenie warstwy
Mieszanka powinna by¢ zaggszczana do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

Grubos$é podbudowy

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odleglosci, co najmniej
0,5 m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze réznic sie od projektowanej o wigcej ni_ + 1
cm.

Wytrzymalo$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie okresla sie na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm.
Prébki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej
zageszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywa¢ zgodnie z normami
dotyczacymi poszczegdlnych rodzajéw stabilizacji spoiwami. Trzy prébki nalezy badaé po 7
lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymato$ci na $ciskanie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow
podbudéw i ulepszonego podtoza.

Mrozoodpornosé

Wskaznik mrozoodpornosci okre§lany przez spadek wytrzymalosci na S$ciskanie prébek
poddawanych cyklom zamarzania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podtoza.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymalo$ciowych podbudowy z kruszywa

stabilizowanego cementem

6.3.1.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Zgodnie z tabela nr 4.

Tablica nr 4 Czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
Lp. | Wyszczegdlnienie badan | pomiarow

Minimalna czestotliwosc
badan i pomiarow

=

Szerokosé

10 razy na 1 km

[2%]

Rownosé podiuzna

w sposob ciagly planografem albo,
co 20 m tatg na kazdym pasie
ruchu

Réownosé poprzeczna

10 razy na 1 km

Spadki poprzeczne®

10 razy na 1 km

Rzedne wysokosciowe

Uksztattowanie osi w planie’

co 100 m

) Rdy) 0 = LIS

Grubos¢ podbudowy i ulepszonego
podioza

w3 punkta::hb lecz nie rzadzie] niz
raz na 2000 m
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6.3.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej ni_ +10 cm, -
5 cm. Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko§¢ podbudowy powinna by¢ wicksza od
szerokosci warstwy wyzej lezacej, o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w
dokumentacji projektowe;j.

6.3.3. R6wnos$¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z
norma BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢l5 mm.

6.3.4. Spadki
Spadki podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +
0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokos$ciowe
Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy, a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz + 5 cm.

6.3.7. Grubos$¢ podbudowy
Grubos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wigcej ni_ + 10%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranej podbudowy
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z gruntéw stabilizowanych cementem obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obstuge geodezyjna,

- opracowanie recept,

- oznakowanie rob6t, wykonanie i utrzymanie drég objazdowych,

- wytwarzanie mieszanek grunt —cement w mieszarkach stacjonarnych,

- zakup, dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw i urzadzen
pomocniczych,

- roztozenie i zaggszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

*  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

*  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

*  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

*  PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych
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SST -1.18 — Podloze z Tlucznia Kamiennego

Kod CPV:
45233252-0 — Roboty drogowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z tlucznia kamiennego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t dotyczacych wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego..

1.4. OKreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:
- thuczen od 31,5 mm do 63 mm,
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa,
wybrane spo$réd wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okre§lone w SST.
Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okre$lonymi dla:
- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,
- klasy II i ITII- dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku co
najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1 Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]

Lp. | Wilasciwosci Klasa Il | Klasa III
1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej niz:
- w thuczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: | 30 35
2 Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigcej
niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
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b) dla kruszyw ze skal osadowych 3,0 5,0
3 Odpornoé¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 5,0 10,0
4 Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedlug zmodyfikowane;j

metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112
[8], % ubytku masy, nie wigcej niz:

- w klincu 30 nie bada
- w tluczniu nie bada | si¢
si¢ nie bada
si¢

Tablica 2 Wymagania dla ttucznia i klinca w zalezno$ci od warstwy podbudowy
thuczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Podbudowa
Lp. | Wiasciwosci jednowarstwo | Podbudowa
wa lub | pomocnicza
podbudowa
zasadnicza
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wi¢cej niz:
- w ttuczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w tluczniu i w klincu 75 65
¢) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w ttuczniu i w klincu 15 25
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wig¢cej niz:
- w ttuczniu i w klincu 15 20
2 Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-
12 [1], % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu 1 w klincu 0,2 0,3
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16
[3], % m/m, nie wigcej niz:
- w ttuczniu 40 45
- w klincu nie bada si¢ nie bada si¢
4 Zawarto$§¢ zanieczyszczen organicznych, barwa

cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
- w tluczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz: wzorcowa

2.2. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien wykazaé sig¢
mozliwoScig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- réwniarek lub ukladarek kruszywa do rozktadania tlucznia i klifica,

- rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

- walcéw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

- walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zaggszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,

- szczotek mechanicznych do usuni¢cia nadmiaru klinca,

- walcéw ogumionych lub stalowych gladkich do kofcowego dogeszczenia,
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- przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

5.2

Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe ttuczniowa powinno spetnia¢é wymagania okres§lone w SST-18. Podbudowa
tluczniowa powinna by¢ ulozona na poditozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg ttuczniowa powinna by¢ ulozona
warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza. W przypadku zastosowania pomi¢dzy warstwa
podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem podtoza warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien
by¢ spelniony warunek nieprzenikania czgstek drobnych, wyrazony wzorem:

gdzie: Dis - wymiar sita, przez ktdére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo
odsaczajacej,
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wedlug zalecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, z tolerancjami okre$lonymi w
niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny
by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach
réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagni¢cie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Whbudowanie i zageszczenie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwig¢kszych ziarn tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywac
w dwdch warstwach. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka,
aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubo$¢ projektowana. Kruszywo grube po
roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejSciami walca statycznego, gladkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym
powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé si¢ pasami podluznymi, czgsciowo
nakladajagcymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zaggszczenie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podluznymi,
czgsciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy
zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej
warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zaggszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o
nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarka wibracyjna o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypelnione kruszywem drobnym.
Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az
do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu
caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana
walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem
ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
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5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce

robot.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu
akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwos$ci kruszywa okreslone w pkt 2.1 i

tablicach 1 i 2 niniejszych SST
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czgstotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Czegstotliwo$¢ badan
Lp. Wyszczeg6lnienie badan Minimalne Maksymalna
iloéci badah na po-
dziennej wierzchnia
dzialce podbu-
roboczej dowy na jedno
badanie (m?)
1 | Uziarnienie kruszyw
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w  kruszywie 2 600
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralno$é¢ kruszywa 6000
5 | Nasigkliwos$¢ kruszywa i przy kazdej zmianie zrédla
6 | Odpornos$¢ kruszywa na dziatanie mrozu pobierania materiatlow
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

6.2.2. Badania wlasciwosci kruszywa

Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Badania petne kruszywa, obejmujace ocen¢ wszystkich wlasciwoséci okreslonych w pkt 2.1
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czgstotliwodciag gwarantujaca zachowanie
jakosci robét i zawsze w przypadku zmiany Zrédia pobierania materialéw oraz na polecenie
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez

Wykonawce w sposéb losowy, w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.3. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.3.1. Czestotliwo$é oraz zakres pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.
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Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiar6w wykonanej podbudowy z ttucznia

kamiennego
Lp. Wyszczegdlnienie badaf i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podluzna w sposob ciaggly planografem albo
co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne™ 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach
6 Uksztaltowanie osi w planie® co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m?
8 Nos$nos$¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowanie osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtléwnych tukéw poziomych.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -
5 cm. Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko§¢ podbudowy powinna by¢é wicksza od
szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto§¢ wskazang w
dokumentacji projektowe;j.

Roéwnosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [11]. Nier6éwnoS$ci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa
tatg. Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja = 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej

niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

Grubo$¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej * 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

Nosnos¢ podbudowy
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Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. Podbudowa
zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace no$no$ci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania no$nosci podbudowy zasadniczej w zalezno$ci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu
Kategoria ruchu plyty o $rednicy 30 cm (MPa)

Pierwotny M Wtérny M
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko $redni i $redni 100 170

Pierwotny modut odksztalcenia podbudowy pomocniczej mierzony plyta o $rednicy 30 cm,
powinien by¢ wigkszy od 50 MPa.

Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztalcenia M do pierwotnego modutu odksztatcenia M jest nie wigkszy od 2,2.

< 22

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujag wigksze odchylenia cech
geometrycznych od okre§lonych w punkcie 6.3, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i
dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy. Jezeli szeroko$é
podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzyé
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubosé¢, do polowy szerokosci pasa ruchu
(lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtdrne
zageszezenie.

6.4.2. Niewlasciwa grubosé
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona

napraw¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednia gleboko$¢, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru inwestorskiego,
uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwos$ciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.4.3. Niewlasciwa nosnos$¢ podbudowy
Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nos$no$ci, zalecone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko
wtedy, gdy zanizenie nos$noSci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robét przez
Wykonawce¢ podbudowy.

. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego.
. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
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Cena wykonania 1 m? podbudowy tluczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- roztozZenie kruszywa,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre§lonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

*  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

*  PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

* PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

* PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednia
* PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh organicznych
* PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnos$ci w bebnie Los Angeles

e PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

*  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttlucznia kamiennego

*  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych

* BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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SST -1.19 - Krawezniki Betonowe

Kod CPV:
45233252-0 — Roboty drogowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych.

Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t dotyczacych ustawienia kraweznikéw betonowych.

OKreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Krawezniki betonowe

2.1.1. Ksztalt i wymiary
Ksztalt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a”
[
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw
Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych
Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznika | kraweznika |1 b h c d r
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 12

b, h +3 +3

2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy Ilub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01, nie powinny przekraczaé warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawegznikéw betonowych

Dopuszczalna  wielko$é
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni krawgznikéw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajagcych powierzchnie gorne | niedopuszczalne
krawedzi i narozy ($cieralne), mm
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- gleboko$¢, mm, max 6 10

2.1.3. Skladowanie
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typéw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uktadac¢
z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm,
szerokos$¢ 5 cm, dtugo$é min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.2. Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-
piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
32250.

2.3. Materialy na lawy
Do wykonania taw pod krawe¢zniki nalezy stosowac, dla:
- fawy betonowej - beton klasy C12/15, wg PN-B-06250,

2.4. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibrator6w plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe uktadaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
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transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.2. Transport pozostatych materialow
Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mas¢ zalewowa nalezy
pakowaé¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnéw i beczek.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. WyKkonanie koryta pod lawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.2.1. Lawa betonowa
Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowaé szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewowa.

5.3. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.3.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosié¢
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku)
moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwickszone do 16 cm. Zewngtrzna $Sciana kraweznika od
strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie
krawgznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.3.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej
Ustawianie krawe¢znikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.3.3. Wpypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelnic¢
zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do
krawgznikéw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewaé
co 50 m bitumiczna masa zalewowg nad szczeling dylatacyjna tawy.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

6.1.1.

6.1.2.

Badania kraweznikéw
Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw

przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dlugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadno$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztaltu
i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm .

Badania pozostalych materialéw

Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu krawegznikow betonowych
powinny obejmowa¢ wszystkie wlaSciwosci, okre§lone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w pkt. 2.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Sprawdzenie koryta pod lawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm . Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.1.

Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

- zgodno$¢ profilu podtuznego gdérnej powierzchni tfaw z dokumentacja projektowa. Profil
podtuzny goérnej powierzchni lawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy.

- wymiary taw. Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

* dla wysokosci * 10% wysokoSci projektowanej,

* dla szerokosci * 10% szeroko$ci projektowane;j.

- réwno$¢ gérnej powierzchni taw. Réwno$¢ gbérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez
przylozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej laty. Prze§wit pomiedzy
gbrng powierzchnig tawy i przytozong lata nie moze przekracza¢ 1 cm.

- zageszczenie taw. Zageszczenie taw bada si¢ w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze
zwiru lub piasku nie mogg wykazywaé $ladu urzadzenia zageszczajacego. Lawy z ttucznia,
badane préba wyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna
z tawy.

- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw od
projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach
na kazde 100 m krawgznika, trzymetrowej laty, przy czym przeSwit pomigdzy goérna
powierzchnig kraweznika i przylozona tatg nie moze przekraczaé 1 cm,

- doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione
catkowicie na petng glebokos¢
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
$. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m krawe¢znika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowe;j),
- wypelnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

- ew. zalanie spoin masg zalewowa,

- zasypanie zewng¢trznej Sciany kraweznika gruntem 1 ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

*  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

*  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

*  BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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SST -1.20 — Nawierzchnia z Kostki Betonowej

Kod CPV:
45233252-0 — Roboty drogowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;.

Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t dotyczacych wykonania nawierzchni z kostki betonowe;.

OKreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna

kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢:

- 2 mm, dla kostek o grubos$ci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:
- na dlugosci + 3 mm,
- na szeroko$ci * 3 mm,
- na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
bragzowy.
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2.14.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

Wytrzymalos$¢ na $ciskanie

Wiytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza
niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasiakliwos¢
Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odporno$¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z

wymaganiami PN-B-06250. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i
odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknig¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci prébek nie zamrazanych
nie jest wigksze niz 20%.

Scieralnoéc’
Scieralno$¢ kostek betonowych okre§lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.24.

SPRZET

Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

Kruszywo
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie

kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda
Witasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza
wwytrzymalo$§¢, mniejszg nasigkliwo$¢ i wigksza odpornos$¢ na niskie temperatury i dziatanie
soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.

Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ r¢cznie. Jesli powierzchnie sa duze, a
kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukladajace.
Urzadzenie sktada si¢ z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zaggszczenia
nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z
piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.
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4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalos$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je
w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.2. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wcze$niej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki
spos6b, aby szczeliny migdzy kostkami wynosilty od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagegszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeli¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢
powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do
ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie
wolno uzywaé¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeilni¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢
nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielgegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.1.1 niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca
powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do
badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok.
600 m? powierzchni kostek ulozonych w nawierzchni).

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja

projektowa i odpowiednimi SST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podluznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt. 5.1
niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt.
5.2 niniejszej SST:
- pomierzenie szeroko$ci spoin,
- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowos$ci wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nieréwnosci podluzne
Nieréwnosci podluzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja

+0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé *+ 1 cm.

6.3.4. Szerokos$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6znic€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz+ 5 cm .

6.3.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm

6.4. Czestotliwos$¢ pomiaréow
Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt. 6.3 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca si¢, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt. 6.3 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
* PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego PN-B-06714-15

*  PN-B-06250 Beton zwykly

*  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego. Cement. Cement powszechnego uzytku.
Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

*  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

* BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
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SST -1.21 — Obrzeza Betonowe

Kod CPV:
45233252-0 — Roboty drogowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych.

Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t dotyczacych ustawienia obrzezy betonowych.

OKreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Obrzeza betonowe gatunek I z betonu klasy B30 (C25/30).

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm. Dopuszczalne odchytki wymiar6w obrzezy :
- dtugos$¢ - +8 mm,
- szeroko$¢ 1 wysoko$¢ - +3 mm.
Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Zastosowane obrzeza powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03 Zastosowane obrzeza pod wzgledem jako$ci powinny
odpowiada¢ nast¢epujacym normom:
- BN-80/6775-03 arkusz 01 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania",
- BN-80/6775-03 arkusz 04 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza".

Ponadto:

- nasigkliwo$¢ betonu w krawgzniku nie powinna by¢ wigksza niz 4%,
- §cieralno$¢ na tarczy Boehmego — 3 mm,

- mrozoodporno$¢ po 150 cyklach:

- ubytek masy ponizej 5%

- spadek wytrzymatos$ci ponizej 20%

- wodoszczelno$¢ W8

2.2. Piasek na podsypke piaskowa

Powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139 "Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw
budowlanych".
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2.3. Podsypka cementowo - piaskowa

Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo - piaskowa w proporcji 1:4.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin mi¢gdzy obrzezami:

- cement klasy 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
- piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139,
- woda — nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wibrator6w plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport obrzezy

4.2

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Obrzeza betonowe
uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany Srodka transportowego wiegcej niz 1/3 wysokoSci
tej warstwy.

Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mas¢ zalewowa nalezy
pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywa¢ si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnéw i beczek.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ustawienie obrzezy

5.2

Ustawianie obrzezy wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

Wypelnianie spoin

Spoiny obrzezy nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zwirem, piaskiem
lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin obrzezy zaprawa
cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do obrzezy ustawionych na tawie betonowej. Spoiny
obrzezy przed zalaniem zaprawa nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawag
nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:

- dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na
kazde 100 m ustawionego obrzeza,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gdrnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktére
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

- réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przylozenie w dwdéch punktach na kazde 100
m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym prze§wit pomig¢dzy gorng powierzchnia obrzeza i
przylozona tatg nie moze przekraczaé 1 cm,

- doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng glebokos¢
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.
11. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych
12.PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie obrzezy na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),

- wypelnienie spoin obrzezy,

- zasypanie zewng¢trznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA

*  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

*  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

*  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
* BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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SST -1.22 — Zewnetrzna Kanalizacja Sanitarna i Deszczowa z Przylaczem

Kod CPV:
45.23.24.10-9 - Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowe;j
45.11.12.00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem zewn¢trznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej z
przytaczem.

1.2. Zakres stosowania SST

1.3.

1.4.

1.5.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét dotyczacych wykonania zewngetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przytaczem
w obiekcie wg ponizszego:

- wykonanie wykopu,

- montaz i demontaz obudowy $cian wykopu,

- wykonanie podtoza pod kanaty,

- wykonanie orurowania z rur PVC,

- wykonanie studni zelbetowych,

- préby i badania

OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr.10 z 1995 r poz. 48) oraz rozporzadzenia ( Dz. U. z 1995 r. nr 136 poz. 672.), Zarzadzenia
Dyrektora Polskiego Centrum Badaf i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajacym zarzadzenie
w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia znakiem. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.1. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje si¢ nastgpujace materialy:

-rury kielichowe PVC-U rodzaj P szeregu sredniego typ N i typ S wg PN-85/C-89205 i ISO
4435:4435 o $rednicy 110 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, taczone na uszczelki gumowe
dostarczone przez producenta.

- ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203.
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2.2. Studzienki kanalizacyjne i separatory
- studzienki rewizyjne, i przelotowo-potaczeniowe PVC fi 315 mm i 400 mm, z wlazami
zeliwnymi lub betonowymi typ VAWIN lub réwnowazne,
- studzienki zelbetowe z prefabrykowanych kregéw fi 1200 mm, 1400 mm Igczonych zaprawa
cementowa marki B-80 wg PN-90/B-14501,
- kinety-studzienki PVC wykonane z polichlorku winylu PVC dostarczone przez producenta
studzienek,
- dno studzienek zelbetowych wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy
B25 a gruntach nawodnionych z dodatkiem $rodka uszczelniajacego,
- wlazy kanatowe- zeliwne. Na odcinkach kanalizacji sanitarnej przekazywanej do GIWK i
kanalizacji deszczowej przekazywanej UM w Gdansku z odpowiednim logo,
- pierscienie odcigzajace — zelbetowe wg PN-EN 1917:2004,
- ptyty nastudzienne — zelbetowe wg PN-EN 1917:2004,
- przejscie przez $ciang studni zelbetowej w tulejach uszczelniajacych,
- stopnie ztazowe - zeliwne wg PN-64/H-74086,

- izolacja przeciwwilgociowa powierzchni zewnetrznych studni — powlokowa, bitumiczna
wykonywana zgodnie z kartg techniczng danego producenta,
- separator NS20+2000.

2.3. Skladowanie

Magazynowanie rur i studzienek PVC powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dzialaniami  promieni slonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C 1 opadami
atmosferycznymi. Dluzsze skladowanie rur i studzienek powinno odbywaé si¢ w
pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rury i studzienki PVC nie wolno nakrywad
uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury i studzienki o réznych $rednicach i grubosciach powinny
by¢ skltadowane odrebnie. Nalezy je skladowaé na réwnym podlozu na podktadach i
przekladkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m.  Sposéb
sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy powodujac ich deformacje. Kregi-
sktadowanie moze odbywa¢ si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji
wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna przekroczy¢ 1,8m. Skiadowanie powinno
umozliwi¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregéw. Wilazy i
stopnie- sktadowanie moze odbywa¢ si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dzialajacych korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Kruszywo- sktadowisko
kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podloze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujac do wykonania zakresu rob6t winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

-koparki,

-sprzgtu  zageszczajacego,

-maszyny do wiercen poziomych,

- samochdd skrzyniowy i wywrotki,

-szalunkéw,

-innego sprzetu specjalistycznego przewidzianego przez producentéw wyrobow uzytych do budowy
kanalizacji.

4. TRANSPORT
4.1. Rury PVC
Rury w wiazkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur

w wiazkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widetkami lub dZwignia z belka
umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub
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4.2

fancuchowych. Z uwagi na specyficzne wilasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac
nastepujace dodatkowe wymagania:

- przewéz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

- przew6z powinno si¢ wykona¢ w temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczeg6lna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong kruchliwo$¢
tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na podktadkach drewnianych
o szerokosci co najmniej 10cm i1 grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinno przekracza¢ 1 m,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

- przy dtugos$ciach wigkszych niz dtugos$¢ pojazdu, wielko§¢ zwisu rur nie morze przekracza¢ 1 m,

- ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznos$ci
jak dla rur z PVC

. Kregi i separatory

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenie styku ze §cianami
Srodka transportowego nalezy stosowa¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw oraz ciggna z drutu do podktadéw lub zaczepéw na §rodkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
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5.2

. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$§ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$
kanalizacji wyznaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny, z zatozeniem ciaggéw reperéw roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw kotkéw osiowych z gwozdziami.
Koflki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po obu
stronach wykopu, tak aby istnialta mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdéw sieci panstwowej. Przed przystapieniem
do robdét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i
konserwowaé przez caly czas trwania roboét. Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy
udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktérych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatéw.
Rozpoczecie robot zglosi¢ gestorom sieci.

Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami, re¢cznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanal nalezy
rozpocza¢ od najnizszego punktu tj od wlotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w
czasie opadéw oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza sig¢
przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szeroko$ci wykopu i
wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciggnigcie sznura wzdluz nich i naznaczenie
krawgdzi na gruncie topata. Wydobywang ziemi¢ na odklad nalezy skladowa¢ wzdluz krawedzi
wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przej$cie wzdluz wykopu. Przejscie to
powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do
glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:
-w gruntach bardzo spoistych 2:1

-w gruntach kamienistych i skalistych spgkanych 1:1

-w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

-w gruntach niespoistych 1:1,50

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu woéd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokos$ci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu. Dla gruntéw nawodnionych nalezy
prowadzi¢ wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy
umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren. Spéd wykopu nalezy
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pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o 2 do Scm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem
podsypki. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole dna. Lawy nalezy
montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m. Lawy
powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegngce réwnolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
spos6b zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie(zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane
z chwilg osiggnigcia gltebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odleglosci nie przekraczajacej
20m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +-3cm dla gruntéw
zwigzlych, +/- Scm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu
wynosi +/- 5 cm.

5.2.1. Odspojenie i transport urobku
RozluzZnienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca lopat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. RozluZniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad
krawedzia wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢é w miejsce wybrane przez
Wykonawcg i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegélowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopu na czas budowy kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robét.

5.2.3. Podloze
- Podloze naturalne
Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze naturalne powinno umozliwi¢
wyprofilowanie do ksztaltu spodu przewodu. Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
-rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lud z obu stron dna wykopu w sposéb
zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w
nich wody,
-dostepem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co
najmniej 0,50m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Wykonaé badania podtoza naturalnego.

- Podloze wzmocnione

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono wyzej nalezy
wykona¢ podloze wzmocnione. Podloze wzmocnione nalezy wykonac jako:

-podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podloze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych,
-podioze zwirowo- piaskowe lub tluczniowo - piaskowe:

* przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych o matej grubosci po ich usunigciu,

* przy gruntach wodonosnych,

* w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podtoze naturalne dla przewodow,
* jako warstwa wyr6wnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych,

* w razie koniecznosci obetonowania rur.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m. Wzmocnienie podioza na
odcinkach pod zlaczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podloza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie
krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na lawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé:

-dla przewodéw PVC 10 cm
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-dla pozostatych 5cm
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej
nie powinno by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podloza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +/- 1 cm. Nalezy przeprowadzi¢
badania podioza naturalnego i wzmocnionego zgodnie z PN-81/B-10735

Zasypka i zageszczenie gruntu
Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia

ulozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubo§¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m dla rur PVC.
Zasypke przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
etapl  wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem

odcinkéw na ztaczach
etap I  po prébie szczelnosci ztaczy rur , wykonanie warstwy ochronnej w

w miejscach polaczen
etap III zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagg¢szczeniem i
ewentualng rozbidrka deskowan i rozpér wykopu

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub §rednio ziarnisty.

5.3. Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z punktem 5.2 mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidlowego postepu robét montazowych
nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3.1.

5.3.2.

Ogoélne warunki ukladania kanatéw
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.2 mozna przystgpi¢ do wykonania

montazowych robdt kanalizacyjnych. Technologia budowy sieci musi gwarantowaé
utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna
przystapi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej
30m. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
Materiatu uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.
Rury do wykopu nalezy opusci¢ rgcznie, za pomoca jednej lub dwdéch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy ukltada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna Scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dlugosci, na co najmniej Y% obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza
si¢ pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przed obsypaniem i
mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmienia¢ swojego potozenia podczas wykonania
zlacza. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury za pomoca faw celowniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +/- 20 mm dla
rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé
+/- 1cm. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia
przewoddéw i badaniu szczelno$ci nalezy zasypa¢ do takiej wysokoS$ci aby znajdujacy si¢ nad
nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Kanat z rur PVC
Rury z PVC mozna uklada¢ w temperaturze powietrza od 0°C do 30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
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- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa winna by¢ uprzednio obsypana warstwa
ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych
odcinkéw rur musza si¢ znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanymi piercieniami gumowymi.

W celu prawidlowego prowadzenia montazu przewodu nalezy wladciwie przygotowac rury z
PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze jak:

- przecinanie rur,

- ukosowanie bosych koficow rur i ich oznaczenie,

- w odlegto$ci okoto 1.0 m od studzienki nalezy zapewni¢ taczenie kielichowe — przegub.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie , aby powierzchnia potowy
grubosci $cianki rury byla nadal prostopadia do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ ztacza. Ztacze kielichowe wciskane
nalezy wykona¢ wkladajac  do wglebienia kielicha  rury specjalnie wyprofilowang
pierScieniowa uszczelk¢ gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem sylikonowym. Do wciskania bosego konca
rury powyzej 90 mm uzywaé nalezy wciskarek. Potwierdzenie prawidlowego wykonania
polaczenia powinno by¢ osiagnigte przez czolo kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowos¢
faczonych elementéw. Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z
tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu.

Rury ochronne stalowe

Rury ochronne nalezy stosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Rury
ochronne nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelnosci.
Laczenie rur przez spawanie elektryczne czotowe. Rury powinny odpowiadaé gatunkowi
okreslonemu w dokumentacji i mie¢ trwale wybite oznakowanie lub w inny sposéb
jednoznacznie okre§lony gatunek. Miejsce spawania nie powinno posiada¢ rozwarstwief,
wzer6w 1 ubytkéw powierzchni nie wigkszej niz 5% grubo$ci materiatu i nie wiecej niz 10%
powierzchni. Do spawania zaleca si¢ stosowanie elektrod EP 146. Spawacze wykonujacy
polaczenia powinny mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu
wykonywanych robét, udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza. Rura ochronna
stalowa powinna by¢ wyposazona w ptozy §lizgowe z polietylenu oraz zaslepiona na koncach
manszetami z EPDM. Rury ochronne nalezy zaizolowa¢ zgodnie z DIN 30672 stosujac:

- primer 1027,

- polyken 931 lub butylmastik jako mas¢ do uzupetnienia nieréwnosci i ubytkéw izolacji,

- polyken 989-20 jako taSme¢ wewngtrzna, jednokrotne spiralne owiniecie na zaktadke 50%,

- polyken 955-15 jako ta$me zewngtrzna, dwukrotnie spiralne owinigcia na zaktadke 50%,
Odcinek rury przeznaczony do uloZenia w rurze ochronnej nalezy podda¢ prébie szczelno$ci
ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej.

Studzienki kanalizacyjne

- Studzienki kanalizacyjne typu VAWIN lub poréwnywalne
Montaz studzienek $ci§le wg instrukcji producenta.

- Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych lub/i zelbetowych

Prefabrykowane elementy zelbetowe do budowy studni powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-92/B-10729. Elementy te sa dobierane przez producenta na podstawie karty zaméwien.
Przed posadowieniem studni nalezy wykona¢ warstwe podsypki piaskowo — zwirowej grubos$ci
ok. 10 cm oraz podloze z betonu klasy B 10 o grubosci 15 cm. Ptyta pokrywowa zelbetowa
prefabrykowana, wlaz kanatowy Srednicy 600 mm zeliwny, pokrywa wypetniona betonem
klasy D 400 (typu ciezkiego), z uszczelka gumowa zamykana na zatrzask wg PN-EN
124.2000, stopnie ztazowe osadzone fabrycznie w kregach i dennicy. Roboty zwiazane z
wbudowaniem elementéw zelbetowych wykonane beda mechanicznie. Nalezy zwrdci¢
szczegblng uwage na doktadne dosunigcie elementéw prefabrykowanych do siebie oraz
przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia. Pomigdzy prefabrykowanymi
kregami studni nalezy stosowaé¢ gumowe uszczelki a calo$¢ zaizolowaé od strony gruntu
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wyprawa bitumiczna. Prefabrykaty powinny posiada¢ atest producenta. Badania prefabrykatéw
na etapie akceptacji materialtu do robdt wykonuje laboratorium wskazane przez
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy
udziale Zamawiajacego prefabrykaty dla przeprowadzenia nastepujacych badan:

*  wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie,

* nasigkliwo$¢ betonu,

*  odporno$¢ na dziatanie mrozu.

W dnie studni wyprofilowac¢ kinety.

5.3.5. Studzienki $ciekowe
Studzienki §ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drég i placéw,
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek
powinny wynosi¢:
- gleboko$¢ osadnika 1,00 m,
- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 1 cm ponizej $cieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z
rozwigzania drogowego. Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest
przede wszystkim od wielko$ci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podiuznego.
Nalezy przyjmowaé, ze na jedna studzienk¢ powinno przypada¢ od 500 do 700 m2
nawierzchni szczelnej. Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien
wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o — od 70
do 100 m. Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy krawegznikach
prostych w odlegto$ci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika. Przy umieszczeniu
kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowacsi¢0,5 cm
ponizej poziomu warstwy S$cieralnej. Kazdy wpust powinien by¢ podiaczony do kanatu za
posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowej, studzienki krytej (tzw. S$lepej) lub
wyjatkowo za pomoca wpustu bocznego. Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy
zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia powierzchni spltywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych
przypadkach stosowanie wpustéw podwdjnych. W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi
konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejacymi urzadzeniami podziemnymi, mozna
studzienke Sciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujac osadnika. Osadnik natomiast
powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i polaczony przykanalikiem ze
studzienka, jak réwniez z kanatem zbiorczym. Odleglo$¢ osadnika od kraweznika jezdni nie
powinna przekraczaé¢ 3,0 m.

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz
rob6t zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostalo spetnione, nalezy dana faze¢ robdt uznaé za niezgodng z wymogami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nast¢pujace
badania: zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa:

- wykopéw otwartych, podloza naturalnego, zasypu przewodéw, podloza wzmocnionego, materialéw,
ulozenia przewodéw na podtozu, szczelno$ci przewodéw na eksfiltracje i infiltracjg, zabezpieczenia
przewodu, studzienek,

- sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonanych robot z
Dokumentacja Projektowa oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiar6w
Badania wykop6éw otwartych obejmuja badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopdéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a
ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

- badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z warunkami podanymi w
Dokumentacji Projektowej, w przypadku niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania,

- badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu,
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- badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkos$ci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy
wykona¢ z doktadnos$cia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz S0m,

- badanie nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego, wilgotnosci
Zageszczonego gruntu,

- badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nast¢puje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okre$lajacych jakos¢
wbudowanych materialéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okre§lonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne,

- badania szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ obejmuja: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, napelnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztaczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i
przerwac badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci,

- badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelno$ci nalezy
prowadzi¢ obserwacje¢ i robi¢ odczyty co 30 min. Potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w
kinecie poszczegdlnych studzienek,

- po zakonczeniu rob6t montazowych wykonaé czyszczenie kanatu i studzienek oraz telewizyjng inspekcje
kanatéw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) utozonej rury oraz kpl. wykonanej studzienki.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m rury obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie i wydobycie gruntu,

- wyw0z nadmiaru gruntu,

- wykonanie podbudowy i spadkéw,

- utozenie rury,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie i wydobycie gruntu,

- wywo0z nadmiaru gruntu,

- wykonanie podbudowy i spadkéw,

- montaz studni,

- wykonanie izolacji,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Obowigzujace przepisy i normy
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SST - 1.23 — Zewnetrzna Sie¢ Wodociagowa z Przylaczem

Kod CPV:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw

1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem zewngtrznej sieci wodociagowej z przytaczem.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét dotyczacych wykonania sieci wodociggowej w obiekcie wg ponizszego:

- wykonanie wykopu,

- montaz i demontaz obudowy $cian wykopu,

- wykonanie podtoza pod kanaty,

- wykonanie orurowania z rur PEHD

- ksztattki z PEHD

- préby i badania

OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny:

- odpowiada¢ wymaganiom norm przepiséw wymienionych w niniejszej SST i na rysunkach, oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty, $wiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, oraz znaki
firmowe umozliwiajace ich identyfikacje,

- by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, lub posiada¢ réwnowazne parametry.

by¢ tak dobrane powodujacych obnizenie trwatosci sieci.

2.1. Sie¢ wodociagowa

-z rury PEHD
- ksztaltki do sieci wodociagowej — PEHD

2.2. Przylacze wodociagowe

- ztur PEHD
- ksztaltki do przylaczy wodociggowych — PEHD.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac objg¢tych niniejsza specyfikacja winien wykazaé sie¢
mozliwos$cig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujaca wlasciwa tj. spetniajaca wymagania ST — jakos¢
robét.
Wykaz podstawowego sprzg¢tu do wykonania robét:

- samochdd skrzyniowy do 5,0 t, pow. 5 - 10 t

- samochdd samowytadowczy do 5,0 t

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- koparka jednonaczyniowa ggsienicowa o poj. lyzki 0,4 m*i 0,6 4 m?

- spycharka gasienicowa S5KW/75KM/

- ubijak elektryczny /spalinowy/ 200 kg

- zuraw samochodowy 5-6 t

- sprezarka pow. przew. spalin. 4-5 m*/min

- réwniarka samojezdna 74 KW /100KM/

- walec statyczny samojezdny 10 t

- roz$cielacz mas bitumicznych szer. 4,0 m

- beczkow6z ciggniony o poj. 4000 dm?

- maszyna do wiercen poziomych

- urzadzenie do przewiertéw sterowanych

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu materialéw, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt. Na sSrodkach transportu przewozone materialy
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ i ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

5.2

Roboty przygotowawcze

Projektowana 0§ kanatlu powinna by¢ wyznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$
przewodu nalezy oznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reper6w roboczych. Na
odcinkach gdzie sie¢ wodociggowa przebiega przez grunty orne przewiduje si¢ zdjecie wierzchniej
warstwy gruntu do gtebokosci 20 cm, z odlozeniem wzdtuz wykopu. Rozpoczecie robét zgtosié
gestorom sieci.

Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ wodociagowa wykonywac o $Scianach pionowych mechanicznie zgodnie z norma
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania. Wykopy z azurowym umocnieniem $cian dla
rurociagu ci$nieniowego wykonywane beda w 100 % mechanicznie. Ze wzgledu na prowadzenie robét
w poblizu zabudowan i w ciggach komunikacyjnych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem
BHP z uwagi na zagrozenie jakie one stanowia dla oséb trzecich. Ze szczeg6lng uwaga i ostrozno$cia
nalezy wykonywac¢ i zabezpiecza¢ wykopy przebiegajace w poblizu zabudowat,, gdzie przebiegaja
przylacza gazowe 1 wodociaggowe, sie¢ gazowa, wodociggowa, kable energetyczne i
telekomunikacyjne.

5.2.1. Odspajanie i transport urobku
Odspojenie gruntu zgodnie z przyjeta technologia w pkt. 6.2 z odlozeniem urobku wzdtuz
wykopu.

5.2.2. Obudowa $cian wykopow i rozbiérka
Stateczno$¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona
poprzez:
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego §cian
Obudowe S$cian wykopéw pionowych przewidziano jako pelne umocnienie balami
drewnianymi oraz azurowe.
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5.2.3. Podloze
Podloze powinno by¢ uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i
zageszczonego piasku, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90°, stanowigcego tozysko
nos$ne rury wodociggowej. Sie¢ wodociggowa nalezy ulozy¢ na podtozu z podsypka wynoszaca
10,0 cm uzyskang z gruntu rodzimego.

5.2.4. Zasypka i zageszczanie gruntu
Uzyty material i spos6b zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego

przewodu i obiektdw na nim zlokalizowanych. Zasypke wstepng przewodu wodociggowego
nalezy wykonywaé r¢cznie przy minimalnej jej grubodci 15,0 cm powyzej wierzchu rury.
Szerokos$¢ obsypki winna by¢ réwna szerokosci wykopu. Do zasypki wykopu nalezy uzy¢
gruntu rodzimego. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materialéw mogacych
uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy prowadzic¢
zgodnie z pkt. 8§ normy PN-B-10736.

5.3. Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie pkt. 6.2 mozna przystapi¢ do wykonywania
montazowych robét wodociagowych. Wykonanie robot montazowych powinno odpowiada¢ normie
PN-EN 1452-1-5 : 2000, PN -EN 805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001 i
instrukcjom, oraz zaleceniom producentéw materiatow.

5.4. Sieé i przylacza wodociagowe

Budowe sieci wodociagowej i przylaczy nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej migdzy weztami z zachowaniem odchylenia w planie do 0,10
m i odchylenia w spadku do 0,05 m.

Rury, ksztattki i armatura przewodéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniaja
wymagania projektowe, czy sa oznakowane i czy nie sga uszkodzone. Ponadto przed montazem powinny
by¢ skladowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w miejscach zapewniajacych im czysto$¢ i
powinny by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem. Przy zmianie kierunku i na
odgalezieniach przewodu winny by¢ stosowane ksztattki producenta rur. Do zabezpieczenia przewodoéw
przed przemieszczaniem powinny by¢ stosowane bloki oporowe, ktéry nalezy opiera¢ o nienaruszony
grunt. W sytuacji wystapienia poziomu wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewnié
odwodnienie wykopu na czas robét, a przewdd wodociagowy nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym
wyptynigciem. Utozony odcinek rur po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci spadku wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury.
Utozony odcinek przewodu wodociaggowego powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jako$ci robét i materiatéw. W zwigzku z tym zapewni on
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbedne do wyk onania préb i badan materiatow, oraz robot.

Wykonawca udostgpni na kazdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty stuzace okre$leniu jakosci
rob6t i materiatéw. Gtéwnie kontroli podlega¢ powinna zgodno$¢ realizacji robét z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i szczegdélnie z wymogami norm PN-EN 1610 — Budowa i badanie
przewodéw kanalizacyjnych i PN-92/B-10729 —Studzienki kanalizacyjne.

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepiséw, norm i
instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszej ST jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

7. OBMIAR ROBOT

Przyjeta jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego kanatu i uwzglednia on elementy skladowe robot
obmierzane wedlug jednostek:

- m - sieci wodociagowa i przylacze

- szt - studzienki rewizyjne, ksztattki

- m’ -roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem kanatéw
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m rury obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie i wydobycie gruntu,

- wywo0z nadmiaru gruntu,

- wykonanie podbudowy i spadkéw,

- ulozenie rury,

- montaz armatury,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie i wydobycie gruntu,

- wywo6z nadmiaru gruntu,

- wykonanie podbudowy i spadkéw,

- montaz studni,

- wykonanie izolacji,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wyk onania

* PN-81/B -03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmickczonego poli(chlorku winylu ) do przesytania wody

* PN-EN 805 Zaopatrzenie w wod¢ — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich
czgsci sktadowych.
PN-87 /B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych
PN-B-10725 : 1997 Wodociagi — Przewody zewngtrzne — Wymagania i badania
ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu / PE / i elementy taczace w rurociggach

ci$nieniowych do wody
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SST - 1.24 — Instalacje Wewnetrzne Wod-Kan

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagah technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robo6t w zakresie instalacji wewnetrznych wod-kan.

Zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych szczegoélowa specyfikacja techniczng
W ramach robét wymienionych w punkcie 1.1 nalezy wykonac:
- montaz rurociaggow,

- montaz armatury i osprzetu,

- biaty montaz,

- montaz izolacji,

- préby i regulacje,

- opomiarowanie.

OKkreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami, literaturg techniczna
oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wymagania Og6lne.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub
elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji
Technicznej - Wymagania ogdélne. Materiaty do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny
by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania
w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociaggowych, ktére moga stykac si¢ bezposrednio z woda
powinny by¢ wykonane z materialéw posiadajacych §wiadectwo (atest) stwierdzajace, ze nie pogarszaja
jakosci wody.

2.1.

Materialy dotyczace instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji.

- rurociagi wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych PE,

- zawory odcinajgce, zawory czerpalne, wodomierze skrzydetkowe, zawdr antyskazeniowy
- baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe i prysznicowe,

- izolacja rurociggéw z pianki poliuretanowej
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2.2. Materialy dotyczace instalacji kanalizacji
- rury i ksztaltki z PVC o $rednicy i $ciankach zgodnych z dokumentacja projektowa oraz norma PN-
EN 1519-1:2002,
- rury wywiewne, czyszczaki i rewizje
- wpusty podlogowe, uliczne
- zlewozmywaki, umywalki, ustepy, brodziki, wanny
3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace zastosowanego sprzetu podano w punkcie 3 ST-B-00 — Ogélne wymagania
dotyczace sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace zastosowania §rodkdéw transportu opisano w punkcie 4 ST-B-00 — Ogélne

wymagania dotyczace sprzetu. W celu realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1 Wykonawca powinien

wykaza¢ mozliwos$¢ korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
- do transportu rur — rury transportowa¢ w wiazkach $rodkami transportu o odpowiednio dobranych
gabarytach i fadownos$ci. Ksztattki transportowa¢ w paczkach dowolnymi §rodkami transportu.
- do transportu urzgdzen odptywowych — transport powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transportowanie grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z urzadzeniami powinny
by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczani i
uszkodzenie.
- do transportu armatury i osprzetu - dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelno$¢. Elementy nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna oraz osprzet
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, osprzet, taczniki i
materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.
Materiaty oraz maszyny i urzadzenia transportowane na teren budowy w trakcie transportu powinny by¢
umiejscowione na S$rodku transportu w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy upadek, zsunigcie lub
uszkodzenie. Transport powinien odbywaé si¢ zgodnie z przepisami ruchu drogowego po drogach
dostosowanych do gabarytéw przewozonych elementéw oraz do ich ci¢zaru. Zatadunek oraz roztadunek
transportowanych elementéw oraz urzadzen powinien odbywac si¢ z zastosowaniem przepiséw BHP oraz
powinien by¢ dostosowany sprzetowo do ich cigzaru i gabarytéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz instalacji wodociggowej
Przejécia przewodéw przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Maja one nieco
wigksze $rednice niz rury i s dluzsze od grubos$ci $cian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rur z
tworzywa. Przestrzen mig¢dzy tuleja a przewodem wypetni¢ materialem elastycznym. W tych miejscach
nie nalezy laczy¢ rur. Przejscia przewodéw przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonaé jako
szczelne o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonywa¢ wylacznie przy uzyciu
facznikéw. Odleglo$ci pomigdzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcéw rur. Miski
ustgpowe i pisuary nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sptukujace. Armatura stosowana w instalacji powinna
odpowiada¢ warunkom pracy: ci$nienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C. Przewdd wody
cieplej prowadzi si¢ nad przewodem wody zimnej. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodnych nad
przewodami elektrycznymi i gazowymi. Odlegto$¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi
powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm (w miejscach krzyzowania si¢ przewodéw - 5 cm), miedzy
wodociggowymi a rurami gazowymi - co najmniej 15 cm. Przewody uktada¢ w bruzdach $ciennych, lub
w stropie podwieszonym. Czgé¢ przewodéw prowadzona w miejscach niedostgpnych dla oséb
postronnych mocowa¢ na tynku, stosujac uchwyty montazowe. W najnizszych punktach instalacji nalezy
zainstalowa¢ zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawory czerpalne nalezy montowa¢ 0.25 - 0.35
m. nad przyborem. Piony w gérnej czesci zakonczy¢ odpowietrznikami. Na cyrkulacji c.w. zamontowac
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zawory regulacyjne. [zolacj¢ przewod6éw oraz armatury wykona¢ za pomoca systemowych otulin z pianki
PE o grubosci zgodnej z dokumentacja techniczng. Wszystkie sieci powinny przej$¢ probe szczelno$ci
pod ci$nieniem 0,9 MPa oraz nalezy przeptuka¢ dwukrotnie woda i zdezynfekowac.

Kolejno$¢ wykonywania robét instalacji wody:

- montaz rurociggéw z rur,

- montaz armatury na przewodach,

- montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,

- montaz zestawOw wodomierzowych w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacja projektowa,
- préby szczelnosci instalacji wodociagowe;j,

- ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych,

- uszczelnienie przej$¢ przez przegrody budowlane,

5.2. Montaz instalacji kanalizacji

Potaczenia rur z PVC nalezy wykona¢ przy uzyciu pier§cienia gumowego o $rednicy dostosowanej do
zewnetrznej $rednicy rury. Odgalezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane
za pomoca tréjnikéw o kacie nie wigkszym niz 45°. Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw
konstrukcji i budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Podejscia do urzadzeh z PVC 1aczy¢
metoda wciskowa. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Obejmy
powinny mocowa¢ rur¢ pod kielichem. Przej$cia przewodéw przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych. Przejicia przewodéw przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonaé jako
szczelne o odpornosci ogniowej réwnej odpornos$ci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych. Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajace szczelne zamknigcia. Piony nalezy
wyprowadzi¢ pod strop i zakonczy¢ je 1,0 m. ponad dachem rura wywiewng. Przejscia pionéw w
poziomy wykona¢ pod katem 45°. Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy
wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Kolejno$¢ wykonywania robét instalacji kanalizacji:

- montaz rurociggéw z PVC,

- montaz podej$¢ do przyboréw - z rur PVC,

- podiaczenie przyboréw i wpustow,

- uszczelnienie przej$¢ przez przegrody budowlane z montazem kaset ognioochronnych,
- préby szczelnosci instalacji kanalizacyjne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci wykonania instalacji wodociagowej
Podczas dokonywania kontroli jako$ci wykonywania instalacji wodociggowej nalezy zwrdéci¢ szczegdlng
uwage na:
- sprawdzenie jakos$ci urzadzen i materiatow,
- sprawdzenie szczelno$ci instalacji,
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,
- sprawdzenie jakoS$ci zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,
- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potgczen.

Kontrola jako$ci wykonania instalacji kanalizacji

Podczas dokonywania kontroli jako$ci wykonywania instalacji wodociggowej nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na:

- sprawdzenie jakos$ci urzadzen i materiatow,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakoSci zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,

- sprawdzenie szczelnosci podej$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- sprawdzenie szczelno$ci pozioméw kanalizacyjnych,

- sprawdzenie spadkéw przewoddw,
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Kontrola, badani i pomiary

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefnstwa pracy
do prowadzenia robét instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji -
wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadaja zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robd6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czgstotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora nadzoru w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02 [53], PN-
81/B-10725 [11] 1 PN-91/B-10728 [13].
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadno$cia odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w -
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnodci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa
lub betonu,
- badanie ewentualnego drenazu,
- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$§lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materialéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,
- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami, fundamentami itp. (rury ochronne)
- badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btagdzacymi,
- badanie szczelnosci calego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zaggszczenia -
poszczegblnych jego warstw.

Préba szczelno$ci instalacji wodociagowe;j

Instalacj¢ wodociagowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na ci$nienie 0.9 MPa, instalacj¢ uwaza
si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciaggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Badania szczelno$ci
nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powietrza wewngtrznego powyzej 0°C. Po przeprowadzeniu badan
ci$nieniowych calg instalacj¢ nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda i przeprowadzi¢ dezynfekcj¢. W czasie
proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zaworéw, kurkOéw oraz polaczen. Z przeprowadzonych
prob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy spetnienie wymaganych
warunkow.

Préba szczelnosci instalacja kanalizacji

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiada¢ warunkom;

- pionowe przewody wewngtrzne poddawac prébie na szczelno§¢ przez zalanie ich woda na calej
wysokosci

- podejs$cia i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno§¢ w czasie swobodnego
przeplywu przez nie wody.

- przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
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Wykonawca po wykonaniu robét dostarczy do weryfikacji Inspektora nadzoru inwestorskiego wyniki
bakteriologicznego badania wody i zataczy dokument do dokumentacji powykonawczej.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w ST-0 — Ogélne wymagania dotyczace obmiaru roboét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady dokonywania odbioru rob6t podano w ST-0 — Ogélne wymagania dotyczace odbioru robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w ST-0 — Ogélne wymagania dotyczace platnosci za
wykonane roboty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociaggéw pionowych i poziomych,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane,

PN-77/H-04419 Préba szczelnosci,

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania,

PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

PN-B-10720 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych,

PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odplywowe do brodzikéw podprysznicowych. Ogdlne
wymagania techniczne,

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach,
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewng¢trzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych,

PN-88/M-54901.00 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania,
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1,
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SST - 1.25 — Instalacje Centralnego Ogrzewania

1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagah technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robo6t w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych szczegélowa specyfikacja techniczng
W ramach robét wymienionych w punkcie 1.1 nalezy wykonac:
* demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania,

* montaz rurociaggéw,

* montaz armatury,

* montaz grzejnikdw wraz z osprzetem,

* montaz izolacji,

e préby i regulacje.

OKkreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami, literaturg techniczna
oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wymagania Og6lne.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacja, ST
zawierajacg ogdélne wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektora nadzoru
wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami
technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”.
Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialéw - w
przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materialty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
projektem wykonawczym, ,,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji
Technicznej - Wymagania ogélne. Do wykonania instalacji c.0. moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE lub
deklaracje zgodnosci odnoszaca si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okre§lony aktualnymi normami.

2.1.

Rurociagi

Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych instalacyjnych ze szwem. Rurociggi rozprowadzajace
ciepto w poszczegdlnych mieszkaniach oraz prowadzone w warstwach podlogowych ustug z rur
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2.2,

wielowarstwowych z polietylenu np. PEX/AL./PEX systemu Purmo HKS. Dostarczone na budowe rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw
spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury i ksztattki musza posiadaé atest producenta oraz
$wiadectwo odbioru jako$ciowego.

Grzejniki

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi . Podlaczenie grzejnikéw odbywac si¢ bedzie od dotu za pomoca katowego kompletu
przylacznego z mozliwosécia odcigcia i spustu -podlaczenie od $ciany. W pomieszczeniach tazienek
przewidziano grzejniki tazienkowe.

2.3. Armatura
Na galazkach zasilajacych przy grzejnikach tazienkowych zamontowaé¢ zawory termostatyczne
katowe, na galazkach powrotnych zawory odcinajace katowe. Do zaworéw termostatycznych
zastosowa¢ glowice termostatyczne z ograniczeniem dolnego zakresu temperatury do 16° C. Na
odejsciach od pionéw do poszczegdlnych mieszkan zainstalowa¢ zawory kulowe, zawory regulacyjno
pomiarowe z plynng nastawa i mozliwoscia napelniania i oprézniania, filtry siatkowe oraz cieptomierze
kompaktowe ultradzwigkowe o przeplywie Q = 0,6 m3/h , w miejscach umieszczenia armatury
zamontowa¢ drzwiczki otwierane od strony komunikacji. Zawory odcinajace i regulacyjne zamontowac
przy rozdzielaczach na poszczegblnych gateziach.

2.4. Odpowietrzenie instalacji
Odpowietrzenie instalacji odbywaé si¢ bedzie poprzez automatyczne zawory odpowietrzajace z
zaworem stopowym umieszczone na koncach pionéw oraz w najwyzszych punktach instalacji i reczne
odpowietrzniki zamontowane w grzejnikach

2.5. Izolacje termiczne
Wszystkie rurociagi poziomy , piony instalacji i rurociggi izolowaé¢ elementami z pianki
polietylenowej ,gr. 7 mm. Grubos$ci izolacji wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008.

. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace zastosowanego sprzetu podano w punkcie 3 ST-B-00 — Ogélne wymagania
dotyczace sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace zastosowania §rodkdw transportu opisano w punkcie 4 ST-B-00 — Ogélne
wymagania dotyczace sprzetu. W celu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1 Wykonawca powinien
wykaza¢ mozliwos$¢ korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

do transportu rur — rury transportowa¢ w wigzkach $rodkami transportu o odpowiednio dobranych
gabarytach i fadowno$ci. Ksztattki transportowa¢ w paczkach dowolnymi §rodkami transportu.

do transportu grzejnikéw — transport grzejnikéw powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢
transportowanie grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczani i uszkodzenie
grzejnikéw. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem,

do transportu armatury - dostarczong na budowg¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armatur¢ nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
Materiaty oraz maszyny i urzadzenia transportowane na teren budowy w trakcie transportu powinny by¢

umiejscowione na S$rodku transportu w sposéb trwaly, uniemozliwiajacy upadek, zsunigcie lub
uszkodzenie. Transport powinien odbywaé si¢ zgodnie z przepisami ruchu drogowego po drogach
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dostosowanych do gabarytéw przewozonych elementéw oraz do ich ci¢zaru. Zatadunek oraz roztadunek
transportowanych elementéw oraz urzadzen powinien odbywac si¢ z zastosowaniem przepiséw BHP oraz
powinien by¢ dostosowany sprzetowo do ich cigzaru i gabarytéw.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w punkcie 5 ST-B-00 — Ogdlne wymagania
dotyczace robot.

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét rozbiéorkowych

5.2

5.3.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy dokona¢ demontazu starych grzejnikdw, podtaczen i
rurociggéw. Grzejniki nalezy przekaza¢ Inwestorowi. Rurociagi stalowe nalezy pociaé¢ palnikiem lub
tarcza na odcinki dlugo$ci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport. Rury uzyskane z
demontazu nalezy posegregowac i ztozy¢ na miejscu wskazanym przez Inwestora

Montaz przewod6éw rurowych

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL zeszyt 2: ,,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania". Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz
usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru), wykona¢ odpowiednie przekucia lub przebicia
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur pegknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robét:
* wyznaczenie miejsca utozenia rur,
» wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
* przecinanie rur,
* zalozenie tulei ochronnych,
* ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
* wykonanie polaczen

Rurociagi powinny spoczywaé na podporach ruchomych, usytuowanych w odstgpach podanych
ponizej:

Srednica zewngtrzna przewodu mm 18 22 28

Najwiegksza odlegtos¢ m 1.0 1.5 2,0

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédia
ciepla. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi  odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przej$¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nie
wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przej$cia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng S$ciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ niemozno$¢ osiowego ruchu
przewodu. Diugo$¢ tulei powinna by¢ wigksze : o 6-8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscie przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytéw
umieszczonych co najmniej co 2 m dla rur o $rednicy 18-28. Piony nalezy aczy¢ do rurociaggéw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, by mozliwa byla
kompensacja wydluzen przewodéw.

Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnoleglej do powierzchni $ciany lub
wneki. Odlegtos$¢ grzejnika od podlogi max.100-150 mm a od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100
mm. Zawory termostatyczne musza znajdowac si¢ w przestrzeni nieostonietej

Kolejno$¢ wykonywania roboét::
* wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
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» wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,
* zawieszenie grzejnika,
* podiaczenie grzejnika z rurami przylaczanymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z
grzejnikiem i skrgceniu zlaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dzialania moggce = powodowa¢ deformacj¢ grzejnika lub zniszczenie powloki lakierniczej.

5.4. Montaz armatury i osprzetu
Rurociagi aczone beda z armaturg i osprzgtem za pomoca potaczen gwintowanych z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.

Kolejno$¢ wykonywania roboét:

* sprawdzenie dziatania zaworu,

* lutowanie koncéwek mosieznych gwintowanych,

* wkrecenie potsrubunkéw na zawodr i w grzejnik, z uszczelnieniem gwintéw materialem uszczelniajacym,
* skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armatur¢ z gtowica termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane poziomo. Zawory na pionach i galazkach oraz odpowietrzniki nalezy
umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

5.5. Badanie i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢
poddana prébie szczelnodci. Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje
podlegajaca probie (lub jej cze$¢) skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacj¢ napelni¢ woda uzdatniona o jakoS$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoSci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg
propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacj¢ nalezy dokladnie odpowietrzy¢. Badania szczelnoSci
instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewn¢trznej powyzej 0°C. Kazdy
grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy ci$nieniu prébnym 13 baréw. Cisnienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Prébe szczelno$ci
w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn.
ci$nienie robocze powickszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas préby
szczelno$ci nalezy doktadnie kontrolowaé. Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru,
ktéry pozwala na bezbl¢edny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne,
jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia. Z préby ciSnieniowej nalezy
sporzadzi¢ protokdt. Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ prébe na
gorgco, przy najwyzszych - w miar¢ mozliwo$ci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Préba szczelnosci na goragco winna trwaé co najmniej 72-
godzinng pracg instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w punkcie 6 ST-B-00 — Ogdlne wymagania dotyczace

jakosci robét.

6.2. Kontrola jakosci wykonania instalacji centralnego ogrzewania
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Podczas dokonywania kontroli jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania nalezy zwrdci¢

szczegb6lng uwagg na:

* kontrolg jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano--montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe",

» kazda dostarczona partia materialdéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoS$ci
producenta,

» wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faz¢ robét
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w punkcie 8§ ST-B-00 — Ogélne wymagania dotyczace
obmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady dokonywania odbioru rob6t podano w punkcie 9 ST-B-00 — Ogélne wymagania dotyczace
odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w punkcie 9 ST-B-00 — Ogélne wymagania dotyczace
platno$ci za wykonane roboty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI
INSTAL 2003~

PN- 64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze".

PN- 91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)".
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoSci wody".
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SST -1.26 - Instalacje Wentylacji i Klimatyzacji

Kod CPV:
45331200-8 — Instalowanie urzadzehn wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagah technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robo6t w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji mechaniczne;j.

Zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych szczegélowa specyfikacja techniczna

W ramach robét wymienionych w punkcie 1.1 nalezy wykonac:

- montaz kanaléw z blachy stalowej ocynkowanej w/g PN-EN1505/1506/13180,

- izolacja kanatéw samoprzylepng mata lamelowa,

- montaz rurociggéw miedzianych,

- montaz aparatdw grzewczo wentylacyjnych, czerpni, klap zwrotnych, wentylatoréw, agregatoéw
skraplajacych,

- wykonanie przej$¢ instalacyjnych,

- uruchomienie i badanie instalacji,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, literaturg techniczng
oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wymagania Og6lne.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami Inspektora nadzoru oraz zgodnie z art.5, 22 , 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane
i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
wentylacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku niemoznosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zmiany materialéw i elementéw okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”, Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wentylacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonany wedlug wymagan i w sposéb okreslony obowiazujagcymi normami. Dopuszczalne jest stosowanie
zamiennikéw w stosunku do wymienionych rodzajéw materiatéw pod warunkiem, Zze stosowane zamienniki
maja parametry nie gorsze od parametrow odpowiednich materialéw wymienionych powyzej. Zamiana
wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢
jakosci wykonywanych robét, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki i uzytecznoSci oraz nie moze stwarzaé
zagrozenia w trakcie prowadzenia robdt oraz w p6zniejszej eksploatacji obiektu.
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2.1. Kanaly przewodowe i ksztaltki

Wszystkie kanaly i ksztaltki wentylacyjne typ B/l wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej w/g PN-
EN1505/1506/13180Armatura i  uzbrojenie. Przewody mocowaé¢ natypowych podporach
i podwieszeniach stalowych zgodnie z wytycznymi producenta. Podejscia do przewodéw zbiorczych
dla okapéw Dn100 mm z przepustnicami zwrotnymi D100 mm.

2.2. Urzadzenia
Zastosowano centrale wentylacyjne i agregaty wody lodowej o parametrach zgodnie z dokumentacja
techniczna.

. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace zastosowanego sprzetu podano w punkcie Ogdlne wymagania dotyczace
sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaro6wno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace zastosowania §rodkéw transportu opisano w punkcie 4 ST-B-00 — Og6lne
wymagania dotyczace sprz¢tu. W celu realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1 Wykonawca powinien
wykaza¢ mozliwos$¢ korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:

do transportu kanatéw — dowolny S$rodek transportu spetniajacy wymagania gabarytowe i tonazowe
przewozonych elementéw.

do transportu urzadzen - dowolny $rodek transportu spelniajacy wymagania gabarytowe i tonazowe
przewozonych elementéw.

Materiaty oraz maszyny i urzadzenia transportowane na teren budowy w trakcie transportu powinny by¢
umiejscowione na Srodku transportu w sposéb trwatly, uniemozliwiajacy upadek, zsunigcie lub uszkodzenie.
Transport powinien odbywaé si¢ zgodnie z przepisami ruchu drogowego po drogach dostosowanych do
gabarytéw przewozonych elementéw oraz do ich cig¢zaru. Zaladunek oraz roziadunek transportowanych
elementéw oraz urzadzen powinien odbywaé si¢ z zastosowaniem przepisow BHP oraz powinien by¢
dostosowany sprzetowo do ich cig¢zaru i gabarytow.

. WYKONANIE ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w punkcie 5 ST-B-00 — Ogdlne wymagania
dotyczace robét. Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzi€, ze, obiekt odpowiada
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt instalacyjnych, elementy
budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadaja zatozeniom projektowym.

5.1. Montaz elementéw instalacji wentylacji i klimatyzacji
Prace powinny by¢ wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wlasciwych materiatéw i urzadzen zaleconych przez dokumentacj¢ projektowa. Przy wykonywaniu
instalacji nalezy przestrzega¢ wymagan i zalecen zawartych w opracowaniu: ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 2. Instalacje sanitarne i przemystowe”
Arkady, Warszawa 1998. Wykonana instalacja nie moze stwarza¢ zagrozenia pozarowego. Podczas
wykonawstwa stosowaé si¢ do przepisOw zawartych w ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”. Zeszyt 5. COBRTI - Instal, Warszawa, wrzesien 2002 oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401. Wszystkie podwieszenia i
podparcia przewodéw instalacji oraz urzadzen wykona wykonawca wg wlasnego projektu z
uwzglednieniem lokalnych warunkéw montazowych. Wszystkie elementy stalowe nie zabezpieczone
przez producenta nalezy malowa¢ wedlug zalecef Inspektora nadzoru. Przewody nalezy podwieszac¢ za
pomoca typowych podwieszen wg BN-67/8865-26, a ewentualnie podpiera¢ podparciem zgodnym z
BN-67/8865-25. Dopuszcza si¢ jednocze$nie zastosowanie podwieszen i podpér wg wiasnych
rozwigzan wykonawcy. Migdzy przewodami i ksztaltkami a ich zamocowaniem jako podktadki
stosowa¢ nalezy podktadki z gumy jw. Przej$cie przez stropy i $ciany nalezy prowadzi¢ w tulejach
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ochronnych. Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen dostarczang przez ich producenta.
Instalacje wentylacji wykona¢ z przewodéw z blachy stalowej ocynkowanej. Otwory w $cianach |,
stropie pomiedzy parterem a pictrem wykona¢ zgodnie z wytycznymi konstruktora. Przewody
wentylacyjne przechodzace przez otwory w przegrodach budowlanych powinny by¢ odizolowane od
konstrukcji utwardzong wetng mineralna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w punkcie 6 ST-B-00 — Ogdlne wymagania dotyczace
jakosci robét.

Kontrola jakos$ci materialow
Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci roboét

Zapewnienie jako$ci wykonania poszczegllnych zakreséw robdt reguluja odpowiednie normy oraz
dokumentacja techniczna dotyczgca niniejszego zakresu branzy instalacyjnej. Wykonawca jest
zobowigzany do zastosowania jak rOwniez przestrzegania, obowigzujacych i aktualnych na dzien
realizacji, norm i przepisow obejmujacych wykonywany zakres robé6t. Nieobowigzujace normy moga
stuzy¢ w celach pogladowych jako np. poradnik. Wymagana projektem oraz obowiazujacymi przepisami
jako$¢ wykonywanej instalacji powinien zapewni¢ Wykonawca przez stosowanie wlasciwych
materialéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy
réwniez dziatalnosci projektowej wykonawcy. System jako$ci stosowany przez wykonawce powinien by¢
otwarty na dodatkowg kontrol¢ ze strony zamawiajacego lub organu niezaleznego, w calym procesie
realizacji zaméwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych
rob6t. Nalezy sprawdzi¢, czy w otoczeniu wentylator6w nie znajduja si¢ zadne przedmioty, ktdre
moglyby by¢ wessane do wirnika po jego uruchomieniu. Nalezy sprawdzié, czy wirniki obracajg si¢
swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po wykonaniu podiaczen elektrycznych nalezy
sprawdzi¢ podlaczenie silnikéw (napigcia sieci powinny odpowiada¢ napigciom na tabliczkach
znamionowych silnikéw), prawidlowos¢ podtaczenia przewodéw uziemiajacych, przewody zasilajace
znajdujace si¢ wewnatrz sekcji wentylatorowej powinny by¢ oddalone od wszystkich ruchomych
elementéw napedu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do kabli elektrycznych, kierunek obrotéw
wentylatoréw - musi by¢ zgodny z kierunkiem wskazan strzatki umieszczonej na obudowie wentylatoré6w
(wlaczy¢ impulsowo wentylator).

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w punkcie 8§ ST-B-00 — Ogélne wymagania dotyczace
obmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady dokonywania odbioru rob6t podano w punkcie 9 ST-B-00 — Ogélne wymagania dotyczace
odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w punkcie 9 ST-B-00 — Ogélne wymagania dotyczace
ptatno$ci za wykonane roboty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne o przekroju

prostokgtnym — Wymiary

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne o przekroju kotowym —

Wymiary

PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia
PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych.
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ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewoddéw utatwiajace konserwacje sieci przewodow.

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza
w przewodzie

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy i okreslenia

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewn¢trznego

PN- 78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania techniczne

PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakoSci

PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badan

PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczefh w budynkach. Wymagania
ogo6lne i Srodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972 r.

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢ malarskich -
KOR-3A.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom I — Budownictwo ogdlne.
Arkady 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom II — Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Wymagania techniczne COBRTI
Instal.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981 r.).
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SST - 1.27 — Instalacje Elektryczne

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Nazwa zaméwienia
Budowa budynku szkolnego z pomieszczeniami: biblioteki, przedszkola, $§wietlicy, klas nauczania
wczesnoszkolnego oraz stotéwki z kuchnia, przylegajacego do istniejacej Szkoty Podstawowej w
Chrzastawie Wielkiej, przy ul. Wroctawskiej 19 , wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonaniem instalacji. Specyfikacja Techniczna dotyczgca wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
stanowi zbiér wymagah technicznych do stosowania w trakcie realizacji zadania oraz kontroli jakosci
robét.

1.3. Zakres robét
Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych obejmuje nastgpujace roboty:
- ulozenie kabli zasilajacych od zltgcza kablowego do rozdzielnicy gtéwnej budynku,
- wykonanie przeciwpozarowego wytacznika pradu ,,PWP”
- rozdzielnice gtéwne, administracyjne, licznikowe i mieszkaniowe budynkéw,
- ulozenie wewnetrznych linii zasilajacych do poszczegdlnych tablic mieszkaniowych
i tablicy administracyjnej,
- instalacje elektryczne czg¢Sci wspdlnych oraz o§w. terenu zewngtrznego,
- instalacje elektryczne w mieszkaniach
- instalacje odgromowa i uziemiajaca,
- ochrong od porazen i przepie¢,
- instalacje teletechniczne i niskopradowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia zgodne i zawarte w obowiazujacych PN, przepisach prawa budowlanego, atestach,
$wiadectwach dopuszczenia, wytycznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz
literaturze techniczne;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Nazwy i kody CPV robét:
Dziat robét:
45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robét:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robét:
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria robot:
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

2. MATERIALY
Wszelkie nazwy wtiasne produktéw i materialdéw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty
(wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych
- przedstawienia zamiennych rozwiazan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania oraz
uzyskanie akceptacji Projektanta oraz Inspektora nadzoru).

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow
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Do wykonania i montazu instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ kable, osprzet
oraz aparature i urzadzenia posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zastosowanie innych
wyrob6w jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow
Materialty do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Informacje techniczne o zastosowanych
materiatach i wyrobach - w tym $wiadectwa jakos$ci, $wiadectwa homologacji, §wiadectwa zgodnosci,
instrukcje montazu i eksploatacji oraz gwarancje producentow.

3. SPRZET
Do wykonywania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét. Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru. Nalezy stosowal atestowane elektronarzedzia zgodnie z technologia oferowanag
przez Wykonawce oraz zgodnie z instrukcjami i atestami producentéw urzadzen.

4. TRANSPORT

Dowolne samochody dostawcze. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie
uszkodzenia oraz zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych i na dojazdach do
terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Montaz rozdzielnic elektrycznych
Zakres rob6t obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montazu
- ustawienie na miejscu montazu
- wykonanie wngki lub §lepych otworéw do zamocowanie rozdzielnicy
- montaz wraz z regulacja mechaniczng elementdw odmontowanych na czas mocowania (np. drzwiczki,
klamki itp.)
- podiaczenie uziemienia
- sprawdzenie prawidlowosci dziatania po zamontowaniu
- przeprowadzenie préb i badan

Przy podtaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamigta¢ aby wszystkie kable odptywowe
wyposazy¢ w szyldy z adresami, Warunek ten jest szczeg6lnie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych.
Moduty kontrolno-pomiarowe zabudowac §cisle wg wskazéwek producenta zawartych w dokumentacji
dostarczonej wraz z urzadzeniem

5.2. Wykonywanie instalacji elektrycznych
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu, nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace roboty podstawowe:
- trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,
- przejscia przez $ciany i stropy,

- montaz sprze¢tu i osprzetu,

- faczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikéw,

- przylaczanie odbiornikéw,

- ochrona przed porazeniem,

a) Nalezy zapewni¢ réwnomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie
odbioréw 1-fazowych.

b) Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowaé w taki sposéb, aby zapewni¢:
- fatwy dostep,
- zabezpieczenie przed dostgpem niepowolanych oséb.
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¢) Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna
wytrzymalo$¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda.
d) Gniazda wtyczkowe i wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.
e) Potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowacé takie, aby w calym pomieszczeniu bylo
jednakowe.
f) Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk
ten wystepowat u gory.
g) Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podiaczaé w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny — do prawego bieguna.
h) Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest,
aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéow

a) Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza (Scian, stropéw, elementéw
konstrukcji budynku itp.) w sposdb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bgdzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji.

b) Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

c) Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

d) Przejécia migdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow.

e) Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane.

5.4. Montaz sprz¢tu i osprzetu.

a) Nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
- rozgatezniki (puszki) ré6znego rodzaju,
- Iaczniki instalacyjne (wylaczniki, przetaczniki),
- gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na stale,
- gniazda bezpiecznikowe,
- skrzynki rozdzielcze,
- przyciski sterownicze
- osprzet modutowy rozdzielnic.

b) Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podloza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie

¢) Do mocowania sprzetu i osprzetu moga shuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w podtozu
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takich
konstrukcjach, przykrgcane do podloza za pomoca kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkéw
wstrzeliwanych.

5.5. Ukladanie rur, koryt i kanatéw kablowych oraz osadzanie puszek

a) Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.

b) Luki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa 18 21 22 28 37 47
rury w mm
Promien tuku, mm 190 190 250 250 350 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewng¢trznej $rednicy rury.
c¢) Laczenie rur nalezy wykonywa¢ za pomoca potaczen jedno kielichowych Iub ztaczek dwu

kielichowych.

srednica znamionowa 18 21 22 28 37 47
rury w mm

Diugoséé kielicha, mm 35 35 40 45 50 60
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d)

g)

h)

Koryta kablowe (metalowe) montowaé (podwiesza¢) do stropu przy uzyciu stalowych kotkéw
kotwigcych.

Odejscia bocznych odcinkéw korytek od gtéwnego koryta wykona¢ przy uzyciu tréjnika.

Wszystkie odcinki metalowych elementéw koryt kablowych potaczy¢ odcinkami przewodu DY 6,0
mm? aby tworzyly galwaniczng (ekwipotencjalizacja miejscowa) calo$¢ i potaczyé do uziemienia w
budynku.

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu §ciany byla zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciac
wymagana liczbg¢ otworéw dostosowanych do §rednicy wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien wchodzi¢ do §rodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm.

5.6. Wciaganie przewodéw do rur
Do rur utozonych po ich zamocowaniu na uchwytach lub przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej,
nalezy wciaga¢ przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z
drugiej uszkiem. Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciaggnietymi w nie przewodami.

5.7. Ukladanie przewodow na uchwytach, w korytkach i w bruzdach

a)

Ukladanie przewodéw na uchwytach:

- na przygotowanej trasie nalezy mocowaé uchwyty, odlegto$ci migdzy uchwytami nie powinny by¢
wigksze od:

*0,5 m dla przewodéw kabelkowych,

*1,0 m dla kabli,

- rozstawienie uchwytéw powinno byc¢ takie, aby odlegto$ci migdzy nimi ze wzgledéw estetycznych
byly jednakowe, uchwyty mi¢dzy innymi znajdowatly si¢ w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany
przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodéw migdzy uchwytami nie byty widoczne.

b) Uktadaniu przewodéw w korytkach i drabinkach

9

d)

- na przygotowanej trasie nalezy mocowaé¢ do konstrukcji budowlanych podtoza specjalne drabinki
kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje si¢ zgodnie z projektem, odpowiednimi
instrukcjami

- po sprawdzeniu jakoSci mocowan oraz ich zgodno$ci z projektem i instrukcjami montazu na
podtozach tych nalezy uktada¢ przewody kabelkowe i kable; w zaleznosci od wymaganh okreslonych w
projekcie, rodzaju przewodéw kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) moga
by¢ one uktadane ,Juzem" lub mocowane.

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:

- przewody i kable nalezy uszczelniaé w sprzecie i osprzecie i aparatach za pomoca dlawic (dtawikéw),
- $rednica dlawicy i otworu uszczelniajacego pierScienia powinna by¢ dostosowana do S$rednicy
zewngtrznej przewodu lub kabla,

- po obu stronach uszczelniajacego pierscienia powinny znajdowa¢ si¢ metalowe podktadki(dotyczy to
okres$lonego wykonania dtawic),

- powloka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucigta réwno z wewngtrzng $cianka obudowy
sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiornika,

- po dokreceniu dlawic zaleca si¢ je dodatkowo uszczelni¢ kitem lub inng mas3.

Uktadanie przewodéw w bruzdach:

- w przygotowanej bruzdzie ulozy¢ kabel i w odstgpach ok. co 1,5 + 2 m przymocowaé punktowo do
podtoza,

- na zatamaniach i zmian¢ kierunku profilowa¢ tukami o promieniu co najmniej 5D

- przykry¢ warstwa tynku grubosci nie mniej niz 2 cm.

5.8. Laczenie przewodow

a)

b)

¢)
d)

W instalacjach elektrycznych wngtrzowych laczenia przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i
osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich przylaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob przytaczenia nalezy
uzgodni¢ z Projektantem lub Inspektorem nadzoru.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.
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e)

f)
g)
h)
)

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przylaczane za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem, a nakrgtka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podkiadki metalowe,
zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dtugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.9. Montaz opraw oswietleniowych

a)

b)

c)

e)

5.10.
a)

b)

¢

d)

5.11.

b)

¢)

Rodzaje opraw o$wietleniowych — przykrecane do stropu, zwieszakowe lub montowane w/lub na
stropach podwieszanych

Oprawy oswietleniowe (przykrecanych, zwieszakowych i montowanych w stropach podwieszonych)
nalezy mocowac przez:

- specjalne uchwyty przystosowane do mocowania opraw w stropie podwieszonym,
- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,
- wbetonowanie w strop

Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac:

- dla opraw o masie do 10 kg sit¢ 500 N,

- dla opraw o masie wigkszej od 10 kg sit¢ w N réwna 50 x masa oprawy w kg. Nie dopuszcza si¢
mocowania hakéw za pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe cz¢sci oprawy
powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potaczenie ze stalowymi uziemionymi
elementami budynku.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy laczyé z przewodami wypustéw za pomoca zlaczy
$wiecznikowych.

Dopuszcza si¢ podiaczanie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztaczy
przelotowych.

Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia od przewodéw ulozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach.
Rury i kanaly musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad
podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikéw od géry. Podejscia tego
rodzaju stosuje si¢ najczesciej do

- opraw o$wietleniowych,

- odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych,
w korytkach itp.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zalezno$ci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na §cianach stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy wykonywaé
przewodami utozonymi na tych §cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podiozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

Przylaczanie odbiornikow

Miejsca polaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonani w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku i korozja. Szczegélowe wymagania zostaly podane

Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przylaczenia odbiornikéw sg wykonywane w zasadzie jednakowo, z
tym, ze dziela si¢ na dwa rodzaje:

- przytaczenia sztywne,

- przytaczenia elastyczne.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢ je do odbiornikéw statych,
zamocowanych do podioza i nie ulegajacym zadnym przesuni¢ciom.
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d)

Przytaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuni¢¢ i przemieszczen. Przytaczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozylowymi gigtkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

e) Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji,
np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

f) W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikéw musza
by¢ chronione.

5.12. Ochrona przeciwporazeniowa

a) Uklad sieci zasilajacej TNS

b) Jako dodatkowa ochrong od porazen zastosowano:
- uziemianie ochronne wg obowiazujacej normy PN-IEC 60364-4-41.
- samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TNS wylaczniki réznicowopradowe /zgodnie z normag
PN-IEC 60364-4-41.
- urzadzenia / rozdzielnie, tablice / w II klasie izolacji.
Przewdd neutralny N calej instalacji odbiorczej nalezy izolowa¢. W ziaczu licznikowym przewdd
ochronny PE nalezy uziemié. Przewody PE i N nalezy izolowa¢. Prady znamionowe wyltacznikéw In
oraz r6znicowy prad wyzwalajacy przedstawiono na schematach.

¢) Do szyny wyréwnawczej przylaczy¢ przewdd ochronny PE / oznaczony na calej trasie z6tto-zielonym
kolorem izolacji/.

d) Laczenia przewodéw wykonaé galwanicznie /metalicznie/. Przewdd neutralny N w ztaczu odizolowaé
od obudowy. Rezystancja uziemienia R<1.

5.13. Polaczenia wyréwnawcze.
W obiekcie budowlanym polaczenia wyréwnawcze powinny taczy¢ ze soba nastgpujace czesci
przewodzace:

- przewdd ochronny PEN rozdzielnicy gtéwnej RG

- gtéwng szyne uziemiajaca,

- konstrukcje stalowe budynku, kanaty wentylacyjne, korytka kablowe stalowe, itd.

- wyposazenie technologiczne pomieszczen (metalowe stoly oraz urzadzenia z metalowg obudowa)

- uziom fundamentowy budynku, instalacji odgromowe;j.

- instalacje sanitarne budynku /woda, gaz, c.o./ wykonane z rur stalowych

Potaczenia wykona¢ tasma stalowa ocynkowana (bednarka) o wymiarach przekroju zgodnie z
dokumentacja projektowa lub linkg miedziang o przekroju min. 10,0 mm?2

5.14.
a)

b)
¢)

5.15.

d)

5.16.

Pomiary

Kazdy obwdd elektryczny (1-f, 3-f, lub sygnalizacyjny) nalezy podda¢ badaniu na:

- ciaglos¢ zyt

- sprawdzenie stanu izolacji

- petle zwarcia

Przeprowadzi¢ pomiary skuteczno$ci zerowania poszczegélnych obwodéw i urzadzen.

Sprawdzi¢ samoczynne wylaczenie wylacznikéw réznicowopradowych i nadmiarowo pradowych, jak
rowniez dzialanie stycznikéw i przekaznikow.

Roboty budowlane

Brakujace otwory dla prowadzenia koryt, rur i przewodéw wykonaé podczas prac montazowych
Wszystkie roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywac recznie przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego.

Zamurowanie bruzd i otworéw z rurami ochronnymi i przewodami elektrycznymi wykonaé po
przeprowadzeniu pomiaréw.

Roboty murowe wykonywane w 100% recznie

Wywéz gruzu

Wywéz gruzu z placu budowy samochodami skrzyniowymi na wysypisko. Oplat¢ za sktadowanie na
wysypisku i utylizacje¢ gruzu ponosi Wykonawca.

5.17.

Ukladanie kabli w rowach i wykopach
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a) Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm (dopuszcza si¢
pominigcie podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia ukladanego kabla powinna by¢ falista, aby ilo$¢
ulozonego kabla byta wigksza o 1 + 3 % od dlugosci wykopu. Zasada jest uktadanie w jednym rowie
kabli na jednym poziomie, przy czym odlegtos¢ minimalna od kabli sasiednich zalezy od napigcia
znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyzej 1 kV.

b) Stosuje si¢ dwa sposoby uktadana kabli:

- rgezny :

* przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,

* przesuwanie kabla na rolkach

- mechaniczny:

* przemieszczanie kabla znajdujacego si¢ na bebnie wozonym przez pojazd
* przy pomocy rolek napedzanych

* przy pomocy ciagarki

¢c) Zasypywanie nastepng warstwa piaskowa grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastgpnie gruntem
rodzimym ubijanym warstwami.

d) Utozenie folii oznaczeniowej o gr. powyzej 0,5 mm i o szerokosci powyzej 20 cm, przykrywajacej
przysypany warstwa piasku kabel. Kolory folii uzywanych do oznaczen wskazuja napigcie znamionowe
kabla:

- niebieska do 1 kV
- czerwona powyzej 1 kV

5.18. Oznakowanie linii kablowych

a) Oznakowanie kabli stosuje si¢ w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych pod napigciem
kabli. Rozmieszczenie oznacznikéw powinno ulatwia¢ prace pracownikom dokonujacym rozpoznania i
dlatego nalezy oznaczniki montowac:
- na koncach kabla
- na tukach kabla
- w sasiedztwie osprzetu (mufy)
- w miejscach charakterystycznych jak skrzyzowania, przepusty, zblizenia
- na prostych odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi co 10 m

b) Oznaczenie kabla powinno zawiera¢ nast¢pujace dane:
- uzytkownika, symbol i nr ewidencyjny linii kablowe;j
- rok ulozenia kabla
- symbol, typ i przekréj kabla wg odpowiedniej normy
- znak fazy (przy kablach jednozylowych)

¢) Znakowanie trasy kablowe;j:

W terenie nie zabudowanym oznacza si¢ tras¢ poprzez wkopanie wzdhluz trasy stupkéw betonowych z
literg ,,K” oraz nazwg uzytkownika i kierunkiem przebiegu. W terenie zabudowanym mozna oznaczaé
punkty charakterystyczne (skrzyzowani, mufy) na budynkach lub innych trwatych elementach, przy
pomocy tabliczek zamocowanych na wys. 1,5 m nad poziomem terenu.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty nalezy wykonywa¢ w oparciu o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych tom V Instalacje energetyczne oraz zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Przedmiar robét nalezy wykona¢ wg Rozporzadzenia MI z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. nr 202 poz.2072).
Przedmiar robét polega na zestawieniu robdt z podaniem iloéci, jednostki charakterystycznej wg KNR,
KNNR, KNP. Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych
ilosci wbudowanych materiatéw.

8. ODBIORY ROBOT
Odbidr robdt jest to ocena rob6t wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora zgodnie z
art. 22 i art. 57 Prawa Budowlanego. Wykonawca musi przedstawi¢ do kontroli wykonana instalacje, a
zamawiajacy powinien dokona¢ odbioru:
a) sprawdzi¢ dokumenty dopuszczajace urzadzenia do uzytkowania i atesty zastosowanych materiatow,
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ realizacji instalacji z projektem,
¢) zgodnos¢ zastosowanych urzadzen i materialow,
d) geometri¢ uktadu — rozmieszczenie urzadzen,
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e)
f)
g)

sprawdzi¢ poprawno$¢ realizacji robot,
sprawdzi¢ dostgpnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i konserwacje,
sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania instalacji.

Po przeprowadzeniu préb i pomiaréw przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ odbioru
technicznego instalacji. Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé
za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzié¢
roboty do zgodnoSci z norma i dokumentacja projektowa oraz przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Sposéb rozliczenia robot tymcezasowych i prac towarzyszacych okre$lony zostanie w umowie na wykonanie
zadania mi¢dzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

a)

b)

¢)

d)
e)
g)
h)
i)
i)

k)

)

0)
p)

Q
r)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
20/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229/01
poz. 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenia albo sluzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz
podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. nr 5/00 poz.
53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. nr 79/03 poz. 714 )

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z p6z. zm.)

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 94 r. Nr 89, poz. 414 z péz. zm.)

Ustawa z dnia 28.04.2000 r. o systemie zgodnoSci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. z
2000 r. Nr 43, poz. 489)

Rozporzadzenie MP z dnia 8.10.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. Nr 81, poz. 473).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26, poz. 313).

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (M.P. z 1990 r.
Nr 81, poz. 473)

Rozporzadzenie. Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bhp przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)

Rozporzadzenie. Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla
0s6b zajmujacych si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzenia tych kwalifikacji,
rodzajéw instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji,
jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje si¢ komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat
pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. z dnia 15.05.1998 r. Nr 59, poz. 377, zmiany Dz. U.
2000 r. Nr 15 poz. 187)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288). Zarzadzenie MGIE oraz
MBiPMB z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiadaé
ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektroenergetycznych o napigciu do 1kV (Dz. Bud. z
1969 r. Nr 4 poz. 13, z pézn. zm.).

PN-EN 60298:2000 Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napigcie 1kV do
52kV wiacznie.

PN-91/E-05009 Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych

PN-91/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen przewodéw oraz ogdlne
zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 50110-1 Eksploatacja urzadzen elektrycznych.

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.
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s)
t)

w

y)
z)

PN-IEC 60364-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Wybér $rodkéw
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw zewngtrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wpltywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Zastosowanie S$rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
og6lne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

aa) PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne na napig¢cie znamionowe 0,6/1 kV

bb) PN-EN 1838 Zastosowanie o§wietlenia. O§wietlenie awaryjne

cc) PN/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

dd) PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o§wietlenie

ee) N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i budowa

ff)

PN-HD 605S1:2002 Kable energetyczne. Dodatkowe metody badan
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