Ogtoszenie nr 2022/BZP 00058530/01 z dnia 2022-02-16

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa czesci sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia sciekéw
P1, branza elektryczng i budowa przewodéw ttocznych na terenach inwestycyjnych w
Dobrzykowicach - ETAP llI

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA CZERNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934986

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 3

1.5.2.) Miejscowosé: Czernica

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-003

1.5.4.) Wojewaoddztwo: dolnos$lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wroctawski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@czernica.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://czernica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Adres
strony internetowej, gdzie znajduje sie petna dokumentacja: http://bip.czernica.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogolne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:

Budowa czesci sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekow
P1, branzg elektryczng i budowa przewoddw ttocznych na terenach inwestycyjnych w
Dobrzykowicach - ETAP llI

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-ccbf41a4-6e39-11ec-ae77-fe331fedffdc
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2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00058530/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-02-16 09:50

2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspolfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00007398/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: MTP.271.2.1.2022.MK

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1) Przedmiotem zamdéwienia jest budowa czesci sieci wodociggowej i czesci sieci kanalizaciji
sanitarnej wraz z przepompownig $ciekow P1 i branzg elektryczng dotyczacgy jej zasilania oraz
budowa czesci przewodow ttocznych na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach w Gminie
Czernica- ETAP lll, w tym:

a) budowa odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej sciekéw bytowo-gospodarczych w sktad ktérych
wchodza:

« rurociagi grawitacyjne DN 250mm (o dt. 150,0m), i DN 200mm (o dt.709,2m) i o tacznej
dtugosci 859,2m metodg wykopowa,

* rurociggi ttoczne 2xDN125mm, (o dt. 869,0m i 865,0m) tacznej dtugosci ok.1734,0m metodg
bezwykopowa,

* strefowg ttocznig Sciekdéw bytowo-gospodarczych P1 wraz zasilaniem (WLZ), monitoringiem i
zagospodarowaniem terenu ttoczni;

b) budowa sieci wodociggowej DN 225mm, metodg bezwykopowa, po zmianie o tgcznej dtugosci
904,0 m;

c) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej siegaczy sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej (na podstawie m.in. dokonanych przez Wykonawce uzgodnien potozenia siegaczy z
wiascicielami nieruchomosci) oraz zgtoszenia catosci dokumentacji projektowej siegaczy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej do granic dziatek nr 282/2, 291/7, 291/8, 291/9, 291/10
wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu od Starostwa Powiatowego we Wroctawiu, przy czym przed
dokonaniem zgtoszenia Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego
wykonanej dokumentacji;

d) wybudowanie siegaczy na podstawie dokumentacji o ktérej mowa w lit. ¢) oraz uzyskanie
dokumentu potwierdzajgcego niewniesienie sprzeciwu w sprawie przystgpienia do uzytkowania
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obiektu przez wiasciwy PINB.

2) Inwestycja zlokalizowana bedzie w rejonie ulicy Sktadowej i drogi na dz. nr 278, 421/5, 279,
290 i dz. nr 288 w obrebie geodezyjnym Dobrzykowice. Dziatki te objete sg Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego D 27 — Uchwata nr XI1V/146/2020 Rady Gminy z dn. 31
marca 2020 r.(Dz.U.Woj.Dol. z dnia 3 kwietnia 2020 r. poz. nr 2472).

3) Szczegdtowy zakres robot stanowigcey przedmiot zamdwienia zostat okreslony w
dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowe KANWOD Wartalscy s.c.
Wroctaw, ktora stanowi integralng czesc¢ niniejszej SWZ.

4) Przedmiot zamoéwienia ma by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB,
decyzjami o pozwoleniu na budowe nr 713/2019 z dnia 5 marca 2019 r. i nr 975/2020 z dnia 6
kwietnia 2020 r.. wydanymi przez Staroste Powiatu Wroctawskiego oraz zapisami niniejsze;j
SWZ w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekéw

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekdéw
45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekéw
45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 5269320,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 5269320,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 5269320,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Inzynierii
Wodnej i Ochrony Srodowiska Sp. z 0.0.

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 9110009900
7.3.3) Ulica: Potudniowa 1

7.3.4) Miejscowos¢: Olesnica

7.3.5) Kod pocztowy: 56-400

7.3.6.) Wojewoddztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?:
Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-03
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 5269320,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 7 miesigce
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