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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

Roboty ogólnobudowlane 
 remontowe i instalacyjne sanitarne i elektryczne 

 
 

„REMONT I PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU 
MIESZKALNYM” 

ul. Główna 67, Wojnowice, działka nr 36/2, Gmina Czernica 

 
ST 01 

 
        Kod      CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
        Kod      CPV-45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
        Kod      CPV-45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 
 

Kody CPV 
CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
CPV-45261000-4 Wykonywanie pokryć dachowych oraz podobne roboty 
CPV-45442100-8 Roboty malarskie 
CPV-454300000 Pokrywanie podłóg i ścian 
CPV-45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
CPV-45410000-4 Roboty tynkowe 
CPV- 45262520-2 Roboty murowe 
CPV- 45262300-4 Podłoża i posadzki 
CPV-45421152-4 Roboty z prefabrykatów gipsowych 
CPV-45320000-6 Roboty izolacyjne 
CPV-45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 
CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki. 
 
 

 
CPV-45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
CPV-45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót remontowych w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym 
zlokalizowanym ul. Główna 67, Wojnowice, działka nr 36/2, Gmina Czernica 
 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 
1. Inwestor 
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
3. Projektant 
4.Kierownik budowy 
 
1.3.Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Opis zakresu robót remontowych w ramach zadania "Remont i przebudowa lokalu 
mieszkalnego w budynku mieszkalnym " zlokalizowanym 
w Wojnowicach, ul. Główna 67, Gmina Czernica, działka nr 36/2. 
W ramach remontu planowane są roboty remontowe ogólnobudowlane, instalacyjne 
sanitarne i elektryczne w budynku mieszkalnym z 
trzema lokalami mieszkalnymi, dwukondygnacyjnym (parter i poddasze częściowo 
użytkowe), niepodpiwniczony. Budynek 
murowany, dach dwuspadowy o kącie nachylenia dachu 50 stopni. Budynek zbudowany 
na bazie prostokąta o wymiarach 
13,20mx9,55m i wysokości od poziomu terenu około 8,50m. Powierzchnia zabudowy 
około 
129,5 m2. Na parterze znajdują się dwa a na poddaszu jeden lokal mieszkalny. 
Projektuje się remont i przebudowę lokalu mieszkalnego mieszczącego się na poddaszu 
budynku z pomieszczeniem gosp. na parterze. 
Przeprojektowuje się schody wejściowe z parteru na poddasze, gdyż istniejące są w 
złym stanie technicznym a wysokość i długość 
stopni schodowych nie odpowiada obecnym warunkom technicznym. 
Likwiduje się drugie schody prowadzące z pom. gosp. na poddasze nieużytkowe. Otwór 
w suficie pozostały po schodach należy uzupełnić 
stropem drewnianym. 
W pomieszczeniu gospodarczym na parterze projektuje się pomieszczenie kotłowni na 
drewno. Wejście do kotłowni bezpośrednio z 
zewnątrz projektowanym otworem drzwiowym mieszczącym się w miejscu 
dotychczasowego okna. 
Na poddaszu projektuje się łazienkę w nowym miejscu, pomieszczenie garderoby, 
zmienia się położenie dotychczasowej kuchni. 
Demontuje się starą instalację elektryczną i wykonuje w jej miejscu nową wraz z nowymi 
dostosowanymi do nowej aranżacji punktami 
elektrycznymi. 
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Demontuje się starą instalację sanitarną i wykonuje w jej miejscu nową, wg. projektu 
inst. sanit. 
 
1.4.Zakres robót objętych ST 
1.4.1. Roboty przygotowawcze 
1.4.2. Roboty malarskie 
1.4.3. Roboty ogólnobudowlane remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do 
szkoły 
1.4.4.Roboty porządkowe 
 
1.4. Rodzaje występujących robót 
  
 Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego 
Słownika Zamówień. 
 Grupy robót występujące przy realizacji projektu: 
 – kod CPV 45453000-7 -roboty remontowe i renowacyjne 
 
1.5. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

podstawę realizacji robót 
 
Zakres prac remontowych określa przedmiar robót. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.6.2. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
 
 
1.6.3. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

1.6.4. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 

1.6.5. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.6.6. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym. dziennik budowy. protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.6.7. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 



 
                                                                                                                                                                     5     

1.6.8. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.6.9. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.6.10. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez 
właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 

1.6.11. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 

1.6.12. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 
Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 
1.6.13. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 

wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
zgodnie z zakresem przedmiaru robót i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.6.14. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
1.6.15. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub 

fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.6.16. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu 

uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie 
realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.6.17. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych 
do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 
obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją kosztorysową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.7.2. Przekazanie terenu budowy 
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Inwestor, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Przekaże wewnętrzny dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji ST. 
 
1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 
Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy. a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
kosztorysową, opuszczeni producenta, kartami technicznymi i obowiązującymi 
przepisami. 
Wielkości określone w dokumentacji kosztorysowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku. gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją kosztorysową, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru wnioskami 
materiałowymi lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
 
 
 
 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia. poręcze, oświetlenie. sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
 
1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 



 
                                                                                                                                                                     7     

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk. ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)  możliwością powstania pożaru. 
 

1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
 zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.7.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
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zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wykonanych robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
 
 
 
 
 
1.7.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
 i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wykaz materiałów przewidzianych do wykonania prac remontowych znajduje się w 
kosztorysie. 
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2.2. Dodatkowe zalecenia dotyczące materiałów 
 
2.2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Materiały budowlane użyte do remontu muszą być przed wbudowaniem zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru, w szczególnych przypadkach wskazanych w umowie również 
przez Inwestora. Zgłoszenie materiału do akceptacji na druku wniosku materiałowego. 
 
2.2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub kosztorysowa przewiduje możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykaz sprzętu i urządzeń przewidzianych do wykonania prac remontowych i wbudowania 
znajduje się w kosztorysie. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wszystkie roboty budowlano – montażowe muszą być prowadzone zgodnie z: 
-umową 
-kosztorysem ofertowym 
- harmonogramem 
- specyfikacją techniczną 
- poleceniami Inspektora Nadzoru 
- poleceniami organów kontrolujących nadzorujących 
-obowiązującymi przepisami prawa przy zastosowaniu materiałów o wymaganej jakości. 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 

– harmonogram prac w okresie wykonywania robót w porozumieniu z Inwestorem 
 
Roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku: 
 
Szczegółowy zakres prac: 
1 Remont części mieszkalnej budynku 



 
                                                                                                                                                                     11     

1.1 Naprawa więźby dachowej 
1.1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
1.1.2 Naprawa kominów 
1.1.3 Montaż pokrycia dachowego 
1.1.4 Roboty izolacyjne strop w poziomie poddasza nieużytkowego 
1.2 Ganek -remont 
1.2.1 Remont dachu 
1.2.2 Remont elewacji ganku 
1.2.3 Roboty wykończeniowe wewnątrz pomieszczenia 
1.2.3.1 Roboty posadzkarskie 
1.2.3.2 Roboty tynkarskie i malarskie 
1.3 Schody wewnętrzne 
1.3.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
1.3.2 Roboty fundamentowe 
1.3.3 Roboty zbrojarskie -zbrojenie ławy 
1.3.4 Izolacje 
1.3.5 Roboty murarskie 
1.3.6 Schody 
1.4 Kotłownia 
1.4.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
1.4.2 Stolarka drzwiowa 
1.4.3 Komin 
1.4.4 Strop 
1.4.5 Roboty izolacyjne strop w poziomie poddasza użytkowego, nad kotłownią 
1.4.6 Roboty tynkarskie i malarskie 
1.4.7 Roboty posadzkarskie 
1.5 Lokal mieszkalny poddasze 
1.5.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
1.5.2 Roboty izolacyjne strop w poziomie poddasza użytkowego 
1.5.3 Roboty posadzkarskie 
1.5.3.1 Podłoża 
1.5.3.2 Posadzki i okładziny ścienne 
1.5.4 Roboty z prefabrykatów gipsowych 
1.5.4.1 Ścianki 
1.5.4.2 Okładziny stropów 
1.5.4.3 Wentylacja -kuchnia, łazienka 
1.5.5 Roboty tynkarskie 
1.5.5.1 Tynki zwykłe i gładzie 
1.5.6 Roboty malarskie 
1.5.7 Roboty stolarskie 
1.5.8 Wyposażenie 
1.6.Roboty porządkowe 
 
2 Remont części gospodarczej budynku 
2.1 Naprawa więźby dachowej 
2.1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
2.1.2 Montaż pokrycia dachowego 
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2.2 Naprawa stropu pomieszczenia gospodarczego 
2.3 Naprawa ścian -nadproża, wymiana stolarki okiennej 
2.4 Rozbiórka drewnianych przybudówek -ściana boczna 
2.5 Roboty tynkarskie -zewnętrzne 
2.6 Roboty stolarskie - wrota do pom. Gospodarczych 
2.7 Drabina zewnętrzna -elewacja boczna 
2.8 Roboty porządkowe 
 
 

 
5.1.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- przygotować miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących z robót 
remontowych 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 
r. (Dz. U. Nr 47poz. 401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Materiały z rozbiórki składować w wyznaczonym miejscu, do kontenera 
następnie wywieźć do utylizacji. Teren uporządkować i oczyścić z resztek materiałów. 
 
 
 
 
Przed przystąpieniem do prac remontowo-renowacyjnych należy trwale usunąć wszystkie 
elementy i instalacje nie będące częścią składową ścian np. anteny, szyldy, reklamy, kable, 
przewody itp. 
Elementy takie jak okna, drzwi, parapety, muszą być zabezpieczone folią, taśmami 
malarskimi przed rozpoczęciem robót malarskich. 
 
  
5.1.2.Naprawa więźby dachowej i wykonanie pokrycia dachowego 
 
               Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

              Naprawa więźby dachowej 
              Wykonywanie pokryć dachowych 
 
MATERIAŁY 
 
 Remont więźby dachowej 
 - drewno konstrukcyjne powinno być klasy C 30 i wilgotności <18% (tarcica iglasta, 
powinna spełniać wymagania PN-B-03150 

 - materiały pomocnicze: gwoździe, śruby, nakrętki, pędzle 
 - preparat do impregnacji drewna solny - powinien zabezpieczać elementy drewniane 
przed ogniem, grzybem i owadami. 
 
 Pokrycie dachu 
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 -dachówka karpiówka, blacha trapezowa, papa termozgrzewalna – rodzaj, kolor do 
ustalenia z Inwestorem 

 -łaty drewniane, impregnowane wymiar 40mm X60 mm i kontrłat ,25x 50mm 
 -folia o wysokiej paroprzepuszczalności,   
 -materiały łączące: gwoździe, śruby, zszywki itp. 
 -obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej poliestrem 
 -wyłazy dachowe systemowe 
 -okna dachowe 
  -orynnowanie 150/100, systemowe, stal powlekana 
-akcesoria dachowe 
 -silikony 
 
ZAKRES ROBÓT 
 
 Remont dachu 

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów dachu. Nie należy prowadzić 
prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
 
Roboty rozbiórkowe. 2.  
Przed przystąpieniem do robót wykonać należy wszystkie niezbędne prace: 
Stemplowanie, rusztowania, oznakowanie, zapory, ogrodzenie, oświetlenie, itp. Należy 
przeszkolić pracowników i wyposażyć ich w niezbędny sprzęt ochrony osobistej. 3.  
Znajdujące się w budynku jak i wokół niego urządzenia oraz rośliny powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami. Należy usunąć osoby postronne z terenu 
rozbiórek. 4.  
Należy obserwować prace rozbiórkowe i zwracać uwagę na powstałe i istniejące rysy i 
szczeliny 
w konstrukcji budynku. Wszelkie niepożądane efekty należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru 
i Projektantom. W gestii Wykonawcy leży bezpieczne składowanie bądź utylizacja gruzu 
z rozbiórki poza terenem budowy i opłata za te czynności. 5.  
Wykonawca jest zobowiązany wywieźć z terenu budowy wszystkie materiały powstałe w 
wyniku rozbiórek i poddać utylizacji przez odpowiednie zakłady. 
Elementy obróbek blacharskich i rynien Wykonawca po konsultacji z Inspektorem 
Nadzoru winien zeskładować we wskazanym miejscu. Elementy, które nadają się do 
wbudowania oczyścić i wbudować przy wcześniejszej zgodzie Inspektora Nadzoru. 
 
 Remont/wzmocnienie elementów więźby dachowej 
Po zdemontowaniu pokrycia dachowego należy dokładnie sprawdzić stan konstrukcji 
dachowej, wszystkie elementy konstrukcji więźby dachowej dokładnie oczyścić z 
powierzchniowych skorodowań i zanieczyszczeń. Wzmocnienie i wymiana elementów 
zgodnie z rozwiązaniami projektowymi. W przypadku stwierdzenia znacznego 
zniszczenia elementu tzn., gdzie drewno skorodowane jest do głębokości 4 cm i więcej, 
należy wyciąć i dokonać reperacji przez tzw. flekowanie, zachowując oryginalne 
przekroje elementów więźby. Wszystkie nowe elementy drewniane oraz wszystkie 
gniazda, połączenia, styki elementów łączonych winny być dokładnie zaimpregnowane 
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przed ich łączeniem lub wbudowaniem. Nie dopuszcza się występowania kory na 
elementach drewnianych. 
 
 Montaż pokrycia dachu 

 
Foliowanie 
Folia paroprzepuszczalna, o wysokiej paroprzepuszczalności, powyżej 1300 mg/24h, 
mocowana z lekkim napięciem. Montaż rozpoczyna się pasami od okapu, napisami do 
góry. Zakład między pasami folii 10-15 cm. W narożach i koszach konieczny dodatkowy 
pas folii i większe zakłady boczne. Folię wzdłuż kalenicy układać z 15 cm zakładem. W 
kalenicy i narożach należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów. Podczas 
montażu unikać uszkodzeń mechanicznych folii, żarzących opiłków. 
 
Łacenie 
Łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój 40x60 mm, kontrłat 20, 25x50 mm, 
łaty układane są poziomo, równolegle do okapu. rozstaw osiowy łat należy dostosować 
do rodzaju dachówek – w przypadku krycia podwójnego w koronkę dachówką 
ceramiczną rozstaw łat powinien wynosić 25 – 28 cm 
(wykonać zgodnie z instrukcją producenta). Styki łat winny kończyć się na krokwiach. 
Łaty przybijane gwoździami ocynkowanymi. Kontr łatami mocowana jest folia. Kontrłat 
przybija się wzdłuż krokwi mocując folię do krokwi. W celu uszczelnienia połączeń 
należy stosować pod kontrłat specjalne taśmy uszczelniające. 
 
 
 
Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem oraz przeciwogniowo 
środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie 
Płaszczyzna z łat powinna spełniać warunki: - po przyłożeniu łaty na długości min.3 
krokwi prześwit między płaszczyzną a łatą nie powinien być większy niż 5mm w 
kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10mm w równoległym do spadku. 
 
Krycie połaci dachu blachodachówką 
Krycie dachówka na sucho może być wykonywane praktycznie o każdej porze roku, 

niezależnie od temperatury, a przy wykonywaniu obróbek blacharskich – tylko przy 

temp. otoczenia nie niższej niż + 5st.C. Przed przystąpieniem do układania pokrycia 

powinny być wykonane obróbki blacharskie na okapach, w koszach, przy lukarnach 

murach. 

 Montaż blach trapezowych, pasa nadrynnowego i uchwytów rynnowych w rozstawie co 

60cm ze spadkiem rynny 3 mm/m. Montaż rynien z blachy cynkowotytanowej o średnicy 

150mm. 

 Montaż blach 

– kierunek montażu jest dowolny, jednak, jeżeli arkusz ma rowek kapilarny z lewej 

strony, praktyczniej jest prowadzić montaż z lewej strony do prawej. Po wstępnym 

zainstalowaniu pierwszego arkusza następny podkłada się pod poprzedni i 
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sprawdza ułożenie względem okapu. Po wstępnym zainstalowaniu arkusza 

następnego należy przymocować arkusz poprzedni. Blachy mocować do łat 

wkrętami samowiercącymi 4,8 x 35mm z uszczelką z EPDM odporną na zmiany 

temperatury i promieniowanie słoneczne. Blachy ze sobą łączyć wkrętami 

samowiercącymi 4,8 x 20mm z uszczelką. Wkręty na łatach należy umieszczać w 

najniższym miejscu fali dachówki, a do wkręcania stosować wiertarkę z płynną 

regulacją mocy. Łączenie arkuszy na długości blach wykonać na górze fali. 

Zużycie wkrętów zależy od kształtu dachu oraz ilości obróbek, szacunkowo 

wynosi 6-7 szt. na 1m2 połaci. Arkusze blach należy przymocować na każdej fali 

w miejscach: - przy okapie, - przy kalenicy, - przy zakładzie wzdłużnym, - przy 

krawędziach bocznych dachu. W miejscach kominów arkusze blachy powinny 

być dłuższe co najmniej o wielkość jednego przetłoczenia. Dopasowanie blachy 

do szerokości dachu: albo przez przesunięcie arkusza o jedna falę albo docięcie 

blachy narzędziami nie powodującymi uszkodzenia powłoki ochronnej na blasze. 

Po zamocowaniu blachy na dachu należy z niej zerwać folię ochronną tak aby 

uszczelka z tworzywa EPDM znajdująca się pod podkładką wkrętu 

samowiercącego dolegała bezpośrednio do blachy. 

 

 

 

– montaż dachówki karpiówki zgodnie z wytycznymi producentów. 
 
 Montaż obróbek 
niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obróbek z blach miedzianych na 
dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. 
Stosować obróbki z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki. 
Przy kominach wykonać obróbki wysokości 30cm, górna krawędź obróbki wsunięta w 
spoinę muru komina lub pod wykonana wydrę. Wiatrownice – obróbka z blachy 
powlekanej powinna licować z górną powierzchnią blachy dachówkowej. Na ścianie 
szczytowej obróbka powinna zachodzić 15cm w dół ściany i mieć kapinos długości 2cm. 
Obróbkę na ścianie szczytowej mocować wkrętami krótkimi do listwy lub deski 
zakotwionej uprzednio w murze – zgodnie ze spadkiem dachu. Między obróbkę z blachy 
początkowej a blachą dachową wcisnąć uszczelkę z pianki PU stosowną do kształtu fali 
blachodachówki. W uszczelce co 1,50m zostawić otwór wentylacyjny szerokości 1cm. 
 Po blasze można chodzić tylko w miękkim obuwiu stawiając kroki tylko po dnie fali. 
Należy przykręcić blachy zanim zacznie się po nich chodzić. Na dachu nie wolno 
pozostawić żadnych opiłków lub wiórków po wierceniu lub cięciu arkuszy. 
 
  Kontrola jakości 
  
Blacha dachówkowa musi zostać zamontowana na dachu nie później niż pół roku od 
daty produkcji pod rygorem utraty gwarancji. Dachówka karpiówka zasady zgodnie z 
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wytycznymi producenta. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm 
branżowych oraz zasad sztuki budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania 
robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w STWIOR. 
 
Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

– sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, 

– spadków dachu, 

– sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
 

5.1.3. Roboty malarskie 
 
Materiały 
 

• grunt 
 
Przeznaczony jest jako podkład na podłoża o nierównej chłonności i niejednolitym 
odcieniu. W szczególności polecany jest do malowania tynków, płyt gipsowo-
kartonowych, tapet papierowych oraz elementów drewnianych, materiałów 
drewnopochodnych i elementów z tworzyw sztucznych wewnątrz pomieszczeń. 
 
 
Ułatwia nakładanie farb nawierzchniowych. Szczególnie polecany jako podkład pod 
emulsje kolorowe wszystkich rodzajów (np. akrylowe, lateksowe, ceramiczne, 
poliwinylowe). Doskonale nadaje się do pierwszego malowania płyt gipsowo-
kartonowych i podłoży o niejednorodnej fakturze. 
 

•  farba emulsyjna lateksowa wewnętrzna biała 

•  farba emulsyjna lateksowa wewnętrzna kolorowa 
 
 W składzie farb lateksowych znajdują się pigmenty oraz duże ilości żywicy, co decyduje 
o ich właściwościach.  Farby lateksowe są one bardzo wygodne w aplikacji, doskonale 
kryją, cechują się wysoką przyczepnością do podłoża oraz nie wydzielają drażniącego 
zapachu. Wykazują bardzo dobrą odporność na działanie promieni słonecznych oraz na 
zmywanie i szorowanie. Pozostawione przez nie powłoki są paroprzepuszczalne, co 
oznacza, że „oddychają”. Dzięki temu umożliwiają odprowadzenie wilgoci z podłoża, 
sprzyjając utrzymaniu we wnętrzach zdrowego mikroklimatu. 

•  biała gładź szpachlowa 
 
Biała gładź szpachlowa przeznaczona jest do wygładzania powierzchni ścian i sufitów 
oraz do wypełniania niewielkich ubytków i rys na tynkach wewnątrz budynków. Gładź 
tworzy trwałe i śnieżnobiałe podłoże pod powłoki malarskie i tapety. 
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Zakres robót malarskich obejmuje malowanie ścian i sufitów, drobnych elementów, w 
tym: 
 -zeskrobanie i zmycie starej farby, 
-przygotowanie podłoża pod malowanie, 
-uzupełnienia ubytków tynków poprzez szpachlowanie, 
-gruntowanie podłoży gruntem lateksowym powierzchni ścian i sufitów pod malowanie, 
 -malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów, 
-malowanie lamperii lakierem lameryjnym 
 
Malowanie drobnych elementów, balustrad schodów zewnętrznych 
- malowanie farbą olejną emalią do metalu podkładową i nawierzchniową balustrady, 
wycieraczek stalowych 
 
Założenia techniczne do wykonania robót malarskich 
Ściany malowane w minimum dwóch kolorach farbą emulsyjną lateksową o niskiej emisji 
zapachowej, przeznaczoną do malowania pomieszczeń w szkołach, przedszkolach. 
Kolor do ustalenia z Inwestorem. Sufity malowane farbą emulsyjną lateksową białą. 
Balustradę schodów zewnętrznych pomalować dwukrotnie emalią ftalową do metalu. 
Kolor do ustalenia z Inwestorem. 
 
 
 
 
 Przygotowanie podłoża pod malowanie 
 
Zabezpieczyć przed zamalowaniem rury gazowe, zawory i inne elementy. 
Powierzchnie do malowania należy dokładnie oczyścić, podłoże zmyć wodą. 
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez 
spękań. Ubytki w tynkach należy wcześniej uzupełnić poprzez szpachlowanie ścian i 
sufitów. Powierzchnie oczyszczone pod malowanie zagruntować gruntem lateksowym. 
do wyrównania chłonności podłoża. 
Balustradę i słupki oczyścić ze starych powłok malarskich, usunąć złuszczenia farby, 
oczyścić szczotką drucianą, przed malowaniem zagruntować farbą olejną podkładową   
Całość powierzchni należy przeszlifować papierem ściernym i usunąć pył. 
 
 Malowanie 
 
Farbę przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Technologia malowania zgodnie z 
etykietą producenta. Konieczna krotność malowania - aż do uzyskania uzgodnionego 
koloru z palety producenta w razie potrzeby rozcieńczenia, woda w ilości max. 5% obj. 
drugą warstwę można nałożyć dopiero po wyschnięciu pierwszej. Krotność malowania, 
aż do uzyskania pełnego krycia, przyjęto dwie warstwy. W wyniku malowania należy 
uzyskać jednolitą barwę, równe pokrycie bez prześwitów i smug. Po zakończonych 
pracach malarskich ściany mają być jednolitej barwy, podobnie elementy stalowe 
balustrad. 
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Malowanie przy pomocy wałka ze zwartej pianki poliuretanowej, wałka z krótkim 
włosiem, pędzla z miękkiego włosia, natrysku pneumatycznego lub hydrodynamicznego 
Dodatkowe informacje Po zakończeniu malowania farbami ftalowymi narzędzia 
malarskie umyj rozpuszczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania. 
 Po zakończeniu malowania farbą lateksową narzędzia należy umyć wodą. 
 
Dodatkowe informacje 
 
malowanie należy wykonać w temperaturze +5°C do + 30 0°C. Świeże tynki tradycyjne 
można malować dopiero po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. 
Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Malowanie wykonywać w przedziale 
temperatur +5ºC do +30ºC. 
 Przechowywać w temp. powyżej 0°C 
 
 
Wskazówki BHP i PPOŻ 

 
Farby emulsyjne, lateksowe. 
W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku 
charakterystycznego zapachu, chronić przed dziećmi w razie połknięcia niezwłocznie 
zasięgnąć porady lekarza – pokazując opakowanie lub etykietę stosować się do zaleceń 
podanych na opakowaniu szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie 
Charakterystyki. 
 
Farby ftalowe, emalie do metalu, drewna 
 Wyroby łatwopalne, zawierają szkodliwe dla zdrowia substancje lotne. 
 Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od źródeł ciepła i ognia, 
stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych lub przewietrzanych, chronić 
przed dziećmi w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokazując 
opakowanie lub etykietę stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu 
szczegółowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki preparatu. 
 
Kontrola jakości 
 
Roboty malarskie 
 sprawdzeniu podlegają: 
-przygotowanie podłoża i jakość pomalowanych powierzchni 
 -równość powierzchni 
 -odporność na ścieranie pomalowanych powierzchni 
- gładkość powierzchni pochwytów, wykończenie na zakrętach balustrady i końcach 
poręczy 
- stabilność umocowania do konstrukcji stalowej 
-prawidłowość (równo linijność) odcięcia powłok malarskich: lamperii, przy stolarce 
drzwiowej i okiennej oraz na krawędziach belek policzkowych. 
 
 Odbiór robót 
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 Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym 
pod względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami z STWIOR roboty malarskie 
 
5.1.3.Roboty posadzkarskie i glazurnicze 
 
MATERIAŁY 

• cementowa zaprawa naprawcza 
 
przeznaczona do naprawiania podłoży budowlanych wewnątrz i na zewnątrz, 
przeznaczonych pod płytki, gładzie, tynki, podkłady podłogowe. Pozwala na wypełnianie 
ubytków, zagłębień i niwelowanie innych nierówności. 
 

• zaprawa cementowa m. 80 
szybkosprawna posadzka cementowa (10-80 mm), Zalecana do szybkich remontów. 
Tworzy podkład podłogowy lub posadzkę. Może stanowić podkład dla warstw 
posadzkowych, takich jak płytki ceramiczne i kamienne, wykładziny PVC i dywanowe, 
panele, parkiet, posadzki i powłoki epoksydowe 
 

• folia płynna izolacyjna 
Jednoskładnikowa, masa uszczelniająca w postaci dyspersji żywicy akrylowej. 

Po wyschnięciu tworzy szczelną, zwartą, elastyczną, odporną na wodę, bez spoinową 
izolację powłokową, która charakteryzuje się bardzo dużą przyczepnością oraz 
zdolnością pokrywania rys. Sugerowany dobór folii bez rozpuszczalników. 

• emulsja kontaktowa 
Emulsja służy do wytwarzania warstw kontaktowych przy wykonywaniu posadzek lub 
podkładów posadzkowych. Emulsja może być dodawana także do zapraw cementowych 
i cementowo-wapiennych, nakładanych ręcznie, mechanicznie oraz do betonu 
natryskowego. Poprawia wtedy ich urabialność, ułatwia nakładanie i zagęszczanie. 
Zwiększa też przyczepność do podłoża, elastyczność, zmniejsza szybkość 
przesychania i poprawia odporność na spękania, zwiększa wytrzymałość. Zaprawy i 
beton z dodatkiem emulsji kontaktowej mogą być użyte do jednowarstwowych napraw 
elementów betonowych, żelbetowych, murów oraz tynków, zalecana jest także jako 
dodatek do zapraw murarskich przy wykonywaniu ścian i obmurówek z cegły 
klinkierowej, kształtek klinkierowych oraz szklanych. Może być stosowana wewnątrz i na 
zewnątrz budynków. 

• płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm 

• stopnice 

• kształtki cokołowe 15 cm 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe lub grosowe przeznaczone do użytku 
zewnętrznego. 
 Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
 -barwa: wg wzorca producenta, 
-nasiąkliwość (wg. normy) nie większa niż 0,5% 
 -wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 27,0 N/mm2 
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 - ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
 - mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 500 
 - kwasoodporność nie mniej niż 98% 
-  ługoodporność nie mniej niż 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
-długość i szerokość: max ± 0,6 % 
-grubość: max ± 5,0 % 
 - prostość krawędzi (krzywizna) max ± 0,5 % 
 -płaszczyzna max ± 0,5 % 
 Gresy - wymagania dodatkowe: 
-twardość wg skali Mohsa 8 - ścieralność V klasa ścieralności 

– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe - min. R9 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: - długość i szerokość: ±1,5 mm - grubość: 
±0,5 mm - krzywizna: 1,0 mm 

Kolor, wzór do ustalenia z Inwestorem. 
sucha zaprawa do spoin. wąska 1-7 mm 
klej do płytek 
 
 
ZAKRES ROBÓT 
 
-Rozbiórka starych okładzin z płytek grosowych ze ścian i podłogi w łazience i w 
wiatrołapie 
Materiały nadające się do ponownego wbudowania złożyć w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać 
bezwzględnie wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie 
terenu robót. Strefy gromadzenia odpadów wygrodzić i oznakować. Materiały z rozbiórki 
usuwać w sposób ograniczający rozrzut i pylenie. 
Przejścia i i przejazdy w zasięgu robót muszą być zabezpieczone. Gruz i materiały 
drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco. Przed przystąpieniem do robót 
należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie obiektu i odpowiednio je zabezpieczyć i w 
przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki) 
-Naprawa i wyrównanie powierzchni betonowych, uzupełnienie ubytków, przy 
zastosowaniu gotowych zapraw naprawczych do betonu. 
Podłoża pod okładziny z płytek powinny być oczyszczone i zagruntowane. Bezpośrednio 
przed przystąpieniem do układania okładzin powierzchnię podłoża należy starannie 
oczyścić z resztek zaprawy, tłustych plam, kurzu i błota, a następnie starannie zmyć 
czystą wodą, 
- Gruntowanie podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej i warstwy wyrównawczej, 
 -Układanie okładziny płytek grosowych lub terakotowych, stopnic i podstopnic na kleju 
systemowym. Należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, 
posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób 
układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i 
szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. 
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca 
określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
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Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 
stawianych podłodze. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże 
gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod 
kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać 
całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości 
płytek: 
– 50 x 50 mm – 3 mm 
– 100 x 100 mm – 4 mm 
– 150 x 150 mm – 6 mm 
– 200 x 200 mm – 6 mm 
– 250 x 250 mm – 8 mm 
– 300 x 300 mm – 10 mm 
– 400 x 400 mm –12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju 
i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 
cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. 
Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikro ruchami odsunąć na 
szerokość spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 
się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej 
powinna pokrywać całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo 
cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
– do 100 mm – około 2 mm 
– od 100 do 200 mm – około 3 mm 
– od 200 do 600 mm – około 4 mm 
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. 

 Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi 
stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można 
przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
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Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed 
spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) 
po powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w 
przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać 
wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 
naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 
należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną 
gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny 
nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia 
odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 
specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) 
po powierzchni posadzki pacą gumową. 
Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni 
płytek wilgotną gąbką. 
 Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać 
wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 
naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 
należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną 
gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych 
o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na 
czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi 
preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek 
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych 
robót. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować: 
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, 
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występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatę, 
 
 
 
– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary 
równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi powyżej i wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
  
Kontrola jakości 
 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. 
 Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i 
grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia 
wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych posadzek, a w szczególności: 
– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji 
powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek, 
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg z płytek powinien obejmować: 
– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 
należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 
wzorcem płytek, – sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty 
kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; -
prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 
spoin na całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz 
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pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z 
dokładnością do 1 mm, 

– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie 
drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny 
głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 

-sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; 
 -na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 
-grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi powyżej i opisane w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora i 
Wykonawcy. 
 
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek z płytek 
 
Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 
– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
posadzek dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek 
właściwej przyczepność) tj. 

przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta, 
– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone 
łatą długości 2 
m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej 
długości lub 
szerokości posadzki, 
– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 
na długości 1 m i 
3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i 
odpowiednio 3 mm i 
5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 
projekcie, 
– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 
pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i 
ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
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Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. 
 
W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej 
wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłoże) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
   
5.1.5. Wykładanie podłóg panelami podłogowymi PCV 
 
  MATERIAŁY 

  - panele podłogowe laminowane - rodzaj do ustalenia z Inwestorem 

 - pianka poliuretanowa pod panele podłogowe gr. 3 mm 

 - listwy przyścienne 

– materiały pomocnicze i montażowe w asortymencie i ilości niezbędnej do 
montażu 

–  
 
 
 
Wykonanie 
 
 Przed montażem panele należy przechowywać w pozycji poziomej przez co najmniej 
24h, w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, aby mogły dostosować się 
do temperatury otoczenia. - Montaż powinien odbywać się w temperaturze pokojowej 
(co najmniej 18° C, temperaturze podłogi co najmniej 18° C) i przy wilgotności względnej 
powietrza max 70 %. Podczas montażu nie należy wietrzyć pomieszczeń. 
 Po 24 godzinach można swobodnie chodzić po podłodze. 
 
Przygotowanie podłoża. 
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak 
również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające 
przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw. Podłoże 
powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B - 10107 
nie mniejsza niż 0.5MPa. Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio 
porowate, bez pęknięć i szczelin. Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu. Na 
przygotowane podłoże należy ułożyć piankę pod panele. 
 
 Montaż paneli 
Ze względów optycznych panele powinny być montowane zawsze wzdłuż do głównego 
źródła światła. Przed montażem obliczyć należy, jaki szeroki ma być ostatni rząd paneli 
(nie powinien być węższy niż 5cm) Ewentualnie pierwszy rząd paneli musi być docinany 
już według długości. 
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 Montaż paneli podłogowych pływający tzn. panele nie mogą być przyklejane do 
podłoża, przybijane gwoździami lub mocowane w inny sposób. Zaklejane powinno być 
tylko pióro i wpust. Listwy przyścienne należy przymocować po montażu tylko do ścian 
nie do podłogi.  Przy dopasowywaniu podłogi nie należy nigdy uderzać bezpośrednio 
młotkiem w pióro, a zawsze używać odpowiedniego klocka do pobijania. 
Aby ostatni panel był prawidłowo docięty należy obrócić go o 180 stopni i ułożyć obok 
istniejącego już rzędu, tak aby pióro leżało przy piórze. 
 Panele powinny być montowane wzdłuż ściany.  Rząd należy dokładnie wyrównać, tak 
aby połączenia pióra i wpust były prawidłowe i przebiegały prosto. Nowy rząd należy 
rozpocząć częścią pozostałą z poprzedniego. Ułożenie każdego następnego już rzędu 
paneli powinno być przesunięte o co najmniej 40 cm w stosunku do poprzedniego. W 
ten sposób otrzymujemy optymalny układ wizualny podłogi. Po ułożeniu pierwszych 
trzech rzędów należy rozpocząć klejenie. Klej nałożyć na pióro paneli.  Dokładne 
ułożenie trzech pierwszych rzędów jest bardzo ważne dla zapewnienia szczelności 
montażu rzędów kolejnych. W miejsc ach trudno dostępnych tj. wystające z podłogi rury, 
najpierw należy przyciąć panel do prawidłowej długości, następnie ułożyć przyciętą 
część na właściwym miejscu i odmierzać za pomocą calówki miejsca wiercenia. 
Wypoziomowanie podłoża i zachowanie kątów prostych między ścianami gwarantuje 
dobrą jakość ułożenia paneli. 
 
 
 
 
 
 
 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: 
a) wygląd zewnętrzny i jednolitość rodzaju paneli / wzoru, 
b) prawidłowość wykonania styków, wykończenie posadzki. 
c)Na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu oraz nie 
mogą występować plamy i uszkodzenia mechaniczne 
d) Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma 
e) Prześwit między łatą przyłożoną w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosić nie 
więcej niż 2 mm 
f) Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej na całej 
długości i szerokości posadzki nie może być większe niż 3mm. 
 g) Dopuszczalne odchylenie prostoliniowości spoin nie może wynosić więcej niż 1 mm 
na 1 m i 5 mm na całej długości pomieszczenia. 
h) Posadzki powinny być wykończone przyściennymi listwami podłogowymi 
i)Listwy muszą całkowicie przylegać do podłoża (ściany i powierzchni posadzki) i być 
trwale z nim związane. 
 j) Posadzki powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń. 
 
 
 
5.1.6.Roboty tynkowe 
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 Materiały 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują 
 Woda 
 Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z 
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Piasek 
 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a 
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i 
przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 
 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normowymi. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny 
lub kopalniany. 
 
 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Wykonanie robót 
 
WYKONANIE 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do 
wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy 
po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 
zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano- montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki 
powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
Przygotowanie podłoży 
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Spoiny w murach ceglanych. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Wykonywania tynków trójwarstwowych 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. 
Narzut tynków ` wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
 
 Kontrola jakości 
 
  Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
 
 
 Płyty gipsowo-kartonowe Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt 
powinny być proste lub spłaszczone. 
 
5.1.7.Roboty murowe 
 
Zaprawa cementowo-wapienna - stosować zaprawę o wytrzymałości Rz=5,0MPa, - 
przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie, - 
zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin, - do zapraw murarskich należy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować 
cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 
25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
 Woda zarobowa do zaprawy Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę 
zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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 Cegła pełna klasy 150- wymiary l=250 mm, s=120 mm, h= 65 mm, - masa 4,0 kg do 4,5 
kg, - powinna odpowiadać aktualnej normie, 
-dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 
pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 60 mm nie 
może przekraczać dla cegły 10 % cegieł badanych, 
- nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16 %, - wytrzymałość na ściskanie 15,0 Ma, - 
gęstość pozorna 1,7 kg/dcm3 do 1,9 kg/dcm3, 
 - współczynnik przewodności cieplnej 0,52 W/ m do 0,56 W/ Mk, 
 - odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15 0C 
– brak uszkodzeń po badaniu, 
 - odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegłą puszczona z wysokości 1,5 m 
na inne cegły nie rozpadła się na kawałki, może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub 
jej pęknięcie. Ilość cegieł niespełniających powyższego wymogu nie powinna być 
większa niż: 2 na 15 sprawdzanych cegieł 3 na 25 sprawdzanych cegieł 5 na 40 
sprawdzanych cegieł 
Siatka Rabitza 
 Siatki tkane Rabitza o oczkach kwadratowych lub prostokątnych, tkane według normy 
BN90/5032, splotem płóciennym z drutu gołego żarzonego. 
Parametry • średnica drutu: 0,8 - 1,2 mm • oczka prostokątne: 10 x 16 mm i 10 x 20 mm 
• oczka kwadratowe: 10 x 10 mm, 12 x 12 mm, 16 x 16 mm • szerokość siatek: 500 - 
1200 mm 
 
 
 
 
 
 Nadproża i podciągi stalowe. Nadproża stalowe z profilu stalowego o wymiarach i 
przekroju zawartych w dokumentacji projektowej spełniające wymagania normy   ze stali 
węglowej ST3SX posiadający zaświadczenie o jakości zgodnie wg. zestawienia stali w 
przedmiarze robót. 
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać przy użyciu farb: 
 a) Farba antykorozyjna, miniowa, czerwona tlenkowa, 60% wg PN-C-81917 lub 
dowolny podkład antykorozyjny do gruntowania powierzchni stalowych. Atest PZH. 
 b) Farba (lub emalia) olejna nawierzchniowa spełniająca wymagania normy 
 
Wykonanie 
 Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścian. W 
okresie zimowym roboty murowe zewnętrzne można prowadzić normalnymi sposobami 
wyłącznie do temperatury 0°C. Przy spadku temperatury poniżej 0°C stosuje się 
specjalne metody murowania. Elementy murowe (cegły, bloczki) powinny być wolne od 
zanieczyszczeń i kurzu. Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł 
wiązania, grubości spoin oraz z zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny być 
wznoszone możliwie równomiernie na całej długości. 
Przy murach wznoszonych niejednocześnie należy zostawiać strzępia zazębione 
końcowe. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków i otworów. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. 



 
                                                                                                                                                                     30     

Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po 
zakończeniu ścian głównych. 
 W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia 
zazębione końcowe. Wiązanie bloczków w murze powinno zawierać przekrywanie spoin 
pionowych dolnej warstwy bloczka przez bloczek warstwy górnej z przesunięciem 
bloczków obu warstw względem siebie o ½ bloczka 

Elementy muru układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu, zwłaszcza w okresie letnim, należy przed ułożeniem w murze polewać 
elementy ceramiczne lub moczyć w wodzie. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy 
wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Mury grubości mniejszej niż 1 cegła 
mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. W przypadku przerwania robót 
na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić 
stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 
zaprawy. Spoiny poziome powinny być grub. 12 mm (max 17mm; min 10mm) Spoiny 
pionowe powinny być grub. 10 mm (max 15mm; min 5mm). 
 

Przemurowania 
Zasady ogólne - przy wzmacnianiu ścian, słupów i innych elementów budynku zachodzi 
przeważnie konieczność wykonania robót zabezpieczających, mających na celu 
odciążenie wzmacnianych elementów. W takich przypadkach dokumentacja projektowa 
powinna określać rodzaj i sposób wykonania odpowiednich zabezpieczeń. 
 
 
 
 Konieczność wykonania robót zabezpieczających, poza sytuacjami specjalnymi, na 
ogół nie zachodzi, gdy: wykonywane roboty wzmacniające nie zmieniają pracy układu 
konstrukcyjnego budynku i nie powodują przeciążenia elementów konstrukcyjnych tego 
układu, wykonuje się wymianę tylko niewielkiego fragmentu ściany murowanej, którego 
krótkotrwałe usunięcie nie osłabia układu konstrukcyjnego oraz nie powoduje znacznych 
przeciążeń sąsiednich odcinków ściany, wymienia się tylko fragment ściany, nad którym 
znajdują się elementy żelbetowe (wieniec, belka itp.) lub stalowe, które przekazują 
obciążenie z wyższych kondygnacji na sąsiednie jej elementy, nie powodując 
przeciążenia i zmiany układu konstrukcyjnego, wymianę fragmentu wykonuje się w 
ścianie mało obciążonej, przy czym chwilowe usunięcie jej części nie spowoduje 
przekroczenia dopuszczalnych naprężeni, stan techniczny nie wymagających 
wzmocnienia lub wymiany pozostałych części ściany jest bardzo dobry. 
We wszystkich pozostałych przypadkach należy bezwzględnie przed przystąpieniem do 
wzmacniania ściany wykonać odciążenie wzmacnianego jej fragmentu. Odciążenie nie 
może spowodować naruszenia stateczności budynku i jego poszczególnych elementów 
oraz przeciążenia sąsiednich elementów. Czasem niezbędne jest przeprowadzenie 
sprawdzających obliczeń obciążenia. Jako konstrukcję odciążającą stosuje się 
stemplowanie stropów od podłogi piwnicy na wszystkich kondygnacjach, na których 
wykonuje się przemurowanie ścian, przy czym rzędy stempli muszą być ustawione w 
pionie* Stemplowanie rozpoczyna się od ułożenia podwaliny z twardego drewna na 
której ustawia się stemple. Po stężeniu stempli deskami układa się na stemplach oczep, 
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a następnie) pod każdym stemplem podbija się równocześnie dwa kliny aż do 
dociśnięcia oczepu do stropu. W analogiczny sposób postępuje się na każdej 
kondygnacji. 
Montaż nadproży 
W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory należy ułożyć 
nadproża. Przed wbudowaniem, nadproża powinny zostać sprawdzone pod kątem 
występowania jakichkolwiek uszkodzeń lub oznak zniszczenia. Montaż nadproży należy 
wykonać zgodnie z normą. 
 Nadproża należy oprzeć na poduszce z zaprawy o grubości 10mm i marce zgodnej z 
marką zaprawy do murowania. Nadproża należy wypoziomować w kierunku podłużnym i 
poprzecznym. 
 Minimalna głębokość oparcia końcowego nadproża winna wynosić: dla nadproży 
stalowych nie mniej niż 20cm z każdej strony, a dla nadproży betonowych 15cm. 
Wypełnienie nadproży stalowych wykonać z cegły pełnej klasy 100. W nadprożach 
stalowych wykonywanych na budowie należy ponadto wykonać ściągi stalowe z pręta 
φ12mm co 50cm. Nadproże należy zabezpieczyć siatką Rabitza, a jej oczka wypełnić 
zaprawą cementową. Podciąg należy zabezpieczyć antykorozyjne. 
 
Montaż podciągów i nadproży z belek stalowych 
 Każdy podciąg należy wykonać z jednego odcinka belki stalowej (bez dodatkowych 
połączeń spawanych na długości belki). Podciąg należy wypoziomować w kierunku 
podłużnym i poprzecznym. 
 
 
 
 
 Montaż belek stalowych należy wykonać zgodnie z normą jak dla nadproży stalowych. 
Podciąg należy zabezpieczyć antykorozyjne. 
 Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia winny być suche i oczyszczone do II 
stopnia czystości odpowiadające stopniu chropowatości Rz.=25-75µm. 
 
W każdym przypadku z powierzchni stali należy usunąć wszelkie oleje i pyły – 
przeprowadzić odtłuszczanie i odpylenie. Ilość warstw zabezpieczenia: stosować 
zgodnie przedmiarem robót. 
 Należy przy tym spełnić wszystkie wymagania producentów farb zawarte w kartach 
katalogowych wyrobów malarskich w szczególności dotyczące czasu wysychania przed 
nałożeniem następnej warstwy. Sposób i warunki przechowywania materiałów 
malarskich winny spełniać wymagania producentów. Temperatura wykonywania prac 
malarskich winna być co najmniej 30 C wyższa od temperatury punktu rosy 
otaczającego powietrza, chyba że instrukcje producenta dopuszczają inaczej. Powłoki 
po malowaniu powinny mieć jednolitą barwę bez uszkodzeń, smug, plam, śladów 
pędzla, zacieków, zmarszczeń, pęcherzy i zmian odcienia. Powłoka powinna pokrywać 
podłoże całkowicie i bez prześwitów. 
 
Kontrola jakości 
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. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
− dostaw materiałów, 
− kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
− grubość muru, 
− wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 
 − pionowość powierzchni i krawędzi, 
− poziomość warstw cegieł, 
− grubość spoin i ich wypełnienie, 
− zgodność użycia materiałów z wymaganiami projektu, 
− ocenę estetyki wykonanych robót. 
 
5.1.8.Podłoża i posadzki 
 
Materiały 
 
Beton na podłoża i posadzki. 

– Płyta betonowa podłoży musi być wykonana z betonu kompozytowego nisko 
skurczliwego. Zakłada się, że do wykonania podłoży użyty zostanie beton 
towarowy o odpowiedniej klasie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru 
recepturze, dostarczony wyspecjalizowanej wytworni betonu. 

 
 
 
 Minimalna klasa betonu: 
- Dla pomieszczeń użytkowych, pomocniczych, pracowni i komunikacji – C25/30 
- Dla pomieszczeń technicznych, gospodarczych, zapleczy, kuchni, sanitariatów, garażu 
C20/25 
- Dla przestrzeni zewnętrznych (dziedzińce, podjazdy itp.) – C30 wodoszczelny i 
mrozoodporny 
- Zaleca się komponowanie stosu okruchowego o zawartości frakcji drobnych (≤ 0,125 
mm) do 5% i punkcie piaskowym w granicach 35-40%. 
-Zalecane rodzaje cementu to CEM I lub CEM III/A. 
 

- Należy zwrócić uwagę, aby na powierzchni podłoża nie następowało oddzielanie się 
wody. 
- Wilgotność podłoża w momencie wykonywania warstwy wykończeniowej nie powinna 
przekraczać 4,5%, a czas od posadzki do wykonania warstwy wierzchniej nie powinien 
być krótszy niż 28 dni. 
- Ponieważ dodatek włókien stalowych obniża urabialność mieszanki, konieczne jest 
zastosowanie plastyfikatorów 
celem uzyskania odpowiedniej konsystencji. 
-Zawibrowaną i wyrównaną powierzchnię należy zacierać mechanicznie stosując 
spalinowe zacieraczki skrzydełkowe. Do wstępnego zatarcia nakładany jest dysk, a 
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kolejne zatarcia dokonywane są skrzydełkami ustawianymi stopniowo pod coraz 
większym kątem. Szczegółowe wymagania, dotyczące betonu, zawarto w projekcie. 
 
Zbrojenie posadzki 
 
- Beton do podłoży układany na zewnątrz należy zbroić siatką. Do betonu wewnątrz 
stosuje się zbrojenie rozproszonymi włóknami, wg obliczeń na etapie projektowania 
posadzki lub przy dużych obciążeniach zbrojenie siatką stalową. 
 
Wykonanie 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania podłoży pod posadzki w obszarze roboczym 
powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, 
zwłaszcza pod posadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, 
przepusty itp. elementy. W ramach wykonania podłoży należy przewidzieć 
zabezpieczenie elementów instalacji przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
Na powierzchni płyt stropowych pod podłoża posadzkowe należy zbić wystające resztki 
zaprawy, nadlewki betonu, płytę należy oczyścić z gruzu i ziemi. Mleczko cementowe, 
resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z 
całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. 
 

Rozpoczęcie robot betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i 
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
- wybór składników betonu, 

– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

–  
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania podłoży powinna być stwierdzona przez 
Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robot poprzedzających 
betonowanie, a w szczególności: 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość obszaru prowadzenia robot, 
- prawidłowe zagęszczenie podłoży tłuczniowych, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robot zanikających, między innymi wykonania 
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 
betonowe podłoża posadzkowe (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
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Ogólne warunki wykonania podłoży 
 
- Na całym obwodzie podłoży (ściany i słupy) wykonać dylatację poprzez ułożenie paska 
styropianu o grubości 1cm oraz o wysokości ok. 3cm niższej od poziomu podłoża. 
Powyżej zamocować listwę drewnianą, wysoką na około 5cm, o kształcie trapezowym, 
przewidzianą do wyjęcia po wylaniu posadzki. Po zatarciu posadzki obwodowe listwy 
drewniane zostaną usunięte. powstała w ten sposób szczelina nie będzie większa niż 
15mm. 
-Podziały dylatacyjne należy wykonać w miejscu dylatacji konstrukcyjnych. 
-Ewentualne dodatkowe podziały przeciwskurczowe należy bezwzględnie przedstawić 
do akceptacji nadzoru architektonicznego. 
-Dylatacje na granicy pomieszczeń wykonywać w linii skrzydła drzwi. 
- W szczeliny dylatacyjne oraz przeciwskurczowe należy włożyć sznur dylatacyjny i 
uzupełnić masą dylatacyjną zapewniającą podobną elastyczność i dobrą przyczepność 
do warstwy betonowej i ścian w przedziale temperatur +40 - –15°C 
- W pomieszczeniach w których występuje izolacja przeciwwodna jako warstwa podłoża, 
w miejscu styku ściany i płyty konstrukcyjnej należy wykonać kliny z polistyrenu 
ekstrudowanego umożliwiające prawidłowe wywinięcie izolacji na ścianę. 
- Grubość warstwy podłoża powinna być dostosowana do ostatecznego poziomu z 
uwzględnieniem grubości warstw wykończeniowych. 
-Czas sezonowania posadzki betonowej pod wykończenie – wg wskazań producenta, 
przy braku wskazań zaleca się okres minimum 28 dni. 
 
 
 
 
 
 
Betonowanie 
 
Przed rozpoczęciem robot betonowych, dla podłoży zbrojonych siatką, należy rozłożyć 
zbrojenie podłoży z siatek zgrzewanych z prętów zbrojeniowych, w jednej lub dwóch 
warstwach, zależnie od projektu posadzek. Ułożone siatki zbrojeniowe należy 
zabezpieczyć przed przemieszczeniem przy pomocy systemowych podkładek 
dystansowych betonowych lub podpórek wykonanych z prętów zbrojeniowych. 
Zabronione jest stosowanie jako podkładek kawałków cegieł, odpadów drewna i innych 
przypadkowych materiałów. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować 
pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości8,0 m). Tam, gdzie jest to wymagane 
projektem, przy betonowaniu podłoży należy nadawać im zaprojektowany spadek. 
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- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 
5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 
20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 
podłoży i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
- należy zwrócić uwagę, aby na powierzchni podłoża nie następowało oddzielanie się 
wody. 
- zawibrowaną i wyrównaną powierzchnię należy zacierać mechanicznie stosując 
spalinowe zacieraczki skrzydełkowe, a w niewielkich pomieszczeniach i w trudno 
dostępnych miejscach ręcznie. Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach 
uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 
być prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać 
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
 
 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego 
prawidłowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
plus 5 st. C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa 
powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 
zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 
temperaturze do –5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz 
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
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Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być 
wyższa niż 35 st. C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie 
ulewnego deszczu, należy wowczas zabezpieczyć miejsce robot za pomocą mat lub 
folii. 
 
Pielęgnacja betonu 
 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi wodoszczelnymi osłonami 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później 
niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na 
dobę). Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co 
najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008-1:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 
Wykańczanie powierzchni betonu 
 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami 
i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
 
 
- wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
-wilgotność podłoża w momencie wykonywania warstwy wykończeniowej nie powinna 
przekraczać 4,5%, a czas od wykonania posadzki do wykonania warstwy wierzchniej nie 
powinien być krótszy niż 28 dni. 
 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, 
czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są 
zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 
miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 3 mm. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinno przekraczać 
2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W podkładzie powinny być wykonane, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. 
Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Na 
zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych poł nie powinna przekraczać 10 m2, a 
maksymalna długość boku nie większa ni: 3,5 m. 
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Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, słupów 
konstrukcyjnych oraz na styku różnych rodzajów 
 
Kontrola jakości 
 
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych podłoży, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- sprawdzenie wizualne wygładu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2- metrowa łatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty 
i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7, wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
5.1.9.Roboty z prefabrykatów gipsowych 
 
Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji są: 
  taśma uszczelniająca piankowa 
 

 profile ścienne szerokości 50 mm oraz profile sufitowe do mocowanie obudowy 
  płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne i ognioodporne 
  taśma spoinująca, masa szpachlowa do spionowania płyt 

 elementy mocujące 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie 
 
Wykonanie 
 
  Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym 
podłożu. Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. Przy 
składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. Podczas montażu temperatura 
wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C 
  Konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być 
zabezpieczone antykorozyjnie warstwą cynku wynoszącą 275 g/m2. 
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 Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był 
przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt należy 
uważać, aby nie przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. 
 Zakres robót przygotowawczych: 
  - wytrasowanie miejsc montażu obudów 
 - sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji 
- potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia 
 - rozmierzenie układu rusztu i określenie lokalizacji profili nośnych 
 Zakres robót zasadniczych - obudowy z g-k 
-zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-30 do elementów    
konstrukcyjnych. 
 - zamocowanie kształtowników profilowanych C100mm 
. - przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów 
-montaż płyt wykonać zgodnie z Instrukcją Producenta. Zalecane jest używanie 
rękawiczek podczas montażu. 
 
Wykończenie powierzchni z płyt g-k 
-połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna 
szklanego lub papierowej, 

– po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 
 
Kontrola jakości. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane 
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 Kontrole i badania laboratoryjne a) Badania laboratoryjne muszą obejmować 
sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w SST oraz wyspecyfikowanych 
we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich 
wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 
przekazuje Inspektorowi nadzoru. 
 b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań nie później niż w terminie i w formie określonej przez Zamawiającego. 
 Badania jakości robót w czasie budowy Badania jakości robót w czasie ich realizacji 
należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami 
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. Okładziny i ścianki działowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej. Stosować zasady 
kontroli wg ST „Wymagania ogólne”. 
 
5.1.10.Wymiana stolarki drzwiowej 
 
Materiały 
 
drzwi pełne, płycinowe wewnętrzne i zewnętrzne, rodzaj i kolor ustalony z Inwestorem 
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  stolarka – oznacza stolarkę budowlaną, czyli zmontowane zespoły elementów 
drewnianych, metalowych lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych 
(okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków. 

 okucia – oznacza okucia budowlane, czyli system elementów zamontowany do stolarki 
służący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej 
użytkowaniem. 

 ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest 
mocowany w otworze budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz 
ościeży. 

 ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który 
jest przeznaczony do zabudowania stolarką 
 
Wykonanie 
Stolarkę drzwiową zamontować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z 
wymaganiami podanymi w instrukcji montażu producenta stolarki. Drzwi należy osadzić 
w ościeżach ściany i przymocować za pomocą kotew, które powinny przenieść wymagane 
obciążenia. Po obsadzeniu ościeżnicy drzwiowej wypełnić wolną przestrzeń pomiędzy 
murami, a ościeżnicą materiałem izolacyjnym. Ustawić ostatecznie stolarkę, kontrolując 
osie, pion, poziom. Właściwą pozycję zabezpieczyć klinami, na czas montażu. Po 
zakończeniu montażu stolarki gotowej należy przeprowadzić jej regulację. 
 
Odbiory 
 
Zamontowana stolarka nie może posiadać jakikolwiek ubytków, uszkodzeń, odrapani, 
pęknięć oszklenia, musi być sprawna technicznie. Drzwi powinny się lekko otwierać i 
zamykać. Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. Zamknięte 
skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. Skrzydła drzwiowe powinny 
być odporne na zwichrowanie. Wykonawca winien w dokumentacji powykonawczej 
przedłożyć zasady eksploatacji i utrzymania drzwi w czystości. 
 
 
 
 
 
 

5.1.11.Roboty porządkowe 
 
Materiały rozbiórkowe winny być systematycznie usuwane z miejsca prowadzenia robót 
do kontenera na odpady budowlane, te zaś systematycznie opróżniane. Wywóz odpadów 
budowlanych i utylizacja przez licencjonowane firmy. 
Po zakończeniu robót plac budowy należy doprowadzić do porządku zdemontować 
zabezpieczenia, tablice informacyjne. 
Mycie powierzchni ścian, podłóg, stolarki. 
Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć karty przekazania odpadów poparte 
wydrukami z BDO zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
5.1.12.Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
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MATERIAŁY 

Materiały użyte do wykonania wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przyborów 
sanitarnych, urządzeń i elementów instalacji powinny odpowiadać wymaganiom 
odnośnych norm przedmiotowych, posiadać aprobaty techniczne lub mieć świadectwo o 
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
Wszystkie materiały stykające się bezpośrednio z woda powinny mieć świadectwo 
Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 
 
Rury 
 
Rury przewodowe 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznej instalacji wodociągowej według 
zasad niniejszej ST są rury stalowe zaciskowe przeznaczone do wody pitnej (wg PN/H-
74200) – dla instalacji wody pitnej do celów socjalnych, 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej według 
zasad niniejszej ST są rury PVC-U SN8 z wydłużonym kielichem. 
Rury stalowe zaciskowe łączymy łącznikami stalowymi zaciskowymi lub łącznikami 
stalowymi przejściowymi zacisk – gwint. 
 Armatura 

W projekcie zastosowano następującą armaturę: 
-zawory przedmiotowych, posiadać (wg PN-B-01706/Az1) 
-zawory kulowe odcinające kołnierzowe 
-zawory kulowe odcinające gwintowane o średnicach 
 
 
 
 
 
 
 
 
Składowanie materiałów. 
 
 Rury przewodowe 
 
Rury ze stali zaciskowej przeznaczonej do wody pitnej powinny być składowane tak 
długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia składowania musi być 
płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Rury PVC należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych 
występów i nierówności, tak aby nie uszkodzić kielichów i bosych końców rur. Rury w 
przypadku dłuższego składowania na powietrzu należy chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. 
 
Armatura 
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Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
 

ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji wodna – kanalizacyjnych i c.o. 
W zakres robót wymienionych powyżej wchodzą: 
-pomiary, 
-ułożenie i montaż instalacji wodociągowej, 
-montaż zaworów antyskażeniowych, 
-montaż zaworów odcinających, 
-montaż zaworów spustowych, 
-montaż zaworów bezpieczeństwa, 
-ułożenie i montaż instalacji kanalizacyjnej, 
-wykonanie podwieszeń przewodów wodnych, 
-wykonanie mocowań przewodów kanalizacyjnych, 
-wykonanie izolacji przewodów ze stali zaciskowej, 
-wykonanie oznakowania instalacji. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne" 
 
Roboty przygotowawcze. 
 
Podstawą wytyczenia trasy przewodów wewnętrznej instalacji wodociągowej i 
kanalizacyjnej stanowi dokumentacja kosztorysowa i wytyczne Inwestora. 
Wykucie i zamurowanie bruzd i demontaż istniejących rurociągów. 
Demontaż przyborów sanitarnych, wykonanie przejść i przebić instalacyjnych zwykłych 
oraz ppoż, wykonanie i montaż tulei ochronnych, wykonanie wykuć pod skrzynki 
rewizyjne oraz montaż drzwiczek rewizyjnych 
 
 
 
 Roboty instalacyjno-montażowe. 
 
Technologia układania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinna zapewnić 
utrzymanie trasy 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
 Montaż wewnętrznej instalacji wodociągowej i c.o. 
 
Przewody wodociągowe wewnątrz budynku powinny być układane 
A. na ścianach wewnętrznych budynku, 
B. w układzie prostopadłym lub równoległym do najbliższych ścian, 
C. za spadkiem umożliwiającym odwodnienie i odpowietrzenie poszczególnych 
odcinków instalacji, 
D. przewody metalowe instalacji wodociągowej mogą być montowane w odległości: 
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a) od instalacji elektrycznej: 
- minimum 0,5 m w układzie równoległym, 
-minimum 0,05 m w miejscu skrzyżowania 
b) od instalacji gazowej: 
- minimum 0,15 m. 
Przewody wodne w pomieszczeniach będą podwieszane przy pomocy typowych 
podwieszeń, średnio co 1,5 m uchwyt. 
 

 Montaż armatury 

Armatura czerpalna i pomiarowa powinna być zamontowana w miejscach określonych 
przez 
Dokumentację Projektową. Armaturę czerpalną należy montować na takiej wysokości, 
by został 
spełniony warunek zachowania odległości 20 mm między końcem wylewki a 
maksymalnym poziomem 
zwierciadła wody w komorze roboczej przyboru sanitarnego 
 
 Zabezpieczenie przewodów 
Wszystkie przewody wykonane ze stali ocynkowanej należy zaizolować przed 
roszeniem w tym celu 
zaprojektowano izolację o grubości 10 – 40 mm. 
Przewody wody ciepłej użytkowej i cyrkulacji należy zaizolować otuliną o grubości 10 – 
20mm. 
Izolację wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz obowiązującymi przepisami. 
 Zabezpieczenie antykorozyjne 
Zastosowane rury ze stali zaciskowej przeznaczonej do wody pitnej nie wymagają 
dodatkowych 
zabezpieczeń antykorozyjnych. 
Zabezpieczenie rur ochronnych 
Rury ochronne stalowe będą fabrycznie zabezpieczone pod względem antykorozyjnym. 
 
 
 
 
Kontrola jakości 
 
Próba szczelności 
Instalacja wodociągowa 
Badanie szczelności instalacji wodociągowej polega na napełnieniu wodą pod 
ciśnieniem próbnym wyższym o 50% od ciśnienia roboczego (1,5 krotnej wielkości 
ciśnienia roboczego) lecz nie mniejszej niż o,9 Mpa i utrzymanie tego ciśnienia w 
instalacji przez 20 minut. W tym czasie należy przeprowadzić obserwację przewodów i 
armatury (czy nie występują przecieki); spadek ciśnienia w okresie próby szczelności nie 
może być większy niż 2%. 
 Badanie poziomu hałasu 
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Badanie poziomu hałasu należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-87/B-10700/00; 
w sytuacji, kiedy nie zostaną spełnione wymagania normy, czyli wynik badań jest 
negatywny, należy dokonać poprawek instalacji i zgłosić ją do ponownego odbioru. 
 

Roboty montażowe 
Kontrolę jakości robót instalacyjna – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami norm przedmiotowych. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
- zgodność z rysunkami, 
- testy materiałów zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
- ułożenia przewodów: 
- umiejscowienia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, 
- zamocowanie przewodów, 
- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- kontrola połączeń przewodów, 
- montażu rur ochronnych, 
- montażu armatury, 
- wykonania szczelności przewodu, 
- wykonania izolacji przewodów z rur stalowych zaciskowych 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne 
 
Odbiór robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie „Wymagania ogólne". Norma PN-81/B-
10700/00 prezentuje wymagania jakim powinny sprostać instalacje wodociągowe i 
kanalizacyjne w czasie czynności odbioru. 
 
 
 
 
 
 
5.1.13.Roboty instalacyjne elektryczne 
 
MATERIAŁY   
 -oprawy świetlówkowe 

– klosze 

– zapłonniki 

– świetlówki 

– łączniki instalacyjne 

– gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe 

– gniazda podtynkowe 2-biegunowe 

– puszki izolacyjne podtynkowe 
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– pierścienie odgałęźne 

– złącza świecznikowe 

– przewody kabelkowe 

– kołki kotwiące 
 
ZAKRES ROBÓT 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad 
wykonywania i odbioru robót związanych z: 
• układaniem kabli i przewodów elektrycznych 
• montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dotyczy wszystkich 
czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
• kompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych 
wyżej prac, 
• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w 

szczególności montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 
• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 
techniczną, 
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 

elementów wyznaczonych w dokumentacji, 
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 

wyznaczonych kabli i przewodów, 
• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 

kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 
 Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 
- przemieszczenie w strefie montażowej, 
- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 

montażu osprzętu, 
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w 

podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć 
kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce 
albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, 
ścianach lub podłożach, 

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, 
konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli 
i przewodów. 

- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 
wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie 
może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne 
promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 
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- łączenie rur 

należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowa 
nie), 

 
- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 

krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 
- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 

dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, 
- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 

1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli 
i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W 
przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, 
stalowego nie jest konieczne. 

 
Szczególne zasady wykonania robót 
 
 Układanie przewodów 

 Trasowanie 
1. Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz 

bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami. 
2. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych. 
3. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji 

nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, 
grzewcze itp., aby uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi 
instalacjami. 
4. Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 
5. Trasowanie powinno uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych 

instalacji. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości mocowania 
wsporników i odległości między punktami podparcia. 
 
Instalacje elektryczne na uchwytach (wspornikach) 
Instalacja ta obejmuje ułożenie przewodów i montaż osprzętu na konstrukcji sufitu 
podwieszonego. 
 Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów. 
Na przygotowanej trasie należy mocować konstrukcje wsporcze 
(płaskownik perforowany) i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych (bez względu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostać 
elektrycznych (bez względu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostać 
zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i 

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 
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technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji). 
Odległość między uchwytami nie może być większa niż 0,5m. 
 Układanie przewodów. 
1. Na zainstalowanych wspornikach i uchwytach należy układać przewody 

kabelkowe wielożyłowe typu YDY/750V. 
 
 
 
 
 Zaleca się, aby odległość między miejscami zamocowania lub zawieszenia nie przekroczyła 
0,4m przy zawieszeniu poziomym lub pochyłym pod kątem 30º dla w/w przewodów. 

Rozstawienie punktów zamocowań powinno być takie, aby odległości między 
nimi ze względów estetycznych były jednakowe, a mocowania znajdowały się w pobliżu sprzętu i 
osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między 
zamocowaniami nie były widoczne. 
 Łączenie przewodów i kabli, podejścia i przyłączenia odbiorników należy 

wykonać zgodnie z punktem wcześniejszym opisem. 
 
Instalacje wykonane pod tynkiem 
 
Trasowanie należy wykonać zgodnie z wymogami podanymi w opracowaniu. 
 
 Mocowanie puszek. 
 Puszki należy osadzić (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały, wykonać 

ślepe otwory w cegle, a następnie na zaprawie wapienno-cementowej osadzić 

puszki. Puszki po ich zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 
 
Kucie bruzd, układanie i mocowanie przewodów. 
 Bruzdy należy dostosować do średnicy układanych przewodów z uwzględnieniem rodzaju i 
grubości tynku. 
 Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne. 
Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie. 
Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów. 
 Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w 

puszce; pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 
 Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki 
zabezpieczyć przed zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co 
najmniej 5 mm. 
 
Przejścia przez ściany i stropy. 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione 
przed uszkodzeniami. 
Przejścia wyżej wymienione muszą być wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa 

sztucznego o odpowiednim przekroju. 
Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione 
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przed uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury 
stalowe lub rury z tworzyw sztucznych. 
 
 Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów. 
Przygotowanie końcówek żył i łączenie przewodów i kabli należy wykonać zgodnie z 

wcześniejszym zapisem. 
 
 
 
5.2.2. Montaż opraw oświetleniowych. 
5.2.2.1. Montaż osprzętu. 
1. Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw została dobrana ze względu na 

następujące parametry: 

•  natężenie oświetlenia, 

•  równomierność oświetlenia, 

•  stopień zabezpieczenia przed lśnieniem. 
2. W sieci oświetlenia podstawowego wewnętrznego zastosowano napięcie 230V względem 
ziemi. 
3. Do obwodu oświetlenia danej fazy należy przyłączyć nie więcej niż 30 opraw. 
4. Obwody oświetlenia podstawowego, wnętrzowego zabezpieczyć nadprądowym B 
6A lub 10A. 
5. Uchwyty do opraw instalowanych w stropach należy mocować przez: 

•  wkręcenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej, 

•  wkręcenie w kwoknął rozporowy, 

•  wbetonowanie, 
· zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego. 
6. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z przewodami wypustów. 

7. Oprawy przystosowane do podłączeń przelotowych, podłączyć za pomocą złączy 
przelotowych. 
 

 Przygotowanie końców żył przewodów, wykonywanie połączeń elektrycznych 
przewodów oraz przyłączenie do opraw 
1. Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych, przekładek i 
podkładek metalowych przewodzących prąd powinny być dokładnie oczyszczone i 
wygładzone. Zanieczyszczone styki, zaciski aparatów, przewody itp.) pokryte powłoką 
metalową ogniową lub galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami chemicznymi i 
szlifować pastą polerską. 
2. Powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją. 
3. W instalacjach wewnętrznych, łączenie przewodów należy wykonać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym. 
4. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
5. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe 

przyłączenie. 
6. Przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny 
PE powinien mieć większy zapas niż przewody czynne. 
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7. Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na 

naciągi i dodatkowe naprężenia. 
8. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować 

uszkodzeń mechanicznych. 
 
 
 
9. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do 
jakich zacisk jest przystosowany. 
10. Żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia proste, niewymagające obróbki; 
po zdjęciu izolacji podłączone do specjalnie przystosowanych zacisków 
zapewniających obciśnięcie żyły i nie powodują uszkodzenia struktury 

zakończenia żyły, z końcówką. 
11. W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z 

szyną gniazda (śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem. 
12. W oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód fazowy lub „+” 
należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „-” z gwintem 

(oprawką). 
13. Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie 

metalową warstwą antykorozyjną. 
 
 Podejścia do opraw 

1. Podejścia do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych i w estetyczny sposób 
.2. Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonać w rurkach 
stalowych (przewody również ułożone w posadzce w rurze stalowej). Rurki 
muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone 
ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
3. Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadku zasilania odbiorników od góry 

(oprawy oświetleniowe). Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach 
podejścia należy wykonać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach w 
rurach ochronnych. 
 Ochrona przeciwporażeniowa. 
Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowych i 
dodatkowych: 
· izolowanie części czynnych (izolacja podstawowa), 
· obudowy (osłony) o stopniu ochrony co najmniej IP4X, 
· wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o znamionowym różnicowym prądzie nie 
większym niż 30 mA, szczególnie w pomieszczeniach mieszkalnych, jako 

uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim. 
Jako środki ochrony przed dotykiem pośrednim należy stosować: 
· samoczynne wyłączenie zasilania, 
· urządzenia o II klasie ochronności. 
Zastosowano gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi, do których przyłączony jest 
przewód ochronny PE. 
Zastosowane oprawy oświetleniowe są o I lub II klasie ochronności i doprowadzić do 
wszystkich wypustów oświetleniowych przewodu ochronnego PE. 
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Kontrola jakości 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 

dodatkowe naprężenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

 maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami 
albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: 
zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, 
montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-E-04700:1998 -wersja polska 
  „Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne 

przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych” 

 Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych 
zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi 
antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu 
instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. 
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu 
opraw. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów      1-fazowych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. 
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 
 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym 
pomieszczeniu było jednakowe. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk 
ten występował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, 
aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego 
bieguna. Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację 
będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. 
 
Kontrola jakości 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST Wymagania ogólne 
 Szczególne zasady kontroli jakości 
 Pomiary i próby instalacji. 
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Każda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna być 
poddana oględzinom i próbom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
W celu sprawdzenia, czy instalacja została wykonana zgodnie z wymogami 
odpowiednich norm i przepisów. 
Oględziny instalacji powinny obejmować w szczególności sprawdzenie: 

• sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 

(środowiskowych), 
· oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych· umieszczenia schematów, tablic 
ostrzegawczych lub innych podobnych 

informacji, 
· oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków i podobnych 

elementów, 
· poprawność połączeń wyrównawczych, 
· dostępu do urządzeń umożliwiającego wygodną ich obsługę i konserwacje, 
· stanu urządzeń – brak widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie 

· bezpieczeństwa. 
Próby instalacji w zależności od potrzeby powinny obejmować: 
· sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń 

wyrównawczych 
· głównych i dodatkowych, 
· pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
· sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów, 
· sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
· próby biegunowości, wytrzymałości elektrycznej, działania (rozdzielnic, 
sterownic, napędów, · blokad, itp.) 
· sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napięcia ( 
zanikiem lub · nadmiernym obniżeniem). 
Gdy wynik dowolnej próby jest niezgodny z w/w normą, próbę tę lub próby 
poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wyniki sprawdzania, należy powtórzyć po 
usunięciu przyczyny niezgodności. 
 Oględziny instalacji. 
Oględziny instalacji mają na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urządzenia 
elektryczne spełniają wymagania odpowiednich norm i przepisów, że szczególnym 
uwzględnieniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa ich użytkowania. Oględziny 
mają umożliwić ocenę stanu technicznego urządzeń, ich zdolność do pracy i ocenę 
warunków eksploatacji. Terminy i sposób przeprowadzenia oględzin należy ustalić w 
instrukcji eksploatacji z uwzględnieniem zaleceń wytwórcy urządzeń, odpowiednich, 
specjalnych przepisów dotyczących ich eksploatacji (np. przepisów Urzędu Dozoru 
Technicznego dla urządzeń dźwigowych) i warunków pracy. Oględziny należy 
prowadzić w czasie ruchu i postoju urządzeń (bez lub pod napięciem). Należy 
sprawdzić zgodność urządzeń z dokumentacją techniczną. Dokumentacja taka 
powinna być prowadzona dla każdego urządzenia elektroenergetycznego, zalicza się 
od niej: 
· projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi 
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zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji, 
· dokumentacje fabryczną dostarczoną przez dostawcę urządzeń (świadectwa, 
 
 
karty gwarancyjne, fabryczne instrukcje obsługi, opisy techniczne oraz rysunki 
konstrukcyjne, montażowe i zestawieniowe), 
· dokumentacje eksploatacyjną (dokumenty przyjęcia do eksploatacji urządzeń, 
w tym protokoły z przeprowadzonych prób odbiorczych oraz protokoły z 
rozruchu i ruchu próbnego urządzeń, 
· instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, 
· książki i raporty pracy urządzeń, · protokoły zawierające wyniki prób pomiarów 
okresowych, 
· dokumenty dotyczące rodzaju i zakresu uszkodzeń i napraw. 
W ramach oględzin są wykonywane badania stanu ochrony przed dotykiem 
bezpośrednim. Należy je wykonać również podczas prac kontrolno-pomiarowych przy 

urządzeniach elektrycznych przed przystąpieniem do prób i pomiarów oraz w czasie 
ich trwania. W czasie przeprowadzanych oględzin należy ustalić przyjęty sposób 
ochrony przed dotykiem pośrednim i ocenić prawidłowość jego doboru w zależności 
od warunków środowiskowych i rodzaju urządzeń. W obowiązujących normach 
preferowanym sposobem ochrony przed dotykiem pośrednim jest samoczynne 
wyłączenie zasilania. W warunkach niebezpiecznych 
z punktu zagrożenia porażeniowego wymaga się, aby urządzeniem wyłączającym był 
wyłącznik różnicowoprądowy, wysokoczuły. Kolejnym przedmiotem oględzin 
powinno być sprawdzenie czy oznaczenia przewodów i zacisków są prawidłowe. 
Powinny być one oznaczone zgodnie z normą, która stanowi, że kombinacja barw 
zielonej i żółtej powinna być używana tylko do oznaczenia oraz identyfikacji 
przewodu ochronnego. Dotyczy to przewodów gołych i izolowanych. Przewód 
ochrono – neutralny PEN lub ochronny PE powinny być oznaczone barwą zielono żółtą, 
a na końcach barwą jasnoniebieską tak, aby jednocześnie widoczne były 

wszystkie wymienione barwy. Przewód neutralny N powinien być oznaczony barwą 
jasnoniebieską. 
Sprawdzenie prawidłowości umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych, 
oznaczeń i itp. ma na celu umożliwienie sprawdzenia zgodności wykonania instalacji 
z przedstawioną dokumentacją wykonawczą, a w toku eksploatacji instalacji ułatwić 
prawidłowe wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych. Poprawność połączeń 
przewodów to właściwy sposób przyłączenia przewodów do osprzętu instalacyjnego, 
prawidłowe wykonanie końcówek, zachowanie naddatku długości żyły przewodu 
ochronnego lub ochronno-neutralnego w stosunku do żył przewodów fazowych. 
Urządzenia elektryczne powinny być usytuowane w sposób umożliwiający ich 
wygodną obsługę i konserwacje. Należy sprawdzić stan urządzeń. Nie mogą one być 
w sposób widoczny uszkodzone. 
W szczególności należy sprawdzić stan elementów składających się na ochronna 
ochronę przed dotykiem bezpośrednim: izolacji części czynnych, obudów, osłon, stan 
zabezpieczenia obiektu elektroenergetycznego przed dostępem osób nie 
upoważnionych. 
 Badania ciągłości połączeń przewodów ochronnych. 
Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych należy wykonać zgodnie z normami 
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przy użyciu źródła prądu stałego lub przemiennego o napięciu 4-24V bez obciążenia i 
prądem o natężeniu co najmniej 0,2A. 
 
 
 
 Sprawdzenie wykonać przy użyciu mostka lub omomierza z wbudowanym źródłem 
napięcia pomiarowego, lub metodą techniczną, przy użyciu amperomierza i 
woltomierza. Sprawdzenie polega na przyłączeniu przewodów obwodu pomiarowego z 
jednej strony np. do części przewodzących dostępnych odbiornika, do kołka ochronnego 
gniazda wtyczkowego, a z drugiej strony do przewodu ochronnego w miejscu, w którym 
na pewno zachowana jest ciągłość jego połączenia z uziomem. Wynik sprawdzenia jest 
pozytywny, jeżeli zmierzona rezystancja połączeń będzie odpowiednia do: rezystancji 
obwodu pomiarowego (przewodów pomiarowych i przyrządów) oraz długości 
mierzonego przewodu ochronnego i liczby miejsc styków. Rezystancja przejścia 
połączenia stykowego nie powinna być większa niż rezystancja przewodu ochronnego 
długości 1m przyłączonego do tego styku. 
 
ODBIORY 
 
Pomiary rezystancji izolacji. 
Pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych oraz elektrycznych 
urządzeń odbiorczych służą do wykrycia jej uszkodzeń i tym samym zapobiec 
zwarciom. Zwarcia mogą doprowadzić do pożarów oraz porażeń prądem 
elektrycznym. Zagrożenie porażeniem związane z uszkodzeniem izolacji przewodów 
ruchomych jest bardzo duże, istnieje możliwość do uchwycenia ręką w czasie ich 
użytkowana. 
Rezystancje izolacji urządzeń elektrycznych bada się za pomocą mierników izolacji. 
Wyróżnia się mierniki induktorowe (typu IMI) i elektroniczne (typu EMI). Mierniki 
induktorowe są niezawodne, pewne w eksploatacji, jednak ze względu na uciążliwości 
(konieczność długiego kręcenia korbką) coraz częściej są zastępowane nowoczesnymi, 
łatwymi w obsłudze miernikami elektronicznymi, w których źródłem napięcia stałego 
nie jest prądnica, lecz bateria lub akumulator. Niskie napięcie baterii lub akumulatora 
jest przetwarzane na napięcie wysokie, potrzebne do wykonania pomiarów. Przyrządy 
do pomiaru rezystancji izolacji mają różne napięcia pomiarowe, dostosowane do 
napięć znamionowych badanych obwodów. Zależność rezystancji izolacji od napięcia 
wymaga, aby pomiar był wykonany przy napięciu zbliżonym do znamionowego niezbyt 
niskim, jak również niezbyt wysokim, ponieważ może wówczas dojść do 
niepożądanego uszkodzenia (przebicia) izolacji. Wskazania wartości mierzonej 
rezystancji należy odczytać po pewnym czasie, gdy zaniknie już prąd ładowania. 
Wymaga się ich odczytania po 60s od chwili rozpoczęcia pomiaru. 
Ze względu na zmienną wartość rezystancji izolacji nie wymaga się dużej dokładności 
pomiaru - uchyb nie przekraczający 20-30% zmierzonej wartości jest dopuszczalny. 
Zgodnie z normą [1] zmierzona wartość rezystancji izolacji przewodów instalacji 
elektrycznych powinna odpowiadać następującym wartościom: 
· przy napięciu pomiarowym 250V – 0,25MS, 
· przy napięciu pomiarowym 500V – 0,50MS, 
· przy napięciu pomiarowym 1000V – 1 MS, 
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Napięcie pomiarowe 250V należy stosować do pomiaru rezystancji izolacji obwodów 
SELV i PELV o napięciu nieprzekraczającym wartości napięcia UL (do 50V prądu 
przemiennego lub 120 V prądu stałego) - czyli obwodów zasilanych ze źródła napięcia 
 
bardzo niskiego. Napięcie pomiarowe 500V należy stosować do pomiaru rezystancji 
izolacji obwodów o napięciu wyższym niż UL, lecz nie wyższym niż 500V, a napięcie 
1000V- do pomiarów w obwodach o napięciu wyższym niż 500V. Napięcie 
pomiarowe 2500V jest stosowane przy badaniach rezystancji izolacji kabli 
energetycznych o napięciu 1000V oraz przewodów, kabli i urządzeń 
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1000V. 
Pomiar rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych. 
Pomiary te należy wykonać dla określonego odcinka obwodu, między kolejnymi 
zabezpieczeniami nadmiarowo prądowymi stosowanymi w obwodach. Napięcie 
pomiarowe stałe należy przykładać pomiędzy żyły fazowe (parami) badanego 
obwodu, pomiędzy każdą z żył fazowych a żyłę ochronno-neutralną (w sieci TN-C) 
lub pomiędzy żyłę fazową a żyłę neutralną i ochronną oraz między żyłę neutralną i 
Siłę ochronną (w sieci TN-S). 
W obwodach 3-fazowych sieci TN-C wykonuje się 6 pomiarów, a w sieci TN-S 10- 
pomiarów. Zmierzona wartość rezystancji, stosownie do napięcia pomiarowego, 
powinny odpowiadać wartościom podanym w normach i podanym wyżej. 
 Pomiar rezystancji izolacji w obwodach odbiorczych. 
Pomiar rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych w obwodach siłowych 
należy wykonać po odłączeniu odbiorników od instalacji. Rezystancje izolacji należy 
mierzyć po wyłączeniu zabezpieczeń obwodu, przykładając napięcie pomiarowe tak 
samo, jak opisano to w punkcie dotyczącym pomiarów w obwodach rozdzielczych. 
Zmierzona wartość rezystancji, stosownie do napięcia pomiarowego, powinny 
odpowiadać wartościom podanym w normach i podanym wyżej. 
 Pomiar rezystancji izolacji w obwodach oświetleniowych. 
Pomiary w obwodach oświetleniowych powinny być wykonane przy włączonym 
wyłączniku oświetlenia i pomiarem musi być objęty cały obwód. 
Przy załączonych zabezpieczeniach (pod napięciem) włącza się wyłączniki badanego 
obwodu oświetleniowego i sprawdza czy wszystkie obwody oświetleniowe są 
włączone (świecenie źródeł światła). Następnie, nie dotykając wyłączników 
obwodów, wyłącza się zabezpieczenia, dbając o skuteczne zabezpieczenie się przed 
przypadkowym włączeniem napięcia. Wówczas przygotowuje się obwód do pomiaru, 
usuwając z opraw źródła światła lub odłączając oprawy od zacisków świecznikowych. 
Taki obwód może być przedmiotem pomiarów. Pomiary w obwodach trójfazowych 
wykonuje się tak samo jak w obwodach siłowych. W obwodach jednofazowych 
należy przykładać napięcie pomiarowe pomiędzy: przewody L-PEN w układzie TN-C 
albo kolejno pomiędzy przewody L-N, L-PE oraz N-PE w układzie TN-S. 
 Wyniki przeprowadzonych pomiarów rezystancji izolacji. 
Należy je umieścić w odpowiednich dla badanego układu sieci protokołach 
pomiarowych. Wyniki pomiarów należy uznać za pozytywne, jeżeli w żadnym z 
badanych obwodów zmierzone rezystancje izolacji nie są mniejsze od rezystancji 
wymaganej przez normy. 
 Badanie oddzielenia od siebie obwodów. 
Sprawdzenie to się wykonuje, jeżeli jednym z zastosowanych sposobów ochrony 



 
                                                                                                                                                                     54     

przeciwporażeniowej jest separacja elektryczna. Polega ono na pomiarze rezystancji 
izolacji obwodu odseparowanego względem innych obwodów oraz w stosunku do 
ziemi. 
 
 
 Zmierzone wartości rezystancji, w miarę możliwości z przyłączonymi 
odbiornikami, powinny wynosić co najmniej 0,5 MS przy napięciu pomiarowym 
500V. 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach z 
zabezpieczeniami zwarciowymi. 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach z 
zabezpieczeniami zwarciowymi (bez wyłącznika różnicowoprądowego) 
W układzie sieci TN badanie odbiorcze ochrony przed dotykiem pośrednim 
(dodatkowej) przez samoczynne wyłączenie zasilania wykonuje się za pomocą 
specjalistycznych przyrządów do pomiarów impedancji (lub rezystancji) pętli 
zwarciowej. W instalacjach rozdzielczych (przy impedancji pętli zwarciowej do 0,5 
S) do pomiarów należy użyć przyrządów mierzących impedancje. W obwodach 
odbiorczych wystarczającą dokładność pomiaru umożliwiają przyrządy do pomiaru 
rezystancji. Warunkiem skuteczności ochrony jest zapewnienie samoczynnego 
działania zabezpieczeń nadprądowych przy wystąpieniu w obwodzie metalicznego 
zwarcia jednofazowego z częścią przewodzącą dostępną lub przewodem ochronnym. 
Sprawdzenie warunku, czy prąd zwarciowy w danym miejscu instalacji elektrycznej 
osiąga wartość co najmniej równą prądowi wyłączającemu Ja sprowadza się do 
pomiaru impedancji Za (wypadkowego oporu) pętli metalicznego zwarcia 
jednofazowego. Pomiary te wykonuje się na czynnych, znajdujących się pod 
napięciem urządzeniach elektrycznych. Pomiaru impedancji pętli zwarciowej 
dokonuje się metodą techniczną. W metodzie tej przed dokonaniem właściwego 
pomiaru należy sprawdzić ciągłość przewodów ochronnych. Po wykonaniu tego 
sprawdzenia należy przystąpić do pomiaru impedancji pętli zwarciowej, czyli 
wykonania tzw. Kontrolowanego zwarcia przewodu fazowego obwodu zasilania 
urządzenia z jego częścią przewodzącą dostępną. Ze względu na rodzaj prądu 
pomiarowego rozróżnia się metody pomiaru: 
· przemiennoprądowe, 
· stałoprądowe (prąd pomiarowy wyprostowany jednopowłokowo). 
Wymagany maksymalny czas samoczynnego wyłączenia zasilania, a tym samym 
odpowiadająca mu wartość prądu wyłączającego Ia ustalona na podstawie 
charakterystyki czasowo-prądowej zabezpieczenia, zależy od rodzaju urządzenia. 
Maksymalny czas wyłączenia dłuższy niż podany w tablicach, lecz nie 
przekraczający 5s, dopuszcza się tylko w obwodach rozdzielczych i zasilających 
wyłącznie urządzenia stacjonarne. W przypadku zasilania z jednej rozdzielni urządzeń 
stacjonarnych i przenośnych, wymagany czas wyłączenia we wszystkich obwodach 
nie może być dłuższy niż czas w obwodach z urządzeniami ręcznymi. W razie 
trudności w realizacji tego wymagania należy spełnić jeden z następujących 
warunków: spadek napięcia na przewodzie ochronnym PE między rozdzielnią 
zasilającą odbiorniki a miejscem przyłączenia przewodu ochronnego do głównej 
szyny uziemiającej nie może być większy niż 50 V przy dowolnym zwarciu 
jednofazowym z przewodem PE, w rozdzielni należy wykonać połączenia 
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wyrównawcze dodatkowe przyłączone do tych samych części przewodzących obcych 
co połączenia wyrównawcze główne. 
 
 
 
Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać dla wszystkich 
urządzeń (rozdzielczych i odbiorczych) I klasy ochronności zainstalowanych w 
badanym obiekcie. Przyrząd pomiarowy powinien być przyłączony bezpośrednio do 
zacisków wejściowych urządzenia. W przypadku urządzeń zasilanych przewodami 
ruchomymi z gniazd wtyczkowych pomiar można wykonać przyłączając przewód 
zasilający przyrządu pomiarowego do zacisku fazowego najbliższego gniazda 
wtyczkowego tego samego obwodu. W urządzeniach trójfazowych pomiar oporu pętli 
zwarciowej wykonuje się tylko jeden raz, zasilając przyrząd pomiarowy z dowolnej 
fazy. Zmierzone i obliczone wartości parametrów pętli zwarciowej, niezbędne do 
oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, powinny być zamieszczone w 
protokole pomiarowym. 
 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach z wyłącznikiem 
różnicowoprądowym. 
W instalacjach elektrycznych z wyłącznikiem różnicowoprądowym skuteczność 
ochrony przeciwporażeniowej zależy od poprawności działania wyłącznika oraz od 
prawidłowej budowy instalacji, w której zastosowano wyłącznika. 
 Badanie takie 
obejmuje: 
· badanie wyłącznika różnicowoprądowego, 
· badanie ciągłości połączeń przewodów ochronnych. 
Instalacje z wyłącznikami różnicowoprądowymi można badać rożnego rodzaju 
przyrządami pomiarowymi, specjalistycznymi, testerami lub metodą techniczna przy 
użyciu miliamperomierz i woltomierza. Dokładność badań nie jest przez polską normę 
określona. 
W czasie wykonywania badań instalacji z wyłącznikiem różnicowoprądowym nie jest 
wymagane przez normy badanie czasu wyłączenia wyłącznika. 
Pierwszą czynnością podczas badania wyłącznika różnicowoprądowego jest 
sprawdzenie jego działania za pomocą przycisku test. Po jego naciśnięciu następuje 
zameldowanie warunków takich, jakie występują przy uszkodzeniu instalacji. Po 
naciśnięciu tego przycisku, sprawny, prawidłowo zainstalowany i zasilany wyłącznik 
musi natychmiast zadziałać. Sprawdzenie to wykonuje się okresów. Termin 
wykonywania badania musi być podany w instrukcji jego obsługi. Jeżeli przy tym 
badaniu wyłącznik zadziała nieprawidłowo należy odstąpić od dalszych badań i orzec 
jego niesprawność. Wyłącznik ten należy natychmiast wymienić na nowy. Konieczne 
jest dokładniejsze badanie wyłącznika ze względu na prąd kontrolny, który może być 
nawet 2,5 razy większy niż znamionowy różnicowy prąd zadziałania. Badanie to 
przeprowadza się za pomocą sprzętu specjalistycznego. Należy wyeliminować lub 
ograniczyć wpływ na wynik prądów roboczych, upływowych występujących w 
instalacjach. W tym celu należy odłączyć odbiornik od instalacji zasilającej przez 
wyłącznik. Przy długich obwodach (powyżej 100m) należy dodatkowo odłączyć od 
wyłącznika przewody instalacji. W tak przygotowanym wyłączniku, za pomocą 
testera, badamy działanie wyłącznika przy nagłym pojawieniu się prądu 
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m). 
 
 
 
Dokładniejszym badaniem poprawności działania wyłącznika, zalecanym przez normy, 
jest sprawdzenie rzeczywistej wartości różnicowego prądu zadziałania przy płynnym 
narastaniu prądu m). Badanie to wykonuje się za pomocą sprzętu specjalistycznego. 
Ten sposób wykonania sprawdzenia jest dokładniejszy, gdyż pozwala na ustalenie 
rzeczywistej wartości prądu zadziałania 
wyłącznika, a wynik pomiaru nie zależy od wartości napięcia zasilającego w chwili 
wykonania badań. Wyniki badań wyłącznika należy zamieścić w odpowiednim 
protokole. 
Sprawdzanie biegunowości. 
W normach podano: „Jeżeli przepisy zabraniają w przewodzie neutralnym 
instalowania jednobiegunowych łączników, należy wykonać próbę biegunowości, w 
celu sprawdzenia, czy wszystkie te łączniki są włączone jedynie w przewody fazowe”. 
Sprawdzenie to dotyczy np. prawidłowości instalowania jednobiegunowych łączników 
w obwodach oświetleniowych. Polega to na zbadaniu, czy łącznik przerywa ciągłość 
przewodu fazowego. Należy wykonać je pod napięciem, sprawdzając brak lub 
obecność napięcia fazowego na kostce przyłączeniowej oprawy oświetleniowej (np. 
za pomocą neonowego wskaźnika napięcia). 
 Badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych. 
Okresowe badania instalacji elektrycznych wykonuje się w celu sprawdzenia, czy 
parametry instalacji nie pogorszyły się w takim stopniu, że użytkowanie ich jest 
niebezpieczne. Badania te obejmują: 
· oględziny, w czasie których należy sprawdzić między innymi stan ochrony 
przed kontaktem bezpośrednim i taśm zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
· pomiary rezystancji izolacji, 
· badania ciągłości przewodów ochronnych, 
· pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, 
· sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych. 
Badania te należy wykonywać zgodnie z terminami podanymi w odpowiednich 
przepisach. Wymagania stawiane instalacjom w czasie badań eksploatacyjnych mają 
odpowiadać przepisom i normom określającym wymagania stawiane przy 
przyjmowaniu instalacji do eksploatacji, czyli przy sprawdzeniach odbiorczych. 
 Badanie eksploatacyjne ochrony przed dotykiem bezpośrednim. 
Badanie to należy wykonywać zawsze przy badaniach ochrony przeciwporażeniowej 
dodatkowej. Polega ono na oględzinach, podczas których należy sprawdzić: 
· prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych 
podobnych informacji, 
· oznaczenia obwodów, bezpieczników, zacisków itp. 
· zgodności wyposażenia elektrycznego zamieszczonymi oznaczeniami, 
· stan izolacji (osłon, obudów), prawidłowość 
Badanie eksploatacyjne rezystancji izolacji. 
Pomiary rezystancje i kompletność ich mocowania. 
izolacji należy wykonać tak jak w czasie badań odbiorczych, przy 
przyjmowaniu instalacji do eksploatacji. 
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 Badanie eksploatacyjne ochrony przed dotykiem pośrednim. 
 
 
 
 
Badanie to ma na celu zbadanie spełnienia warunku samoczynnego wyłączenia 
zasilania (jak przy badaniach odbiorczych). Badaniu temu musi towarzyszyć pomiar 
ciągłości przewodów połączeń wyrównawczych. Należy zwrócić uwagę na stan 
zastosowanych zabezpieczeń nadprądowych i zgodność z opisami ich nastawień. 
Protokół z badań. 
Opracowując protokół z badań okresowych, należy zawrzeć w nim wszelkie 
informacje dotyczące wykonanych oględzin i badań, zestawienie wyników pomiarów 
oraz informacje o modernizacjach i przebudowach (rozbudowach) instalacji. należy 
równie opisać nieprawidłowości (odchylenia od norm i przepisów) występujące w 
badanej instalacji. 
 
 Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
· projekt techniczny powykonawczy trasy kablowej (z naniesionymi 
ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
· dziennik budowy; 
· potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, 
warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; 
· obmiary powykonawcze; 
· protokoły wykonanych badań odbiorczych 
· dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, 
z których wykonano instalację 
· dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
W ramach odbioru końcowego należy: 
· sprawdzić, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
powykonawczym 
· sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w 
przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia odstępstw 
· sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
· sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
· sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
· Dostarczenia protokołu badania skuteczności dodatkowej ochrony 
przeciwporażeniowej 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z 
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
 
 
 
 zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku. gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. 
Stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
 
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 
2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 
3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty. określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.5. Dokumenty budowy 
 
1. Dziennik budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. 
Zapisy będą czytelne. dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim. bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 
 
3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] ÷ [2], 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiaru dokonuje się na żądanie nadzoru inwestorskiego. Obmiar robót będzie 
określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją kosztorysową i 
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca. 
 
 
 
Obmiar potwierdza Inspektor Nadzoru. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
opracowaniu kosztorysowym. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w pozycjach 
dokumentacji kosztorysowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
 
 
 
 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Skład komisji odbiorowej reguluje umowa. W przypadku braku zapisu umownego odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite kończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
 
 
 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1) dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót 
2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 
3) recepty i ustalenia technologiczne, 
4)dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5)wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. zgodne z ST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ). 
6) wnioski materiałowe wraz z kartami technicznymi, aprobatami technicznymi 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, zgodnie z zapisami umowy. 
W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ustalenia ogólne 
 
Sposób rozliczenia za wykonane roboty budowlane każdorazowo określa umowa. 
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Podstawą płatności może być cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji kosztorysowej. 
 
 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
-koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami bez podatku VAT, który 
doliczony będzie na końcu kalkulacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, 
-  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym z późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat 

technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 

sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem Cez późniejszymi zmianami 
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (z późniejszymi zmianami 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z późniejszymi 

zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego z późniejszymi zmianami 

- PN-M-47900 –3 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
- PN-M-47900 –2 1996Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 

- PN-M-47900 –1 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia podział i główne parametry 
-    PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami budowlanymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi 
-  PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, płyty posadzkowe i schody. 
- PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów Samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. -Część 1: Stal. PN-EN 502 :2002 Wyroby do 
pokryć dachowych z metalu. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne Tom I.    
Część 1-4. Warszawa 1990 

– inne obowiązujące PN(EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 

– PN-EN 13226/2003(U) - podłogi drewniane- deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/ lub 
wypustami PN-EN 13228/2003(U) - podłogi drewniane – elementy posadzek z drewna litego oraz 
posadzki deszczułkowe Inne dokumenty PN-EN 13647: 2004 Podłogi drewniane i posadzki 
deszczułkowe oraz boazerie i okładziny z drewna. Oznaczanie charakterystyki geometrycznej PN-
75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. 
Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowanie na zewnątrz. Klasyfikacja i 
dobór. PrPN-prEN 13696 Podłogi drewniane (łącznie z parkietem) -- Metoda badania oznaczania 
elastyczności i odporności na ścieranie PN-71/D-94014 Listwy przyścienne liściaste i iglaste PN-
EN 13226:2003 Podłogi drewniane. Deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/lub bez. 

 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelni 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z 

polichlorku winylu 

 
Niewymienienie tytułu z jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Inne: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Katalogi i instrukcje producentów. 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych obowiązującym prawem polskim. 
 


