DROGTIM Adam Pawtucki ul. Spokojna 14, 55-093 Katna

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow

komunikacyjnych i linii energetycznych
45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozeniem przedmiotowej inwestycji jest budowa odcinkéw ul. Objazdowej oraz ul. Fabrycznej w m.
Dobrzykowice polegajgca na budowie jezdni o szerokosci 6,00m, wykonaniu chodnika, wykonaniu
przepustéw, budowy sieci kanalizacyjnej, wykonaniu oswietlenia oraz kanatu technologicznego.

Zakres inwestycji obejmuje budowe drogi gminnej w miejscowosci Dobrzykowice. W stanie istniejgcym w
miejscu budowanego odcinka drogi gminnej znajdujg sie pola uprawne, nieuzytki rolne oraz rowy
melioracyjne. Przewiduje sie budowe drogi uwzgledniajgcg wykonanie jezdni asfaltowej o szerokosci 6,00 m,
budowe poboczy ulepszonych z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75-1,00 m oraz budowe odcinka chodnika
z kostki betonowej prostokatnej szarej bezfazowej. Razem z budowa drogi wykonane zostanie réwniez
oswietlenie drogowe wraz z niezbednymi sieciami uzbrojenia terenu oraz sie¢ kanalizacji deszczowej
odwadniajgcej powierzchnie projektowanej drogi. Sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzac¢ bedzie wody z
wpustéw drogowych do rowu W-K znajdujgcego sie na dziatce nr 287 oraz do rowu na dziatce 387. Wylot
kanalizacji deszczowej wykonany zostanie w poblizu istniejgcego przepustu na rowie W-K. W ramach
inwestycji zaprojektowano zarurowanie odcinka rowu drogowego pod planowanym odcinkiem drogi oraz
przebudowe istniejgcych rowéw.
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogodlna charakterystyka obiektu
Spis tresci
Przedmiar
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
3 WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
4 ELEMENTY DROG
5 KANALY TECHNOLOGICZNE
6 BRANZA ELEKTRYCZNA
7 ODWODNIENIE
8 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
9 PRACE DODATKOWE
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Przedmiar

Lp. Ntrezﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|DM.00.00| Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza Wykonawcy kpl
d.1].00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|DM.00.00| Zabezpieczenie robdt i wprowadzenie tymczasowe;j kpl
d.1].00 organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3|D- Obstuga geodezyjna kpl
d.1]01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie
rowninnym. Wykonanie geodezyjnych pomiarow
powykonawczych w wersji papierowe;j i elektroniczne;.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza:
- warstwa wektorowa w otwartym formacie TAB lub SHP
- wszystkie informacje muszg by¢ zawarte na jednej
warstwie wektorowe;.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4|D.01.02.0| Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z ist. terenéw | m2
d.1)2 zielonych i skarp (sr. gtebokos¢ 20 cm)
3692 + 77,5+ 353 + 144,5 + 1385 + 147 + 2263 + 63 + 686 | m2 11 635,200
+1,8* 1569
RAZEM 11 635,200
5|D.02.01.0| Wykonanie by-passu rowu W-K i cieku Mréwka na czas kpl.
d. 1|1 przebudowy rowow i wykonania zarurowania
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6(D.02.01.0| Oczyszczenie rowu W-K i cieku Mréwka m
d. 1|1
114 + 43,5 m 157,500
RAZEM 157,500
2 ROBOTY ZIEMNE
7|D.02.01.0] WYKOPY - Roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2|1 samochodami samowytadowczymi na miejsce wyznaczone
przez Wykonawce [KORYTOWANIE POD WARSTWY
NAWIERZCHNI | WYKOPANIE NOWEGO ODCINKA
ROWU W-K]
1,3%1321*0,79+426,5*0,36 + 7 * 112 m3 2 294,207
RAZEM 2294,207
8|D.02.03.0| NASYPY - Formowanie i zageszczanie nasypu drogowegoi | m3
d.2|1 zasypanie odcinka rowu do likwidacji (z dowozem gruntu)
5177 m3 5177,000
RAZEM 5177,000
9|D.02.03.0| Utozenie na sobie 2 warstw mieszanki niezwigzanej CNR m2
d.2|1E 0/31,5 o gr. 25 cm stabilizowanych georusztami
tréjosiowymi typu S na odcinku nad watem
przeciwpowodziowym
15,7*(1+72+1) m2 144,440
RAZEM 144,440
10|D.04.01.0| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza - pod m2
d.2|1 warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodnika, na
gruncie na zasypanym odcinku rowu
poz.11 + poz.15 + poz.16 + 265 m2 4 383,500
RAZEM 4 383,500
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Przedmiar

Nr spec.

Lp. techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
3.1 Chodnik
11|D.04.05.0| Mieszanka z kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 <= m2
d.3.1|1 4MPa, gr. 10cm
[CHODNIK]
poz.14 m2 426,500
RAZEM 426,500
12|D.04.05.0| Saczki pionowe z rurek drenazowych PVC o srednicy 100 m
d.3.1|1 mm wypetnionej zwirem lub grysem o frakcji 8/16 mm w
warstwie gruntu stab. cementem chodnika, w rozstawie co
10m
(153 +19) * 0,1 * 0,1 m 1,720
RAZEM 1,720
13|D.04.04.0| Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 (C90/3) m2
d.3.12 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
[CHODNIK]
poz.14 m2 426,500
RAZEM 426,500
14|D.05.03.2| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm m2
d.3.1|3 na podsypce cementowo-piaskowej [CHODNIK]
426,5 m2 426,500
RAZEM 426,500
3.2 Jezdnia drogi
15|D.04.05.0| Warstwa kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 31,5- m2
d.3.2|1 63mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm na
warstwie piasku gr. 5 cm - catos¢ otulona geokompozytem
(geowtokning zespolong z georusztem)
[JEZDNIA WZMOCNIONA]
1,30 * (50 * 6) m2 390,000
RAZEM 390,000
16|D.04.05.0| Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub | m2
d.3.2|1 gruntu niewysadzinowego o CBR>=20%, gr. 25 cm
[JEZDNIA]
1,30 * (poz.24 - 50 * 6) m2 3 302,000
RAZEM 3 302,000
17|D.04.05.0| Podbudowa pomocnicza - mieszanka z kruszywa m2
d.3.2|1 zwigzanego cementem C3/4 <= 6MPa, gr. 18 cm
[JEZDNIA]
1,19 * poz.24 m2 3 379,600
RAZEM 3 379,600
18|D.04.04.0| Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 (C90/3) m2
d.3.22 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
[JEZDNIA]
poz.24 m2 2 840,000
RAZEM 2 840,000
19|D.04.03.0| Skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem z m2
d.3.2|1 zabezpieczeniem warstwy skropienia przy uzyciu preparatu
na bazie mleczka wapiennego (np. Asphacal TC firmy Lhoist
Polska lub réwnowaznego)
[JEZDNIA]
poz.24 m2 2 840,000
RAZEM 2 840,000
20(D.05.03.0| Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P, m2
d.3.2|5A lepiszcze 50/70, gr. 7cm
[JEZDNIA]
poz.24 m2 2 840,000
RAZEM 2 840,000
21|D.04.03.0| Skropienie podbudowy bitumicznej asfaltem z m2
d.3.2|1 zabezpieczeniem warstwy skropienia przy uzyciu preparatu
na bazie mleczka wapiennego (np. Asphacal TC firmy Lhoist
Polska lub réwnowaznego)
[JEZDNIA]
poz.24 m2 2 840,000
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RAZEM 2 840,000
22|D.05.03.0| Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, lepiszcze m2
d.3.2|5A 50/70, gr. 5cm
[JEZDNIA]
poz.24 m2 2 840,000
RAZEM 2 840,000
23|D.04.03.0| Skropienie warstwy wigzacej asfaltem z zabezpieczeniem m2
d.3.2|1 warstwy skropienia przy uzyciu preparatu na bazie mleczka
wapiennego (np. Asphacal TC firmy Lhoist Polska lub
rownowaznego)
[JEZDNIA]
poz.24 m2 2 840,000
RAZEM 2 840,000
24(D.05.03.0| Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, lepiszcze | m2
d.3.2|5A 50/70, gr. 4 cm [JEZDNIA]
1321 + 1519 m2 2 840,000
RAZEM 2 840,000
25|D.02.01.0| Utozenie georusztu tréjosiowego typu 1 na podbudowie m2
d.3.2|1E pomocniczej na odcinku przechodzgcym nad watem
przeciwpowodziowym
71*(1+72+1) m2 65,320
RAZEM 65,320
4 ELEMENTY DROG
26|D.08.01.0{ Wykonanie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na tawie m
d.4|1 betonowej gr. 15 cm z oporem gr. 15 cm
886 m 886,000
RAZEM 886,000
27|D.05.03.2| Wykonanie rolki z kostki betonowej 16x16x16 na fawie m
d.4|3 betonowej
886 m 886,000
RAZEM 886,000
28|D.08.03.0| Wykonanie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie m
d.4|1 betonowej gr. 10 cm z obustronnym oporem gr. 10 cm
187 m 187,000
RAZEM 187,000
5 KANALY TECHNOLOGICZNE
29|DM.00.00| Budowa kanatéw technologicznych o przekroju KTu1 [1xRS | m
d.5|.00 (RHDPE40/3,7) + 1XWMR (DB7/12)+ 1xRO (RHDPEk-S
125)] z wykopami, umocnieniem scian, wykonaniem
podsypki i obsypki, utozeniem tasmy sygnalizacyjnej,
zasypaniem i zageszczeniem wykopu. Zabezpieczenie
koncowek ciaggu.
247 m 247,000
RAZEM 247,000
30/DM.00.00| Budowa kanatéw technologicznych o przekroju KTu2 [1XRS | m
d.5|.00 (RHDPE40/3,7) + 1XWMR (DB7/12) + 1xPE50/4 (rura
liczona w dziale "Budowa oswietlenia")+ 1xRO (RHDPEk-S
125)] z wykopami, umocnieniem scian, wykonaniem
podsypki i obsypki, utozeniem tasmy sygnalizacyjnej,
zasypaniem i zageszczeniem wykopu. Zabezpieczenie
koncowek ciagu.
129 m 129,000
RAZEM 129,000
31|DM.00.00| Budowa kanatow technologicznych o przekroju KTp1 [1xRS | m
d.5|.00 (RHDPE40/3,7) + 1XWMR (DB7/12)+ 2xRO (RHDPEp 125)]
z wykopami, umochnieniem $cian, wykonaniem podsypki i
obsypki, utozeniem tasmy sygnalizacyjnej, zasypaniem i
zageszczeniem wykopu. Zabezpieczenie koncowek ciggu.
66 m 66,000
RAZEM 66,000
32|DM.00.00| Budowa studni SKO-4g z wykonaniem wykopu, wykonaniem | szt.
d.5|.00 podsypki, montazem studni, zasypaniem i zageszczeniem
wykopu.
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|DM.00.00| Budowa studni SKO-2g z wykonaniem wykopu, wykonaniem | szt.
d.5|.00 podsypki, montazem studni, zasypaniem i zageszczeniem
wykopu.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
6 BRANZA ELEKTRYCZNA
6.1 OSWIETLENIE DROGOWE
34|EL-01-5.1| Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym km
d.6.1
0,4 km 0,400
RAZEM 0,400
35|EL-01-5.1| Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.6.1
367*0,7*0,4 m3 102,760
RAZEM 102,760
36|EL-01.5.1| Fundamenty prefabrykowane do stupéw o$wietleniowych stan
d.6.1 OoW.
9 stan 9,000
ow.
RAZEM 9,000
37|EL-01-5.1| Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.6.1 szerokosci do 0,6 m
Krotnos¢ = 2
367 m 367,000
RAZEM 367,000
38|EL-01- Utozenie rur ostonowych z PCW o sr.do 140 mm - DVR 50/4 | m
d.6.112.2.1
380 m 380,000
RAZEM 380,000
39|EL-01- Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - HDPE m
d.6.112.2.1 110
21 m 21,000
RAZEM 21,000
40|EL-01-5.4| Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach lub kanatach m
d.6.1 zamknigtych YAKXS 4x35
402 m 402,000
RAZEM 402,000
41|EL-01-5.1| Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie | m3
d.6.1 kat. Il
367*0,5*0,4 m3 73,400
RAZEM 73,400
42|EL-01-5.2| Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o wys.9,0m z szt.
d.6.1 wysiegnikiem
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
43|EL-01-5.3| Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie LED 55W | szt.
d.6.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
44(EL-01-5.3| Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie LED 55W | szt.
d.6.1 ze sterownikiem Bluetooth
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
45|EL-01-5.2| Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w kpl.p
d.6.1 stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do rzew
10m .
9 kpl.p 9,000
rzew
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RAZEM 9,000
46|EL-01-5.5| Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach lub m
d.6.1 tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mmz2) 25x4mm
380 m 380,000
RAZEM 380,000
47|EL-01-5.5| Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowychw | szt
d.6.1 gruncie kat.lll
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
48(EL-01 taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w szt.
d.6.1 wykopie - bednarka 120 mm2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
49|EL-01-5.4| Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla | szt.
d.6.1 Al 4-zytowego o przekr.do 50 mmz2 na nap.do 1 kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych
18*4 szt. 72,000
RAZEM 72,000
50|EL-01-5.2| Zabezpieczenie antygrafiti i antyplakatowe HLG-System szt
d.6.1
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
51|EL-01-5.5| Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomi
d.6.1 niskiego napiecia ar
9 pomi 9,000
ar
RAZEM 9,000
52|EL-01-5.5| Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.6.1
9 odc. 9,000
RAZEM 9,000
53|EL-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) | szt.
d.6.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54(EL-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny szt.
d.6.1 pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.2 OBOSTRZENIE LINII L-114
55(EL-01 Odptatne wytaczenie linii - TAURON DYSTRYBUCJA S.A. kpl
d.6.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
56|EL-01 Nadzor - TAURON DYSTRYBUCJA S.A. kpl
d.6.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
57|EL-01 Montaz poprzecznika na stupie linii SN stup
d.6.2
1 stup 1,000
RAZEM 1,000
58|EL-01 Montaz izolatoréw trzpieniowych na stupach szt.
d.6.2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
59(EL-01 Montaz zabezpieczen przed ptakami szt.
d.6.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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7 ODWODNIENIE
71 ROBOTY MONTAZOWE /CPV -45232410-9 /
60|(D- Podtoza pod kanaty i obiekty oraz zasypki z materiatow m3
d.7.1(03.02.01 | sypkich (piasek)
0,9*(0,2+0,4) * (poz.62 + poz.63 + poz.64) m3 168,912
RAZEM 168,912
61|D- Przepust z rury PE SN10 o srednicy 1500 mm m
d.7.1]|03.01.01
48 m 48,000
RAZEM 48,000
62|D- Kanaty z rur PVC SDR 34 SN8 o srednicy DN200 m
d.7.1]03.02.01
54,6 m 54,600
RAZEM 54,600
63|D- Kanaty z rur PVC SDR 34 SN8 o srednicy DN160 m
d.7.1]03.02.01
20,5 m 20,500
RAZEM 20,500
64|D- Kanaty z rur PVC SDR 34 SN8 o srednicy DN400 m
d.7.1]03.02.01
237,7 m 237,700
RAZEM 237,700
65|D- Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w stud.
d.7.1|03.02.01 | gotowym wykopie
10 stud. 10,000
RAZEM 10,000
66|D- Studzienki sciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mm z szt.
d.7.1|03.02.01 | osadnikiem min. 0,5m z wpustem deszczowym - tradycyjne
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
67|D- Regulator przeptywu montowany do $ciany/na dnie (zgodnie | szt.
d.7.1|03.02.01 | z projektem) studni przed wylotem o srednicy DN160
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68|D- Podtoza pod kanaty i obiekty wykonywane z betonu C8/10, o [ m3
d.7.1|03.02.01 | grubosci 10 cm - POD STUDNIE i WPUSTY
0,1*(1,5*1,5* poz.65 + 0,85 * 0,85 * poz.66) m3 3,117
RAZEM 3,117
69|D- Budowa wylotu do rowu DN160 wg KPED 02.16 wraz z kratg | szt
d.7.1|03.02.01 | zabezpieczajgca
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
70|D- Budowa prefabrykowanego betonowego wylotu/wylotu do szt
d.7.1|03.02.01 | rowu DN1500
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
71|D.06.05.0f Umocnienie skarp i dna rowu ptytami betonowymi azurowymi| m2
d.7.1|1 na betonie C12/15 o grubos¢i 10 cm (z wypetnieniem
otworow betonem)
13,3+2,2*(30,2 + 14,9) m2 112,520
RAZEM 112,520
72|D.03.01.0{ Umocnienie skarp i dna rowéw brukiem kamiennym 15/17 na| m2
d.7.1]1 podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm + spoinowanie
cementem
64 +55+2,2*(175,6 + 38,6 + 47,3) m2 644,800
RAZEM 644,800
7.2 ROBOTY ZIEMNE /CPV -45232410-9 /
73|D- Wykopy na odktad wraz z umocnieniem scian wykopu (z m3
d.7.2|03.02.01 | transportem urobku nienadajgcego si¢ do ponownego uzycia
jako zasypki) (przyjeta srednia gtebokosc¢ wykopu 1,00m)
1,0*0,9 * (poz.62 + poz.63 + poz.64) m3 281,520
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RAZEM 281,520
74|D- Zasypanie wykopow gruntem rodzimym wraz z m3
d.7.2|03.02.01 | zageszczeniem
poz.73 - poz.60 - 3,14 * 0,1 * 0,1 * poz.62 - 3,14 * 0,08 * 0,08 [ m3 80,626
* poz.63-3,14*0,2*0,2 * poz.64
RAZEM 80,626
7.3 ROBOTY TOWARZYSZACE /CPV -45232410-9/
75|D- Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej |odc.
d.7.3|03.02.01 | 400 mm -1
prob.
2 odc. 2,000
-1
prob.
RAZEM 2,000
76|D- Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej |odc.
d.7.3|03.02.01 | 200i 160 mm -1
prob.
14 odc. 14,000
-1
prob.
RAZEM 14,000
77|D- Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio szt.
d.7.3|03.02.01 | bez obsypki na gtebokos¢ do 3 m
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
78|D- Odwodnienie wykopow godz
d.7.3]03.02.01 .
240 godz 240,000
RAZEM 240,000
79|D- Rurociagi cisnieniowe z rur PVC fgczone na wcisk o m
d.7.3|03.02.01 | $r.zewnetrznej 200 mm Rurocigg odprowadzajgcy wode z
wykopow, tymczasowy
30 m 30,000
RAZEM 30,000
8 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
80|D.07.01.0 Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie kpl
d.8|1, poziome i pionowe) zgodnie z zatwierdzonym projektem
D.07.02.0
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
81|D.07.05.0| Bariery ochronne stalowe min. N1 W2 A m
d.8|1
69,5 + 59,5 m 129,000
RAZEM 129,000
82|D.07.04.0| Bariery ochronne betonowe min. N1 W1 A m
d.8|1
60 m 60,000
RAZEM 60,000
9 PRACE DODATKOWE
83|D.09.01.0f Humusowanie i obsianie terenéw zielonych/skarp rowéw m2
d.9|0 przy gr. warstwy humusu 15 cm
3896 +2,2* 1071+ 1,8* 1369 m2 8 716,400
RAZEM 8716,400
84(D.06.03.0 Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego CNR 0/31,5 o m2
d.9|1 grubosci 15 cm
311 +72,5+ 109 + 272 m2 764,500
RAZEM 764,500
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85|DM.00.00| Wykonanie aktualizacji (tacznie z fotorejestracjg w kpl
d.9(.00 standardzie nie nizszym niz posiadana przez Inwestora dla
innych drog), w zakresie wykonanych robot (ewidencja
nowej drogi) posiadanej przez Inwestora (Gming Czernica)
ewidencji drog prowadzonej w oprogramowaniu EwidMaster
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
86/DM.00.00( Roboty porzadkowe na szerokosci pasa drogowego kpl
d.9|.00 (profilowanie, wycinanie krzewow, porzadkowanie terenu)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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